
1 

 

 

Szczecin 23.01.2012 

 
Wykonawcy uczestniczący  

w postępowaniu  

Nasz znak: BZP-S.271.     .2012.JM 

Znak sprawy: BZP/211/11 

 

Dotyczy: modyfikacji siwz w postępowaniu na: „Budowę Trasy Północnej w Szczecinie – 
ETAP II wraz z dojazdem przez ul. Łączną”.   

 
MODYFIKACJA NR 4 

 
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji nr 3 
istotnych warunków zamówienia, w następującym zakresie: 
 
1. Zamawiający zmienia następujące pozycje w Załączniku nr 9 – Tabela Elementów 

Rozliczeniowych (TER):   

1) Poz. 21 

Dotychczasową treść  

21 

Budowa kanalizacji kablowej z rur 
PCV, grubość ścianki min. 2,2 mm,1 
warstwa w ciągu, 1 rura w warstwie, 
1 otw. w ciągu, pod chodnikami, 
trawnikami  

M 75,00     

 
Zmienia się na: 

21 

Budowa kanalizacji kablowej z rur 
PCV o średnicy zewnętrznej 110 
mm, grubość ścianki min. 2,2 mm, 1 
warstwa w ciągu, 1 rura w warstwie, 
1 otw. w ciągu, pod chodnikami, 
trawnikami  

M 75,00     
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2) Poz. 22 

Dotychczasową treść  

 

22 

Budowa kanalizacji kablowej z rur 
PCV, grubość ścianki min. 2,2 mm,1 
warstwa w ciągu, 2 rury w warstwie, 
2 otw. w ciągu, pod chodnikami, 
trawnikami  

m 1 146,00     

 
Zmienia się na: 

22 

Budowa kanalizacji kablowej z rur 
PCV o średnicy zewnętrznej 110 
mm, grubość ścianki min. 2,2 mm, 1 
warstwa w ciągu, 2 rury w warstwie, 
2 otw. w ciągu, pod chodnikami, 
trawnikami  

m 1 146,00     

 
 
3) Poz. 23 

Dotychczasową treść  

23 

Budowa kanalizacji kablowej z rur 
PCV, grubość ścianki min. 5 mm,1 
warstwa w ciągu, 2 rury w warstwie, 
2 otw. w ciągu, pod chodnikami, 
trawnikami  

m 115,00     

 
Zmienia się na: 

23 

Budowa kanalizacji kablowej z rur 
PCV o średnicy zewnętrznej 110 
mm, grubość ścianki min. 5 mm, 1 
warstwa w ciągu, 2 rury w warstwie, 
2 otw. w ciągu, pod chodnikami, 
trawnikami  

m 115,00     

 
 
4) Poz. 24 

Dotychczasową treść  
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24 
Układanie rur ochronnych fi 50, 
wraz z wykonaniem wykopu 

m 75,00     

 
Zmienia się na: 

24 

Budowa kanalizacji kablowej z rur 
PCV fi 50 mm, grubość ścianki min. 
3 mm, 1 warstwa w ciągu, 2 rury w 
warstwie, pod chodnikami, 
trawnikami – doprowadzenie kabli 
od studni do masztów 
sygnalizacyjnych 

m 83,00     

 
5) Poz. 25 i 26  

Dotychczasową treść: 

25 MontaŜ studni kablowych SKR-1 stud. 25,00     

26 
MontaŜ studni kablowych SKR-1 
zagłębianych 

stud. 13,00     

 
Zmienia się na: 

25 MontaŜ studni kablowych SKR-1 stud. 24,00     

26 
MontaŜ studni kablowych SKR-1 
zagłębianych 

stud. 13,00     

 
 
6) Poz. 37 

Dotychczasową treść: 

37 
MontaŜ latarń sygnałów ulicznych, o 
ilości komór: 3, na słupie  

szt. 8,00     

 
Zmienia się na: 
 

37 
MontaŜ latarń sygnałów ulicznych, o 
ilości komór: 3, na słupie  

szt. 6,00     

 
7) Poz. 41 

Dotychczasową treść: 
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41 

Obróbka kabli, montaŜ głowic, 
uszczelnienie przejść, montaŜ: 
przycisków , detektorów 
mikrofalowych, sygnalizatorów 
akustycznych 

szt. 104,00     

 
Zmienia się na: 
 

41a 
Obróbka kabli, montaŜ głowic, 
uszczelnienie przejść 

szt. 64,00     

41b MontaŜ przycisków sterowniczych szt. 20,00     
41c MontaŜ detektorów mikrofalowych szt. 6,00     

41d 
MontaŜ sygmalizatorów 
akustycznych 

szt. 14,00     

 
8) Poz. 363 

Dotychczasową treść: 

363 
Warstwa odcinająca gr. 10 cm z 
piasku, zagęszczana mechanicznie 

  380,00     

 

Zmienia się na: 

363 
Warstwa odcinająca gr. 10 cm z 
piasku, zagęszczana mechanicznie 

 m2 380,00     

 
 
9) Dodaje się poz. 23 a  

23a 

Budowa kanalizacji kablowej z rur o 
średnicy zewnętrznej 
110mm,grubość ścianki min. 2,2 
mm, 1 warstwa w ciągu, 3 rury w 
warstwie, 3 otwory w ciągu, pod 
chodnikami, trawnikami 

m 5,00     

 
10) Dodaje się poz. 26 a  

26a MontaŜ studni podszafkowej stud 1,00     

 

11) Dodaje się poz. 38 a  
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38a 
MontaŜ sygnalizatorów 
akustycznych w komorach 
sygnalizacyjnych – 14 szt. 

szt. 14,00     

 
2. W Załączniku nr 10 do siwz – Dokumentacja projektowa dodaje się „Tabele robót 

ziemnych w ul. Łącznej”, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji.  
 

3. W Rozdziale XV siwz dodaje się pkt. 14 w następującym brzmieniu: 
 

„ 14. Gmina Miasto Szczecin udostępni działkę nr 1/194 pod zaplecze budowy. Stawki 
za miesięczną dzierŜawę terenu pod zaplecze budowy w 2012 roku wynoszą: 

1) teren pod zaplecze 41 gr + VAT za m2 

2) teren pod obiekty socjalne 1,49 zł + VAT za m2.” 
 

4. W Załączniku nr 7 do siwz – Wzór umowy, Warunki Szczególne Kontraktu subklauzula 4.8, 
,,Procedury bezpieczeństwa", w pkt. (a) zmienia się po przecinku: 

Dotychczasową treść: 
 
,,dostarczy Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodny 
z wymaganiami art. 21a ust. 4 ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 120, poz. 1126), w terminie  14 dni od daty przekazania placu budowy, jednak 
nie później niŜ 3 dni przed Datą Rozpoczęcia Robót.” 

Zmienia się na: 
 
,,dostarczy Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodny 
z wymaganiami art. 21a ust. 4 ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 120, poz. 1126), przed datą przekazania placu budowy.” 

5.  W Załączniku nr 7 do siwz – Wzór umowy, Warunki Szczególne Kontraktu zmienia sie 
subklauzulę 8.1:  

Dotychczasową treść: 
 

„,,,Rozpoczęcie Robót" 

Drugie zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie: 
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,,Data Rozpoczęcia nastąpi nie później niŜ 14 dni od daty podpisania Umowy.” 

 
Zmienia się na: 
 
 
,,,Rozpoczęcie Robót" 

Drugie zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie: 

,,Data Rozpoczęcia nastąpi nie później niŜ 7 dni od daty przekazania placu budowy.” 

 

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają 
niezmienione. 


