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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.00.00 Wymagania ogolne

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegojmpecyfikacji technicznej ST-00.00.08wymagania ogolne
dotyczce wykonania i odbioru robot, ktére zostamykonane w ramach zadanlRADOSNA
SZKOLA — MALY PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W
SZCZECINIE SZCZECIN 71-276, ul. Reymonta 23, dziatka nr 168¢gb 2069”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi¢éZ Dokumentacji Przetargowej i naleje stosowa w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w 1.1.

Wykaz

specyfikacji na stronie 2.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Zakres rob6t obejmuje wykonanie boiska pitkarskiegmawierzchni z trawy syntetycznej wraz z
ogrodzeniem i gwietleniem, a take utwardzenie @Zci terenu wokot boiska betonavkostlg brukow i
elementy matej architektury, takie jak tawki i bgldla zawodnikdw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STO wymienione pomgj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku naspujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.
1.4.10.
1.4.11.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony Ri&igz organu
wydajacego, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, shey do notowania zdarzei okoliczngci zachodzcych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywangcliorow robét, przekazywania poléce
i innej korespondencji technicznej pahzy Inspektorem Nadzoru, WykonasicProjektantem.
Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) — osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawi&go, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rolbdininistrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa ponoszca
ustawows odpowiedzialné za prowadzenie budowy.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt aumpe@rowanymi
stronami, stdacy do wpisywania przez Wykonaw®bmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgmiznikbw. Wpisy w ksizce obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaapgego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badapréb zwhzanych z ocenjakosci materiatdw oraz robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezilne do wykonania Robét, zgodne z Dokumemtaci
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane prZespektora Nadzoru.
Materialy wyte do wykonania rob6t powinny bynowe i petnowarticiowe, za wyjtkiem
materiatdbw aywanych do odtworzenia e&i chodnikéw, krawznikdw, nawierzchni z piyt
betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych Zosta wskazane jako ,materiat z odzysku”.
Odpowiednia (bliska) zgodné - zgodndé¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat olteny - z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohéddwlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez kispe
Nadzoru, w formie pisemnej, dotygz sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldra autorem dokumentaciji projektowe;.
Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zgiznikami.

Przetargowa dokumentacja projektowa -czs$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.



1.4.12. Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robét weghhologicznej
kolejncéci ich wykonania wraz z podaniem §@ rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, zatzony do dokumentacji przetargowe;.

1.4.13. Wyceniany przedmiar rob6t — przedmiar robét wyceniany przez Wykonawd
stanowacy cz$¢ jego oferty.

1.4.14.Teren budowy -teren udosipniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robo6t
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jakormce czs¢ terenu budowy.

1.4.15.0bjazd tymczasowy— droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyurana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przezmagz do
umieszczania w nim drogi i zwdanych z rdi urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas
drogowy mae rownie obejmowé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronicych ludzi isrodowisko przed uakliwosciami powodowanymi przez ruch na

drodze.

1.4.17. Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanaewy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolibagno, rzeka, szlak gdrowek dzikich

Zwierzt itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna— dzielo ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad droga, kolej, rusgcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.19. Rekultywacja— roboty magce na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych  funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlaa®go.

1.4.20. Zadanie budowlane — cz$¢ przedstiwzigccia budowlanego, stanoyda odebmg calas¢

konstrukcyjra lub technologiczs zdolms do samodzielnego petnienia funkcji techniczno —

uzytkowych.

1.4.21. Aprobata techniczna - dokument potwierdzagy pozytywra ocerg techniczm wyrobu

stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w okéenych warunkach, wydany przez
jednostk upowaniorna do udzielania aprobat technicznych; spis jednosapkobuacych
zestawiony jest w Rozpardzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad202 r. w sprawie

aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjmypowanionych do ich  wydawania (Dz. U. Nr

249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

1.4.22. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu demtjf

wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopigaufania, 1 nalezycie zidentyfikowano wyréb,  proces

lub ustuga s zgodne z okrdona normy lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesiemia
wyrobow dopuszczonych do obrotu [ stosowania.

W budownictwie (zgodnie z Ustawz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 1€jtyfikat

zgodndci wykazuje,ze zapewniono zgod®é wyrobu z PN lub aprobattechnicza (w wypadku

wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

1.4.23. Znak zgodndgci - zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami

systemu certyfikacji, wskazgy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufaniaz dany wyrob, proces

lub ustuga 8 zgodne z okrdona normy lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa ¢bizie zawierd rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwedpliapcym podziat na dokumentagprojektow:

Zamawiajacego, tj.:

> Przetargow dokumentagj projektowa — rysunki pozwalaice na okrélenie lokalizaciji,
zakresu i charakteru robo6t zawarte w DokumentagjjeRtowej (petna dokumentacja projektowa
w okresie przygotowywania ofert depha w siedzibie Zamawigjego),

> Projektova dokumentagj techniczra zawierajgca :
1/ projekt budowlany (wielobraowy)
2/ projekt wykonawczy
3/ projekt wykonawczy



4/ projekt wykonawczy
5/ przedmiary robot
6/ specyfikacje techniczne

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykongwe tym:

> Projekt organizacji i harmonogram robét

> Projekt zaplecza technicznego budowy organizaajowy

> Program Zapewnienia Jaioo (PZJ)

> Dokumentagj powykonawcz, w tym dokumentaej geodezyja — powykonawcz dla

zrealizowanych robdt — umiliwiajaca naniesienie zmian na mggasadnicz i w stosownych
ewidencjach zgodnie z obayzujacymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawiera wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikiérakcie realizacji robot.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawdokumentacji nie podlegajodrbnej wycenie i
Wykonawca uwzgidni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.2. Zgodnd¢ robot z Dokumentacj Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicznezoinne dokumenty przekazane przez
Zamawiagcego Wykonawcy stanowiczs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w d@ho
jednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calejkulmentacii.
Przedmiotowy obiekt jest daginy i Wykonawca powinien zapozhaie z jego aktualnym stanem ,na
miejscu” — dosipnai¢ uzaleniona jest jednak od uzgodnienia z Zamaxggm terminu dokonania
przez Wykonawe ogldzin .Wykonawca nie nme wykorzystywé bledow Ilub opuszcze w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winieatychmiast powiadoriZamawiajcego, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpjetaech dokumentéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materialyeda zgodne z DokumentacjProjektows i  Specyfikacjami
Technicznymi

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STeda uwazane za wart@i docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentadpProjektowa lub ST i
wplynie to na niezadowal@a jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyeda niezwiocznie
zasppione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robét nie atomo warunkow technicznych wykonania i odbioru rpbé
nalezy je przyjmow& zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykoaai odbioru robot
budowlanych i montaowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990uok

Przed rozpoczxiem robdt budowlanych nate dokon@& zagospodarowania terenu budowy co najmniej
w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiedzny

» wykonania drég, wy i przeg¢ dla pieszych;

» doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zveangalej ,mediami”, a tate

» doprowadzenia do utylizacgjciekow;

e urzadzenia pomieszcaehigieniczno — sanitarnych i socjalnych;

» zapewnienia wietlenia naturalnego i sztucznego;

e zapewnienia wiiwej wentylacji;

e zapewnieniagczndici telefonicznej;

* urzadzenia skladowisk materiatdw i wyrobdw.
Teren budowy lub robét nate ogrodzt albo w inny sposéb uniemlowié wejscie osobom
nieupowanionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sv taki sposéb, aby nie stwarzato
zagrazenia dla ludzi. Jeeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jestzlimee, naley oznakowa
granice terenu za pomptablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapéwstaty nadzor. Wysokd
ogrodzenia powinna wyndsco najmniej 1,5 m.

Dla pojazdow aywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych el wyznaczy miejsce
postojowe na terenie budowy.



Na terenie budowy szeroi®d drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednoklerwego powinna
wynosk co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m.ddk@mmunikacyjne dla wozkdéw i taczek
nie mog by¢ nachylone wicej niz:

a/ dla wézkow szynowych — 4%,
b/ dla wozkéw bezszynowych — 5%,
¢/ dla taczek — 10%.

Zamawiajcy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wdayst wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi jedenzegnplarz Dokumentacji Projektowej i jeden
komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postgieniami umowy.

Wszelkie koszty zwizane z czynriiami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokaotdev
ponosi Wykonawca i przyjmujecste % ujete w cenie kontraktowej.

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpiési@a terenu budowy oraz robot
poza terenem budowy w okresie trwania realizacjtkaktu & do zakdczenia i odbioru kécowego
robot, a w szczegoldoi:
- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracyobytu oséb wykonagych
czynndci zwigzane z budow i nienaruszaln@ ich mienia stdacego do pracy a tak
zabezpieczy teren budowy przed @psim 0s6b nieupowaionych,
- Wykonawca w ramach Kontraktu ma oberak upratna¢ teren budowy po
zakaczeniu kadego elementu robot i doprowaélzyjo do stanu pierwotnego po zaékaeniu
robét i likwidacji terenu budowy,
- zabezpieczy teren budowy i jednogdie umaliwi korzystanie z budynkow szkoty i
terenow przylegtych przezytkownikow szkoty.
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawcadizigz Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykoeawrzyjmuje s, ze
wliczone w cen kontraktovd.

1.5.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowkek zna& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazenia robdt Wykonawcagtizie podejmowawszelkie uzasadnione
kroki majce na celu stosowaniezsio przepisow i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie i
wokét terenu budowy orazbizie unika uszkodzeé lub uchzliwosci dla 0sob lub wiasrigi spotecznej i
innych, a wynikajcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zsttvie jego sposobu
dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegdliny wzgll nasrodki ostranosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem zbiornikowsgiekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazamizlimas$cia powstania pzaru.

Wszelkie koszty zwgizane z ochransrodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykooaw
przyjmuje s¢, ze 9 wliczone w cea kontraktova.

1.5.4. Ochrona przeciwp@arowa.

Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepisdw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy. Materialy tatwopalrdabsktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstn oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowanezamem wywotanym jako rezultat robét albo przez pees®Vykonawcy.
Wszelkie koszty zwizane z ochrapprzeciwpagarowa w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca
i przyjmuje sg, ze s wliczone w cea kontraktova.

1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwalya sszkodliwe dla otoczenia, nieedn dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza si uzycia materialdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowsgteudo robot bda miaty swiadectwa dopuszczenia,



wydane przez uprawnianednostlk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw narodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a akaczeniu robdt ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z8 wymagas tego odpowiednie przepisy Zamawiigy powinien
otrzym& zgod; na wycie tych materiatow od wiaiwych organow administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wimirozbiérek i rob6t naprawczych powstaj
jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternigbast, papa czy asfalt Wykonawca na wiasny koszt
zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwizane z utylizag materiatdbw niebezpiecznych oraz pochayzh z rozbiorki w
czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i przygrak, ze s wliczone w cen kontraktova.

1.5.6. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich wiladzddeych wiacicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zewmajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalagjizadzer w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobagany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezeywzasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadéninspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia rob6t, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tyddtalacji. Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane védamaz kdzie z nimi wspolpracowat dostarcza;
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napravykonawca bdzie odpowiadé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia agtala powierzchni ziemi i uggdzexr podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przeawgapcego.

W okresie wykonywania robdét budowlanych Wykonawcedzie realizowa roboty w sposéb
powodujcy minimalne niedogodroi dla wytkownikow szkoty. Wykonawca poniesie wszelkie kysz
konieczne na prawidtowe zabezpieczenie gosici obiektdw szkolnych dla oséb niepetnoletnich oraz
pracownikéw szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabugoweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé
roboty w sposéb powodagy minimalne niedogodioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej wsiesiztwie budowy, spowodowane jego
dzialalngcia.

Wykonawca zobowzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejoygh: opftaty/dzierawy
terenu, w tym: oplaty za zgjie pasa drogowego, optaty za wbudowanieadeeh w pas drogowy,
rekompensaty dla wdaicieli za czasowe zg&ie nieruchomgéci oraz koszty przebudowy wdzen
obcych.

Inspektor Nadzoru dulzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych paminy
Wykonawea a wiacicielami nieruchomexi i dotyczicych korzystania z wkaskoi i drég wewmrtrznych.
Jednake, ani Inspektor Nadzoru ani Zamaw@j nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacinkimowy.

Wszelkie koszty zwizane z ochran wtasndci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robé
ponosi Wykonawca i przyjmujecsize s wliczone w cen kontraktova.

1.5.7. Ograniczenie obaizen osi pojazdow.

Wykonawca hdzie stosowasie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wypaogenia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wgzaliezizdne
zezwolenia i uzgodnienia od witawych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dulizie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Bezpiecagstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawcgdzie przestrzedga przepisow dotycxych

bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokod Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie

wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkogih dla zdrowia oraz nie spetniaych
8



odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie uggzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spitz i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. W szczegéhod
Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania przepisow BHP wyadsah z obowizujacych
przepiséw prawa w zakresie BHP.

Wykonawca ma obowrek sporzdzenia planu BIOZ zgodnie z obawujacymi przepisami prawa.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagyakreslonych powyej nie podlegaj
odrgbnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrenrobdt i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robot od daty rozpectza do dnia wydania potwierdzenia zakmenia robét przez
Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbiorunkowego.

Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej efdyneoyly w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioficdwego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoci roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca robét jest zobowdany do bezwzgtinego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia
robot budowlanych . Wykonawca zobawény jest zna wszelkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyciiére g w jakikolwiek sposéb zvazane z robotami

i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tymhw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robo6t. Wykonawcadzie przestrzegapraw patentowych, w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizea lub
metod , kdzie informow& Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach przedstawikopie i inne
odnane dokumenty.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymageaokreslonych w obowazujacych
przepisach prawa nie podlegajdrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolite] Polskiej, @hdwca winien uzyskaod odndnych wtadz na
swéj koszt. Razem z harmonogramem rob6t agwei20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien
przediay¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolevymaganych do rozpoezia i
zakaczenia robot zgodnie z harmonogramem. Wykonawcaewidostosowa sig do wymagé tych
zezwolé w petni umaliwi ¢ wikadzom wydajcym te zezwolenia kontrole i badanie robdét.

1.5.12. Przebudowa urgdzen koliduj acych.

Przebudow urzadzen nalery wykona pod nadzorem i wyszczegd&iniv uzgodnieniu z zytkownikami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorowsaideieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.5.13. Tablica informacyjna.

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca dostarczy i zainstalwe miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:
- tabliee informacyjra zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Z#cigeinformacji
zatwierdzon przez Inspektora Nadzoru,
Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i detaantablicy informacyjnej jest uwzgliniony w
cenie kontraktowej. Tablica informacyjngdzie przez Wykonawgcutrzymywana w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robét a po ich zadaeniu zdemontowana.
Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnejaz jej demontar (po zakdéczeniu realizaciji
Robot) nie podlegajodrebnej zaptacie i przyjmuje gize s wliczone w cen kontraktowva.

1.5.14. Ochrona robo6t przed wptywem warunkow atmosfrycznych.

Ochrona robo6t przed negatywnym wpltywem warunkéw osfierycznych naley do Wykonawcy i
przyjmuje sg, ze jest wliczona w cenkontraktova.



1.5.15. Zgodnéé¢ Robdét z Dokumentacy Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczraz anne dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowicze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w @hojednym z
nich @ obowhkzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekalmentacii.

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomilnspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich mmia
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszisstkykonane Roboty i dostarczone materiadgab
zgodne z DokumentacpProjektovg ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STeda uwazane za wart@i docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatowenaéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekraczéa dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentadProjektovg lub ST i
wplynie to na niezadowal@a jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyeda niezwiocznie
zastpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robét nie atomo warunkow technicznych wykonania i odbioru rpbé
naley je przyjmow& zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykoaai odbioru robot
budowlanych i montaowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990uok

1.5.16. Réwnowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekgnkretne normy i przepisy, ktére spethia
maja materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgalobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyah norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdwotane normy i przepisys panstwowe lub
odnosz sig do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przegeki®ra Nadzoru. Raiice pomedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami nmud®¢ dokladnie opisane przez Wykonawe
przediaone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.17. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykamcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentamimaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjn i budowlara dokumentag powykonawcz, sporadzora w 5 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumenfamvykonawczej nie podlega agimej zaptacie

i przyjmuje sg, ze jest whczony w cen kontraktov.

1.5.18. Wykopaliska

Wykonawca zapewni na wlasny koszt nadzor archectoginad prowadzonymi robotami.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terediadowy leda uwazane za wlasrig
Zamawiajcego a Wykonawca zoboaziany jest powiadonii o ich odkryciu prowadgego nadzor
archeologiczny, Inspektora Nadzoru i ppsiwa zgodnie z ich poleceniami.

1.5.19. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na kosatgdzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca uggzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodniePrawem
Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno ébyvyposaone w:

zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgedni obowazujacymi przepisami

prawa,
zaplecze na narady, ktore pokaies osob,
telefon (dopuszczaestelefon komérkowy).
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Podhczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona tesny koszt w obecroi Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlikariWykonawca rozliczy siz popranej energii
elektrycznej.

Podhczenie do sieci wodagjowej Wykonawca wykona na wilasny koszt w obdéchdnspektora
Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramachotgodlicznika Wykonawca rozliczy ¢siz
pobranej wody.

Koszty poboru mediéw nie podlegapdrebnej wycenie i przyjmuje sj ze & wliczone w cen
kontraktowy.

2. MATERIALY.
2.1.Zr6dta szukania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzyistanakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informaajotycace proponowanegozrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiedniedwiadectwa dopuszczenia
do stosowania luwiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia priegpektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie materiatdw z danegadta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia ba&dav celu udokumentowaniae materialty uzyskane
z dopuszczonegarddia w sposéb gty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postpu Robot. Kopie dokumentéw zywianych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatargilab
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Kontrola jakosci materiatow.

Materiaty mog by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sgemnia zgodriwi
stosowanych materialébw z wymaganiami. Prébki maléw mog, by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli kgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod
wzgledem jakdci.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwodrnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoreh sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbR materiatdw mog by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wynik tych kontroli kedzie podstaw akceptacji okrdonej partii
materiatow pod wzgddem jakdci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzorwdzie przeprowadzat inspekcjwytworni beda zachowane
nastpujace warunki:
— Inspektor Nadzoru dulzie miat zapewnian wspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialébw w czasie przeprowadzaniakggp
— Inspektor Nadzorudalzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizéojitraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z Terenu Budowy,
badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoetli hspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatdw do innych robétzrte dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie
dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna koretkieosztow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaawc
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane matattaczasu gdy drla one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadh@mmja jakasé | whasciwosci do robot i byly
dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejszasowego sktadowanigdn zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.
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Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiglunazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadInspektora Nadzoru o swoim zamiarze,
€O najmniej 14 dni przedzyciem materialu albo w okresie dhrzym jdli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrangakzeptowany rodzaj materiatu nie zao
by¢ p&niej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Materiaty pochodzce z rozbiorki.

Wszelkie materialy pochodee z rozbidrek podlegajusuneciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt
Wykonawcy. W ramach wywozu materiatow pochgmyxh z rozbidrki naley przewiduje si transport
w promieniu do 15 km.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do gywania jedynie takiego spgiai, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spgk uzywany do robot powinien ldy zgodny z ofert
wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W praypadaku ustale w takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzbrczba i wydajné sprzitu
bedzie gwarantowd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami sekmgmi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzortewminie przewidzianym zadaniem. Sgrbedacy
whasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma byutrzymany w dobrym stanie i
gotowdici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogodowiska i przepisami dotyazymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzdwmpie dokumentéw potwierdzgjych
dopuszczenie spgi do wytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisamieldelokumentacja
projektowa lub ST przewidgjmozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zame wyboru i uzyska akceptacprzed
uzyciem sprztu.

Wybrany sprzt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie 2y pd&zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw umowy,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowiamigdopuszczony.

Wszelkie koszty zwaizane z pragsprztu, w tym z jego wynagciem nie podlegajodrebnej wycenie i
przyjmuje s¢, ze % ujete w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robo6t i wkaiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dzlzie zapewni& prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkre/mi w
Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznyctvskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem

Srodki transportu nie odpowiadag warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzedy bsunéte z
terenu budowy. Wykonawcaedizie usuwé na bigaco na whlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publiczrsazhdmjazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgofirieodpowiednim Zawdem lub Dyrekej Drég
celem unikngcia konfliktdw z mieszkacami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnfci zwiazane z transportem nie podlegagrebnej wycenie i przyjmuje sj ze s ujete

w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umow oraz za jaké& zastosowanych
materiatbw wykonywanych robot, za ich zgodh@ dokumentag projektova, wymaganiami STS,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami InspektNadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokltadne wyznaczenie wszystkich elementow ragdtnie z
wymiarami i rzdnymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyna pémie przez
Inspektora Nadzoru. Nagistwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawav
wyznaczaniu robot zostan jesli wymaga& tego [ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyice akceptacji lub odrzucenia materiatdw elementobot kxda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, datacji projektowej i ST, a tak w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektoadioru uwzgidni wyniki bada materiatldw,
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robét, rozrzuty wysipujace przy produkcji i przy badaniach wplyweg¢ na rozwzam kwestk.
Polecenia Inspektora Nadzorgda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu przez wykonaw@od gradba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytp@nosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakéci.

Do obowihzkéw Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakidadzoru
programu zapewnienia jakd, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykoaarobot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraguej wykonanie rob6t zgodnie z

Dokumentacj Projektova, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymépinspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jas@ bedzie zawiera :

1 czs$¢ 0gOlm opisupca :

1. organizacje wykonania robot, w tym terminy i spopétwadzenia robot,

2. organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

3. sposb6b zapewnienia bhp,

4. wykaz zespotdéw roboczych ich kwalifikacje i przygetanie praktyczne,

5. wykaz os6b odpowiedzialnych za jakad terminowad¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robot,

6. system (sposob i proced)proponowanej kontroli sterowania jgkt wykonywanych robot,

7. sposb6b oraz form gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizmow steragych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i ferprzekazywania tych informacji Inspektorowi

Nadzoru;

2 cze$¢ szczegotow dla kazdego asortymentu robot :

1. wykaz maszyn i urdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozmmraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

2. rodzaje i ilgci srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku

materiatow,

3. sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedtautich wiasciwosci w czasie

transportu,

4. sposob i procedampomiarow i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie uggzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, waytania
mieszanek i wykonywania poszczegolinych elementdétro

5. sposb6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong
jakaosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethontrok roboét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wadzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢ad mae zaada® od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowaly.
Wykonawca kdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz roboét zestetliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymilekumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s1 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tameélkne, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnivykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzdmiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglagymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

Inspektor Nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inspektor Nadzoru dulzie przekazywéa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczcych uradzex laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocagnigcia te lzda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie
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na wyniki bada, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymayaie do robét badanych materiatéw i
dopuci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaghnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian
usuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wykonawca mege zapewrd do bada laboratorium obce — nmie zlec& badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem agateriatbw ponosi Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt i jak@é materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie udzenia. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzorozenzaadac od wykonawcy przeprowadzania
badax w celu przedstawieniaze poziom ich wykonania jest zadowaldj. Wykonawca kdzie
przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstetliwoscia zapewniajca stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi wkuimentacji projektowej. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzorwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt posiadaj
wazng legalizacg i odpowiadai wymaganiom norm okikajacych procedury bada Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem lbagateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania etlh przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystpieniem do pomiaréw lub bafi&/ykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzagiejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlatubadania Wykonawca przedstawi négnge ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach badai pomiarow Inspektor Nadzoruethzie miat nieograniczony dagt do pomieszcze
laboratoryjnych Wykonawcy.

6.4. Raporty z bada.

Wykonawca hdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami &adjak
najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaid.

6.5. Atesty jakdci materiatow, urzadzen.

Przed wykonaniem badgakasci materiatow przez wykonawg Inspektor Nadzoru nie dopyci¢ do
uzycia materiaty posiadage atest producenta stwierdmaj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi
w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atestyvgymagane przez ST, k@da partia dostarczona do robot
bedzie posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe ¢ola posiadé atesty wydane przez producenta poparte w raziezgimt
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikéw tych bada beda dostarczone przez
wykonawe Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.
1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymwiazujacym Zamawiaicego [
Wykonawe w okresie od rozpoeeia robdt do odbioru kicowego. Odpowiedzialié za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obamujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy &da dokonywane na biaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietzva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiskazcstanowiska sibowego.

Zapisy leda czytelne, w porgdku chronologicznym. Zatzone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty dda oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone dati podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wypmnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsdab przediazone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania. dhstrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dzieanik
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich geyjub zagciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowania.dProjektant
nie jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania polegéVykonawcy robét.
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2) Ksigga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego elementu
robét. Obmiar wykonywanych robot przeprowadza wi sposéb eigly w jednostkach przgtych w
wycenionym przedmiarze i wpisujezgio kskgi obmiaru.

3) Pozostate dokumenty.

- Pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

- Protokoty przekazania terenu budowy,

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy,
- Protokoty odbioru robét,

- Protokoty z narad i ustale

- Korespondencja na budowie.

4) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu ghwstm dla Inspektora
Nadzoru i przedstawione do wdl nazyczenie zamawiagego. Rda odpowiednio zabezpieczone.
Zaginkcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jegdychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawe

Wykonawca zobowzany jest do:

a) aktualizacji naadanie Zamawiajcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

C) przygotowania i przekazania instrukcji obstuliektu.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét ma za zadanie oMeg faktyczny zakres wykonanych robo6t wg stanu na rdiégo
przeprowadzenia.

Roboty mana uzné za wykonane pod warunkier® wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegbétowych specyfileati technicznych, a ich #6 podaje si w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarzétralwhodacym w sktad umowy. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu IngpekNadzoru o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedzabmiar co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiasy
wpisywane do ksbi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzarakikolwiek bid Iub
przeoczenie (opuszczenie) w sidiach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie irjdaie
szczegOtowych specyfikacjach technicznych nie zisalwykonawcy od obowizku wykonania
wszystkich robét. Ridne dane zostarpoprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzo

Diugasci i odlegtaci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo lub
pionowo wzdtd linii osiowej w [m] z doktadnécia do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona dolzie na podstawie pomierzonych diégow [m? z doktadnécia do dwéch
miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona ledzie na podstawie pomierzonych dtégooraz grubéci w [m°] z doktadndcia do
dwdch miejsc po przecinku.

lloéci elementow liczoneddla w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etmsci powinny by uzupetnione szkicami w kgice
obmiaru lub daiczone do niej w formie zadznika. W razie braku miejsca szkice mdyy¢ dofaczone
w formie oddzielnego zatznika do Ksizki obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z gidprem
Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmianidt i

dostarczone przez wykonagyanusza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoreellerzdzenia
te lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca musi posiadaazne swiadectwa legalizaciji.
Musz one by utrzymywane przez wykonawev dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robét dolzie przeprowadzany z gstotliwoicia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miegtznych pfatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, dksaym w umowie
lub uzgodnionym przez Wykonaw¢ Inspektora Nadzoru.

Obmiary Igda takze przeprowadzone przed egziowym i koncowym odbiorem roboét, a ta& w
przypadku wysipienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robo6t zanikapych i podlegajcych zakryciu przeprowadza esibezpdrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zalenosci od ustalé odpowiednich szczegoétowych specyfikacji technicinyroboty podlegaj
nastpujacym etapom odbioru :

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu.

b) odbiorowi czsciowemu.

c) odbiorowi kacowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizulegry, zakryciu. Odbidr robot zanikggych i
ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzorez
kierownik robot. Gotow& danej czsci rob6t do odbioru zgtasza kierownik budowy wpiseio
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem ékspra Nadzoru. Odbior ¢hzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie 4ndej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Ingjpea Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru w czasie odbiorte wystpuja odchylenia od przgtych wymaga i innych
wczesniejszych poleag Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawktmiyb podejmuje decyzje
dotyczce zmian i korekt. W wytkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokongithcen z
wynagrodzenia.

8.3. Odbior czsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego
robo6t dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze kmwym robot.

8.4. Odbior koncowy robot.
8.4.1. Zasady odbioru koowego roboét.

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobdt w odniesieniu do ich #oi,
jakosci i wartasci. Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotow® do odbioru kdcowego lkdzie
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dzilesn budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pgmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiom&owy robot naspi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liaz od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzorkormzenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.
W pisemnym powiadomieniu o gotowsd do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:
1. Zgodné¢ wykonania robo6t z obowkujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczaey
szczegolnéci z:
a) Umowa,
b) Specyfikagj Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
c) Specyfikagj technicz wykonania i odbioru robét budowlanych,
d) Dokumentagj projektows i pozwoleniem na budow
e) Ofery Wykonawcy.
2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robo6t zaadkash i tych, ktére ulegty zakryciu,
3. Zgodnd¢ jakasci wykonanych robot i wbudowanych materiatéw budanyich z obowizujacymi w
tym zakresie normami i przepisami.
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4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionegezpvd¥ykonawe do odbioru kdicowego operatu,
zawierajcego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawoj@go prawidtowé¢ i
kompletnad¢ oraz dopuszczenie operatu do odbioradavego.

5. Sprawdzenie dokumentow pozwafgjch na kacowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbioru kaicowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zasajaweigo w obecnii Inspektora

Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbieyeg roboty dokona ich oceny jaaowej na podstawie

przediazonych dokumentow, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania

robot z dokumentacja projektaw SST.

W toku odbioru kacowego robdt komisja zapoznag st realizacy ustalé przyjetych w trakcie

odbioréw robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robét

uzupetniagcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykdaanvyznaczonych robét
poprawkowych lub robot uzupetnigych komisja przerwie swoje czyniwd i ustali nowy termin
odbioru kaicowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakaéé wykonywanych robdt w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejno@hktacy projektows i SST z uwzgidnieniem

tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzeéstwa wytkowania

Komisja dokona poficen oceniajc pomniejszona warfé wykonywanych robdt w stosunku do

wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru foowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiontic&avego robot jest protokdt odbioru dapwego

robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez zamagdego. Do odbioru kicowego kierownik

budowy jest zobovgzany przygotowé&nastpujace dokumenty :

. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgvjesli zostata
sporazdzona w trakcie realizacji umowy.

. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentowowy i ewentualnie uzupetnigie lub
Zamienne).

. dziennik budowy i Ksizk¢ obmiaréw (oryginat).

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST.

. deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzgych oraz protokoty odbioru i przekazania,
. geodezyja inwentaryzagj powykonawca robo6t i sieci uzbrojenia

. kopk mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej,

. aswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ugtrawa Budowlanego,

. inne dokumenty wymagane przez Zamaxgego wynikajce z dokumentéw kontraktowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego nigda
gotowe do odbioru kitowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem bugiowyznaczy ponowny
termin odbioru kécowego robot.

Wszystkie zargdzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupetmiae kda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdupetniajcych
wyznaczy Komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyclbotrozwihzanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odhgégwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1.
,Odbidr koncowy robo6t. Zasady odbioru koowego robot”.

Odbiér pogwarancyjny powinien odbysic nie pé&niej niz na 28 dni przed zakozeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatrigi jest Umowa midzy Wykonawa i Inwestorem.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

17



Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okrdone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione veegétowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizaefihu obejmuje nie okte szczegbtowymi ST:
uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiedninsityitucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projdkgpektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnig wynikajacych z pos{pu robét, optaty/dziemawy terenu, w tym: optaty za zaje pasa
drogowego, optaty za wbudowanie aofizen w pas drogowy oraz rekompensaty dla seieieli za
czasowe zafie nieruchoméxi, przebudow urzadzex obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizaajihu obejmuje:
. utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego,
. biezace utrzymywanie objazdéw i przejazdéw w stanie mézinym, umaliwiajacym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obow#ujacymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

. usunécie wbudowanych materiatdow i oznakowania,

. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpiecZena Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieazgvymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonanigzystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i w&mfist wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalg wykonywa zgodnie z obovdzujacymi w Polsce normami i normatywami. W
wyjatkowych przypadkach nima dopyci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz musae by w
tym miejscu wyranie okr&lone.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowkany zné wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przezdzea
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawnegiywzne, ktore $w jakikolwiek sposéb zvazane

z prowadzonymi robotami igdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tydut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.00.00 Odtworzenie trasy i punktow wysokeiowych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacihtécznej ST-01.00.00aswymagania ogolne
dotycace wykonania i odbioru robét zwgdanych z usytuowaniem obiektéw i ich punktow
wysokasciowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowieé& Dokumentaciji Przetargowej i naleje stosowa w zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych ze wszystkimi
czynndgciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu potgenie obiektow inynierskich. W zakres robot
pomiarowych, zwizanych z potgeniem obiektow igynierskich i ich punktow wysokgiowych
wchodz;:

b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysckwvego punktow gtdwnych osi i punktow
wysokasciowych,

¢) uzupetnienie osi dodatkowymi punktami (wyznadeesi),

d) wyznaczenie dodatkowych punktow wysétiowych (reperéw roboczych),

e) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

f) zastabilizowanie punktéw w sposéb twyyat ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiay odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtébwne trasy - punkty zalamaosi trasy, punkty kierunkowe oraz pgkawy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate oldienia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania logd

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wym. dotyczce robo6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan ST-00.00.00
~Wymagania ogolne"

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkag okoto 0,50 metra. Pale drewniane
umieszczone poza gramicobot ziemnych, w gsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny énie
srednie od 0,15 do 0,20 m i diugé od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych pdmktnalery
stosowé paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugo okoto 0,30 m, a dla punktow
utrwalanych w istniejce] nawierzchni bolce stalow&ednicy 5 mrn i dtuggci od 0,04 do 0,05 m.
. Swiadki" powinny mig diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wym. dotycxce sprztu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania @joln

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materialy do odtworzenia obiektéw zynierskich mana przewozi dowolnymi srodkami
transportu.
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wyk. rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wyamga ogolne™

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny éyvykonane zgodnie z obogaujacymi Instrukcjami GUGIK (od | do 7).
Przed przygpieniem do robot Wykonawca powinien pgzej od Zamawiacego dane
zawierajce lokalizac} i wspotrzdne punktow gitdbwnych trasy oraz reperow. W oparcimateriaty
dostarczone przez Zamawieggo, Wykonawca powinien przeprowadzobliczenia i pomiary
geodezyjne niezfuine do szczegdétowego wytyczenia robdt. Prace pomEmpowinny by wykonane
przez osoby posiadgje odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawZamawiajcego o wszelkich bbach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperdaboczych. B¢dy te powinny by usunéte na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdztzy rzdne terenu ok&dbone w dokumentacji projektowep ggodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Ieeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie
roznia sig od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym
Zamawiajcego. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie jpow by¢zmieniane przed pagiiem
odpowiedniej decyzji przez Zamawdeggo. Wszystkie roboty dodatkowe, wyniag z r@nic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych rzeczywistych, akceptowane
przez Zamawiacego, zostanwykonane na koszt Zamawieggo. Zaniechanie powiadomienia
Zamawiajcego oznaczage roboty dodatkowe w takim przypadku afzai Wykonawe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich  oznatze
czasie trwania robét. deli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawggjo zostanzniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzejgist konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostaone odtworzone na kos/t Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dkwiptowej realizacji robot nate do
obowiazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych obitdw i punktéw wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe obiektow i inne punkty gtdbwpewinny by zastabilizowane w sposob trwaly,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, aztaklowhzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicrobdt ziemnych. Maksymalna odleggopomiedzy punktami gtdwnymi na
odcinkach prostych nie me przekracza 50 m. Zamawiacy powinien zatay¢ robocze punkty
wysokasciowe (repery robocze) przy @y m obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegkd# miedzy reperami roboczymi w terenie ptaskim powinnanagi 50 metrow,
natomiast w terenie falistym i gorskim powinna¢bgdpowiednio zmniejszona, zatee od jego
konfiguracji.

Repery robocze natg zalazy¢é poza granicami robot zedanych z wykonaniem obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze sma wykorzystd punkty stale na stabilnych, istriejych
budowlach o olabie realizacji robot. O ile brak takich punktowpesy robocze naky zalary¢ w
postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattowmikstalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczapcy osiadanie, zaakceptowany przez Zamawegjo.

Rzedne reperéw roboczych nale okreslac z taky doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujniwelacg podwojra w nawhzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtej wyr&ne i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie usytuowania obiektéw

Tyczenie obiektéw naly wykona w oparciu o dokumentagijprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligoni/acjingtwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowej. Oobiektéw powinny b§ wyznaczone w
punktach gtéwnych i w punktach §ednich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej 00 20 metrow.

Rzgdne niwelety punktow pomiarowych nayewyznaczy z doktadnécia do | cm w stosunku do
rzednych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia ngtow
charakterystycznych w terenie natauzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykeca robot zagpi je odpowiednimi palami
po obu stronach obiektu, umieszczonych poza giankot.
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6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne"

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac  pomiarowych zwkanych z odtworzeniem obiektéw i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.09mabania ogodlne"

Odbioér robét zwizanych z odtworzeniem obiektow w terenie gagje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokoétu nkoli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada
Zamawiajcemu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatngci jest Umowa midzy Inwestorem i Wykonavac

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3.

Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny bdzGeodezji i Kartografii, Warszawa 1979
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.02.00 Roboty ziemne

1.CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaophtecznej ST-01.02.00aswymagania dotyee
wykonania i odbioru robét ziemnych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowieé& Dokumentaciji Przetargowej i naleje stosowa w zlecaniu i
wykonaniu robot
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie w
ramach:
wykopy ziemne
wykopy pod tawy betonowe i fundamenty
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okétenia zostaty podane w ST-00.00.00
2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiatami stosowanymi do wykonania robétetpgh niniejsa specyfikacy beda:
grunt wydobyty z wykopu,

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Roboty ziemne nahy prowadzt recznie oraz przy zyciu nasgpujacego sprgtu mechanicznego:
- koparka,

- spycharka,

- ubijak do zagszczania,

- zagszczarka,
4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w ST -00.00.00 . Do przewozu wszelkich
materiatdbw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasepospotka stosowane e¢dta samochody
samowytadowcze - wywrotki. z2yte srodki transportu muszby¢ sprawne technicznie.
Transport powinien hyjak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajcego.
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zasady prowadzenia robét

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow nale zapoznd sie z planem sytuacyjno
wysokaciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiaramnstniejpcych i projektowanych
budynkéw i budowli, wynikami bada geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projekiyaia
nasypow i skarp ziemnych, wyznaézyarysy robGt ziemnych na gruncie poprzez trwalgaozenie w
terenie potaenia wszystkich charakterystycznych punktow prziekrpodiuznego i przekrojow
poprzecznych, zarowno wykopow jak i nasypow , pefda ich osi geometrycznych, szerésidkorony,
wysokdaci nasypow i gtbokasci wykopow, zarysy skarp, punktow ich przgsa z powierzchni terenu.
Do wyznaczania zarysow robo6t ziemnych postugdivei instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit , niwelator, jak i prostymi przygdami -poziomig, tata miernicz, tama itp. przygotowa i
oczysci¢ teren poprzez: usugtie gruzu i kamieni, wycink drzew i krzewow, wykonanie robot
rozbiérkowych, istnigjcych obiektow lub ich resztek, uskoie ogrodze itp., osuszenie i odwodnienie
pasa terenu, na ktérym roboty ziemmredowykonywane, urgdzenie przejazdéw i drég dojazdowych.
Podtaze naturalne powinno stanawinienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilg®ci o
wytrzymataici powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanyykonywaniu robot
ziemnych nalgy pozostawé warstwe gruntu ponad zaimne rzdne wykopu o grubi@i co najmniej:
przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielomgmiowe] -15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grébiowarstwy nie powinno przekracza+/-3 cm. Nie
wybram, w odniesieniu do projektowanego poziomu, waespnuntu naley usuré sposobemecznym
lub mechanicznym, zapewnigiym uzyskanie wymaganej dokltadobwykonania powierzchni podia,
bezpgrednio przed wykonaniem fundamentu lubzghoiem przewodu.

5.2. Zasypka i zagszczenie gruntu
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Do zasypania fundamentéw iscian fundamentowych obiektéw kubaturowychrazo
formowania nasypow natg wykorzyst& gruntyzwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piasatey
pochodzce z wykopow na odkiad lub dowiezione spoza strefdt z wyhczeniem gruntéw pylastych,
gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych.

Zasypk naley wykona warstwami metogl podiuzna, boczm lub czotowa z jednoczesnym
zag:szczaniem. Grubio usypywanych warstw jest zale od zastosowanych maszynsrodkow
transportowych i winna wynasi2z5-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarnigdPeky obiektach
liniowych przed zasypaniem dno wykopu emal osuszy | o0czycic z zanieczyszche
pozostatych po monta przewodu. Wyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie pa@mini
spowodowad uszkodzenia ulmnego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz ijol@odoszczelnej.
Grubaci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczrogjaal wierzch przewodu powinna wynosi
co najmniej 0,5 m. Materialem zasypu wbrbie strefy niebezpiecznej powinnydgrunt
wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralnypki, drobno- lubsrednioziarnisty wg PN-86/B-
02480. Materiat zasypu powinien dyzag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegl6lnym uwzgtinieniem wykopu pod ztza. Najistotniejsze jest zgggczenie gruntu przez
podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanieexyalwykona ubijakiem po obu stronach
przewodu zgodnie » PN-B-06050. Zasypkykopu

powyzej warstwy ochronnej dokonuje¢sgruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zag:szczeniem.

Zastosowany sposoéb zggczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywgemnie na stateczid
budynkéw i innych budowli oraz istnigjego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualnedyzko
odpowiadaé bedzie Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST-00.00.00.

Po wykonaniu wykopu natg sprawdzt, czy pod wzgidem ksztattu i wykaczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej ocay doktadné¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej irmach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu
podlega:

- wykonanie wykopu i podia,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych wlaib wykopu,

- jakos¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypow,

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostkami obmiarowymi $ednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-Q0MO
Odbioru robét ziemnych nalg dokon@& zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlegaséld jakaos¢
wykonanego wykopu, hasypu, zasypek.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstaw ptatngci jest Umowa midzy Inwestorem i Wykonavac

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagabgdiania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgrane.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklienia, symbole, podziat i opis gruntow
BN-70/8931 -05 Oznaczania wgkaka n&nosci gruntu jako podtza nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.03.00 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagszczeniem podiga

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] (Sa wymagania dotyce wykonania i odbioru
robot zwihzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemag;szczeniem podi@ gruntowego
pod chodniki, boisko.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnait przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wg pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpmuiszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na
celu wykonanie wszystkich robot zyganych z wykonaniem i zagzczeniem podi@ gruntowego.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zagénych z
wykonywaniem koryta przeznaczonego dozetwa konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST -00.00.00 ,Wymagania oyl

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Nie wyskpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonywania robot

réwniarki lub spycharki uniwersalne,

walce statyczne, wibracyjne .

Stosowany sprz nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowa do osiagniccia wskanika zagszczenia podanego w projekcie. Wakilt
zag:szczenia nalgy okresli¢ zgodnie z BN-077/8931-12 /5/.

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna By réwna wilgotnéci optymalnej z
tolerancy od - 20% do + 20%.

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno iyutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do uktadania warstw nawierzchniptwinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad praelozenie folii lub w inny
sposbb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podtee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&niajnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podita Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualtgéei zvykonanie niezédnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na
wiasny koszt.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania w czasie robot

6.2. I. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada  dotycacych cech geometrycznych i zggczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. |Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw

1. |Szeroka¢ koryta 1raz na 100 m"

2. |Réwndi¢ podtwna co 20 m lecz nie mniej ail raz na 100 mi

3. |ROwna¢ poprzeczna lraznal00m2

4. |Spadki poprzeczne 5 razy na 1 00 m lecz nie mniejri raz ng
100 m2

5. [Rzedne wysokéciowe co 1 0 mw osiina kragdziach

6. [Uksztattowanie osi w planie co 10 m w osi i na kragdziach

7. |Zaggszczenie, wilgotn& gruntu podiaa w punktach na dziennej dzialce roboc
lecz nie rzadziej giraz na 100 m2

Szerokdé¢ koryta i profilowanego podim nie mae r&ni¢ sie od szerokéci
projektowanej o wicej niz = 2 cm.

6.2.3. Rownéc koryta (profilowanego podia)

Nieréwnaci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrow tata, zgodnie z norm
BN-68/8931-04. Nieréwnii poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tata. Nierdwnagci nie mog
przekracz& 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigpowinny by zgodne z dokumentacprojektows z
tolerancy + 5%.

6.2.5. Redne wysokéciowe

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekraacza | cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej c@@j niz £ 3 cm.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego pod&)

Wskaznik zagszczenia koryta i wyprofilowanego pagto okrdlony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by mniejszy od podanego wdcreej.

Wilgotnos¢ w czasie zagpzczania naly bad@& wedlug PN-B-06714-17. Wilgotsé gruntu podiaa
powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod - 20% do + 20%

Modut odksztatcenia wtérnego nie powiniertbgniejszy nk 80 MPa.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta profilowanego poditaza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyvicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w
punkcie 6.2. powinny ynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtorne zagszczenie.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonesggtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,\Afania ogdine".

Jednostlk obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanega&branego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.09mbania ogolne”.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektows, ST | wymaganiami Zaszlzapcego realizagj
umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatrsei podano w ST-00.00 ,Wymagania ogodlne".

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE
WTWO Rob6t budowlano-montawych - Tom 1 - Budownictwo ogdine
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03.01.00 Warstwy odsgczajace

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (B[01.00 § wymagania dotyecre wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonaniem warstw adzapcych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowieé& Dokumentaciji Przetargowej i naleje stosowa w zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét aaanych z wykonaniem
warstwy odgczapcej w konstrukcji boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oléleniami
podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogoélne"

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatlow
Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puav ST-00.00.00
~Wymagania ogolne" pkt 2.
piasek. ;
2.2. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw agzapcych powinien spetnéanasgpujacy warunek: - szczelsoi,
okreslony zalenoscia:
D1S,
-—— <5, gdzie: X
dse6,
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15%ziaarstwy odsczapce,
d86 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85%rzignuntu podtaa.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywawarstw odsczapacych warunek szczeldo
musi by spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana nastwée odcinajcej. Piasek stosowany do
wykonywania warstw odszapcych powinien spetniawymagania normy PN-B-11113
2.4. Skladowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaczicej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budaewi zachodzi potrzeba jego okresowego skltadowamia\Mykonawca robot
powinien zabezpiecZy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniermrg/nni materiatami
kamiennymi. Podtze w miejscu sktadowania powinnodsdéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. SPRZET
Ogolne wym. dotycze sprztu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odszapcej powinien wykaza sig mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu: g) réwniarek, h) walcéw statycznych, i) plytbracyjnych lub
ubijakéw mechanicznych.
4. TRANSPORT
Ogolne wym. dotycxce transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ajéIn
Kruszywa mana przewoz dowolnymisérodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigltaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wyk. rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wyaméa ogolne™

5.2. Przygotowanie podiga

Podilaze gruntowe powinno spehdiavymagania okrdone w ST-01.03.00

Warstwa odgczapca powinna by wytyczona w sposOb umiliwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentagj projektows, z tolerancjami okridonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub #kp
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powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposdéb
zaakceptowany przez Zamavdieggo.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utiwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wékszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Grubai¢ roztazonej warstwy lanego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu osgnigto
gruba¢ projektowam w miejscach, w ktérych widoczna jest segregadjeuszywa nalgy przed
zag:szczeniem

wymienié kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przystpi¢ do jej
zag:szczania.

Zagyszczanie warstw o przekroju daszkowym mgleozpoczyna od krawgdzi i sStopniowo przesuwa
pasami podinymi czs$ciowo nakladajcymi se, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nale rozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi
czgsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nieréwndaci lub zagébienia powstate w czasie zggczania powinny ywyrownywane na

biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i doddnle usungcie materiatu, ado

otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa ogtszapca powinna b§ zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalgy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora. Wshkik zag;szczenia nalg okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwarstwe odsiczapca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby Proctora, koatzalg:szczenia

nalezy oprze na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztalcenia warstwy. Stosunek wtérnego i pieregtnmodutu odksztatcenia nie powinien
przekraczéa 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna byoéwna wilgotndci optymalnej z

tolerancy od -20% do +10% jej warkoi. W przypadku, gdy wilgotrig kruszywa jest wgsza

od wilgotndgci optymalnej, kruszywo nalg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnig kruszywa jest riisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg

zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rwnomiernie wymiesza

5.6. Utrzymanie warstwy odgczajacej

Warstwa odsgczapca po wykonaniu, a przed uniem nasfpnej warstwy powinny byutrzymywane w
dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza rsich pojazdéw koniecznych dla wykonania 2ejy
lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklych izwlasciwego utrzymania warstwy olagéia
Wykonawe robét.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne"

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstadviwyniki tych badéa Zamawiajgcemu. Badania te powinny obejmaiva
wszystkie wiaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwoi¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego
podiaza
Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 Szerokéc koryta 10 razy na 1 km
2 Rownd¢ podivzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
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4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztattowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdna jej kravedziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zag;szczenie, wilgotn&@ [w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
gruntu poditaa rzadziej nk raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@énia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.3.2. Szerok& warstwy
Szerokd¢ warstwy nie mee sk rdzni¢ od szerokéci proj. o wicej niz 110 cm, -5 cm.
6.3.3. ROWné&¢ warstwy
Nierébwndaci podiuzne warstwy odgczapce] naley mierzy¢ 4 metrow tata, zgodnie / normp BN-
68/8931-04. Nieréwnriwi poprzeczne warstwy oglszapcej naley mierzy¢ 4 metrowy tata. Nierbwndaci
nie mog, przekracz& 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy adgapcej na prostych i tukach powinny bygodne z dokumentagj
projektow z tolerancj + 0,5%.
6.3.5. Rzdne wysokéciowe
Réznice pomegdzy rzzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi -2 cm.
6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi proj. o geej niz = 5 cm.
6.3.7. Grubé&c¢ warstwy
Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancj
-lecm, -2 cm.
Jeveli warstwa, ze wzgtdw technologicznych, zostata wykonana w dwoch tmarsh, naley
mierzy¢ taczm gruba¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadlitwyand wzgédem grubéci
Wykonawca wykona naprawwarstwy przez spulchnienie warstwy nalgikaé¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materialem o odpowiednichsa#aosciach, wyréwnanie i ponowne zgzczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wigkdu tych robo6t nagbi ponowny pomiar i
ocena grubgei warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zagszczenie warstwy
Wskaznik zag;szczenia warstwy odszapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien éynniejszy
od 1.
Jeeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeg¢sporownanie wartei modutow
odksztatcenia, to wadé® stosunku wtérnego do pierwotnego modulodksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normBN-64/8931-02, nie powinna byieksza od 2,2. Wilgotrig kruszywa w
czasie zagszczenia nalg bad@ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé kruszywa powinna kiyréwna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
6.3.9. Badania dotygze warstwy odgczapcej i odcinagcej z geotkanin
W czasie uktadania warstwy odcianegj i odaczapcej z geowtdknin naley kontrolowa:
zgodnd¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geotkamikr&lonym w dokumentacji projektowej,
rownas¢ warstwy,
wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb igbZenia,
zamocowanie warstwy do podigruntowego, o ile przewidziano to w dokumentaajijektowe;.
Ponadto naley sprawdzé, czy nie nasgipito mechaniczne uszkodzenie geotkaniny (rozerwanie
przebicie). Pasma geotkaningyte do wykonania warstwy odcinagj i odgczapcej nie powinny mié
takich uszkodze
6.4. Zasady posipowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyigksze odchylenia cech geometrycznych od dkrgich w p.
6.3, powinny by naprawione przez spulchnienie delgikaici co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtOrnie zagszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniemyonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi $ednostki przedmiaru.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.09mMbania ogdlne" pkt 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami Zamawigiego, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatngci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawc

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndeaailgotndgci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturattee nawierzchni drogowych Zwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamanadwierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalaeawierzchni drogowych. Piasek

6 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtaza przez obeizenie piyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ghoawierzchni planografem i tat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03.01.00 Podbudowa z kruszywa famanego

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej®l01.00 $ wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwgzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowié& Dokumentacji Przetargowej i naleje

stosowé& w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot zwanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staimiemego mechanicznie o uziarnieniu 4/31,5 w
konstrukcji - grubéc¢ warstwy 15 cm i drugiej warstwy o uziarnieniu G0G¥ mm- grubéci 5, 6,7 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowansgchanicznie

Jedna lub wicej warstw zagszczonej mieszanki, ktora stanowi warstvasna nawierzchni boiska.
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegey na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej wilgot§oi kruszywa.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materialow

Ogolne wymagania dotysee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pader ST-00.00.00
~Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy =zuszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszesueowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow albo ziakwiru wickszych od 8 mm. Kruszywo powinnodjednorodne bez
zanieczyszczeobcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 powinnaéé miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi naimgs 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnie@j075/31,5 na podbudewlwuwarstwowy.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wrasadnicz (gérm warstwe) 0,075-4 mm

1-3 kruszywo na podbud@ypomocnicz (dolm warstwe) 4-31,5 mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicamgprnienia nagsiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Widciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéavymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegolnienie
wihasciwosci
warstwa | warstwa dolna
gérna
1 Zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % (m/m) od2do5 od 2 do § PREE14
-15 [3]
2 Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie wdej niz 5 10 PN-B-06714
-15 [3]
3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych 35 40 PN-B-06714
%(m/m), nie wgcej niz -16 [4]
4 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/m), nie PN-B-04481 [1]
wigcej niz 1 1
5 Wskanik piaskowy po gicio-krotnym zagszczeniu od 65 od 50 BN-64/8931
metod, | lub Il wg PN-B-04481, % -01 [26]
6 Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nie
wigcej niz 35 50 PN-B-06714
b) scieralnad¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotow, -42 [12]
nie wigcej niz 30 35
7 Nasikliwosé¢, %(m/m), nie wecej niz 3 5 PN-B-06714
-18 [6]
8 Mrozoodpornéé, ubytek masy po 25 cyklach zarmsa PN-B-06714
nia, %(m/m), nie wicej niz 5 10 -19 7]
9 Rozpad krzemianowyzela- PN-B-06714
zawy hcznie, % (m/m), nie wcej niz - - -37 [10]
PN-B-06714
-39 [11]
10 | Zawarté¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3, PN-B-06714
%(m/m), nie wecej niz 1 1 -28 [9]
11 | Wskanik nasnosci wnos mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy ni:
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a) przy zagszczeniu 1S 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniu 1S 1,03 120 - [21]

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Wymagania dotycgce sprztu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangwdchanicznie
powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

p) réwniarek albo uktadarek do rozktadania maedz,

g) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

r)  walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnyalblstatycznych do zagzczania, w miejscach
trudnodostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walc
wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4. 1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wymagania dotycce transportu podano w ST- 00.00.00 ,Wymaganiarajgbkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzash je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STO@O0 ,Wymagania ogoélne" pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa
Podbudowa powinna byutozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nglesprawdzt wzorem:

D15
-—- | <5
D85

w ktorym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechd&gi ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,

D85 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przech@8io ziarn gruntu podia, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksktavania podbudowy powinny bywczéniej
przygotowane.Paliki lub szpilki powinny byistawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny spos6b zaakceptowany przez Zamgoggo.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufivaia¢ nacikgnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wékszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa naley wytwarzg w mieszarkach gwaramnigych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlimakcji na boisku. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna byd razu transportowana na miejsce wbudowania issfaisob, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna byoztazona w sposob zapewrniay oshgniecie wymaganych spadkow
i rzegdnych wysokéciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiatiavilgotnosci

optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448g&tbda I). Materiat

nadmiernie nawilgocony, powinien zos@suszony przez mieszanie i napowietrzanigelle

wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wadtd, mieszanka

powinna by zwilzona okrélona ilosciag wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
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wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej o 10% jej wadtd mieszank nalezy
osuszy.Podbudowa powinna bydpowiednio zagszczona.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca hdzie wykorzystywat, /a zgadZamawiajcego, gotow podbudow do

ruchu budowlanego, to jest obawany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wynikitych z niesglavego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe
robot.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST-00.00.00 Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérizadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadvivyniki tych badah Zamawiagcemu w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna Maksymalna

Lp. | Wyszczegdlnienie bada liczba bada | powierzchnia
na dziennej |podbudowy
dziatce przy-padajca
roboczej na jedno

badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotnas¢ mieszanki 2 600

3 Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?2
4

Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2|  dlazkkej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie kruszywg

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Problefygobiera
w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na
biezaco przekazywane Zamawiggmu.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda ll), z toleranejl0% -20%. Wilgotn&e nalezy okresli¢ wedtug PN-B-
06714-17.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbyisie az do osagnigcia wymaganego wskaika
zag:szczenia, powinien ldynie mniejszy ni 0,98 zagszczenia maksymalnego oki@ego metosl
normalry.

Zagyszczenie podbudowy nalesprawdzé wedtug BN-77/8931-12.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E? do pierwotnego modutu odksztedcEj jest nie wikszy od 2,2 dla kalej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

--<2,2

6.3.5. Widciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacerg wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Prébki
powinny by pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecfm Zamawiajicego.

6. 4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
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Czstotliwas¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taBlicy

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwo$¢ pomiarow

1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnd¢ podiwzna w sposéb ggty planografem albo co 20 m data
kazdym pasie ruchu

3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne?*) 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co100m

6 Uksztattowanie osi w planie*) co0100m

7 Grubd¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz ni€
rzadziej nk raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegmaz na 2000 m3

8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000
- ugiccie spezyste m

co najmniej w 20 punktach nadde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerok& podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Rowné¢ podbudowy

Nieréwnaci podiwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovy tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.

Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrove fata. Nierowndaci podbudowy nie mag
przekracz& 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetimpuoy by¢ zgodne z dokumentacprojektowy, z
tolerancy £ 0,5 %.

6.4.5. Redne wysokéciowe podbudowy

Raéznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ | cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie mie by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej ceej niz +5 cm.
6.4.7. Grubé¢ podbudowy

Grubas¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci proj. o wicej niz + 10%.

6.4.8. N@nos¢ podbudowy

Nosnos¢ podbudowy mena badé ptyta uciskows.

Tablica. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut odksztat-cenis
z kruszywa o | Wskaznik Maksymalne ugicie spezyste mierzony plya o srednicy 30 cm,
wskazniku zag:szczenia | pod kotem, mm MPa
wnos nie IS nie
mniejszym mniejszy ni
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszegood drugiego

obcigzenia E1 | obciazenia E2

60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazawjeksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnane
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i powtornie zagszczone. Dodanie nowego materiatu be/ spulchnigpi@nanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerétigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny kos/t poszepmydbudow
przez spulchnienie warstwy na pefyruba¢ do potowy szerokixi pasa ruchu, dosenie materiatu i
powtOrne zagszczenie.

6.5.2. Niewldciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dgaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstay
odpowiedni giebokas¢, zgodnie z decyzjZamawiajcego, uzupetnione nowym materialem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyrébwnane i ponownie zgggczone. Roboty te Wykonawca wykona na
wihasny koszt. Po wykonaniu tych robét mgstponowny pomiar i ocena grudm warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na kos/t: Wykonawcy.

6.5.3. Niewldciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢é podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelisz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganegnaci, zalecone przez Zamawiapgo. Koszty tych
dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowyatylkedy, gdy zarmienie nédnosci podbudowy
wynikito z niewt&ciwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarw $ednostki przedmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00XG/magania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje zi
zgodne z dokumentagcprojektows, ST | wymaganiami Zamawiggego, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatngci jest Umowa midzy Inwestorem i Wykonavac

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci zanieczyszczeobcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsitadu ziarnowego
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotndci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasikliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamozoodpornéci metod,
bezpdredni

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartdci zanieczyszcze
organicznych

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaieralndgci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bgowe. Badania
techniczne

PN-B-111.11 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloenawierzchni drogowyctwir i
mieszanka

PIM-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamanendwierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonupirae

PIM-S-06.102 Drogi samochodowe. Podbudowy z krusgtakilizowanych mech.
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawtaria z thucznia kam.

PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kam. & do naw. Drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wsika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obezenie ptyt
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-05.05.02 Nawierzchnia bezpieczna na place zabaw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej®Il05.02 § wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwgzanych z wykonaniem nawierzchni z bezpiecznych $8x50 cm wykonanych z
granulatu gumowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowké& Dokumentacji Przetargowej i nalgje stosowaw zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robot z@anych z wykonaniem
nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia bezpieczna na place zabaw

Nawierzchnia wysfpujaca w gotowych elementach o wymiarach 500x500mm.i&laehnia jest
wodoprzepuszczalna, sktada gi mieszaniny granulatu gumowego oraz kleju polamewego.

Piytki sa pokryte warstw kolorowego granulatu EPDM.

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SClI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagane kolory nawierzchni zgodne z wytycznymi prgramu RADOSNA SZKOtLA:

Kolor pomaraczowy zblzony do PANTONE 152 C, RAL 2011 - Tieforange

Kolor niebieski zblzony do PANTONE 540 C, RAL 5003 — Saphirblau

Wymagane parametry bezpiecznej nawierzchni:

Poz. Wiasciwosci Wymagania
Opor palizgu:
1 |- wwarunkach suchych <107 PTV
- w warunkach zawilgoconych >68 PTV
2 | Odpornéc¢ nascieranie w urgdzeniu Tabera, mg <3500
3 | Wytrzymald¢ na rozciganie, MPa >0,6
5 | Wydtuzenie wzgtdne przy zerwaniu, % > 40
Odporng¢ na dziatanie cykli hydrotermicznych:
- spadek wytrzymakei na rozciganie, % 0
6 |- zmniejszenie wydtienia wzgtdnego przy zerwaniu, % 0
bezsladow uszkodzelub
- ocena makroskopowa zmian wyghdu zewrtrznego
7 | Odporng¢ na sztuczne starzenie:

- kontrast prébki nawietlanej i nie néwietlanej w skali szarej, stogie

>3

Dopuszczalna zawarté¢ metali ciezkich w nawierzchni

pierwiastek jednostka dopuszczalna wartét
Arsen (As) mg/kg <1
Oléw (Pb) mg/kg 1,5
Kadm (Cd) mg/kg <1
Chrom (Cr) mg/kg <1
Bar (Ba) mg/kg <1
Rte¢ (HQ) mg/kg <0,05
Antymon (Sb) mg/kg <1
Selen (Se) mg/kg <1
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Wymagane dokumenty dotycace nawierzchni ktére nalay dotaczyé do oferty

- Rekomendacja Techniczna ITB potwierdzaj wszystkie wymagane parametry nawierzchni
- Badania na zawar6é metali ceézkich w nawierzchni
- Certyfikat Bezpiecagstwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177
-- dla nawierzchni o grudoi 40mm Certyfikat Bezpiecastwa dla wysokgci 1,3m
-- dla nawierzchni o gruBoi 50mm Certyfikat Bezpiecastwa dla wysokeci 1,8m
-- dla nawierzchni o gruBoi 60mm Certyfikat Bezpiecastwa dla wysokeci 2,1m
- Atest Higieniczny PZH
- Karta techniczna produktu
- Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiongrmedmiotowe zadanie z potwierdzeniem udzielonej
gwarancji nag nawierzchrg

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ajaln

Transport materiatéw do wykonania nawierzchni pelfianowej mee by dowolny pod warunkienze
nie uszkodzi, ani tenie pogorszy jak&ei transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wypretdmej spadkami podbmymi i
poprzecznymi, odchyiki mierzone sab dt. 2 m. nie powinny kiywicksze nk 2 mm . Podige
powinno by wolne od zanieczyszca@rganicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie zady
zaolejone (plamy naky usurng).

Nawierzchnia:

Gotowe ptytki @ uktadane ¢cznie w sposéb przemienny na stabilnej podbudowieuate
taczenie elementow nawierzchni ngmije dzeki wykorzystaniu systemowych kotkow
montaowych. Kady element trwaleatzy ze sob cztery kolejne elementy. Zaleca sikladanie
ptytek w ,cegietk” tj. jeden rad wzgkdem drugiego przesugty o pét phytki.

Obrzeza:

Nawierzchnia bezpieczna obramowarazie systemowym obrzem betonowym z elastyczn
naktadk, wykonarn, z granulatu gumowego. Elastyczna naktadka dglarp@winna mié grubaé
min.4cm.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni:

Prace powinny byywykonywane przez caty czas instalacji w tempeegatymowyej +3’C oraz
przy braku opadéw atmosferycznych

6. KONTROLA ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne" .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarowy jest: jednostka przedmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Sposoéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni
- Nawierzchnia powinna posiadlarymagan grubag¢ celem zapewnienia bezpiedztwa upadkow z
zadanej wysokéci.
- Plytki elastyczne powinny posiaglgednorodn fakture zewretrzna.
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Tolerancja produkcyjna gruba nawierzchni wynosi +/- 3 mm.
Szczeliny pomidzy ptytkami nie powinny bywigksze ni ok. 5Smm.
Réwna¢ nawierzchni powinna méei¢ sie w przedziale +/- 5 mm na tacie 2 m.

Sposoéb wytkowania i konserwacji nawierzchni

Elementy g nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powirsiuzy¢

Nalezy db&, aby na nawierzchni nie znajdowaty iamienie lub inne twarde przedmioty, ktore
przy nadepnriciu na nie mog spowodowa uszkodzenie nawierzchni

Nalezy unika® wnoszenia na nawierzclniziemi lub blota a tale systematycznie usuwa
pojawiapce sk na nawierzchni zabrudzenidamieci (liscie, kamienie, papiery, btotémieci, igliwie
...) Uzytkownik powinien prowadZzi biezaca piekgnacg nawierzchni

Unika¢ zabrudzé olejem, emulsj asfaltova oraz innymisrodkami chemicznymi powodagymi
odbarwienie nawierzchni

Nie nalery ustawig bezpdrednio na nawierzchriadnych obiektow o ostrych kradziach.
Nawierzchnia nie nadajecsilo jazdy na tgpworolkach, rowerach, motorach itp.

Przejazd samochodami ( policja, strapogotowie ratunkowe i inne sloy komunalne ) powinien
by¢ kontrolowany - réwnizze wzgédu na nénos¢ podbudowy.

Nie dopuszczado sytuacji aby nawierzchnia znajdowakasiwodzie np. poprzez nie prawidtowe
wyprofilowanie podiéa nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwoidniev podicu
przepuszczalnym.

W przypadku zabrudzenia nawierzchni zignpiaskiem czy blotem nalg nawierzchng
0cCzysCi¢ przy pomocy silnego strumienia wody. kszesmieci mazna usuncé recznie lub
przy wyciu szczotki.

Odbarwienia mog wystpowa: na skutek wyspowania dtugotrwatej wilgoci lub przez
rézne raliny znajdupce s¢ w bezpdrednim gsiedztwie ptytek.

Istnieje maliwos¢ wyskpowania nieznacznych xdic w kolorystyce poszczegdlnych
elementow gumowych, naigcych do ranych partii produkcyjnych.

Kolor nawierzchni mge z biegiem czasu zmiediantensywnec.

Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej ekspoatnych mog skutkowa

przebarwieniem lub wykruszeniem nawierzchni coyagbczne przede wszystkim nazgah
powierzchniach. Przebarwienia lub wykruszeniaaturalnym procesem eksploatacyjnym i w
zaden sposoéb nie wptywana jaké¢ eksploatacji obiektu

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyaee podstawy ptatrei podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

10. DOKUMENTY ZWI AZANE
Dokumentacja techniczna.
Instrukcja producenta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-11.02.00 Uradzenia zabawowe i wyposgenie terenu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS® wymagania dotyere wykonania i
odbioru robét zwgzanych z monteem uradzen zabawowych i wypos&nia dodatkowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jekb jdokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét j.w.

2. MATERIALY
WYPOSAZENIE PLACU ZABAW:

= BAZA KORSARZY Hu =205 cm

=  HUSTAWKA WAHADLOWA Hu = 96 cm

= PRZEPLOTNIA POTROJNA Hu = 153 ¢cm

=  KOLKO | KRZY ZYK
WYPOSAZENIE TERENU

= TABLICA REGULAMINOWA

= } AWKA (elementy stalowe w kolorze czerwonym)

= KOSZ NASMIECI (elementy stalowe w kolorze czerwonym)
Hu — oznacza wysoké swobodnego upadku
Kazde uradzenie zainstalowane na placu powinno posiadgtelne tablice informacyjne pokazog
mozliwosci i sposob wykorzystania kdego uradzenia

Badania przed przysieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyskal producentéw Zaviadczenie o jakéi
(atesty) oraz wykortabadania materiatow przeznaczonych do wykonaniétriorzedstawd ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw.

Do materiatow, ktorych producenci sobowhzani (przez wiéciwe normy PN i BN) dostarczy
za&wiadczenie o jakai (atesty) nale:

-urzadzenia zabawowe wraz z fundamentami (prefabrykowny

-obrzeza betonowe

2.2. Sktadowanie
Sktadowanie materiatdw i wyrobow zgodnie zigami aprobat technicznych oraz wytycznymi
producentow.

3. SPRZET
Roboty wykonuje eirecznie przy zastosowaniu drobnego sfuzpomocniczego zgodnego z
wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.

4. TRANSPORT
Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t zgodne z insteugopducenta

Wbudowanie obrzezy

Ustawienie obrzey betonowych

Obramowanie szkolnego placu zabaw z obyraestawionych na podsypce cementowo - piaskowej.
Obrzeze powinno wystaw@ponad poziom nawierzchni trawiastej wokot plachaza na wysok&
40mm i tolerangj £1cm na 4m. Wierzch obrza powinien znajdowasic 1 cm pontej nawierzchni
bezpiecznej.
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Betonowe obrzea chodnikowe nafgy ustawi@ na wykonanym podia w miejscu i zéwiattem
(odlegtaicia gornej powierzchni obrze od nawierzchni bezpiecznej) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

Zewretrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskiemwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokeci 1 cm. Naley wypeini je piaskiem lub zapray
cementowo-piaskoywv stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyscic¢ i zmy¢ woda.
Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pedrgicbokas¢.

Wyposazenie terenu

OSWIADCZENIE ZGODNO SCI

Ja, nizej podpisany, ........cccoieiiii i , przedstawiciel oddelegeany z firmy
...................... , producenta zbiorowego wyposgenia placéw zabaw, zéwiadczam, i
wyposaenie placu zwanego ,Radosna Szkdtezamontowanego na terenie
........................................................... usytuowanej pod pontszym adresem:

ekipe montazystow zatwierdzory przez producenta, jest zgodne w kialym punkcie z

wyposaeniem wg stosownej SST i posiada atest zgodny z wyganiami bezpieczastwa EN-1176-
1:2008; EN-1176-3:2008; EN-1176-11:2008 o0 wypasaiu placow zabaw.

SPOrzadzoNO W......covvvv v e, ydnia.........

Oddelegowany przedstawiciel Wyznaczompntazysta

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na bud@awawiadczeniem o jakai (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniaydw.

Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna lbyzgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwosé¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow
dostarczonych przez producenta.

Lp. | Rodzaj Liczba bada Opis bada Ocena  wynikow
badania bada
1 Sprawdzenie | Od 5 do 10 bada| Powierzchng zbadé Wyniki powinny
powierzchni z niuzbrojonym okiem. Do ew. by¢ zgodne z
wybranych sprawdzenia gbokaosci wad wyé wymaganiami
losowo dostpnych narzdzi (np.
2 Sprawdzenie | elementéw w liniatbw z czujnikiem, suwmiarek, Wyniki powinny
wymiaréw kazdej mikrometrow, itp.) by¢ zgodne z
dostarczanej Przeprowadzi uniwersalnymi wymaganiami
partii wyrobow | przyrzadami pomiarowymi lub
liczacej do 1000 | sprawdzianami

Procedury kontroli i sprzatania ze wzggdu na ich czstotliwos¢

Kazdego dnia

» Kontrola czystéci przestrzeni konstrukciji

» Kontrola czystéci wyposaenia

* Wazrokowa weryfikacja poszczegolnych elementow staaoych plac zabaw (brakladow zuycia,
zniszczenia, aktéw wandalizmu, kradzie.).

» Kontrola obecnéxi regulaminéw: zasadyzytkowania, plakietka zgodsoi, dane aytkownika.

Co miesac

» Sprawdzt wizualnie

*  Wejs¢ do gry i sprawddi stabilné¢ elementdéw oraz ich wéaiwe pohczenie.
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*  Wykry¢ ewentualnglady wandalizmu (rozetia, spalenia...). Zlikwidowalub naprawd, jesli
potrzeba

* Sprawdzt stan i umocowanie elementéw ruchomych.

* Sprawdzt stan ogrodzenia

» Doprowadzé do sprawdzenia catoi metalowej struktury rimej oraz doecigniccia klem
aluminiowych przez kompetentny personel.

» Doprowadzt do kontroli wszystkich elementéw ruchomych, icliczek, spawdw i mocowia

* Wykorzyst& ten moment na szczegotowe sppanie wyposzaenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarw $ednostki przedmiaru.

Jednostk przedmiarow wykonanego urglzenia jest szt.

Jednostk przedmiarow wbudowanych obrzgy jest mb wykonanego krasnika zgodnie z
dokumentagj projektowa i pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektdsd i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatnizi — Umowa m¢dzy Inwestorem i Wykonawic
9.1. Ogdblne wymagania dotygze podstawy ptatrsci podano w ST-00
Podstaw ptatngci stanowi cena wykonania 1 mb obtaeraz 1 szt. uszizenia. Cena jednostkowa
obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
-oznakowanie robot;
-wyznaczenie zarysu wykopu,
-przeprowadzenie niezbnych pomiarow i badawymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru;
-wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych;
-oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot;
9.2.Cena jednostki przedmiarowej obrzéa betonowego
Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
- zapewnienie niezjoinychsrodkéw produkcii;
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- wykonanie koryta;
- rozcielenie i ubicie podsypki;
- ustawienie obrza,;
-wypetnienie spoin;
-obsypanie zewgirznejsciany obrzea;
- wykonanie badai pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej;
- uporazidkowanie terenu po wykonanych robotach;
9.3.Cena jednostki przedmiarowej uradzenia
Cena wykonania 1 sztuki wdzenia obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementowtkaiegi urzadzenia oraz materiatow
pomaocniczych;
- ustawienie urgdzenia w sposob zapewniay stabilndg;
- uporazidkowanie terenu;
- przeprowadzenie bafidpomiaréw kontrolnych wymaganych w specyfikaegltinicznej;
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Aprobaty techniczne wdzer, dokumentacija techniczna.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-12.00.00 Zielé

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngmg/magania dotyce wykonania i odbioru
robot zwhzanych z zalzeniem i pietgnach zieleni.

1.2. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej spa@dji dotyca zasad prowadzenia robét z@anych z:
zaktadaniem i pielgnach trawnikdw na terenie ptaskim i na skarpach,

2. MATERIALY
Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna postadaastpujace
charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna byzdjcta przed rozpoeziem robo6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczgych 2 m wysokgci,
Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona la jpudowy - nie mze by zagruzowana,
przerdnicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemgicz
odrosty podkfadki potiej miejsca szczepienia,
Nasiona traw
Nasiona traw najezciej wysepuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomy@h gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna ihieznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zddlthkietkowania.
Mieszanki piaskowo-ziemnej (piasek ptukany 65%nsa kompostowa 20%, torf odkwaszony
15%) gr. 12 cm

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

4. TRANSPORT
Transport materiatdw do wykonania nasadze

Transport materiatéw do zieleni gby¢ dowolny pod warunkienge nie uszkodzi, ani zenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania dotyczce wykonania trawnikow

Wymagania dotyce wykonania rob6t zwzanych z trawnikamiasnastpujace:
teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysaztze
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzaja teren powinien by obnizony w stosunku do
gazondéw lub krawznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemarodzaja (ok. 10 cm) i kompost (ok.
2 do 3 cm),przy zaktadaniu trawnikow na gruncieziogym kraweznik powinien znajdowasi¢ 2 do 3
cm nad terenem, teren powiniencébwyréwnany i splantowany, ziemia urodzajna powinmg
rozcielona réwm warstwy i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymiz oséarannie
wyréwnana, przed siewem nasion trawy ziemalery walowa watem gtadkim, a potem watem -
kolczatly lub zagrahi, siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - naggpskres
wiosenny, najpgniej do potowy wrzénia, na terenie ptaskim nasiona traw wysiewanes slosci od 1
do 4 kg na 100 m2, chybb® ST przewiduje inaczej, na skarpach nasiona trgsvemwane g w ilosci 4
kg na 100 m2, chybae ST przewiduje inaczej, przykrycie nasion - prpgzemieszanie z ziemi
grabiami lub watem kolczaik po wysiewie nasion ziemia powinnacbyatowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych wadunklla podsikania wody. Jeeli przykrycie
nasion nagpito przez watowanie kolczajkmazna juz nie stosowawatu gtadkiego, mieszanka nasion
trawnikowych mae by gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.
Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigynacji trawnikow jest koszenie: pierwsze koszeroeipno
by¢ przeprowadzone, gdy trawa ggiie wysokéé okoto 10 cm, nagpne koszenia powinny esi
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odbywa w takich odstpach czasu, aby wysod@trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata
wysokaci 10 do 12 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie riiledw powinno by wykonane z 1-
mieskcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrodbavviarunkéw klimatycznych Polski
mozna przypé pierwsz potowe pazdziernika), koszenia trawnikbw w catym okresie ¢gelacji
powinny s¢ odbywa czsto i w regularnych odgbach czasu, przy czymgsas¢ koszenia i wysoks
cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy, chwasty trwate w pieayws okresie naley
usuwa recznie;srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu mpletosowa z dwa ostraznoscia i
dopiero po okresie 6 miesy od zatgenia trawnika.

Trawniki wymagag nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgai roku. Mieszanki
nawozow nalgy przygotowywé tak, aby trawom zapewhisktadniki wymagane w poszczegoélnych
porach roku: wiosfy trawnik wymaga mieszanki z przewsagzotu, od potowy lata nalg ograniczy
azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu, ostatnie naweaie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko
fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawdwkpolega na sprawdzeniu:
0CzyszcCzenia terenu z gruzu i zanieczysgcze
okredlenia ilosci zanieczyszcze(w m3),
pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwallk,
wymiany gleby jatowej na ziemiurodzajm z kontroh grubcci warstwy rozcielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,
prawidtowego uwatowania terenu,
zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,
gestasci zasiewu nasion,
prawidtowej czstotliwaosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt malgjtgsci wykietkowanych zdziebel trawy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00.00 , Wymiagagolne"

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalg przyjmowa zgodnie z przedmiarem robo6t (formularzem wyceri6th
Sposbéb obmierzania poszczegolnych robotaygiezyjmowa zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w przedmiarze robdét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00\Pmagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogdlne ustalenia dotycgce ptatnaci

Ogolne ustalenia dotysee ptatnéci podano w ST-00.00.00. ,Wymagania ogoélne".

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje: roboty pomiarowezygotowawcze,

roboty wyszczegolnione w przedmiarze i formularaicany robét podstawach wyceny -tablicach
przywotanych katalogéw naktadéw rzeczowych,

roboty pomocnicze niezdne do wykonania robot podstawowych, w tym m.iboty zabezpieczage,
wywoOz i utylizacg gruzu i odpaddw wraz z optatami, oczyszczeniesogpracy, badania i pomiary
wyszczegOlnione w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewzéwy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewaéwy léciaste

4, PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste §tin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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