BUDOWA SZCZECINSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU

NA ODCINKU OD BASENU GORNICZEGO DO OSIEDLA KIJEWO

Etap la - Przebudowa ulicy Hangarowej dla potrzeb budowy Szczecinskiego Szybkiego Tramwaju
wraz z niezbednymi przetozeniami uzbrojenia podziemnego

ROBOTY MOSTOWE - CZESC "D"

Pozycja Numgr " i . " . Jedn. ” Cena jedn. Warto$é
L.p. przedmiaru Specy_nkaq_l Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych rozlicz. llo$¢ PLN PLN
Technicznej
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D.01.01.01 |Wyznaczenie trasy drogowej i jej punktéw  wysoko sciowych X X X X
1 3.1/1 Wyznaczenie trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych w terenie ptaskim ryczait 1
D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu X X X X
2 3.1/2 Zdjecie humusu gr. 0,5m wraz z hatdowaniem i oczyszczenie terenu m2 540
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X
D.04.00.00 PODBUDOWY X X X X
D.04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstruk  cyjnych X X X X
3 3.1/3 Meclhaniczr)e oczyszczenie i skropienie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej m2 7425
nawierzchni
RAZEM PODBUDOWY X X X
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE X X X X
D.05.03.12 |Nawierzchnie z asfaltu twardolanego X X X X
4 3.1/4 Warstwa wigzaca- asfalt twardolany grubosci 5 cm m2 808,5
5 3.1/5 Wykonanie pasa przykraweznikowego w wartwie $cieralnej z asfaltu twardolanego gr.4"6cm m2 20,58
6 3.1/6 Wzmocnienie nawierzchni geowtékning na bazie wiékna szklanego m2 184,4
Razem Nawierzchnie z asfaltu twardolanego X X X
D.05.03.13 |Nawierzchnie z SMA (z mieszanki mastyksow o grysowej), warstwa $cieralna X X X X
7 3.1/7 Nawierzchnie z SMA- warstwa $cieralna grubosci 4 cm m2 789,6
8 3.1/8 Uszczelnienie styku naw. z kraweznikiem oraz styku nawierzchni tasmami typu Laterbit mb 220,5
9 3.1/9 Wzmochnienie nawierzchni geowtokning na bazie wiékna szklanego m2 35,6
Razem Nawierzchnie z SMA (z mieszanki mastyksowo gr  ysowej), warstwa $cieralna X X X
D.05.03.27 |Nawierzchnie chodnikéw z  zywic poliuretanowych na obiekcie mostowym X X X
10 3.1/10 Wykonanie nawierzchni z zywic poliuretanowych gr. 5mm m2 343,25
RAZEM NAWIERZCHNIE X X X
D.07.00.00| URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU X X X X
D.07.08.05 |Ekrany akustyczne X X X X
11| 3.011; 19 Wykon:_:mie i n_lontaz' k_onstruk_cji staIE)wej ekranéw akustycznych wraz z kotwieniem i i 16,61
zabezpieczeniem powierzchni stupkéw ekranu zestawem antygrafiti
Woypetnienie ekranéw z paneli pochtaniajacych aluminiowych systemowych z wypetnieniem
12 3.1/12 materiatem akustycznym zabezpieczonych w wytworni zestawem antygrafitti wymiarach 3,95m x| szt 50
3,0m
Wypetnienie ekranéw z paneli pochtaniajacych aluminiowych systemowych z wypetnieniem
13 3.1/13 materiatem akustycznym zabezpieczonych w wytwdérni zestawem antygrafitti wymiarach 3,4m x szt 1
3,0m
Woypetnienie ekranéw z paneli pochtaniajacych aluminiowych systemowych z wypetnieniem
14 3.1/16 materiatem akustycznym zabezpieczonych w wytworni zestawem antygrafitti wymiarach 2,55m szt 25
x 3,0m
Wypetnienie ekranéw z paneli pochtaniajacych aluminiowych systemowych z wypetnieniem
15 3,1/17 materiatem akustycznym zabezpieczonych w wytworni zestawem antygrafitti wymiarach 2,4m x szt 1
3,0m
Woypetnienie ekranéw z paneli pochtaniajacych aluminiowych systemowych z wypetnieniem
16 3.1/14 materiatem akustycznym zabezpieczonych w wytworni zestawem antygrafitti wymiarach 1,85m x| szt 2
3,0m
Wypetnienie ekranéw z paneli pochtaniajacych aluminiowych systemowych z wypetnieniem
17 3,1/15 materiatem akustycznym zabezpieczonych w wytwdérni zestawem antygrafitti wymiarach 1,2m x szt 2
15
Podwaliny Zzelbetowe ekranéw akustycznych z betonu C35/45 XC4 XD3 XF4 zabezpieczone
18 3.1/18 obustronnie antygrafitti na podbudowie z betonu podktadowego na dojazdach/podlewki z zapraw m3 30,4
na bazie PCC na wiadukcie
Oczep pali wierconych z betonu C35/45 XC4 XD3 XF4, w gruncie pokryty izolacjag bitumiczna, w
19 3.1/20 . ) A ) . SR m3 18,02
czesciach odstonietych srodkami do powierzchniowej ochrony
20 3.1/21 Drzwi w ekranach szt 2
Razem Ekrany akustyczne X X X
RAZEM URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X
M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE X X X X
M.11.01.00 |Roboty ziemne pod fundamenty X X X X
M.11.01.01 |Wykop pod fundamenty w gruncie niespoisyt m bez umocnienia X X X X
21 3.1/22 Wykop pod fundamenty w gruncie niespoisytm bez umocnienia m3 929,09
M.11.01.04 |Zasypanie wykopow wraz z zag €szczeniem X X X X
22 3.1/23 Zasypanie wraz z zageszczeniem gruntem piaszczystym z zakupu m3 870,06
M.11.03.00 |Pale fundamentowe wiercone - wymagania og  6Ine X X X X
M.11.03.02 |Pale wiercone bez pozostawienia ostony X X X X
23 3.1/24 Pale wiercone fi 500mm L=5,0m szt.53 z betonu C25/30 XC2 wykonywane z poziomu nasypu m 256
24 3.1/25 Pale wiercone fi 600mm L=15m szt.20 wykonywane z poziomu gruntu mb 300
25 3.1/26 Pale wiercone fi 800mm L=15m szt.28 wykonywane z poziomu gruntu mb 420
26 3.1/27 Pale wiercone f 1000mm L=15m szt.14 wykonywane z poziomu mb 210
Razem Pale wiercone bez pozostawienia ostony X X X
M.11.03.06 |Prébne obci azenie pala wielko srednicowego+ projekt X X X X
27 3.1/28 Prébne obcigzenie pala fi 500+ projekt szt 6
28 3.1/29 Prébne obciazenie pala wielkosrednicowego fi 600mm szt 2
29 3.1/30 Prébne obcigzenie pala wielko$rednicowego fi 800mm szt 2
30 3.1/31 Prébne obciazenie pala wielkosrednicowego fi 1000 szt 2
Razem Prébne obci azenie pala wielko $rednicowego+ projekt X X X
M.11.04.01 |Scianki szczelne X X X X
31 3.1/32 Wykonanie $cianki szczelnej o Wx=2000cm3/1mb - obudowa wanny m2 736
RAZEM FUNDAMENTOWANIE X X X
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Pozycja Numgr " P . ) . Jedn. s Cena jedn. Warto$é
L.p. przedmiaru Specy_nkaq_l Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych rozlicz. llo$¢ PLN PLN
Technicznej
M.12.00.00 ZBROJENIE X X X X
M.12.01.00 | Stal zbrojeniowa - wymagnia ogdlne X X X X
M.12.01.02 | Zbrojenie betonu stal g klasy A-IlIN X X X X
32 3.1/33 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lIN BSt500S kg 128591
RAZEM ZBROJENIE X X X
M.13.00.00 BETON X X X X
M.13.01.00 |Beton konstrukcyjny - wymagania ogélne X X X X
M.13.01.01 | Beton taw fundamentowych w deskowaniu X X X X
33 3.1/34 Betonowanie taw fundamentowych kl. C25/30 XC2 w deskowaniu m3 221,79
M.13.01.04a | Beton stupdw filaréw w deskowaniu X X X X
34 3.1/35 Betonowanie stupéw filaréw kl. C30/37 XC4 XD1 XF2 w deskowaniu m3 21,48
M.13.01.04b |Beton rygli w deskowaniu X X X X
35 3.1/36 Betonowanie rygli kl. C30/37 XC4 XD1 XF2 w deskowaniu m3 13,36
M.13.01.04c |Beton przycz6tkéw w deskowaniu X X X X
36 3.1/37 Betonowanie przyczdtkéw kl. C30/37 XC4 XD1 XF2 w deskowaniu m3 224,5
M.13.01.05 |Beton piyty ustroju no $nego w deskowaniu X X X X
37 3.1/38 Betonowanie plyty ustroju nosnego kl. C30/37 XC3 XD1 XF2 w deskowaniu m3 311,24
M.13.01.07 |Beton kap chodnikowych w deskowaniu X X X X
38 3.1/39 Beton kap chodnikowych kl. C35/45 XC4 XD3 XF4 w deskowaniu m3 76,33
39 3.1/40 Rury typu VA na kable o$wiet. w kapie chodnikowej fi 110 m 465,29
40 3.1/41 Kotwy mocujace - szt. 71 kg 497
Razem Beton kap chodnikowych w deskowaniu X X X
M.13.01.08 | Beton cioséw w deskowaniu X X X X
41| 3.1/42; 43 Beton cioséw podtozyskowych kl. C35/45 XC4 XD1 XF2 podpora 1, 2, 3i4 m3 4,95
M.13.01.09 |Plyty przej $ciowe z betonu w deskowaniu wylewane na "mokro” X X X
42 3.1/44 Beton piyt przejsciowych kl. C25/30 XC2 m3 52,39
M.13.02.00 |Beton niekonstrukcyjny bez deskowania X X X X
M.13.02.01 | Beton podktadowy i ochronny X X X X
43 3.1/45 Beton kl. C12/15 X0 - podbudowa taw fundam. podpér i ptyt przejsciowych m3 39,1
44 3.1/46 Beton ochronny kl. C12/15 X0 na izolacji ptyt przejsciowych m3 7,48
Razem Beton podktadowy i ochronny X X X
M.13.03.00 |Prefabrykaty betonowe X X X X
M.13.03.01 |Prefabrykowane deski gzymsowe X X X X
45 3.1/47 Zakup i montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu m 154,4
RAZEM BETON X X X
M.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE X X X X
M.14.01.00 |Stal konstrukcyjna - wymagania ogélne X X X X
M.14.01.02 | Konstrukcje stalowe ustroju nios  acego mostu ze stali S355 X X X X
46 3.1/48 Konstrukcja rusztu stalowego t 178,18
47 3.1/49 taczniki zespalajace ptyte TRW NELSON typ KB fi 19/175 kg 6656,26
Razem Konstrukcje stalowe ustroju nios  acego mostu ze stali S355 X X X
M.14.02.00 |Zabezpieczenie konstrukcji stalowych X X X X
M.14.02.01 Zabezpierenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowych metalizowanych przez N M . .
malowanie
8 3.1/50 Zabezpie_czenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowych metalizowanych przez m2 2500
malowanie
M.14.02.02 | Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw ko  nstrukcji stalowych przez metalizowanie X X X X
49 3.1/51 Zabezpieczenie powierzchni odstonietych m2 2500
50 3.1/52 Zabezpieczenie powierzchni zabetonowywanych - géra paséw dzwigaréw i poprzecznic m2 185
Razem Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstr  ukcji stalowych przez N N .
metalizowanie
M.14.03.00 |Montaz konstrukcji stalowych X X X X
M.14.03.01 |Montaz konstrukcji stalowych ustroju nios  acego X X X X
51 3.1/53 Scalenie i montaz konstrukcji stalowej w docelowym potozeniu t 184,84
RAZEM KONSTRUKCJE STALOWE X X X
M.15.00.00 IZOLACJE X X X X
M.15.01.00 |Izolacja cienka X X X X
M.15.01.02 | Powtoka ochronna zasypywanych elementéw betonowych X X X X
52 3.1/54 Zabezpieczenie powierzchni betonu podpér obsypanych gruntem m2 468,4
53 3.1/55 Zabezpieczenie powierzchni betonu podp6r obsypanych gruntem + warstwa ochonno- m2 3172
drenazowa
Razem Powtoka ochronna zasypywanych elementéw beton owych X X X
M.15.01.03 |Powierzchniowe zabezpieczenie betonu X X X X
54 3.1/56 Zabezpieczenie powierzchni betonu $rodkami o zdolnosci pokrywania zarysowan do 0,1mm m2 1574,93
M.15.02.00 |Izolacja gruba X X X X
M.15.02.03 |1zolacje bitumiczne termozgrzewalne X X X X
55 3.1/57 I1zolacja z pap termozgrzewalnych m2 1655,03
RAZEM IZOLACJE X X X
M.16.00.00 ODWODNIENIE X X X X
M.16.01.01 |Wpusty odwodnieniowe na mo $cie X X X X
56 3.1/58 Whpusty Zeliwne typu WM 200 z kré¢cem szt 9
M.16.01.02 | Kolektory odwodnieniowe X X X X
57 3.1/59 Kolektor Dn2$0 i rury spustowe wraz z systemem mocowania, ztaczkami, ksztattkami i m 68
czyszczakami
M.16.01.03 |Saczki X X X X
58 3.1/60 Saczki z PVC szt 14
59 3.1/61 Rurki odprowadzajace fi 75mm + ksztaltki + system podwieszen mb 9
Razem Saczki X X X
M.16.01.04 |Dreny odwadniaj ace X X X X
60 3.1/62 Dreny odwadniajgce z grysu otoczonego zywica (poprz. i podtuz.) mb 271,82
RAZEM ODWODNIENIE X X X
M.17.00.00 £ OZYSKA X X X X
M.17.01.04 |Lozyska garnkowe X X X X
61 3.1/63 tozyska garnkowe o no$no$¢ 720 kN -podpora 1, 4 szt 14
62 3.1/64 tozyska garnkowe o no$nos$¢ 1650 kN -podpora 2, 3 szt 14
RAZEM LOZYSKA X X X
M.18.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE X X X X
M.18.01.01 |Urzadzenie dylatacyjne szczelne - blokowe X X X X
63 3.1/65 Dylatacja modutowa + 30mm - L=25,27m szt 2
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Numer

Pozycja - P . ) . Jedn. s Cena jedn. Warto$é
L.p. przedmiaru Specy_nkaq_l Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych rozlicz. llo$¢ PLN PLN
Technicznej
RAZEM URZADZENIA DYLATACYJNE X X X
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Pozycja Numer Jedn Cena jedn Warto$é

L.p. przedmiaru Specy_nkaq_l Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych rozlicz. llo$¢ PLN PLN

Technicznej

M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE X X X X

M.19.01.01 Kraw eznik mostowy X X X X
64| 3.1/66: 67 Kraweznik kamienny typu A20 wraz z tawa pod kraweznikiem na bazie PCC o przekroju mb 182

=0,00773m3

M.19.01.02 |Bariery ochronne podatne na obiektach mostowych X X X X
65 | 3.1/68; 69 Bariera energochtonna wraz z podlewka na bazie PCC pod barierami gr. $r. 1,5cm mb 66

M.19.01.03 |Barieropor ecz na obiektach mostowym X X X X
66 | 3.1/70; 71 Barieroporecz typu sztywnego wraz z podlewka na bazie PCC pod balustradami gr. $r.1,7cm mb 74

RAZEM ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE X X X

M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE X X X X

M.20.01.00 Roboty ré zne X X X X

M.20.01.02 |Drenaz rurowy w obsypce filtracyjnej X X X X
67 3.1/72 Wykonanie warstwy filtracyjnej za ptyta przej$ciowa z rury fi 150 obsypanej zwirem gr. 30cm mb 70

M.20.01.05 |Umocnienie sto zkéw przyczotkéw podpér skrajnych X X X X
68 3.1/73 Umochnienie tere_nu W rejonie podpér nr 1, 4 elementami prefabrykowanymi betonowymi na m2 164,02

podypce cem. piaskowej

M.20.01.07 |Prébne obci azenie wiaduktu X X X X
69 3.1/74 Wykonanie prébnego obcigzenia wiaduktu ryczait 1

M.20.01.08 |Schody skarpowe X X X X
70 3.1/75 Schody skarpowe do obstugi z prefabrykatéw betonowych. mb 14

M.20.02.00 |Roboty dodatkowe X X X X

M.20.02.06 |Dokumentacje technologiczne i powykonawcza X X X X
71 3.1/76 Dokumentacje technologiczne i powykonawcza ryczait 1

RAZEM INNE ROBOTY MOSTOWE X X X
OGOLEM ROBOTY MOSTOWE
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