BUDOWA SZCZECINSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU

NA ODCINKU OD BASENU GORNICZEGO DO OSIEDLA KIJEWO

Etap Ic - Budowa Szczecinskiego Szybkiego Tramwaju

na odcinku od Basenu Gérniczego do petli przy ulicy Turkusowej

ROBOTY DROGOWE INNE - CZESC "C"

Pozycja
przedmiaru

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jedn.
rozlicz.

llos¢

Cena jedn.
PLN

Warto$é
PLN

ROBOTY DROGOWE NA TERENIE PROJEKTOWANYCH STACJI PRO STOWNIKOWYCH GDANSKA 2, ESKADROWA | JASNA

D.01.01.01 |Odtworzenie trasy drogowej i jej punktéw  wysoko $ciowych X X X X
Wyznaczenie trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych w terenie ptaskim tyczenie
1 2111 L P . - km 0,32
kraweznikéw drdg i placéw dla stacji prostow.
D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu lub/ i darniny X X X X
2 2.1/2 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny gr $rednia 15cm z odwozem na tymczasowy odktad m2 1213,00
D.01.02.04 |Rozbiérki elementéw drég X X X X
3 2.1/3 Rozbiérka kraweznika betonowego 15x30cm wraz z tawa betonowag B-15 m 34,00

D.02.01.01 | Wykonanie wykopéw X X X X
4 2.1/4 Wykonanie wykop6éw w gruncie nieskalistym kat. I-1V z odwozem na sktadowisko m3 1125,60

D.02.03.01 |Wykonanie nasypéw X X X X
5 2.1/5 Wykonanie nasypu h<3m z gruntu piaszczystego kat. Il z dowozu m3 1247,43
6 2.1/6 Plantowanie skarp i korony nasypu. m2 292,32

Razem Wykonanie nasypow

X

D.05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

X

D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych podbu  dowy X X X X
7 217 Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa m2 2349,41
D.04.04.01 |Podbudowa z mieszanki niezwi 3zanej X X X X
8 2.1/8 Wykonanie podbudowy pomocniczej - podbudowa z KNSM 0/63 grubosci 10cm m2 1125,60
9 21/9 Wykonanie podbudowy zasadniczej pod nawierzchnig z kostki betonowej - podbudowa z Kt SM m2 112556
0/31.5 gr. 15cm.
10 2110 Wykonanie qubudowy zasadniczej pod chodniki z kostki betonowej - podbudowa z K£SM m2 98,29
0/31.5 grubosci 7cm.
Razem Podbudowa z mieszanki niezwi azanej X X X

2.1/11

Wykonanie warstwy $cieralnej jezdni - warstwa $cieralna - kostka betonowa 10x20x8cm szara
fazowana na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm.

Ogrodzenia drég

m2

1125,56

2.1/12

D.08.01.01

Wykonanie ogrodzenia stacji prost. z paneli przemystowych Nylofor 3D-panele zgrzewane z
pretéw o oczkach 50x200mm.- dtugo$é paneli 2500mm. wysokos$¢ paneli 1730mm.- stupki
systemu EL (typ1) o profilu 40x60mm i wysokosci 2200mm ocynkowane i proszkowane.
mocowane w fundamentach betonowych B20 o wym. 100x20x20cm.- kolor ogrodzenia zielony

RAL 6005 Montaz bram wjazdowych:- brama dwuskrzydtowa Nylofor 3D. - wysoko$¢ 173.0cm. -

stupki kwadratowe 100x100x3mm. - kolor zielony RAL 6005. - zabezpieczenie antykorozyjne -
ocynkowanie + powlekanie poliestrem Montaz furtek: - wysoko$¢ 173.0cm. szerokos$¢ 1.0m. -
stupki kwadratowe 100x100x3mm. - kolor zielony RAL 6005. - zabezpieczenie antykorozyjne -
ocynkowanie + powlekanie poliestrem

Kraw ezniki betonowe

395,87

X

Ustawienie kraweznika betonowego 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i

13 2113 tawie betonowej B-15 z oporem. o przekroju =0.075m2 m 330,80
D.08.02.02. |Chodniki z brukowej kostki betonowej X X X X
14 2114 VYykonan!e <-:hodn|ka’ zlkostk| bet 10x20cm szarej fazowana gr 6cm na podsypce cementowo- m2 98,29
piaskowej 1:4 grubosci 3cm
D.08.03.01. | Betonowe obrze za chodnikowe X X X X

Ustawienie obrzeza betonowego 6x20cm na podsypce piaskowej grubosci 3cm

121,38

RAZEM ROBOTY DROGOWE NA TERENIE PROJEKTOWANYCH STAC JI PROSTOWNIKOWYCH GDANSKA 2, ESKADROWA |
JASNA

ROBOTY DROGOWE DLA OBStUGI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

D.01.01.01 |Odtworzenie trasy drogowej i jej punktéw  wysoko sciowych X X X X
16 311 Wyzne}c;e[ne trz’lsyl drog?wej ijej pl:llnktOW wysokosciowych w terenie ptaskim tyczenie Kkm 075
kraweznikéw drdg i placéw dla stacji prostow.
D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu lub/ i darniny X X X X
Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny gr $rednia 20cm z odwozem na tymczasowy odktad m2 601,53

D.02.01.01 | Wykonanie wykopéw X X X X

18 3.1/3 Wykonanie wykop6éw w gruncie nieskalistym kat. I-1V z odwozem m3 3080,71
D.02.03.01 |Wykonanie nasypéw X X X X

Wykonanie nasypu h<3m z gruntu piaszczystego kat. |l z dowozu wraz z zageszczeniem m3 4103,61

D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych podbu  dowy X X X X
20 3.1/5 Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa- drogi eksploatacyjne m2 6015,34
D.04.04.01 |Podbudowa z mieszanki niezwi azanej X X X X
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Pozycja Numer Jedn Cena jedn Wartos$¢
L.p. przedmiaru Specyﬁkaq_l Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych rozlicz. llos¢ PLN PLN
Technicznej
21 3.1/6 Wykonanie podbudowy pomocniczej -podbudowa z KNSM 0/63 grubosci 15cm m2 3007,67
22 3.7 Wykonanie podbudowy zasadniczej pod nawierzchnig z kostki betonowej - podbudowa z K£SM m2 3007,67
0/31.5 gr. 15cm.
Razem Podbudowa z mieszanki niezwi azanej X X X
D.08.01.01 | Kraw ezniki betonowe X X X X
23 3.1/8 Ust_aW|en|e kraweznlka betonowego 15x30_cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i m 1653,36
tawie betonowej B-15 z oporem. o przekroju =0.075m2
D.10.03.01. |[Nawierzchnie z elementéw prefabrykowanyc h X X X X
24 3.1/9 Wykonanie wglrstwy sqeralnej jezdni z ptyt betonowych azurowych gr. 10cm na - podsypce m2 3007,67
cementowo-piaskowej gr 5cm
RAZEM ROBOTY DROGOWE DLA OBStUGI KANALIZACJI DESZCZ OWEJ
OGOLEM ROBOTY DROGOWE INNE
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