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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x
D.01.01.01 Wyznaczenie trasy drogowej i jej punktów wysoko ściowych x x x x

1 3.1/1 Wyznaczenie trasy drogowej i jej punktów wysokościowych w terenie płaskim ryczałt 1
D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu x x x x

2 3.1/2 Zdjęcie humusu gr. 0,5m wraz z hałdowaniem i oczyszczenie terenu m2 540
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x

D.04.00.00 PODBUDOWY x x x x
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstruk cyjnych x x x x

3 3.1/3
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej 
nawierzchni

m2 742,5

RAZEM PODBUDOWY x x x
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE x x x x
D.05.03.12 Nawierzchnie z asfaltu twardolanego x x x x

4 3.1/4 Warstwa wiążąca- asfalt twardolany grubości 5 cm m2 808,5

5 3.1/5 Wykonanie pasa przykrawężnikowego w wartwie ścieralnej z asfaltu twardolanego gr.4^6cm m2 20,58

6 3.1/6 Wzmocnienie nawierzchni geowłókniną na bazie włókna szklanego m2 184,4
Razem Nawierzchnie z asfaltu twardolanego x x x

D.05.03.13 Nawierzchnie z SMA (z mieszanki mastyksow o grysowej), warstwa ścieralna x x x x
7 3.1/7 Nawierzchnie z SMA- warstwa ścieralna grubości 4 cm m2 789,6
8 3.1/8 Uszczelnienie styku naw. z krawężnikiem oraz styku nawierzchni taśmami typu Laterbit mb 220,5
9 3.1/9 Wzmocnienie nawierzchni geowłókniną na bazie włókna szklanego m2 35,6

Razem Nawierzchnie z SMA (z mieszanki mastyksowo gr ysowej), warstwa ścieralna x x x
D.05.03.27 Nawierzchnie chodników z żywic poliuretanowych na obiekcie mostowym x x x x

10 3.1/10 Wykonanie nawierzchni z żywic poliuretanowych gr. 5mm m2 343,25
RAZEM NAWIERZCHNIE x x x

D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x x x
D.07.08.05 Ekrany akustyczne x x x x

11 3.1/11; 19
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej ekranów akustycznych wraz z kotwieniem i 
zabezpieczeniem powierzchni słupków ekranu zestawem antygrafiti

t 16,61

12 3.1/12
Wypełnienie ekranów z paneli pochłaniających aluminiowych systemowych z wypełnieniem 
materiałem akustycznym zabezpieczonych w wytwórni zestawem antygrafitti wymiarach 3,95m x 
3,0m

szt 50

13 3.1/13
Wypełnienie ekranów z paneli pochłaniających aluminiowych systemowych z wypełnieniem 
materiałem akustycznym zabezpieczonych w wytwórni zestawem antygrafitti wymiarach 3,4m x 
3,0m

szt 1

14 3.1/16
Wypełnienie ekranów z paneli pochłaniających aluminiowych systemowych z wypełnieniem 
materiałem akustycznym zabezpieczonych w wytwórni zestawem antygrafitti wymiarach  2,55m 
x 3,0m

szt 25

15 3,1/17
Wypełnienie ekranów z paneli pochłaniających aluminiowych systemowych z wypełnieniem 
materiałem akustycznym zabezpieczonych w wytwórni zestawem antygrafitti wymiarach  2,4m x 
3,0m

szt 1

16 3.1/14
Wypełnienie ekranów z paneli pochłaniających aluminiowych systemowych z wypełnieniem 
materiałem akustycznym zabezpieczonych w wytwórni zestawem antygrafitti wymiarach 1,85m x 
3,0m

szt 2

17 3,1/15
Wypełnienie ekranów z paneli pochłaniających aluminiowych systemowych z wypełnieniem 
materiałem akustycznym zabezpieczonych w wytwórni zestawem antygrafitti wymiarach 1,2m x 
1,5

szt 2

18 3.1/18
Podwaliny żelbetowe ekranów akustycznych z betonu C35/45 XC4 XD3 XF4 zabezpieczone 
obustronnie antygrafitti na podbudowie z betonu podkładowego na dojazdach/podlewki z zapraw 
na bazie PCC na wiadukcie

m3 30,4

19 3.1/20
Oczep pali wierconych z betonu C35/45 XC4 XD3 XF4, w gruncie pokryty izolacją bitumiczną, w 
częściach odsłoniętych środkami do powierzchniowej ochrony

m3 18,02

20 3.1/21 Drzwi w ekranach szt 2
Razem Ekrany akustyczne x x x

RAZEM URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x x
M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE x x x x
M.11.01.00 Roboty ziemne pod fundamenty x x x x
M.11.01.01 Wykop pod fundamenty w gruncie niespoisyt m bez umocnienia x x x x

21 3.1/22 Wykop pod fundamenty w gruncie niespoisytm bez umocnienia m3 929,09
M.11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zag ęszczeniem x x x x

22 3.1/23 Zasypanie wraz z zagęszczeniem gruntem piaszczystym z zakupu m3 870,06
M.11.03.00 Pale fundamentowe wiercone - wymagania og ólne x x x x
M.11.03.02 Pale wiercone bez pozostawienia osłony x x x x

23 3.1/24 Pale wiercone fi 500mm L=5,0m szt.53 z betonu C25/30 XC2 wykonywane z poziomu nasypu m 256

24 3.1/25 Pale wiercone fi 600mm L=15m szt.20 wykonywane z poziomu gruntu mb 300
25 3.1/26 Pale wiercone fi 800mm L=15m szt.28 wykonywane z poziomu gruntu mb 420
26 3.1/27 Pale wiercone f 1000mm L=15m szt.14 wykonywane z poziomu mb 210

Razem Pale wiercone bez pozostawienia osłony x x x
M.11.03.06 Próbne obci ążenie pala wielko średnicowego+ projekt x x x x

27 3.1/28 Próbne obciążenie pala fi 500+ projekt szt 6
28 3.1/29 Próbne obciążenie pala wielkośrednicowego fi 600mm szt 2
29 3.1/30 Próbne obciążenie pala wielkośrednicowego fi 800mm szt 2
30 3.1/31 Próbne obciążenie pala wielkośrednicowego fi 1000 szt 2

Razem Próbne obci ążenie pala wielko średnicowego+ projekt x x x
M.11.04.01 Ścianki szczelne x x x x

31 3.1/32 Wykonanie ścianki szczelnej o Wx=2000cm3/1mb - obudowa wanny m2 736
RAZEM FUNDAMENTOWANIE x x x

BUDOWA SZCZECIŃSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU                                                                                                                             
NA ODCINKU OD BASENU GÓRNICZEGO DO OSIEDLA KIJEWO

Etap Ia - Przebudowa ulicy Hangarowej dla potrzeb budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju                                                             
wraz z niezbędnymi przełożeniami uzbrojenia podziemnego

ROBOTY MOSTOWE - CZĘŚĆ "D"
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M.12.00.00 ZBROJENIE x x x x
M.12.01.00 Stal zbrojeniowa - wymagnia ogólne x x x x
M.12.01.02 Zbrojenie betonu stal ą klasy A-llIN x x x x

32 3.1/33 Zbrojenie betonu stalą klasy A-llIN BSt500S kg 128591
RAZEM ZBROJENIE x x x

M.13.00.00 BETON x x x x
M.13.01.00 Beton konstrukcyjny - wymagania ogólne x x x x
M.13.01.01 Beton ław fundamentowych w deskowaniu x x x x

33 3.1/34 Betonowanie ław fundamentowych kl. C25/30 XC2 w deskowaniu m3 221,79
M.13.01.04a Beton słupów filarów w deskowaniu x x x x

34 3.1/35 Betonowanie słupów filarów kl. C30/37 XC4 XD1 XF2 w deskowaniu m3 21,48
M.13.01.04b Beton rygli w deskowaniu x x x x

35 3.1/36 Betonowanie rygli kl. C30/37 XC4 XD1 XF2 w deskowaniu m3 13,36
M.13.01.04c Beton przyczółków w deskowaniu x x x x

36 3.1/37 Betonowanie przyczółków kl. C30/37 XC4 XD1 XF2 w deskowaniu m3 224,5
M.13.01.05 Beton płyty ustroju no śnego w deskowaniu x x x x

37 3.1/38 Betonowanie płyty ustroju nośnego kl. C30/37 XC3 XD1 XF2 w deskowaniu m3 311,24
M.13.01.07 Beton kap chodnikowych w deskowaniu x x x x

38 3.1/39 Beton kap chodnikowych kl. C35/45 XC4 XD3 XF4 w deskowaniu m3 76,33
39 3.1/40 Rury typu VA na kable oświet. w kapie chodnikowej fi 110 m 465,29
40 3.1/41 Kotwy mocujące - szt. 71 kg 497

Razem Beton kap chodnikowych w deskowaniu x x x
M.13.01.08 Beton ciosów w deskowaniu x x x x

41 3.1/42; 43 Beton ciosów podłożyskowych kl. C35/45 XC4 XD1 XF2 podpora 1, 2, 3 i 4 m3 4,95
M.13.01.09 Płyty przej ściowe z betonu w deskowaniu wylewane na "mokro" x x x x

42 3.1/44 Beton płyt przejściowych kl. C25/30 XC2 m3 52,39
M.13.02.00 Beton niekonstrukcyjny bez deskowania x x x x
M.13.02.01 Beton podkładowy i ochronny x x x x

43 3.1/45 Beton kl. C12/15 X0 - podbudowa ław fundam. podpór i płyt przejściowych m3 39,1
44 3.1/46 Beton ochronny kl. C12/15 X0 na izolacji płyt przejściowych m3 7,48

Razem Beton podkładowy i ochronny x x x
M.13.03.00 Prefabrykaty betonowe x x x x
M.13.03.01 Prefabrykowane deski gzymsowe x x x x

45 3.1/47 Zakup i montaż prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu m 154,4
RAZEM BETON x x x

M.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE x x x x
M.14.01.00 Stal konstrukcyjna - wymagania ogólne x x x x
M.14.01.02 Konstrukcje stalowe ustroju nios ącego mostu ze stali S355 x x x x

46 3.1/48 Konstrukcja rusztu stalowego t 178,18
47 3.1/49 Łączniki zespalające płytę TRW NELSON typ KB fi 19/175 kg 6656,26

Razem Konstrukcje stalowe ustroju nios ącego mostu ze stali S355 x x x
M.14.02.00 Zabezpieczenie konstrukcji stalowych x x x x

M.14.02.01
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowych metalizowanych przez 
malowanie

x x x x

48 3.1/50
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowych metalizowanych przez 
malowanie

m2 2500

M.14.02.02 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów ko nstrukcji stalowych przez metalizowanie x x x x

49 3.1/51 Zabezpieczenie powierzchni odsłoniętych m2 2500
50 3.1/52 Zabezpieczenie powierzchni zabetonowywanych - góra pasów dźwigarów i poprzecznic m2 185

Razem Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstr ukcji stalowych przez 
metalizowanie

x x x

M.14.03.00 Monta ż konstrukcji stalowych x x x x
M.14.03.01 Monta ż konstrukcji stalowych ustroju nios ącego x x x x

51 3.1/53 Scalenie i montaż konstrukcji stalowej w docelowym położeniu t 184,84
RAZEM KONSTRUKCJE STALOWE x x x

M.15.00.00 IZOLACJE x x x x
M.15.01.00 Izolacja cienka x x x x
M.15.01.02 Powłoka ochronna zasypywanych elementów betonowych x x x x

52 3.1/54 Zabezpieczenie powierzchni betonu podpór obsypanych gruntem m2 468,4

53 3.1/55
Zabezpieczenie powierzchni betonu podpór obsypanych gruntem + warstwa ochonno-
drenażowa

m2 317,2

Razem Powłoka ochronna zasypywanych elementów beton owych x x x
M.15.01.03 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu x x x x

54 3.1/56 Zabezpieczenie powierzchni betonu środkami o zdolności pokrywania zarysowań do 0,1mm m2 1574,93

M.15.02.00 Izolacja gruba x x x x
M.15.02.03 Izolacje bitumiczne termozgrzewalne x x x x

55 3.1/57 Izolacja z pap termozgrzewalnych m2 1655,03
RAZEM IZOLACJE x x x

M.16.00.00 ODWODNIENIE x x x x
M.16.01.01 Wpusty odwodnieniowe na mo ście x x x x

56 3.1/58 Wpusty żeliwne typu WM 200 z króćcem szt 9
M.16.01.02 Kolektory odwodnieniowe x x x x

57 3.1/59
Kolektor Dn250 i rury spustowe wraz z systemem mocowania, złączkami, kształtkami i 
czyszczakami

m 68

M.16.01.03 Sączki x x x x
58 3.1/60 Sączki z PVC szt 14
59 3.1/61 Rurki odprowadzające fi 75mm + kształtki + system podwieszeń mb 9

Razem Sączki x x x
M.16.01.04 Dreny odwadniaj ące x x x x

60 3.1/62 Dreny odwadniające z grysu otoczonego żywicą (poprz. i podłuz.) mb 271,82
RAZEM ODWODNIENIE x x x

M.17.00.00 ŁOŻYSKA x x x x
M.17.01.04 Łożyska garnkowe x x x x

61 3.1/63 Łozyska garnkowe o nośność 720 kN -podpora 1, 4 szt 14
62 3.1/64 Łozyska garnkowe o nośność 1650 kN -podpora 2, 3 szt 14

RAZEM ŁOŻYSKA x x x
M.18.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE x x x x
M.18.01.01 Urządzenie dylatacyjne szczelne - blokowe x x x x

63 3.1/65 Dylatacja modułowa ± 30mm - L=25,27m szt 2
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RAZEM URZĄDZENIA DYLATACYJNE x x x
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M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ĄCE x x x x
M.19.01.01 Kraw ężnik mostowy x x x x

64 3.1/66; 67
Krawężnik kamienny typu A20 wraz z ławą pod krawężnikiem na bazie PCC o przekroju 
=0,00773m3

mb 182

M.19.01.02 Bariery ochronne podatne na obiektach mostowych x x x x
65 3.1/68; 69 Bariera energochłonna wraz z podlewką na bazie PCC pod barierami gr. śr. 1,5cm mb 66

M.19.01.03 Barieropor ęcz na obiektach mostowym x x x x

66 3.1/70; 71 Barieroporęcz typu sztywnego wraz z podlewką na bazie PCC pod balustradami gr. śr.1,7cm mb 74

RAZEM ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ĄCE x x x
M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE x x x x
M.20.01.00 Roboty ró żne x x x x
M.20.01.02 Drenaż rurowy w obsypce filtracyjnej x x x x

67 3.1/72 Wykonanie warstwy filtracyjnej za płytą przejściową z rury fi 150 obsypanej żwirem gr. 30cm mb 70

M.20.01.05 Umocnienie sto żków przyczółków podpór skrajnych x x x x

68 3.1/73
Umocnienie terenu w rejonie podpór nr 1, 4 elementami prefabrykowanymi betonowymi na 
podypce cem. piaskowej

m2 164,02

M.20.01.07 Próbne obci ążenie wiaduktu x x x x
69 3.1/74 Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu ryczałt 1

M.20.01.08 Schody skarpowe x x x x
70 3.1/75 Schody skarpowe do obsługi z prefabrykatów betonowych. mb 14

M.20.02.00 Roboty dodatkowe x x x x
M.20.02.06 Dokumentacje technologiczne i powykonawcza x x x x

71 3.1/76 Dokumentacje technologiczne i powykonawcza ryczałt 1

RAZEM INNE ROBOTY MOSTOWE x x x
OGÓŁEM ROBOTY MOSTOWE
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