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Szczecin 2017-07-07 

 

Wykonawcy 
uczestniczący w postępowaniu  

Nasz znak: BZP-S.271.55.13.2017.MK 
 
Znak sprawy: BZP/13/17 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę 

ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego, etap III - 
Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arko ński" do al. Wojska 
Polskiego)" 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 
U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z 
odpowiedziami: 
 
Zestaw 1  
 
Pytania nr 1 i 2 

1. Dotyczy D.04.07.01. Treść SST jest niespójna w zakresie uziarnienia mieszanki na warstwę 
podbudowy. W pkt.1.3 wskazano AC16P, natomiast w pkt.5.2, tab 3 przedstawiono krzywe 
graniczne uziarnienia dla AC22P. Prosimy o wyjaśnienie. Jednocześnie rekomendujemy 
wykonanie warstwy podbudowy z AC22P.  Zwiększenie uziarnienia z 16 do 22 mm spowoduje 
zróŜnicowanie w uziarnieniu w stosunku do warstwy wiąŜącej, co  pozwoli na uzyskanie znacznie 
lepszej sczepności międzywarstwowej, a tym samym nośności oraz trwałości zmęczeniowej 
konstrukcji nawierzchni.  
 

2. Dotyczy D.04.07.01, W specyfikacji występuje niespójność w zakresie rodzaju asfaltu do 
mieszanki na warstwę podbudowy.W pkt.1.3 wskazano lepiszcze 50/70, natomiast zgodnie z 
tab2,pkt.2.1 naleŜy dobrać optymalne lepiszcze wg WT2-2014 i PN-EN 12 591. Prosimy o 
wyjaśnienie. Jednocześnie nadmieniamy, Ŝe zastosowanie asfaltu 35/50 zapewni większą 
odporność mieszanki na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłuŜy okres eksploatacji 
nawierzchni.  
 
Odpowiedzi 
 

1. W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  D.04.07.01Zamawiający dokona 
następujących zmian: 
Tablicę 1 o treści: 
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Tablica 1. Stosowane mieszanki 

Kategoria 
ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D1), 
mm 

KR 5 AC16P 50/70 

 
Zastępuje się tablicą 1 o treści: 

Tablica 1. Stosowane mieszanki 

Kategoria 
ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D1), 
mm 

KR 5 AC22P 35/50 

 
2. Jednocześnie w Tabeli Elementów Rozliczeniowych Zamawiajacy zmienia opis  w pozycji 182  

 
  D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego Nazwa 

jedn. 
Ilość 

182 552  Górna warstwa podbudowy z mieszanki 
mineralno-bitumicznej AC 16P D50/70 gr. 
15 cm 

m2 23395,00 

 
 
na opis następujący: 
  D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego Nazwa 

jedn. 
Ilość 

182 552  Górna warstwa podbudowy z mieszanki 
mineralno-bitumicznej AC 22P D35/50 gr. 
15 cm 

m2 23395,00 

 
 
Pytania nr 3 i 4 

3. Dotyczy D.05.03.13. Treść SST jest niespójna w zakresie uziarnienia mieszanki na warstwę 
ścieralną. W pkt.1.3 wskazano SMA8, natomiast w pkt.5.1, tab 2 przedstawiono krzywe graniczne 
uziarnienia dla SMA11. Prosimy o wyjaśnienie.  

4. Dotyczy D.05.03.13,pkt.2.1 i 5.1. Jednym z wymaganych parametrów mieszanki SMA jest 
współczynnik luminancji. Zgodnie z dokumentem przywołanym w pkt. 10.2.76 tj. "WT2-2016-
część II" ograniczono zastosowanie tego parametru do tuneli oraz  obiektów inŜynierskich w ciągu 
głównym dróg krajowych i autostrad o nawierzchni betonowej. Przedmiotowy odcinek drogi nie 
kwalifikuje się do powyŜszych wymagań w zakresie jasności nawierzchni. Prosimy zatem o 
informację, czy  Wykonawca będzie musiał przedstawić badania wskaźnika luminancji dla 
mieszanki SMA, na etapie zatwierdzania badania typu.  
 
Odpowiedzi 
 

1. W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  D.05.03.13 Zamawiający dokona 
następujących zmian: 
 
Istniejącą tablicę nr 2 w pkt. 5.1 SST  
Tablica 2. Graniczne krzywe uziarnienie mastyksu grysowego SMA 11 do warstwy ścieralnej, 
ruch KR 3-7 
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Wymiar oczek sit # [mm] Przechodzi przez sito [%] 

16 100 

11,2 90 ÷ 100 
8,0 50 ÷ 65 
5,6 35 ÷ 45 
2,0 20 ÷ 30 
0,125 9 ÷ 17 
0,063 8 ÷ 12 
Orientacyjna zawartość środka 
stabilizującego, % 

0,3 ÷ 1,5 

Bmin 6,6 

 
Zastępuje się następującą tablicą: 
Tablica 2. Graniczne krzywe uziarnienie mastyksu grysowego SMA 8 do warstwy ścieralnej, 
ruch KR 3-7 
 

Wymiar oczek sit # [mm] Przechodzi przez sito [%] 

16       - 

11,2 100 
8,0 90 ÷ 100 
5,6 35 ÷ 60 
2,0 20 ÷ 30 
0,125 9 ÷ 17 
0,063 7 ÷ 12 
Orientacyjna zawartość środka 
stabilizującego, % 

0,3 ÷ 1,5 

Bmin 7,2 

 
2. W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  D.05.03.13Zamawiajacy dokona 

równieŜ następujących zmian: 
 
Tabela nr 1 – skreśla się wymagania wymienione w odnośnikach 1) i 2) zamieszczonych na dole 
tabeli nr 1 (Rodzaje materiałów do mieszanki SMA). 
 
Tabela nr 3 (Wymagania wobec mieszanki mastyksowo-grysowej SMA z asfaltem 
modyfikowanym polimerem) 
Skreśla się wiersz Lp 5 powyŜszej tabeli. 
 
 
Pytanie 5 
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Odpowiedź 
Zamawiający dokona uzupełnienia w TER  jednostki przedmiarowej na  "mb" (metr bieŜący). 
 

    
D-
01.03.02A 

Przebudowa linii 
elektroenergetycznych 0,4 i 15 kV 

X X 

40 48   Układanie rur fi.110  mb 180,00 
41 48   Układanie rur fi.110 dwudzielnych mb 98,00 

Pytanie 6 
 

Odpowiedź 
Pozycja TER nr 351 zostanie usunięta. Numeracja pozostałych pozycji pozostanie niezmienna. 
 
Zestaw 2 
 
Pytanie 1 
Zamawiający w punkcie III 1.3) 1a Ogłoszenia oraz w Rozdziale V pkt 2 ppkt 2) lit. a SIWZ 
wskazał, Ŝe: 
 
„zamawiający uzna, Ŝe wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe 
zapewniające naleŜyte wykonanie zamówienia, jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe: 
 
a) jest zdolny do naleŜytego wykonania zamówienia poprzez wykazanie swojej rzetelności, 
efektywności i doświadczenia (art. 22d ust. 3 ustawy). W celu zweryfikowania rzetelności,  
efektywności i doświadczenia wykonawca przedstawi  w wykazie robót budowlanych, o którym 
mowa w pkt 5 ppkt 2 lit. b) wszystkie realizowane w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert roboty budowlane o wartości równej lub większej niŜ 
10.000.000 zł brutto. […]”  
 
i jednocześnie w Rozdziale V pkt 2 ppkt 2) lit. b SIWZ 

b) wykonał naleŜycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum:  

 
b1) dwie prace polegające na: budowie lub przebudowie drogi, co najmniej klasy Z o długości 
minimum 1 000 m; 
oraz 
b2) jedną pracę polegającą na budowie lub przebudowie torowiska tramwajowego wraz z trakcją 
tramwajową o  długości minimum 1 000 m; 
oraz 
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b3) jedną pracę polegającą na budowie lub przebudowie drogowego obiektu inŜynierskiego w 
rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich 
usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.), tj. obiekt mostowy, tunel, przepust, 
konstrukcja oporowa, o wartości robót nie mniejszej niŜ 2.000.000 zł brutto. 
 



6 

 

 
 

Odpowiedź 
Zamawiający w dniu 13.06.2017r.  dokonał modyfikacji siwz poprzez wykreślenie powyŜszych 
zapisów. 
 
 
Pytanie 2 
 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokona modyfikacji poprzez usunięcie z Warunków Kontraktu Subklauzuli 4.4. 
pkt I lit. d. 

 

Pytanie 3 

 
Odpowiedź 
WiąŜące dla wykonawcy są postanowienia Subklauzuli 8.3, zgodnie z którą Wykonawca 
przedstawi projekt Harmonogramu w terminie 28 dni. 
Zamawiający zmodyfikuje SIWZ w Rozdziale XV pkt 5 pkt 3 SIZW: 
zapis „30 dni kalendarzowych” zastępuje się zapisem: „28 dni”. 
 
Pytanie 4 
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Odpowiedź: 

Zamawiający zmodyfikuje zapis Subklauzuli 13.1 Warunków Kontraktu poprzez dodanie 
litery f)  w brzmieniu: 

„f)  wystąpienie warunków atmosferycznych uniemoŜliwiających prowadzenie robót 
budowlanych, ze względów technologicznych – pomimo dołoŜenia przez Wykonawcę wszelkich 
starań, aby Roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność Kierownik Budowy sporządzi 
wpis do Dziennika Budowy, który potwierdzi InŜynier Kontraktu. Zmiana Czasu na Ukończenie 
lub zmiana Wymagalnej Minimalnej Ilości Wykonania  będzie moŜliwa maksymalnie o czas 
trwania wstrzymania części lub całości Robót.” 

 
Zestaw 3 
 
Pytanie 1 
Na czym polegać ma zakres i specyfika prac ujętych w TER pod pozycją jak poniŜej? 
D.09.01.02   ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY. 
Poz. 293   690     Renowacja ogrodzenia (dł. 280m, wzdłuŜ stadionu Arkonii) 
 
Odpowiedź 
Opis robót zawarto w  Projekcie Wykonawczym Tom 1.1 Część drogowa  - Opis techniczny:     
pkt. 6.5.8.Remont ogrodzenia stadionu Arkonii. 
 
Zestaw 4 
 
Pytanie 1 
 

 
Odpowiedź 
Zamawiający zmodyfikuje siwz poprzez załączenie Raportu o oddziaływaniu na środowisko 
(część tekstową). Jednocześnie informujemy, Ŝe: 
 -  zgodnie z treścią raportu jw. nie stwierdzono siedlisk / stanowisk gatunków chronionych,  
 -  inne/ponowne oceny oddziaływania na środowisko nie były przeprowadzane. 
 
Zestaw 5  
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający na przedmiotowej inwestycji w celu minimalizacji złączy wymaga 
zastosowania rur kamionkowych w odcinkach 2,5m. 
  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wymaga zastosowania rur kamionkowych w odcinkach 2,5m 
 
Zestaw 6 
 



8 

 

Pytanie 1 

 
Odpowiedź 
Zgodnie z siwz Zamawiający wymaga: 
Jedną pracę polegającą na budowie lub przebudowie torowiska tramwajowego wraz z trakcją 
tramwajową o długości minimum 1000 m (linia  jedno lub dwutorowa).  
Nie dopuszcza się sumowania długości linii dwutorowej np. 2 x 500 m. 
 
Pytanie 2 

 
Odpowiedź 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne mogą zabezpieczyć swoją ofertę 
gwarancją bankową lub ubezpieczeniową wystawioną na lidera konsorcjum. 

 
Pytanie 3 
 

Odpowiedź 
Zamawiający zmodyfikuje rozdział XV pkt 5 ppkt 2 lit. a) nadając mu treść: 
„wyznaczenie na stanowisko Kierownika Budowy osoby o odpowiednich uprawnieniach, 
zgodnych z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.” 
 
Pytanie 4 
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Odpowiedź 
 
Warunki i zasady zmiany personelu skierowanego do wykonania zamówienia zostały opisane 
w Subklauzuli 6.8 Warunków Kontraktu. Natomiast podstawa zmiany została wskazana w 
Subklauzuli 13.1. Warunków Kontraktu.  
 
Zestaw 7 
 
Pytanie 1 
 

Odpowiedź  
JEDZ naleŜy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania JEDZ, dostępną pod adresem 
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. 
 
 
Pytanie 2 
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Odpowiedź 
JEDZ naleŜy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania JEDZ, dostępną pod adresem 
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. 
 
Zestaw 8 
 
Pytanie 1 
 

 
Odpowiedź   
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyŜszym zakresie bez zmian. 
Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie są w stosunku do Zamawiającego solidarnie 
zobowiązani za jego wykonanie, co oznacza, Ŝe ponoszą takŜe odpowiedzialność za kaŜdego 
podwykonawcę zatrudnionego do realizacji części przedmiotu zamówienia, w tym m.in. zapłatę 
naleŜnego wynagrodzenia. Zawieranie umów podwykonawczych w imieniu i na rzecz wszystkich 
wykonawców wspólnie realizujących zamówienie zapobiega późniejszym ewentualnym sporom 
dotyczącym odpowiedzialności za działania poszczególnych podwykonawców. 
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Pytanie 2 
 

 
Odpowiedź 
1. Zamawiający dopuszcza moŜliwość wypełnienia warunku określonego w Subklauzuli 4.4. 
pkt III lit. b poprzez przekazanie kopii długoterminowej umowy na dostawy i usługi 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem w ciągu 7 dni od podpisania Kontraktu, a następnie 
przekazywanie poszczególnych zamówień dotyczących Kontraktu potwierdzonych za zgodność z 
oryginałem  w terminie 7 dni od wystosowania danego zamówienia. Termin płatności takiego 
zamówienia musi być zgodny z Subklauzulą 4.4. pkt III lit. c. 
2. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo na dostawy i usługi reguluje Subklauzula 
4.4. pkt III. 
3. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo na dostawy i usługi reguluje Subklauzula 
4.4. pkt III. 

 



12 

 

 
Pytanie 3 
 

Odpowiedź 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyŜszym zakresie bez zmian. Postanowienia 
Subklauzuli 4.11 nie wyłączają moŜliwości dochodzenia dodatkowego Kosztu na podstawie innej 
Subklauzuli Warunków Kontraktu. 
 
Pytanie 4 

 
Odpowiedź 
Zamawiający modyfikuje treść Sublauzuli 7.1 akapit drugi: 
„JeŜeli w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych zostały wskazane konkretne Materiały, Urządzenia lub technologie, Zamawiający 
dopuści zastosowanie rozwiązań zamiennych pod warunkiem, Ŝe zaproponowane wyroby, 
materiały, urządzenia i technologie będą spełniały te same normy, parametry, standardy wskazane 
w STWiORB oraz zostaną zaakceptowane przez InŜyniera Kontraktu oraz Zamawiającego. Wraz 
z wnioskiem o akceptację Materiału, Urządzenia lub technologii naleŜy przedstawić analizę 
finansową wpływu takiej zmiany na Kontrakt.” 
 

Pytanie 5 
 

 
Odpowiedź 
Koszty związane z przeprowadzeniem prób w oparciu o Subklauzulę  7.4. ponosi Wykonawca.  
InŜynier moŜe, według Klauzuli 13 [Zmiany i korekty], zmienić miejsce lub szczegóły 
wyspecyfikowanych prób lub polecić Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych prób. JeŜeli te 
zmienione lub dodatkowe próby pokaŜą, Ŝe poddawane próbom Urządzenia, Materiały lub 
wykonawstwo nie są zgodne z Kontraktem, to koszt przeprowadzenia tej Zmiany będzie 
poniesiony przez Wykonawcę, bez względu na inne postanowienia Kontraktu. 
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Pytanie 6 

 
Odpowiedź 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyŜszym zakresie bez zmian. Warunki Kontraktu 
wskazują w jakich przypadkach, w jakim zakresie i na jakich zasadach będą dokonywane zmiany 
Kontraktu. 

 
Pytanie 7 
 

 
Odpowiedź  
Zamawiający zmodyfikuje treść Subklauzuli 15.2 lit. g) nadając jej następującą treść:  

„g. opóźnienia w wykonaniu Kamienia Milowego nr 1 lub Kamienia Milowego nr 2  wskazanych 
w Subklauzuli 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania] wynoszącego co najmniej 30 dni” 

Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania stanowią Kamienie Milowe, które są szczegółowo 
opisane w Subklauzuli 8.13 Warunków Kontraktu.  

 
Pytanie 8 
 

Odpowiedź 
 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyŜszym zakresie bez zmian. Przesłanki 
uprawniające Wykonawcę do odstąpienia od umowy wynikają z Kontraktu oraz z powszechnie 
obowiązujących przepisów, w tym przepisów kodeksu cywilnego. 

 
Zestaw 9  
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Pytanie 1 
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe drewno z wycinki jest własnością Zamawiającego i wskazanie 
miejsca (lub odległości odwozu) do którego naleŜy je odtransportować. 
 
Odpowiedź 
Wykonawca jest wytwórcą odpadów zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
Rozdział XV ust. 5 pkt 23. 
 
Pytanie 2 
W punkcie 6.5.5 opisu technicznego części drogowej podano konstrukcję zjazdów ul. 
Międzyparkowa i wysepek o nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej starouŜytecznej 16/18cm. 
Prosimy o podanie ilości robót dotyczących tego zakresu robót oraz wskazanie pozycji 
kosztorysowych w których naleŜy je uwzględnić. Prosimy równieŜ o potwierdzenie, Ŝe 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy bezpłatnie kostkę starouŜyteczną potrzebną do wykonania 
nawierzchni zjazdów i wysepek. 
 
Odpowiedź 
Powierzchnie nawierzchni z kostki staro-uŜytecznej kształtują się następująco :  
Powierzchnia zjazdów o naw.  brukowanej wynosi : 575 m2 
Powierzchnia zatok o naw.  brukowanej wynosi : 330 m2 
Powierzchnia wysepek, opasek, pasów oddzielających o naw.  brukowanej wynosi : 2664 m2 
Razem: 3569 m2 
 
Nawierzchnie z kostki nowej: 
parking i wraz ze zjazdami: 2775 m2 
rampy na wyniesiony pas ruchu:  78m2 
Razem: 2853m2 
 
Wykonanie warstwy z  kostki naleŜy rozliczyć wg pozycji TER: 
- poz.187 - dla nawierzchni z kostki staro-uŜytecznej, 
- poz.188 - dla nawierzchni kostki nowej. 
 
Zamawiający dokona modyfikacji ilości jednostek obmiarowych TER dla poz. 187 i 188 na: 
 
 

187 553   

wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej 
16/18cm na wąskich wysepkach i pasach dzielących, 
opasce krawęŜnika -  na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 - 5 cm z wypełnieniem spoin masą 
zalewową ( kostka starouŜyteczna pozyskana z 
budowy lub magazynu ZDiTM)  

m2 3569,00 

188 554   

- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 
rzędowej  16/18 cm na szerokich wyspach, zjazdach, 
jezdniach, itp. -  na podsypce cementowo-piaskowej 
3-5 cm (kostka nowa) 

m2 2853,00 

 
Przyjęto, Ŝe kostka staro-uŜyteczna zostanie pozyskana z rozbiórek istniejących nawierzchni.             
W razie potrzeby Zamawiający udostępni bezpłatnie kostkę z magazynu miejskiego ZDiTM,  
natomiast wszelkie koszty operacyjne związane z załadunkiem, transportem, rozładunkiem i 
składowaniem na terenie budowy poniesie Wykonawca.  
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Pytanie 3 
W specyfikacji technicznej D-10.06.01 „Parking” w punkcie 1.3 jest mowa o kostce brukowej 
10x20x10 w kolorze grafitowym, natomiast w punkcie 2.2 jest mowa o kostce brukowej koloru 
czerwonego. Prosimy o jednoznaczne określenie jakiego koloru kostkę naleŜy zastosować. 
 
Odpowiedź 
NaleŜy zastosować kostkę zgodnie z częścią opisową branŜy drogowej, tj. barwy czerwonej. 
Zamawiający zmodyfikuje Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót D-10.06.01 
„Parking” pkt 1.3 w następujący sposób: 
 „Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem powierzchni parkingu w 
rejonie stadionu Arkonii z płyt aŜurowych zbrojonych 60x40x10 cm w kolorze szarym z otworami 
wypełnionymi ziemią urodzajną oraz oddzieleń stanowisk parkingowych z kostki brukowej 
10x20x10 cm w kolorze czerwonym, zgodnie z lokalizacją wg Dokumentacji Projektowej”. 
 
Pytanie 4 
Prosimy o podanie jaka jest powierzchnia ścieŜek rowerowych o nawierzchni z mieszanki SMA. 
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe nawierzchnię ścieŜek rowerowych z mieszanki SMA naleŜy wykonać 
w kolorze czerwonym, tak jak to przedstawiono na rysunkach przekrojów poprzecznych części 
drogowej dokumentacji. Prosimy o podanie parametrów technicznych barwnika jaki naleŜy 
zastosować w mieszance SMA do wykonania ścieŜek rowerowych. 
 
Odpowiedź 
Na rysunkach przekrojów poprzecznych ścieŜki rowerowe przedstawiono w sposób poglądowy,       
w celu odróŜnienia  od pozostałych rodzajów nawerzchni.  ŚcieŜki rowerowe naleŜy wykonać z 
SMA niebarwionego (czarnego). 
 
Pytanie 5 
W specyfikacji technicznej D-10.01.01 dotyczącej wykonania murów oporowych kamiennych 
podano rozmiar kostki kamiennej łupanej 15x18cm, natomiast w treści opisu technicznego części 
drogowej podano rozmiar 16x18cm. Prosimy o wskazanie, które z podanych rozmiarów kostki 
kamiennej są prawidłowe. 
 
Odpowiedź 
Wymiar kostki przyjętej do wbudowania powinien mieścić sie w granicach 15-18cm. 
 
 
Pytanie 6 
Prosimy o wyjaśnienie w których pozycjach kosztorysowych i w jakich ilościach naleŜy 
uwzględnić wykonanie krawęŜnika kamiennego prostokątnego 15x30x100cm wymienionego 
w treści specyfikacji technicznej nr D-08.01.01a „krawęŜniki kamienne” w pkt. 1.3. 
Odpowiedź 
KrawęŜnik kamienny prostokątny naleŜy wykonać jako krawęŜnik wtopiony.  
Wg pozycji TER: od poz. 261 do poz. 266. 
 
Pytanie 7  
Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równowaŜne dla opisywanych w dokumentacji rur 
polimerobetonowych DN800 na rury kamionkowe kielichowe produkowane w systemie połączeń  
C o wytrzymałości 96 kN/m o długości L=2 m produkowane zgodnie z PN-EN 295-1 „Systemy 
rur kamionkowych w sieci drenaŜowej i kanalizacyjnej – Część 1: Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i połączeń” posiadających Aprobatę Techniczną IBDiM oraz spełniających specyfikę 
przedmiotu Zamówienia oraz parametry techniczne wskazane w dokumentacji? 
 
Odpowiedź 
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Przedmiot zamówienia został opisany w Dokumentacji Projektowej. Dokumentacja ta uzyskała 
uzgodnienie uŜytkownika tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Rury kamionkowe nie są 
rozwiązaniem równowaŜnym. 
 
Zestaw 10  
 
Pytanie 1 
Prosimy o zał. do dokumentacji przetargowej rysunku szczegółu wykonania wylotu W3 do rowu. 
Odpowiedź 
Zamawiający zmodyfikuje siwz poprzez załączenie rysunku  wylotu W3 do rowu - Projekt 
Wykonawczy Tom 4.1 Kanalizacja deszczowa i przebudowa kanalizacji ściekowej - Rys. 4.2 
Wylot deszczowy W3. 
 
Pytanie 2 
W załączonej do przetargu tabeli elementów rozliczeniowych od pozycji 120-131 jest opis 
„Dostawa i montaŜ rurociągu z rur kamionkowych o średnicy DN…… wraz z pomiarami, 
wykonaniem, umocnieniem odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i 
badań – głębokość posadowienia dna kanału do …..m” 
Zgodnie z załączoną dokumentacją przez Zamawiającego zaprojektowano kanały kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej z rur polimerobetonowych i Ŝelbetowych. W związku z powyŜszym 
prosimy o zmianę opisów w TER na zgodny z dokumentacją. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający zmodyfikuje Tabelę Elementów Rozliczeniowych od poz. 120 do poz. 131 w na 
stępujący sposób: 

120 
369-

380,445-
456 

  

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur 
polimerobetonowych o średnicy 
DN 800 wraz z  pomiarami, 
wykonaniem, umocnieniem 
odwodnieniem i zasypaniem 
wykopu, przeprowadzeniem prób i 
badań - głębokość posadowienia 
dna kanału do 2,0m 

mb 298 

121 
369-

380,445-
456 

  

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur 
polimerobetonowych o średnicy 
DN 800 wraz z  pomiarami, 
wykonaniem, umocnieniem 
odwodnieniem i zasypaniem 
wykopu, przeprowadzeniem prób i 
badań - głębokość posadowienia 
dna kanału do 2,5m 

mb 197 

121a 
369-

380,445-
456 

  

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur 
betonowych o średnicy DN 800 
wraz z  pomiarami, wykonaniem, 
umocnieniem odwodnieniem i 
zasypaniem wykopu, 
przeprowadzeniem prób i badań - 
głębokość posadowienia dna 
kanału do 2,5m 

mb 70 
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122 
396-

407,457-
469, 

  

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur 
kamionkowych o średnicy DN 400 
wraz z  pomiarami, wykonaniem, 
umocnieniem odwodnieniem i 
zasypaniem wykopu, 
przeprowadzeniem prób i badań - 
głębokość posadowienia dna 
kanału do 2,5m 

mb 5 

123 
396-

407,457-
469, 

  

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur 
kamionkowych o średnicy DN 400 
wraz z  pomiarami, wykonaniem, 
umocnieniem odwodnieniem i 
zasypaniem wykopu, 
przeprowadzeniem prób i badań - 
głębokość posadowienia dna 
kanału do 3,0m 

mb 17 

124 
396-

407,457-
469, 

  

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur 
kamionkowych o średnicy DN 400 
wraz z  pomiarami, wykonaniem, 
umocnieniem odwodnieniem i 
zasypaniem wykopu, 
przeprowadzeniem prób i badań - 
głębokość posadowienia dna 
kanału do 3,5m 

mb 46 

124a 
396-

407,457-
469, 

  

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur 
betonowych o średnicy DN 400 
wraz z  pomiarami, wykonaniem, 
umocnieniem odwodnieniem i 
zasypaniem wykopu, 
przeprowadzeniem prób i badań - 
głębokość posadowienia dna 
kanału do 2,5m 

mb  35 

124b 
396-

407,457-
469, 

  

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur 
betonowych o średnicy DN 400 
wraz z  pomiarami, wykonaniem, 
umocnieniem odwodnieniem i 
zasypaniem wykopu, 
przeprowadzeniem prób i badań - 
głębokość posadowienia dna 
kanału do 3,0m 

mb 110 

124c 
396-

407,457-
469, 

  

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur 
betonowych o średnicy DN 400 
wraz z  pomiarami, wykonaniem, 
umocnieniem odwodnieniem i 
zasypaniem wykopu, 
przeprowadzeniem prób i badań - 
głębokość posadowienia dna 
kanału do 3,5m 

mb 93 

125 381-392   

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur 
betonowych o średnicy DN 500 
wraz z  pomiarami, wykonaniem, 
umocnieniem odwodnieniem i 
zasypaniem wykopu, 

mb 27 



18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

przeprowadzeniem prób i badań - 
głębokość posadowienia dna 
kanału do2,5m 

126 381-392   

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur 
betonowych o średnicy DN 500 
wraz z  pomiarami, wykonaniem, 
umocnieniem odwodnieniem i 
zasypaniem wykopu, 
przeprowadzeniem prób i badań - 
głębokość posadowienia dna 
kanału do 3,0m 

mb 24 

127 381-392   

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur 
betonowych o średnicy DN 500 
wraz z  pomiarami, wykonaniem, 
umocnieniem odwodnieniem i 
zasypaniem wykopu, 
przeprowadzeniem prób i badań - 
głębokość posadowienia dna 
kanału do 3,5m 

mb 37 

128 408-419   

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur 
betonowych o średnicy DN 300 
wraz z  pomiarami, wykonaniem, 
umocnieniem odwodnieniem i 
zasypaniem wykopu, 
przeprowadzeniem prób i badań - 
głębokość posadowienia dna 
kanału do 1,5m 

mb 170 

129 408-419   

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur 
betonowych o średnicy DN 300 
wraz z  pomiarami, wykonaniem, 
umocnieniem odwodnieniem i 
zasypaniem wykopu, 
przeprowadzeniem prób i badań - 
głębokość posadowienia dna 
kanału do 2,0m 

mb 570 

130 408-419   

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur 
betonowych o średnicy DN 300 
wraz z  pomiarami, wykonaniem, 
umocnieniem odwodnieniem i 
zasypaniem wykopu, 
przeprowadzeniem prób i badań - 
głębokość posadowienia dna 
kanału do 2,5m 

mb 520 

131 408-419   

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur 
betonowych o średnicy DN 300 
wraz z  pomiarami, wykonaniem, 
umocnieniem odwodnieniem i 
zasypaniem wykopu, 
przeprowadzeniem prób i badań - 
głębokość posadowienia dna 
kanału do 3,0m 

mb 460 
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Pytanie 3 
Zgodnie z dokumentacją i TER naleŜy wykonać regulację istniejącego uzbrojenia wraz z wymianą 
włazów kanałowych KS i KD na nowe. Prosimy o informację, co naleŜy zrobić ze 
zdemontowanymi włazami, czyją są własnością ? 
 
Odpowiedź 
Istniejące włazy kanałowe po demontaŜu naleŜy przewieźć i przekazać na magazyn Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji Szczecin. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający będzie wymagał montowania w jezdniach bitumicznych włazów typu cięŜkiego 
D400 pływających ? 
 
Odpowiedź 
NaleŜy stosować włazy D400 „pływające”. 
 
Pytanie 5 
BranŜa sanitarna - kanalizacja deszczowa - zgodnie z zapisami SST pkt. 5.11 likwidacja 
istniejących studzienek i kanałów. „Istniejące kanały i studzienki nieprzewidziane do dalszego 
wykorzystania a kolidujące z projektowanymi sieciami naleŜy rozebrać a wyłączone z eksploatacji 
odcinki kanałów naleŜy zamulić – zabetonować płynnym betonem wprowadzonym do rury pod 
ciśnieniem…”, natomiast w TER w pozycjach 152 – 153 są zapisy o rozebraniu kanałów 
deszczowych i sanitarnych wraz z robotami ziemnymi i transportem poza teren budowy.  
Prosimy o  jednoznaczne stwierdzenie, co naleŜy uwzględnić w wycenie demontaŜ kanałów czy 
zamulenie płynnym betonem? 
 
Odpowiedź 
NaleŜy uwzględnić pełen demontaŜ kanałów i studni.  
Zamulenie będzie dopuszczalne tylko w pojedynczych  przypadkach obejmujących  występowanie 
szczególnie niekorzystnych warunków np. duŜe zagłębienie, duŜe zagęszczenie innego uzbrojenia. 
 
Pytanie 6 
Prosimy o wyjaśnienie zapisów Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu pkt. 6 – „W pierwszej 
kolejności wykonać projektowany parking na wysokości stadionu…”, a w wymaganiach 
Zamawiającego o lokalizacji zaplecza w miejscu Parkingu Arkonii. 
 
Odpowiedź 
Zgodnie z zapisami rozdz. XV SIWZ, pkt. 5, Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu 
dostarczony przez Zamawiającego nie jest obowiązujący dla Wykonawcy i zapisy w nim zawarte 
mogą być przez niego zmienione. 
 
Pytanie 7 
Prosimy o uzupełnienie Projektu Wykonawczego BranŜy Teletechnicznej o część rysunkową. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający zmodyfikuje siwz poprzez załączenie rysunków nr 3, 4, 5 z Projektu 
Wykonawczego Tom 4.3.2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A oraz sieci  
RWŁ Szczecin. 
 
Pytanie 8 
Prosimy o uzupełnienie zapisów SST D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoŜe z kruszywa 
stabilizowanego cementem. 
Pkt. 1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 
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Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy 
wzmocnionego podłoŜa z kruszywa stabilizowanego cementem, wykonania warstwy 
technologicznej - Rm = 2,5MPa, grubości 20 (jezdnie) , warstwy piasku i cementu jako część  
konstrukcji parking - Rm = 2,5Mpa gr. 15 cm, pod chodnik - Rm = 1,5MPa gr. 15, pod 
konstrukcję ścieŜki rowerowej i wjazdy - Rm = 1,5MPa gr. 15 cm i opaski kamienne - Rm = 1,5 
MPa o grubości 15 cm , zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ulepszonego podłoŜa z kruszywa 
stabilizowanego cementem (warstwy technologicznej), o grubości zgodnej z Dokumentacją 
Projektową: 
a) grub. 20 cm, Rm=2,5 MPa,, 
b) grub. 15 cm., Rm=2,5 MPa,, 
c) grub. 15 cm., Rm=1,5 MPa,, 
d) grub. 10 cm., Rm=1,5 Mpa. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający zmodyfikuje zapisy Specyfikacji Technicznej  D-04.05.01 w sposób następujący: 
 
Pkt. 1.3 – Zakres robót objętych Specyfikacją 
Dotychczasową treść punktu 1.3, zastępuje się treścią następującą: 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy 
wzmocnionego podłoŜa z kruszywa stabilizowanego cementem, wykonania warstwy 
technologicznej:  

• C3/4 grubości 20 cm (jezdnie, torowisko wbudowane w jezdnie, zjazdy z kostki kamiennej, 
zatoczki) ;  

• C3/4 gr. 15 cm (jezdnie i zatoki postojowe parkingów, zjazdy z kostki betonowej i 
przeprowadzenie ścieŜki rowerowej przez zjazd); 

• C1,5/2,0 gr. 15 cm (chodniki, opaski krawęŜników, zabruki wysepek nieprzejezdnych);  
• C1,5/2,0 gr. 10 cm (ścieŜki rowerowe); 

zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej. 
 
Pkt. 7.2. Jednostka obmiarowa 
Dotychczasową treść punktu 7.2, zastępuje się treścią następującą: 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ulepszonego podłoŜa z kruszywa 
stabilizowanego cementem (warstwy technologicznej), o grubości zgodnej z Dokumentacją 
Projektową: 
a) grub. 20 cm, C3/4, 
b) grub. 15 cm., C3/4, 
c) grub. 15 cm., C1,5/2,0, 
d) grub. 10 cm., C1,5/2,0. 
 
Pytanie 9 
Przytoczone punkty są oparte wg „starej” normy na stabilizację PN-S-96012 „Drogi 
samochodowe – Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego cementem”, brakuje tej 
normy w przepisach związanych. 
 
Odpowiedź 
Skorygowano zgodnie z odpowiedzią na powyŜsze pytanie nr 8. 
 
Pytanie 10 
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Prosimy o podanie klasy wytrzymałości wg WT-5 dla pozycji TER nr 179 – 181  D-04.05.01 
Ulepszone podłoŜe lub podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający zmodyfikuje zapisy w poz. 179 – 181 Tabeli Elementów Rozliczeniowych zgodnie z 
odpowiedzią na pytanie nr 8. 
 
Pytanie 11 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy pomocniczej metodą mieszania na miejscu ? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza realizacji podbudowy pomocniczej metodą wykonywania na miejscu.  
 
Pytanie 12 
Dotyczy SST – D.04.07.01. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO. Mieszanki o 
wymiarze D1), mm. Kategoria ruchu KR 5 AC16P 50/70 powołuje się na WT-2 nawierzchnie 
asfaltowe 2014 natomiast tTablica 3. Graniczne krzywe uziarnienia betonu asfaltowego AC16P do 
warstwy podbudowy, ruch KR 3-7 zawierają krzywe graniczne dla podbudowy AC 22P KR 3-7. 
Prosimy o ustalenie i ujednolicenie spójności wytycznych do projektu mieszanki na AC – 
podbudowę z betonu asfaltowego. 
 
Odpowiedź 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie: zestaw 1, pytania 1 i 2. 
 
Pytanie 13 
Dotyczy SST-D.05.03.13 WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ NAWIERZCHNI Z 
MIESZANKI GRYSOWO-MASTYKSOWEJ (SMA) pkt. 1.3. zakres robót objętych 
Specyfikacją. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem mieszanki SMA 8 o grubości warstwy 4 cm jako warstwy ścieralnej 
jezdni przebudowywanych odcinków ulic ( w tym nawierzchni pomiędzy szynami) oraz 
nawierzchni ścieŜki rowerowej. W pozostałej jednak części przedstawione zostały krzywe 
graniczne do SMA 11 tablica 2. Graniczne krzywe uziarnienia mastyksu grysowego SMA 11 do 
warstwy ścieralnej, ruch KR 3-7 Krzywe sa niespójne z SST zakładającymi wymagania wg WT 
2014 na SMA 8. Prosimy o ustalenie i ujednolicenie spójności wytycznych do projektu SST w-wa 
ścieralna tj. SMA 8 czy SMA 11. 
 
Odpowiedź 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie: zestaw 1, pytania 3 i 4) 
 
Pytanie 14 
Wykonawca działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) uprzejmie prosi o 
udzieleniu wyjaśnień treści następujących postanowień SIWZ: 

1) Pkt. 2.7 SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ T-11.01.01 NAWIERZCHNIA TOROWISKA W JEZDNI 
Z PROFILAMI WIBROIZOLACYJNYMI w brzemieniu: 
„Długość okleiny/profili bocznych i profili obejmujących stopkę szyny powinna być jak najdłuŜsza 
(tj. np. pokrywać się z długością szyny lub elementu), tak aby zminimalizować ilość klejonych 
połączeń.”  

Opisane wymagania dotyczące profili przyszynowych bocznych oraz profilu podszynowego 
wskazują, w ocenie Wykonawcy, na system RCS, którego producentem jest firma Dätwyler 
Holding AG, a dostawcą w Polsce M&MR Trading Polska sp. z o. o. śaden inny dostawca na 
rynku polskim nie jest w stanie stworzyć takiego rozwiązania ani go zaoferować, gdyŜ firma 
Dätwyler Holding AG posiada patent na swoje rozwiązanie. 
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W efekcie obecne brzmienie SIWZ eliminuje moŜliwość zastosowania innego rozwiązania w 
omawianym zakresie, poniewaŜ inne profile, np. powszechnie stosowane z granulatu 
gumowego, które w standardowych długościach mają maksymalnie 1,2 m, nie mogą być 
zastosowane. Tylko profile z litej gumy osiągają długości równe długości szyny, tj. ok. 18 m, 
ale z uwagi na opatentowanie tego rozwiązania moŜe je dostarczyć tylko jeden producent.  

 

Z uwagi na powyŜsze Wykonawca wnosi o udzielenie wyjaśnień przez Zamawiającego, czy 
zaakceptuje, jako równowaŜne poniŜsze rozwiązania ewentualnie wnosi o zmianę ww. 
postanowienia w poniŜszym zakresie: 

„Długość okleiny/profili bocznych i profili obejmujących stopkę szyny jest charakterystyczna 
dla danego producenta profili, dlatego profile o dowolnej długości są dopuszczalne pod 
warunkiem posiadania przez producenta waŜnej Aprobaty Technicznej Instytutu Badawczego 
Dróg i Mostów na dostarczone profile. Sugeruje się zastosowanie najdłuŜszych moŜliwych do 
wyprodukowania dla danego producenta profili, aby zminimalizować ilość klejonych 
połączeń”.  

 

 

2) pkt. 2.8 SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ T-11.01.01 NAWIERZCHNIA TOROWISKA W 
JEZDNI Z PROFILAMI WIBROIZOLACYJNYMI w brzemieniu: 

„ZałoŜono, Ŝe łapki, podkładki, wkręty torowe, dyble śrubowe słuŜące do mocowania 
stopek szyn do podbudowy betonowej zostaną dostarczone przez  producenta profili 
wibroizolacyjnych. MoŜliwe jest wykorzystanie w tym celu produkowanych w kraju wkrętów 
torowych typu 60A oraz odpowiadających ich dybli śrubowych z otworem cylindrycznym 
słuŜących do mocowania klasycznego szyny tramwajowej na podkładach strunobetonowych. 
Łapki i podkładki mogą być wykonane ze stali gat. ST3S wg PN-88/H-84020 – Stal niestopowa 
konstrukcyjna ogólnego stosowania (z płaskownika odpowiedniej grubości).  

Łapka powinna posiadać wyokrąglenia załamań przekroju. Długość części łapki 
dociskającej profile elastomerowe ± 45 mm. Dopuszcza się równieŜ zastosowanie mocowań 
innych producentów pod warunkiem, Ŝe będą one dostosowane do przyjętego systemu izolacji 
szyn (np. mocowanie systemu Rheinfeder firmy „Voestalpine”).”,  

 

Zamawiający powołał się na szczegółowe wymagania dotyczące zastosowania 
elementów mocujących, jak łapki, podkładki, wkręty torowe, dyble śrubowe słuŜące do 
mocowania stopek szyn do podbudowy betonowej, które mają zostać dostarczone przez 
producenta profili wibroizolacyjnych. Jak wskazano w pkt. 1, w ocenie Wykonawcy, 
sprowadza się to do konieczności zastosowania opatentowanego rozwiązania firmy Dätwyler 
Holding AG.  

Dopuszczenie rozwiązania równowaŜnego jest tu teoretyczne, poniewaŜ ewentualne 
rozwiązanie zamienne w zakresie mocowania musi być dostosowane do przyjętego systemu 
RCS izolacji szyn. Mocowania takie oferuje, oprócz Dätwyler , wymieniona z nazwy firma 
Voestalpine, choć dla celów handlowych nazywa je inaczej. 

Opisane szczegółowe rozwiązanie odsyła do jedynego producenta systemu RCS, a w 
zakresie rozwiązań równowaŜnych do takŜe wymienionego z nazwy producenta 
analogicznego systemu.  

Z uwagi na powyŜsze Wykonawca wnosi o udzielenie wyjaśnień przez Zamawiającego, czy 
zaakceptuje, jako równowaŜne poniŜsze rozwiązania ewentualnie wnosi o zmianę ww. 
postanowienia w poniŜszym zakresie: 

„ZałoŜono, Ŝe łapki, podkładki, wkręty torowe, dyble śrubowe słuŜące do mocowania stopek 
szyn do podbudowy betonowej zostaną dostarczone przez producenta profili 
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wibroizolacyjnych. Dostarczone akcesoria muszą być kompatybilne z zastosowanymi profilami 
bocznymi i profilami obejmującymi stopkę szyny i umoŜliwiać wykonanie przytwierdzenia 
montaŜowego zapewniającego trwałość geometrii toru podczas zabudowywania kolejnych 
warstw nawierzchni torowej i drogowej.”  

 

3) pkt. 2.10 SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ T-11.01.01 NAWIERZCHNIA TOROWISKA W 
JEZDNI Z PROFILAMI WIBROIZOLACYJNYMI w brzemieniu: 

„Wskazane powyŜej parametry odpowiadają taśmie dylatacyjnej TOK-Band SK T firmy 
DENSO. Dopuszcza się stosowanie materiałów równowaŜnych innych producentów. Winny to 
być materiały przeznaczone do zabezpieczania połączeń pomiędzy nawierzchnią bitumiczną i 
szynami.”,  

 

Zamawiający powołał się na rozwiązanie wymienionej z nazwy firmy, jedynego 
producenta taśmy dylatacyjno-asfaltowej o wymaganych parametrach określonych przy 
uŜyciu nieobowiązujących w Polsce niemieckich wytycznych technicznych. RównowaŜność 
w zakresie wykraczającym poza przywołane Polską Normę i niemieckie wytyczne jest tak 
dalece niedookreślona, Ŝe nie wiadomo, jak miałaby zostać ustalona.  

 

Z uwagi na powyŜsze Wykonawca wnosi o udzielenie wyjaśnień przez Zamawiającego, czy 
zaakceptuje, jako równowaŜne poniŜsze rozwiązania ewentualnie wnosi o zmianę ww. 
postanowienia w poniŜszym zakresie:  

 

„W celu uszczelnienia połączenia pomiędzy nawierzchnią bitumiczną i szynami naleŜy 
zastosować systemowe rozwiązanie dedykowane do danego rodzaju profili,  gwarantujące 
szczelność połączenia. W zaleŜności od typu zastosowanych profili dopuszcza się zastosowanie 
specjalistycznych taśm dylatacyjnych asfaltowo-kauczukowych o wymienionych w tabeli 1 
właściwościach lub bitumicznych mas zalewowych spełniających wymagania normy PN-EN 
14188-1:2010 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe -- Część 1: Wymagania wobec zalew 
drogowych na gorąco.” 

 

4) pkt. 5.5 opisu technicznego do projektu branŜy tramwajowej „Aktualizacja dokumentacji 
inwestycyjnej na: Przebudowę ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska 
Polskiego, Etap III- wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” w brzemieniu: 

„W nawiązaniu do zrealizowanego Etapu I i II inwestycji oraz w celu zachowanie 
spójności i jednorodności układu torowego utrzymuje się zawarte tam rozwiązania poprzez 
wykonanie torowiska wbudowanego w jezdnię, którego wszystkie elementy stalowe znajdują 
się w wysokoelastycznej otulinie wygłuszającej drgania i hałas.”,  

 

Zamawiający sugeruje zastosowanie rozwiązania, które zostało zamówione na wcześniejsze 
odcinki. NaleŜy podkreślić, Ŝe nie stawia takich wymagań do pozostałych elementów 
konstrukcji nawierzchni takich jak np. ten sam dostawca szyn, rozjazdów itp., a takŜe nie 
wymaga jednorodności w przypadku nawierzchni drogowej. Na wymienionych ogólnie 
poprzednich odcinkach przedmiotowej inwestycji zastosowano w omawianym zakresie 
opatentowane rozwiązanie firmy Dätwyler Holding AG, szerzej opisane w pkt. 1.  

Z uwagi na powyŜsze Wykonawca wnosi o udzielenie wyjaśnień przez Zamawiającego,  

2) czy Zamawiający wykreśli z pkt. 2.10 SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ T-11.01.01 
NAWIERZCHNIA TOROWISKA W JEZDNI Z PROFILAMI WIBROIZOLACYJNYMI 
odwołania do niemieckich wytycznych technicznych TL/TP Fug-StB. 
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3) czy Zamawiający wykreśli pkt. 5.5 opisu technicznego do projektu branŜy tramwajowej 
„Aktualizacja dokumentacji inwestycyjnej na: Przebudowę ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, 
Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, Etap III- wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” w 
brzemieniu: 

„W nawiązaniu do zrealizowanego Etapu I i II inwestycji oraz w celu zachowania spójności i 
jednorodności układu torowego utrzymuje się zawarte tam rozwiązania poprzez wykonanie 
torowiska wbudowanego w jezdnię, którego wszystkie elementy stalowe znajdują się w 
wysokoelastycznej otulinie wygłuszającej drgania i hałas.”,  

Wykonawca wyjaśnia, Ŝe art. 29 ust. 3 Ustawy PZP zakazuje opisywania przedmiotu 
zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, szczegółowych procesów, 
źródeł lub pochodzenia. Zezwolenie na ich zastosowanie przy opisywaniu przedmiotu 
zamówienia ma charakter wyjątku dopuszczalnego wtedy, kiedy jest to uzasadnione specyfiką 
przedmiotu zamówienia, zamawiający nie moŜe go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych 
określeń oraz zawarto określenie „lub równowaŜne”. Wszystkie te elementy muszą wystąpić 
kumulatywnie. Na tym tle normatywnym warunki te kształtują się następująco:  

- zamówienie musi się odznaczać pewną specyfiką, rozumianą w szczególności, jako 
brak powszechnej standaryzacji, przez co nie da się opisać przedmiotu zamówienia 
precyzyjnie i zrozumiale przy zastosowaniu określeń z języka literackiego; niezbędne jest 
posłuŜenie się precyzyjnym aparatem pojęciowym z zakresu techniki, technologii, 
materiałoznawstwa itp.; przeciwieństwo analizowanej sytuacji stanowi występowanie w danej 
branŜy Polskich Norm; 

- przedmiot umowy uzasadnia zastosowany opis odwołujący się do nazw handlowych 
niektórych wyrobów i firm ich producentów w tym rozumieniu, Ŝe odwołanie się do znaku 
towarowego, patentu lub pochodzenia kategoryzuje dany element opisu przedmiotu 
zamówienia, inaczej: czyni go zrozumiałym dla wykonawców, działających w danym 
segmencie rynku; w praktyce chodzi o sytuację, w której nazwa marki lub towaru pozwala 
opisać całą kategorię desygnatów w sposób zrozumiały w konkretnym środowisku; 

- zachowana jest zasada równowaŜności, co moŜe przyjąć postać wyrazów „lub 
równowaŜny”, „na przykład”, „nie gorszy niŜ”, „typu”, „rodzaju” i wielu innych o 
synonimicznym znaczeniu w języku polskim; przez równowaŜność naleŜy rozumieć 
zaoferowanie produktów bądź usług słuŜących do tego samego celu i posiadających 
porównywalne właściwości, cechy, jakość itp. 

Zdaniem Wykonawcy, w  niniejszym  postępowaniu  warunki zastosowania wyjątku z 
art. 29 ust. 3 in fine ustawy Pzp nie zachodzą. Przedmiot postępowania nie jest na tyle 
skomplikowany, Ŝeby posługiwać się nazwami własnymi towarów czy produktów. Materiały, 
o których mowa w  ww. postanowieniach SIWZ, są powszechnie dostępne. Wskazania w ich 
przypadku nazw własnych nie dyktuje specyfika zamówienia. Nie moŜna teŜ stwierdzić, aby 
były niezbędne dla jednoznacznego opisu, skoro są zestandaryzowane, o czym świadczy 
występowanie Polskich Norm, powołanych np. w pkt. 2.7 czy 2.10 SPECYFIKACJI 
TECHNICZNEJ T-11.01.01 NAWIERZCHNIA TOROWISKA W JEZDNI Z PROFILAMI 
WIBROIZOLACYJNYMI. W istocie Zamawiający przez posłuŜenie się nimi wyraził swoje 
preferencje, tymczasem opis przedmiotu zamówienia powinien przede wszystkim być 
neutralny.  

NaleŜy takŜe wskazać, Ŝe równieŜ Krajowa Izba Odwoławcza konsekwentnie zwraca 
uwagę na potrzebę eliminacji z opisów przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które 
mogłyby wskazywać na konkretnego wykonawcę lub eliminować ich, względnie 
uprzywilejować. 
 
Odpowiedź 
 



25 

 

W rezultacie zgłoszonych uwag i wniosków Zamawiający dokona następujących modyfikacji w 
zapisach SIWZ: 
 
Specyfikacja Techniczna T-11.01.01 Nawierzchnia torowiska w jezdni z profilami 
wibroizolacyjnymi  
 
Pkt. 2.7. Wysokoelastyczne profile wibroizolacyjne 

 

Akapit drugi wykreśla się w całości (od słów: „Długość okleiny/profili …”). 

W akapicie trzecim „Profile boczne” pierwszy myślnik otrzymuje brzmienie: 
- twardość maksymalna wg. Shore A 57-67 (±5) 
 
Ostatni akapit pkt 2.7. wykreśla się w całości. 
 
Pkt. 2.8. Akcesoria do mocowania szyn otrzymuje brzmienie: 
 
„Torowisko wbudowane w jezdni 
Zakłada się, Ŝe łapki, podkładki, wkręty torowe, dyble śrubowe słuŜące do mocowania stopek 
szyn do podbudowy betonowej zostaną dostarczone przez producenta profili wibroizolacyjnych. 
Dostarczone akcesoria muszą być kompatybilne z zastosowanymi profilami bocznymi i profilami 
obejmującymi stopkę szyny i umoŜliwiać wykonanie przytwierdzenia montaŜowego 
zapewniającego trwałość geometrii toru podczas zabudowywania kolejnych warstw nawierzchni 
torowej i drogowej.” 
 
Pkt. 2.10  Uszczelnienie styku szyn z nawierzchnią otrzymuje brzmienie: 
 
"Do uszczelniania styku nawierzchni torowej z warstwą ścieralna nawierzchni bitumicznej 
przewidziano taśmę dylatacyjną na bazie lepiszczy bitumicznych modyfikowana polimerami o 
przekroju prostokątnym o wymiarach  35x15 mm zabezpieczająca połączenie po jego 
wulkanizacji przed przenikaniem wody i wilgoci. Taśma powinna posiadać warstwę klejącą 
zabezpieczoną papierem przekładkowym, umoŜliwiającą jej przyklejenie do zimnej powierzchni 
uprzednio oczyszczonej i zagruntowanej systemowym „primerem”.  
 
Dla systemów otulin szyny, w których  zastosowanie taśmy bitumicznej jest niemoŜliwe, wyjątkowo 
dopuszcza się zastosowanie uszczelnienia pomiędzy szyną tramwajową i nawierzchnią bitumiczną 
w postaci mas zalewowych dedykowanych specjalnie do wypełniania takich typów połączeń.  
 
Materiały do uszczelnień nawierzchni powinny posiadać właściwości uŜytkowe i techniczne 
zgodne z PN EN 14188 oraz posiadać aprobatę techniczną. Produkt do wypełnienia spoin 
powinien posiadać równieŜ kartę techniczną określającą podstawowe parametry fizyko-
chemiczne, zakres stosowania, sposób przechowywania oraz aplikacji." 
 
 
Zamawiający zmodyfikuje zapisy Pkt. 5.5 Opisu technicznego projektu branŜy tramwajowej w 
sposób następujący: 

„5.5. Konstrukcja torowiska tramwajowego 
Generalną ideą projektu jest wykorzystanie torowiska tramwajowego jako pasa ruchu wspólnego 
dla tramwajów i pojazdów kołowych. 
Przyjęto zatem, Ŝe torowisko posiadać będzie analogiczną warstwę ścieralną jak sąsiadujący z nim 
pas ruchu. 
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 W nawiązaniu do zrealizownego Etapu I i II inwestycji oraz w celu zachowania spójności i 
jednorodności układu torowego utrzymuje się zawarte tam rozwiązania polegające na wykonaniu 
torowiska wbudowanego w jezdnię, którego wszystkie elementy stalowe znajdują się  w 
wysokoelastycznej otulinie wygłuszającej drgania i hałas.  

Główną ideą rozwiązania jest to, Ŝe stopka szyny spoczywa w sposób ciągły i spręŜysty na 
pobudowie betonowej poprzez specjalną podkładkę izolacyjną z elastycznego materiału, celem 
obniŜenia drgań i hałasu. Ponadto wszytkie pozostałe elementy jak  szyjka i główka szyny, 
kotwienia, skrzynki odwodnienia, zwrotnice, itd., są równieŜ otulone  profilami 
wibroizolacyjnymi. 

Przedstawione na rysunkach rozwiązanie elastycznego mocowania szyny jest przykładowe. 
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równowaŜnych pod warunkiem, Ŝe będą one spełniać 
podane niŜej minimalne parametry równowaŜności. 

Wymagania wspólne: 

• wysokoelastyczne profile obejmujące stopkę szyny oraz boczne profile wypełniające,  
• profile specjalne do izolacji zwrotnic, poprzeczek torowych, skrzynek odwadniających, 

skrzynek napędów zwrotnic, itp., 
• minimalizacja ilości klejonych połączeń profili wibroizolacyjnych między sobą na długości 

szyny, 
• jednostkowa konduktancja pojedynczego toru obudowanego profilami spełniająca wymagania 

pkt. 5.2 normy PN-EN 50122-2:2011  - w warunkach suchych i mokrych. 

Profile stopki szyny: 

• ciągłe podparcie spręŜyste stopki szyny, 
• maksymalne statyczne odkształcenie szyny dla nacisku 100 kN = 1,0–1,5 mm (Cstat = 22-24 

kN/mm/1 mb szyny), badanie wg DIN 45673-1. 
 

Profile wypełniające przyszynowe: 

• boczne profile wypełniające klejone do powierzchni szyjki i główki szyny. 
  

PowyŜsze właściwości winny być spełnione w zakresie temperatur od -30 do +90°C. 

Z racji miejsca wbudowania oraz warunków eksploatacji, konieczne jest aby profile stopki szyny 
i profile wypełniające przyszynowe wykazywały się małą nasiąkliwością ≤2% (badanie wg 
PN-EN 13755).” 

Pozostałe ustalenia zgodnie z SST.” 

UZASADNIENIE 
Zamawiający zaakceptuje wszystkie proponowane rozwiązania spełniające minimalne parametry 
równowaŜności wymienione w pkt. 5.5. części opisowej projektu wykonawczego branŜy 
tramwajowej. 
Zamawiający wyjaśnia, Ŝe przytoczone w dokumentacji projektowej parametry techniczne 
systemu wibroizolacyjnego nie mogą i nie podlegają Ŝadnym patentom, poniewaŜ są wartościami 
znormalizowanymi, które są spełniane przez róŜnych producentów takich systemów działających  
na rynku. 
 
 
Zestaw 11   
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Pytanie 1 
W punkcie 5.5 opisu technicznego do projektu branŜy tramwajowej „Aktualizacja dokumentacji 
inwestycyjnej na Przebudowę ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska 
Polskiego, Etap III – wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” zawarto zapis na temat konieczności 
zachowania spójności i jednorodności układu torowego w zakresie wysokoplastycznej otuliny 
wygłuszającej drgania i hałas. Czy Zamawiający wymaga, aby pozostałe elementy konstrukcji 
nawierzchni, jak np. szyny, rozjazdy, nawierzchnia drogowa równieŜ były dostarczane od tego 
samego producenta, jak na zrealizowanych etapach I i II, Ŝeby faktycznie taka jednorodność 
została zachowana? Jeśli nie, to dlaczego takie wymaganie zostało wskazane w przypadku 
wysokoplastycznej otuliny szyn? Wnosimy o wykreślenie zapisu punktu 5.5 w brzmieniu:  
„W nawiązaniu do zrealizowanego Etapu I i II inwestycji oraz w celu zachowanie spójności i 
jednorodności układu torowego utrzymuje się zawarte tam rozwiązania poprzez wykonanie 
torowiska wbudowanego w jezdnię, którego wszystkie elementy stalowe znajdują się w 
wysokoelastycznej otulinie wygłuszającej drgania i hałas.” 
 
Odpowiedź  
Zgodnie z odpowiedzią na Zestaw 10, pytanie 14 (powyŜej). 
 
Pytanie 2 
W punkcie 2.7 SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ T-11.01.01 NAWIERZCHNIA TOROWISKA 
W JEZDNI Z PROFILAMI WIBROIZOLACYJNYMI przedstawione zostały wymagania do 
wysokoplastycznych profili wibroizolacyjnych. Na podstawie zawartych w specyfikacji zapisów 
moŜliwe jest zastosowanie profili tylko jednej, konkretnej firmy (systemu RCS, którego 
producentem jest firma Dätwyler Holding AG, a dostawcą w Polsce M&MR Trading Polska sp. z 
o.o.), co uniemoŜliwia uczciwą konkurencję w zakresie wysokoplastycznych profili 
wibroizolacyjnych. Czy Zamawiający zaakceptuje powszechnie stosowane profile z granulatu 
przeznaczone do zabudowy w torowisku tramwajowym jako otulina szyny, które posiadają waŜną 
Aprobatę Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający zmodyfikuje pkt. 2.7. Specyfikacji Technicznej T-11.01.01. w następującym 
zakresie: 
Akapit drugi wykreśla się w całości (od słów: „Długość okleiny/profili …”). 

W akapicie trzecim „Profile boczne” pierwszy myślnik otrzymuje brzmienie: 
- twardość maksymalna wg. Shore A 57-67 (±5) 
 
Ostatni akapit pkt 2.7. wykreśla się w całości. 
 
 
Pytanie 3 
W punkcie 2.8 SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ T-11.01.01 NAWIERZCHNIA TOROWISKA 
W JEZDNI Z PROFILAMI WIBROIZOLACYJNYMI przedstawione zostały moŜliwe do 
zastosowania akcesoria do mocowania szyn. Z opisu wynika, Ŝe dopuszczone do zastosowania 
zostaną tylko przytwierdzenia dostosowane do profili systemu RCS, co równieŜ uniemoŜliwia 
uczciwa konkurencję. Czy Zamawiający zaakceptuje rodzaje akcesoriów powszechnie stosowane 
jako przytwierdzenia montaŜowe szyn w torowisku tramwajowym i skutecznie spełniające swoją 
funkcję, np. łapki Lp3 lub łapki dialektryczne z kotwami stalowymi i pierścieniami spręŜystymi? 
 
Odpowiedź  
Pkt. 2.8. SST T-11.01.01 
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Zamawiający zmodyfikuje pkt. 2.8. Specyfikacji Technicznej T-11.01.01 poprzez wykreślenie w 
całości i zastąpienie tekstem następującym: 
 
Pkt. 2.8. Akcesoria do mocowania szyn 
 
„ Torowisko wbudowane w jezdni 
 
Zakłada się, Ŝe łapki, podkładki, wkręty torowe, dyble śrubowe słuŜące do mocowania stopek 
szyn do podbudowy betonowej zostaną dostarczone przez producenta profili wibroizolacyjnych. 
Dostarczone akcesoria muszą być kompatybilne z zastosowanymi profilami bocznymi i profilami 
obejmującymi stopkę szyny i umoŜliwiać wykonanie przytwierdzenia montaŜowego 
zapewniającego trwałość geometrii toru podczas zabudowywania kolejnych warstw nawierzchni 
torowej i drogowej.” 
 
Pytanie 4 
W punkcie 2.10 SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ T-11.01.01 NAWIERZCHNIA TOROWISKA 
W JEZDNI Z PROFILAMI WIBROIZOLACYJNYMI opisany został sposób uszczelnienia styku 
szyn z nawierzchnią asfaltową. Opisana taśma równieŜ wskazuje na moŜliwość zastosowania 
tylko jednego materiału wchodzącego w skład systemu RCS, co uniemoŜliwia uczciwa 
konkurencję. Czy Zamawiający zaakceptuje inne rozwiązania uszczelnienia miedzy nawierzchnią 
asfaltową a szynami dedykowanego do danego typu profili, np. uŜycia bitumicznych w przypadku 
zastosowania profili z granulatu gumowego? 
 
Odpowiedź  
Zamawiający zmodyfikuje pkt 2.10. Specyfikacji Technicznej T-11.01.01 poprzez wykreślenie 
w całości i zastępuje się go tekstem następującym: 
 
"Do uszczelniania styku nawierzchni torowej z warstwą ścieralna nawierzchni bitumicznej 
przewidziano taśmę dylatacyjną na bazie lepiszczy bitumicznych modyfikowana polimerami o 
przekroju prostokątnym o wymiarach  35x15 mm zabezpieczająca połączenie po jego 
wulkanizacji przed przenikaniem wody i wilgoci. Taśma powinna posiadać warstwę klejącą 
zabezpieczoną papierem przekładkowym, umoŜliwiającą jej przyklejenie do zimnej powierzchni 
uprzednio oczyszczonej i zagruntowanej systemowym primerem.  
 
Dla systemów otulin szyny, w których  zastosowanie taśmy bitumicznej jest niemoŜliwe, 
wyjątkowo dopuszcza się zastosowanie uszczelnienia pomiędzy szyną tramwajową i nawierzchnią 
bitumiczną w postaci mas zalewowych dedykowanych specjalnie do wypełniania takich typów 
połączeń.  
 
Materiały do uszczelnień nawierzchni powinny posiadać właściwości uŜytkowe i techniczne 
zgodne z PN EN 14188 oraz posiadać aprobatę techniczną. Produkt do wypełnienia spoin 
powinien posiadać równieŜ kartę techniczną określającą podstawowe parametry fizyko-
chemiczne, zakres stosowania, sposób przechowywania oraz aplikacji." 
 
 
Zestaw 12 
 
Pytanie 1 
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Odpowiedź 
Zamawiający zmodyfikuje opisy pozycji TER nr 120 - 138. 
 
Pytanie 2 

 
 
Odpowiedź 
Dane podane w dokumentacji technicznej są wystarczające. Zamawiający nie przewiduje 
uzupełnień w tym zakresie.  
 
Pytanie 3 

 
Odpowiedź 
Zamawiający zmodyfikuje siwz poprzez załączenie rysunków: Projekt Wykonawczy Tom 4.1 
Kanalizacja deszczowa i przebudowa kanalizacji ściekowej - Rys. nr 4.2; 5.1; 5.2; 6.2; 6.3 
 
 
Pytanie 4 

 
Odpowiedź 
Zamawiający zmodyfikuje siwz poprzez załączenie rysunków: Projekt Wykonawczy Tom 4.3/2 
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A oraz sieci  RWŁ Szczecin – rysunki nr 
3, 4, 5. 
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Zestaw 13  
 
Pytanie 1 
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Odpowiedź  
Zamawiający zmodyfikuje poz. 1 Tabeli Elementów Rozliczeniowych w sposób następujący: 
 
 
Po
zy
cja 
T
E
R 

Pozy
cje 

prze
dmia

ru 

Numer 
specyfik

acji 
technicz

nej 

Wyszczególnienie 
elementów 

rozliczeniowych 

Jednostka  
przedmiarowa 

Cena Wartość 
jednos
tkowa [PLN] 

Naz
wa 

Ilość 
[PLN]    

1 2 3 4 5 6 7 8 
      CZĘŚĆ A - OGÓLNA X X X X 

    DM-
00.00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE  X X X X 

1a 1   

Objazdy, przejazdy i czasowa 
organizacja ruchu   (Wartość za 
utrzymanie czasowej organizacji ruchu 
nie moŜe przekroczyć 2% Kwoty 
Kontraktowej). 
 

mies. 18,00   

  

1b 1   

Koszty zastępczej komunikacji 
tramwajowej i autobusowej (wartość za 
utrzymanie zastępczej komunikacji 
autobusowej i tramwajowej nie moŜe 

mies. 18,00   
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przekroczyć 2% Kwoty Kontraktowej) 

 
 
Pytanie 2 
 

 
Odpowiedź 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyŜszym zakresie bez zmian. Zapewnienie 
komunikacji zastępczej jest ściśle związane z wykonywanymi robotami i organizacją pracy na 
budowie. Komunikacja zastępcza musi być ściśle skorelowana z prowadzonymi robotami. 
Wykonawca planując roboty sam określi na jaki czas nastąpi wyłączenie robót i zapewnienie 
komunikacji zastępczej.  

Pytanie 3 
 

 
Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyŜszym zakresie bez zmian. Kontrakt moŜe być 
finansowany z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, wobec powyŜszego Wykonawca będzie 
musiał spełnić obowiązek, o którym mowa w tym zapisie. 

Pytanie 4 
 

 
Odpowiedź 
 

W 1 ust.3 pkt 9 Aktu Umowy  brak jest postanowień dotyczących oświadczeń. Wskazany w §1 
ust.3 pkt 9 Aktu Umowy zakres dotyczy obowiązku Wykonawcy zapewnienia usług niezbędnych 
do zachowania komunikacji wynikającej z wyłączenia przebudowywanego odcinka drogi. 

 
Pytanie 5 
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Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyŜszym zakresie bez zmian. 

 
Pytanie 6 

 
 
Odpowiedź 
 

Zgodnie z definicją określoną w Kontrakcie Koszt oznacza całość wydatków, we właściwy sposób 
poniesionych (lub do poniesienia) przez Wykonawcę na Placu Budowy lub poza nim, wraz z 
narzutem i podobnymi obciąŜeniami, ale bez zysku, za całość lub część Robót (w zaleŜności od 
przypadku). Wobec powyŜszego, brak jest w definicji „rozsądnego zysku”. 

 
Pytanie 7 

 
 
Odpowiedź 
Zgodnie z treścią Subklauzuli 1.13 Wykonawca będzie musiał uzyskać wszystkie niezbędne 
pozwolenia, opinie i uzgodnienia wymagane obowiązującym prawem. Wykonawca jako 
profesjonalista obowiązany jest znać prawo w zakresie prowadzonej przez niego działalności i 
zakresu robót, których się podejmuje. 

Pytanie 8 

 
 
Odpowiedź 
InŜynier będzie podejmował decyzje niezwłocznie, po zaopiniowaniu wniosku przez 
odpowiedniego inspektora nadzoru.  

 
Pytanie 9 
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Odpowiedź 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyŜszym zakresie bez zmian. Kwestionowane zapisy 
zawarte w akapicie drugim Subklauzuli 4.1 nie mają na celu nakładania na wykonawcę obowiązku 
weryfikacji dokumentacji pod kątem poszukiwania w niej błędów. Wykonawca zobowiązany jest 
zapoznać się szczegółowo z Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlany w celu przygotowania rzetelnej oferty. JeŜeli w tym zakresie napotka 
na błędy lub poweźmie wątpliwości co do przedmiotu zamówienia zobowiązany jest zwrócić na 
nie uwagę Zamawiającemu w trybie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych, jak równieŜ na późniejszym etapie realizacji Kontraktu (651 k.c.). 
Jednocześnie Zamawiający uwzględnia, Ŝe Wykonawca nie musi dysponować specjalistyczną 
wiedzą z zakresu projektowania.  

 
Pytanie 10 

 

 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość wniesienia Zabezpieczenia w jednej lub kilku formach 
zgodnych z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych których łącznie suma nie będzie 
mniejsza niŜ 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej wynikającej z Oferty i określonej w 
Akcie Umowy, przy czym kaŜda forma musi zabezpieczać cały zakres Kontraktu , a 
odpowiedzialność Wykonawcy ma być solidarna zgodnie z art. 141 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

 
Pytanie 11 

 
 
Odpowiedź 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyŜszym zakresie bez zmian. Odpowiedź na 
powyŜsze pytanie znajduje się w treści Subklauzuli 4.3, która stanowi „Jeśli Przedstawiciel 
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Wykonawcy ma być czasowo nieobecny na Placu Budowy podczas realizacji Robót, to, pod 
warunkiem uprzedniej zgody InŜyniera, będzie wyznaczona stosowna osoba zastępująca, a 
InŜynier będzie odpowiednio o tym powiadomiony. Osoba zastępująca powinna posiadać 
kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niŜ wymagane postanowieniami SIWZ. Przedstawiciel 
Wykonawcy będzie w imieniu Wykonawcy otrzymywał polecenia według Subklauzuli 3.3 
[Polecenia InŜyniera] oraz będzie kierował komunikaty w imieniu Wykonawcy.” 

Pytanie 12 

 
 
Odpowiedź 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyŜszym zakresie bez zmian. 

 
Pytanie 13 

 
 
Odpowiedź 
 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyŜszym zakresie bez zmian. 

 
Pytanie 14 

 
 
Odpowiedź 
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe nie zachodzi sytuacja określona w pytaniu. Zamawiajacy zgodnie z 
Subklauzulą 4.4 pkt II lit. c moŜe wnieść zastrzeŜenia lub sprzeciw do projektu umowy o 
podwykonawstwo w przypadku, gdy projekt umowy nie będzie zawierał postanowień 
zobowiązujących do potwierdzania płatności wynagrodzenia na Ŝądanie Wykonawcy lub 
Zamawiającego.  
 
Pytanie 15 
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Odpowiedź 
Zgodnie z Subklauzulą 20.1. jeŜeli Wykonawca uwaŜa się za uprawnionego do jakiegokolwiek 
przedłuŜenia Czasu na Ukończenie, zmiany Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania i/lub 
jakiejkolwiek dodatkowej płatności, według jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunków lub z 
innego tytułu w związku z Kontraktem, to Wykonawca da InŜynierowi powiadomienie, opisujące 
wydarzenie lub okoliczność, powodującą roszczenie. Powiadomienie będzie dane najwcześniej jak 
to moŜliwe, ale nie później niŜ 28 dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedział się, lub powinien był 
dowiedzieć się, o tym wydarzeniu lub okoliczności. 

 
Pytanie 16 

 
 
Odpowiedź 
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa będzie modyfikowana zgodnie z Kontraktem.  

 
Pytanie 17 

 
 
Odpowiedź 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyŜszym zakresie bez zmian. 

 
Pytanie 18 

 
 
Odpowiedź 
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Zgodnie z Subklauzulą 4.25 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, 
rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów 
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub jego 
Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie 
powstałe uszkodzenia na własny Koszt, a takŜe, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace 
nakazane przez InŜyniera. 

 
Pytanie 19 

 
 
Odpowiedź 
 
Zgodnie z odpowiedzią z Zestawu 2 Pytanie 4. 
 
Pytanie 20 
 

Odpowiedź 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyŜszym zakresie bez zmian. PowyŜszy zapis zgodny 
jest z prawem i mieści się w granicach swobody kontraktowej  
(art. 3531k.c., art. 473 § 1 k.c. ). 

 
Pytanie 21 

 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyŜszym zakresie bez zmian. Pytanie dotyczy 
dokumentacji powykonawczej. Zgodnie z Subklauzulą 8.2. Wykonawca ukończy całość Robót i 
kaŜdy Odcinek (jeśli jest) w ciągu Czasu na Ukończenie dla Robót lub Odcinka (w zaleŜności od 
przypadku), włączając w to sporządzenie i dostarczenie do InŜyniera Dokumentacji 
Powykonawczej zgodnie z wymaganiami Subklauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy]. 
Natomiast zgodnie  z Subklauzulą 10.5. pkt III przed przystąpieniem do odbioru końcowego, 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Dokumentację Powykonawczą zweryfikowaną przez 
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InŜyniera oraz inne dokumenty wymagane Kontraktem. NieprzedłoŜenie powyŜszych 
dokumentów wstrzymuje dokonanie odbioru do czasu ich przedłoŜenia. 

 
 
Pytanie 22 

 
 
 
Odpowiedź 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyŜszym zakresie bez zmian. Zamawiający wymaga, 
zgodnie z Subklauzulą 14.3 lit. j przedstawienia dowodów zapłaty naleŜnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom za Roboty objęte Rozliczeniem. 

 
Zestaw 14  
 
Pytanie 1 

 
Odpowiedź 
Odpowiedź jak w Zestawie 2 Pytanie 3. 
 
Pytanie 2 
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Odpowiedź 
Roboty wyszczególnione w rozdz. XV, pkt. 5, ppkt. 27 i 29 będą realizowane na podstawie 
odrębnych decyzji administracyjnych. 
Roboty na działce nr 3, na której części znajduje się obiekt gastronomiczny (opisane w ppkt. 27), 
obejmują tylko realizację przez Wykonawcę robót związanych z wykonaniem docelowych 
przyłączy: energetycznego, gazowego i wod-kan. dla tego obiektu. Przyłącza te powinny zostać 
wykonane przed operacją przesunięcia obiektu gastronomicznego na nową lokalizację, dlatego teŜ 
Wykonawca został zobowiązany do uzgodnienia i koordynacji swoich robót z wykonawcą zmiany 
lokalizacji obiektu oraz do zapewnienia dojazdu do terenu budowy temu wykonawcy.  
Roboty opisane w ppkt. 29 będą prowadzone przez wykonawcę wyłonionego w toku innego 
postępowania przetargowego. Roboty wykonywane będą w pasie drogowym ul. Międzyparkowej 
oraz częściowo w pasie drogowym al. Wojska Polskiego (od strony centrum miasta), lecz poza 
jezdniami i chodnikami tej ulicy. Wykonawca ma jedynie obowiązek skoordynowania robót 
objętych Kontraktem z wykonawcą, który będzie realizował modernizację układu zasilania 
tramwajowej sieci trakcyjnej. Obecnie trwa procedura udzielenia zamówienia na wykonanie 
dokumentacji projektowej na roboty opisane w ppkt 29. 
Wykonawca nie określa działań ww. podmiotów w swoim harmonogramie robót.  
 
Pytanie 3 

 
 
Odpowiedź  
Zamawiający zmodyfikuje Warunki Ogólne Kontraktu  
Str. 1 akapit trzeci otrzyma brzmienie: 
„niniejsze Warunki Kontraktowe stanowią ujednolicony tekst dla potrzeb realizacji Projektu pn. 
„Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego, etap 
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III – Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej „Las Arko ński” do al. Wojska 
Polskiego)”. Treść przekreślona w Warunkach Ogólnych Kontraktu nie ma zastosowania. 
 

O tym, Ŝe mamy do czynienia z wydawnictwem Cosmopoli świadczy logo umieszczone w lewym 
dolnym rogu zamieszczonej okładki.  

 
Pytanie 4 

 
 
Odpowiedź 
Zgodnie z § 5 ust. 3 Aktu Umowy rozbicie Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zawiera Tabela 
Elementów Rozliczeniowych, na podstawie której będą prowadzone rozliczenia. Ilości robót 
zawarte w TER mają charakter orientacyjny, a ostateczna ich ilość będzie określona 
powykonawczo i rozliczona zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi w TER, stanowiąc 
ostatecznie Cenę Kontraktową.  

Pytanie 5 

 
 
Odpowiedź 
W zakresie zamówienia jest wykonanie rozpoznania saperskiego terenu budowy, a w razie 
wykrycia niewybuchów lub przedmiotów niebezpiecznych ich usunięcie (zob. Subklauzulę 4.1 pkt 
iv Warunków Kontraktu). PowyŜsze nie będzie w związku z tym traktowane jako wystąpienie Siły 
WyŜszej.  

 
Zestaw 15  
 
Pytanie 1. 
 

Odpowiedź  
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyŜszym zakresie bez zmian. 
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Pytanie 2 
 

Odpowiedź  
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyŜszym zakresie bez zmian. Wykonawca nie będzie 
uprawniony do otrzymania zapłaty za Roboty wykonane przez Podwykonawców lub Dalszych 
Podwykonawców zanim nie dokona za nie zapłaty i nie przedstawi odpowiednich dowodów. 

 
 
Pytanie 3 
 

Odpowiedź  
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyŜszym zakresie bez zmian. 

 
 
Pytanie 4 
 

Odpowiedź  
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyŜszym zakresie bez zmian. 

 
 
Pytanie 5 

 
Odpowiedź  
Zamawiający zmodyfikuje treść Subklauzuli 15.2 lit. g) nadając jej następującą treść:  

„g. opóźnienia w wykonaniu Kamienia Milowego nr 1 lub Kamienia Milowego nr 2  wskazanych 
w Subklauzuli 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania] wynoszącego co najmniej 30 dni” 

Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania stanowią Kamienie Milowe, które są szczegółowo 
opisane w Subklauzuli 8.13 Warunków Kontraktu.  
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Pytanie 6 

Zapytujący wskazuje ponadto, iŜ spełnienie powyŜszego warunki na rzecz Zamawiającego 
obciąŜa go ponad dopuszczalną miarę i stanowi wyraz faktycznie niczym nieuzasadnionej 
rozbudowy zakresu dokumentów formalnych jakie przedstawić ma potencjalny wykonawca na 
potrzeby prowadzonego postępowania – tym bardziej, Ŝe w późniejszych zapisach SIWZ 
Zamawiający przewiduje odpowiednie i adekwatne warunki w zakresie doświadczenia 
zawodowego wymagane od potencjalnych wykonawców pozwalające na ocenę zdolności 
technicznych i zawodowych (rozdział V ust. 2 lit b)). 
Wskazujemy, iŜ przedstawienie wykazu, przez Wykonawcę ale równieŜ przez podmioty 
udostępniające swoje zasoby z uwagi na okres którego ma dotyczyć zestawienie oraz 
relatywnie niską wartość kontraktów jakie mają znaleźć się w przedmiotowym zestawieniu 
oraz ogólnopolski zasięg działalności potencjalnych wykonawców jest istotnie czasochłonne, 
co z uwagi na krótki termin przewidziany na złoŜenie ofert w przedmiotowym postępowaniu 
moŜe skutkować wycofaniem potencjalnych wykonawców z jego realizacji i ograniczeniem 
przez to podstawowej zasady udzielenia Prawa zamówień publicznych. 
  

Odpowiedź 
Zamawiający w dniu 13.06.2017r.  dokonał modyfikacji siwz poprzez wykreślenie powyŜszych 
zapisów. 
 
 
 
Pytanie 7 

Odpowiedź 
Wzory oświadczeń zostaną przekazane wykonawcy, którego oferta została najwyŜej oceniona, 
wraz z wezwaniem,  o którym mowa, w pkt 5 rozdziału V siwz. 
 
Zestaw 16  
Pytanie 1  
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Odpowiedź 
Na przekrojach normalnych wiaty przedstawiono schematycznie. NaleŜy zastosować wiaty 
zgodnie  z opisem zawartym w SST D.10.03.01. 
 
 
Pytanie nr2 
 

 
Odpowiedź 
Zamawiający zmodyfikuje TER w następujący sposób: 
 

325 795   
Wiaty przystankowe z ławką i gablotą o 
wym. 4,5x1,5m  

szt. 10 

325a 795   
Wiaty przystankowe z ławką i gablotą o 
wym. 9x1,5m  

szt. 2 

 
 
Pytanie nr 3 
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Odpowiedź 
W opinii Zamawiającego opis elementów małej architektury wyszczególnionych  w pozycjach od 
286 do 291 TER podany w pkt. 2 Specyfikacji D.09.01.02 jest wystarczający do dokonania 
wyceny tych elementów. Zamawiający zamieszczając rysunki tych elementów zgodne z 
katalogiem jakiegoś producenta narazi się na zarzut ograniczania konkurencji. 
 
Uchwała Rady Miasta Szczecina nr IX/177 z dnia 27.06.2011r. wraz z załącznikiem nr 1  
dotycząca wprowadzenia Systemu Informacji Miejskiej znajduje się pod adresem: 
http://bip.um.szczecin.pl/files/8EACF07B266B463AA5C354816ACC521F/177.pdf. 
 
 
Pytanie nr 4 
 

Odpowiedź 
NaleŜy przyjąć rozwiązanie zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Pozycję 191 pozostawia się 
bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 5 
 

Odpowiedź 
Zamawiający zmodyfikuje Specyfikacje  Techniczne poprzez dodanie Specyfikacji Technicznej 
D-08.02.01c – Chodniki z nawierzchni mineralnych. 
Zamawiający usunie specyfikację D-08.02.01d – Chodniki o nawierzchni Ŝwirowej. 
 
Pytanie nr 6 

 
Odpowiedź 
Oferta nie powinna zawierać kosztów Ŝadnych dodatkowych kabli sterowniczych. 
Napędy rozłączników trakcyjnych naleŜy zainstalować zgodnie z dokumentacją projektową bez 
Ŝadnych zmian. 
 
Pytanie nr 7 
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Odpowiedź  
Projektowane kable trakcyjne naleŜy wprowadzić do stacji prostownikowej poprzez istniejące 
otwory przepustowe w ścianie fundamentu, które zostaną opróŜnione po demontaŜu kabli 
istniejących, przez wykonawcę innego zadania. W stacji prostownikowej nowe kable układać w 
istniejących kanałach kablowych z zachowaniem normatywnych zapasów kablowych, aŜ do 
miejsca podłączenia do właściwego wyłącznika trakcyjnego. 
 
 
Zestaw 17 
 
Pytanie  nr 1 
 

Odpowiedź 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 – zestaw 16. 
 
Pytanie  nr 2 
 

 
Odpowiedź 
NaleŜy przyjąć wzór i typ zgodnie ze stanem istniejącym na wykonanym Etapie I i II  ul. 
Niemierzyńskiej i Arkońskiej. Zdjęcia fragmentów chodników w załączeniu. 
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Zestaw 18 
 
Pytanie 1 
 

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie uzna spełnienia warunku doświadczenia zawodowego jak w pytaniu.  
Zgodnie z siwz Rozdział V pkt 2 ppkt 2 lit c1 Zamawiający wymaga na stanowisko Kierownika 
Kontraktu:  
„Nie mniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w koordynacji i zarządzaniu inwestycjami 
budowlanymi, w tym koordynacja i zarządzanie, co najmniej dwoma inwestycjami drogowymi o 
wartości robót co najmniej 60 000 000 zł brutto kaŜda, na stanowisku Kierownika Kontraktu lub 
równorzędnym”. 
Wymagane jest doświadczenie w zarządzaniu co najmniej dwoma inwestycjami. 
 
Pytanie 2 

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie uzna spełnienia warunku doświadczenia zawodowego jak w pytaniu.  
Zgodnie z siwz Rozdział V pkt 2 ppkt 2 lit c2 Zamawiający na stanowisko Kierownika Budowy 
wymaga: 
„Nie mniej niŜ 5-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia wydania uprawnień, na 
stanowisku kierownika budowy, na stanowisku Kierownika Budowy w nieprzerwanym okresie co 
najmniej 5 miesięcy, na nie mniej niŜ dwóch zakończonych robotach polegających na budowie lub 
przebudowie drogi w rozumieniu Prawa budowlanego, klasy co najmniej „Z” o wartości 
60 000 000 zł brutto kaŜda”.  



47 

 

Wymagane jest doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy a nie Kierownika Robót. 
 
Pytanie 3 

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie uzna spełnienia warunku doświadczenia zawodowego.  
Zgodnie z siwz Rozdział V pkt 2 ppkt 2 lit c2 Zamawiający na stanowisko Kierownika Budowy 
wymaga: 
„Nie mniej niŜ 5-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia wydania uprawnień, na 
stanowisku kierownika budowy, na stanowisku Kierownika Budowy w nieprzerwanym okresie co 
najmniej 5 miesięcy, na nie mniej niŜ dwóch zakończonych robotach polegających na budowie lub 
przebudowie drogi w rozumieniu Prawa budowlanego, klasy co najmniej „Z” o wartości co 
najmniej 60 000 000 zł brutto kaŜda”.  
Wymagane jest doświadczenie na nie mniej niŜ dwóch zakończonych robotach. 
 
Zestaw 19 
 
Pytanie 1 

 
Odpowiedź 
Zamawiający dokona modyfikacji TER i SST polegającej na zamianie AC 16P 50/70 na AC 22P 
35/50 zgodnie z odpowiedzią na Zestaw 1 - Pytania nr 1 i 2. 
 
Pytanie 2 
 

Odpowiedź 
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Warstwę ścieralną  ścieŜki rowerowej naleŜy wykonać  z  SMA 8 barwy czarnej  jak dla 
pozostałych nawierzchni bitumicznych - zgodnie ze zmodyfikowaną Specyfikacją w ramach 
odpowiedzi na  Zestaw 1  Pytania nr 3 i 4. 
 
 
Zestaw 20 
 
Pytanie 1 
 
 Dotyczy: przedmiaru inwestorskiego Rozdziału 2.1.15 Przebudowa kanalizacji sanitarnej i 
kanalizacji deszczowej -D-01.03.07. 
Przedstawiony przedmiar jest sporządzony w ten sposób,  Ŝe najpierw są wyspecyfikowane 
pozycje robót ziemnych a za nimi jest poz. instalacyjna - np. montaŜ rur. Dalej bez rozgraniczenia 
/rozdziałem/ ponownie wymieniane są roboty ziemne i kolejne roboty instalacyjne. 
Ww. zasada ta nie została zastosowana dla poz. obmiaru robót ziemnych:  
a. od 505 d2.1.15 do poz. 510 d2.2.1.15 oraz  
b. od 511 d2.1.15 do poz. 516 d2.1.15. 
Prosimy o wyjaśnienie jakich rurociągów lub elementów robót dotyczą prace ziemne wymienione 
w pkt. a i b  powyŜej. 
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający zmodyfikuje Przedmiar poprzez likwidację następujących pozycji przedmiaru: 

a) od 505 d.2.1.15 do poz. 510 d.2.1.15 
oraz  

b)  511 d.2.1.15 do poz. 516 d.2.1.15 
 
 
Pytanie 2 
 
Prosimy o określenie, gdzie naleŜy wykonać opisany w poz. 524 d2.1.15 przepust drogowy 
/podanie lokalizacji na rysunku sytuacyjnym oraz na rozwinięciu. Prosimy o uszczegółowienie 
zakresu wykonania robót dotyczących przepustu. 
 
Odpowiedź 
Przebudowę istniejącego przepustu (kolektora deszczowego w ciągu strumienia Osówka) naleŜy 
wykonać w km 0+448,90  wg poz. TER 157. 
Roboty polegać będą na: 
- wykonanie  włączenia  kolektora w komorze rewizyjnej znajdującej sie po stronie północnej 
poprzez oczyszczenie jej z osadów, wykucie istn. kolektora wylotowego i wprowadzenie nowego 
(obetonowanie wraz z odtworzeniem kinety); 
- demontaŜu istniejącego kolektora i zastąpienie go nowym betonowym DN800  na dł. 34m w 
wykopie o głębokości maks. około 4,5m wraz z robotami ziemnymi ( 985,5 m3 wykopów;  970 
m3 zasypki)    i posadowieniem rury (14,5 m3 podłoŜa gr. 20cm z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie np. # 0-31,5); 
- demontaŜu istniejącego wylotu i budowa nowego wg KPED 02.16 z kratką; 
- w razie potrzeby odtworzenie dna cieku na wylocie na dł. do około 3m, 
- geometria i połoŜenie poszczególnych elementów zgodnie ze stanem istniejącym. 
 
 
Zestaw 21 
 
Pytanie 1  
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Czy 17 słupów zdemontowanych w całości z rejonu pętli tramwajowej ma być zabudowanych 
ponownie? Oznaczenia słupów do zdemontowania róŜnią się od przedstawionych w Projekcie 
Technicznym. W przypadku konieczności ponownego zabudowania prosimy o wskazanie 
lokalizacji zabudowy. 
 
Odpowiedź  
Odpowiedź (część 1)  
 
17 słupów zdemontowanych w całości w rejonie pętli tramwajowej naleŜy powtórnie zabudować. 
Słupy trakcyjne w rejonie pętli tramwajowej Las Arkoński zamontowane podczas remontu torów i 
sieci w roku 2012 podlegają powtórnemu wbudowaniu, co zostało opisane w projekcie 
wykonawczym – punkt  5. Łącznie jest to 17 słupów z których dwa naleŜy zamontować w al. 
Wojska Polskiego i  wykorzystać do zakotwienia sieci toru odstawczego, co równieŜ opisano w 
PW – punkt 5. 
W odróŜnieniu od słupów posadowionych przed rokiem 2012 słupy zabudowane na pętli 
tramwajowej w roku 2012 posiadają tabliczki znamionowe. 
 
Odpowiedź (część 2) 
Odpowiednikiem słupa STR 12 jest słup STR 100 
 – odpowiednikiem słupa STOR 12 jest słup STOR 100 
 – odpowiednikiem słupa STR 20 jest słup STR 160. 
 – odpowiednikiem słupa STOR 20 jest słup STOR 160 
Informujemy, Ŝe istniejące słupy trakcyjne w rejonie pętli tramwajowej Las Arkoński posiadają 
obciąŜalność znamionową wyraŜoną w jednostkach siły tj. w [kN] – jest to liczba po skrócie 
literowym. Słupy projektowane posiadają obciąŜalność znamionową wyraŜoną w jednostkach 
momentu siły tj. w [kNm] – jest to liczba po skrócie literowym (zostało to określone w 
Specyfikacji Technicznej – punkt 5.4.1.) 
 
Odpowiedź (część 3)  
Zdemontowanie słupy moŜna zabudować w kaŜdej lokalizacji gdzie w tabelce na rysunku podano 
typ ST(O)R 100 lub ST(O)R 160. 
Projektowane rodzaje słupów zostały określone w tabelkach na rysunkach w projekcie 
wykonawczym (rys. nr 1, 2, 3, 4, 5). 
 
 
Zestaw 22 
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Pytanie 1 

 
Odpowiedź 
 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na wprowadzenie zmian do powyŜszych klauzul. 
 
Zestaw 23 
 
Pytanie 1 

 
Odpowiedź 

Podstawowe warunki dla słupów trakcyjnych obowiązujące w III-cim etapie przebudowy ul. 
Arkońskiej są następujące: 
1) Słupy trakcyjne muszą być wykonanie z rur stalowych niezbieŜnych bez szwu, o średnicach 

zbliŜonych do średnic dla słupów projektowanych, aby uniknąć konieczności zmiany osprzętu 
mocowanego do słupów. 

2) Słupy trakcyjne muszą posiadać moment obciąŜenia znamionowego równy lub większy od 
momentu obciąŜenia znamionowego słupów projektowanych, czego nie naleŜy utoŜsamiać z 
siłą obciąŜenia. 

PowyŜsze dwa warunki muszą być bezwarunkowo spełnione. 
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Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji powinien złoŜyć InŜynierowi Kontraktu dokumentację 
dotyczącą słupów i uzyskać zgodę na ich zabudowanie. 
 
Zestaw 24 
 
Pytanie 1 
 

Odpowiedź  
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian 
 
Zestaw 25 
 
Pytanie 1 

 
Odpowiedź 
Zgodnie z pkt. 1.3 specyfikacji D-08.01.01b [KrawęŜniki peronowe], winny być one wykonane z 
polimerobetonu C35/45. 
 
 
Pytanie 2 

 
Odpowiedź 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie powyŜej. 
Zamawiający dopuści takŜe wykonanie tych krawęŜników jako granitowych, odpowiadających 
wymaganiom jak dla krawęŜników kamiennych – specyfikacja D-08.01.01a [KrawęŜniki 
kamienne]. 
 
 
Pytanie 3 
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Odpowiedź 
Zgodnie z pkt. 1.3 i pkt. 2.1 specyfikacji D-08.02.01b [Chodniki z płyt betonowych 
ostrzegawczych] 
 
 
Pytanie 4 

 
Odpowiedź 
Dokumentacja geotechniczna jest zawarta w załączniku 6 – Dokumentacja projektowa. 
Po rozpakowaniu jest to katalog nr 8. 
 
Zestaw 26  
 
Pytanie 1 

 
Odpowiedź 
Roboty związane z ułoŜeniem geosyntetyków opisane są w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 
– Wzmocnienie podłoŜa na obszarze pętli tramwajowej. W TER poz. 169-170 Zamawiający 
zmodyfikuje numer Specyfikacji Technicznych.  
 
 
Zestaw 27 
 
Pytanie 1 

 
Odpowiedź 
Zamawiający zmodyfikuje TER poprzez dodanie poz. 323a Dostawa i montaŜ napędów 
mechanicznego sterowania zwrotnic. 
 
 
Pytanie 2 
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Odpowiedź 
Rozjazdy naleŜy wycenić w oparciu o dokumentację torową, zawierającą rysunki specyfikujące 
łuki i siatki rozjazdów  (Tom 2 rysunki nr 6.1 - 6.2.6 oraz 7.1 - 7.2.6).   
MontaŜ rozjazdów w TER podano w sztukach. 
 
 
Pytanie 3 
 

Odpowiedź 
Zamawiający dopuści do wbudowania szyny o długości handlowej równej 18 m. 
 
Pytanie 4 

Odpowiedź 
NaleŜy wykonać badanie konduktancji dla całego przedsięwzięcia.  Przy czym naleŜy uwzględnić 
konieczność  przeprowadzenia badań odcinkami, które wynikać będą np. z podziału realizacji 
inwestycji na etapy (częściowe oddawanie odcinków pod ruch tramwajowy) lub/i  podziału na 
odcinki technologiczne. Badanie poszczególnych sekcji torowiska naleŜy dokonać przed 
uciągleniem z siecią przyległą. 
Zamawiający dokona modyfikacji poprzez uzupełnionie Specyfikacje Techniczne T-11.01.01 w  
punktach 5.11 oraz 6.6.5 o zapisy ujmujące zagadnienie  zabezpieczenia  przed prądami 
błądzącym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


