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Szczecin 2011-03-15 

Wykonawcy 

uczestniczący w postępowaniu 

Znak sprawy: BZP/S/EJ/271/343 /11 

Nasz znak: BZP/6/11            

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i 

Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo – składowe” 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść 
pytań wraz z odpowiedziami: 
 

Pytanie 1 

Skąd wynika wartość mocy zapotrzebowanej dla stref:  
Dunikowo – 29,56 MW 
Trzebusz – 57,50 MW 
podanej w Programie Funkcjonalno Użytkowym? 
Wielkości 29,56 MW i 57,50 MW sugerują budowę GPZ (Głównych Punktów Zasilających) 
natomiast w zakresie zasilania pkt I.1.2.2.4 – Sieciowe urządzenia zasilające, mówi się o 
budowie czterech stacji transformatorowych 15 kV/0,4 kV. Przy założeniu, że zostaną 
zabudowane jednostki transformatorowe w typowych stacjach transformatorowych o mocy 
630 kVA jest to moc rzędu 2,52 MW na strefie Trzebusz. Skąd ta rozbieżność?   
 

Odpowiedź 1 

Zamawiający wyjaśnia, że zapotrzebowanie na moc dla w/w obszarów zostało wyliczone 
metodą szacunkową przy założeniu, że zabudowa przemysłowa stanowić będzie 30% terenu i 
będzie to przemysł maszynowy z obróbką cieplną. 
Wymienione w opracowaniu trafostacje są narzucone zapisami Mpzp. Przyjęte w programie  
w/w trafostacje zasilać będą odbiorców niewymagających dużego poboru energii 
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elektrycznej a także infrastrukturę związaną z użytkowaniem w/w terenów (np. oświetlenie 
drogi). 
Zamawiający przewiduje wykonanie sieci elektrycznej na podstawie umowy przyłączeniowej. 
 

Pytanie 2 

W materiałach przetargowych brak jest informacji o ilości przewidywanych stacji 
transformatorowych 15 kV / 0,4 kV na strefie Dunikowo.  Jakie należy przyjąć założenia 
odnośnie mocy zapotrzebowanej? 
 

Odpowiedź 2 

Informacja o ilości przewidywanych stacji transformatorowych znajduje się w Programie 
Funkcjonalno Użytkowym. 
 

Pytanie 3 

Czy kolizja sieci energetycznej napowietrznej 110 kV wykazana w piśmie ENEA 

ZZD/DM/MT/JM/859/2010 z dnia 26.01.2010 r. znajduje się w zakresie opracowania 
projektowego dotyczącego węzła Tczewska – opracowywanego przez Gminę Miasto 
Szczecin?  
 

Odpowiedź 3 

Kolizja sieci energetycznej 110 kV wykazana w piśmie ENEA ZZD/DM/MT/JM/859/2010 z 

dnia 26.01.2010 r. znajduje się w zakresie opracowania projektowego dotyczącego węzła 
Tczewska – opracowywanego przez Gminę Miasto Szczecin. 
 

Pytanie 4 

Dotyczy zaprojektowania i budowy WD3. 
Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją geologiczną dla terenu przeznaczonego pod 
budowę wiaduktu WD-3? Jeżeli tak prosimy o niezwłoczne przekazanie. Jeżeli tak prosimy o 
niezwłoczne przekazanie. 
 
Odpowiedź 4 

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczna dla terenu przeznaczonego pod 
budowę wiaduktu WD3. 
 

Pytanie 5 

Dotyczy zaprojektowania i budowy przepustu P2 na cieku Żołnierska Struga. 
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Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją geologiczną dla terenu przeznaczonego pod 
budowę przepustu? Jeżeli tak prosimy o niezwłoczne przekazanie. 
 

Odpowiedź 5 

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczną dla terenu przeznaczonego pod 
budowę przepustu P2. 
 
Pytanie 6 

Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją geologiczną dla terenu przeznaczonego pod całą 
inwestycję? 
Jeżeli tak prosimy o niezwłoczne przekazanie. 
 

Odpowiedź 6 

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczną dla terenu przeznaczonego pod całą 
inwestycję. 
 
Pytanie 7 

Dotyczy zaprojektowania i budowy WD3. 
W materiałach przetargowych brak jest informacji na temat przebiegu sieci technicznych 
kolejowych przy linii kolejowej w miejscu wiaduktu. 
Prosimy o niezwłoczne przekazanie informacji i wytycznych na ten temat. 
 

Odpowiedź 7 

Zamawiający przekaże pełnomocnictwo dla Wykonawcy do wystąpienia o przedmiotowe 
wytyczne.   

 

Pytanie 8 

Dotyczy zaprojektowania i budowy WD3 
Czy istnieje konieczność przebudowy kolejowej sieci trakcyjnej w związku z budową 
wiaduktu z uwagi na skrajnię pionową pod wiaduktem? 
Prosimy o niezwłoczne przekazanie informacji i wytycznych na ten temat. 
 

Odpowiedź 8 

Zamawiający przekaże pełnomocnictwa dla Wykonawcy do wystąpienia o przedmiotowe 
wytyczne.   
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Pytanie 9 

Dotyczy zaprojektowania i budowy WD3 
Czy narzucony został rodzaj konstrukcji i długość wiaduktu nad linią kolejową, czy też 
optymalny wybór należy do projektanta wiaduktu? 
 

Odpowiedź 9 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany rodzaju konstrukcji i długości wiaduktu WD3 nad linią 
kolejową   
 
Pytanie 10 

Czy Zamawiający posiada ważną decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych na realizację 
całej inwestycji (w tym budowy wiaduktu WD3 i przepustu P2)?  
Jeżeli tak prosimy o niezwłoczne przekazanie. 
 

Odpowiedź 10 

Nie, Zamawiający nie posiada ważnej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na 
realizację całej inwestycji.  
Zamawiający posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację części 
inwestycji. Zamawiający posiada ważną decyzję Nr 10/2010 z dn. 26.10.2010 r. o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa węzła „Tczewska” na 
przecięciu autostrady A6 z istniejącą ul. Tczewską oraz projektowaną ul. Nowoprzestrzenną, 
stanowiących ciąg drogi powiatowej klasy G w Szczecinie” polegajacą na budowie: ulicy 
Nowoprzestrzennej na odcinku od ul. Goleniowskiej do autostrady A6 , połączenia ul. 
Nowoprzestrzennej z ul. Goleniowską i ul. Lubczyńską, połączenia ul. Nowoprzestrzennej ze 
strefą inwestycyjną Trzebusza oraz na przebudowie ul. Tczewskiej na odcinku od autostrady 
A-6 do skrzyżowania z drogą prowadzącą do strefy inwestycyjnej Dunikowo. W ramach tej 
decyzji ujęta jest budowa: wiaduktu, WD3 i przepustu P2.  
Zamawiający umieszcza na stronie internetowej Decyzję Nr 10/2010 z dn. 26.10.2010 r. . o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa węzła „Tczewska” na 
przecięciu autostrady A6 z istniejącą ul. Tczewską oraz projektowaną ul. Nowoprzestrzenną, 
stanowiących ciąg drogi powiatowej klasy G w Szczecinie” 
 
Pytanie 11 

Dotyczy załącznika nr 5 – „Informacja na temat Miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów objętych inwestycją pn.: „Doprowadzenie niezbędnej 
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infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod 

funkcje przemysłowo-składowe”. 

Czy MPZP wymienione w 2. i 3. wierszu tabeli (tj. dla Dąbie-Trzebusz i Wielgowo-Dunikowo) 

są już na dzień dzisiejszy obowiązujące? 

 

Odpowiedź 11 

Tak, ww.  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są obowiązujące.   

 

Pytanie 12 

Dotyczy PFU strona 18 ostatni akapit: „Sieci elektryczne i gazowe zostaną zaprojektowane  

i wykonane w ramach umowy przyłączeniowej”. 

a. Czy przywołany zapis należy rozumieć, że roboty te nie wchodzą w zakres przedmiotu 
zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przetargowym? 
b. O jakim konkretnie zakresie robót mówi przywołany zapis? 
 

Odpowiedź 12 (a i b) 

Tak, zaprojektowanie i wykonanie sieci elektrycznych i gazowych nie wchodzi w zakres 

przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 13 

Dotyczy PFU strona 19, pierwszy akapit: „Realizacja robót budowlanych będzie realizowana 

 w podziale na dwa etapy. Wykonawca opracuje dokumentację projektową dla całości 

inwestycji z uwzględnieniem etapowania zgodnie z założeniem Inwestora oraz zrealizuje 

roboty budowlane dla I etapu.” 

Cała ulica Nowoprzestrzenna jak również ulica Tczewska mają zostać zaprojektowane, jako 

dwujezdniowe, jeżeli zaś chodzi o wykonawstwo, to w I etapie (objętym przetargiem) 

zgodnie  

z zapisami rozdziału I.1.1.5.1. Etap I robót budowlanych ulice te mają być częściowo 

wykonane, jako dwu- a częściowo, jako jednojezdniowe. 

W związku tym Wykonawca pyta, czy w ramach etapu „Zbuduj”- fazy wykonawstwa, ma 

zostać wykonany: 

a. Docelowy korpus ziemny pod obie jezdnie obu ulic, bez względu na to, że miejscami ich 
konstrukcje będą wykonywane, jako jednojezdniowe 
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b. Czy odwodnienie ma zostać zaprojektowane, jako wspólne dla obu docelowych jezdni i 
takie też wykonane, czy tez ma zostać zaprojektowane, jako oddzielne dla każdej z 
jezdni? 

 

Odpowiedź 13 

a. W ramach Etapu I inwestycji należy wykonać roboty ziemne (korpus drogowy) pod 
nawierzchnię jezdni wskazanych do realizacji w Etapie I. Projekt musi uwzględniać 
wykonanie Etapu II.  

b. Odwodnienie ma zostać zaprojektowane, jako oddzielne dla każdej z jezdni.  
  

Pytanie 14 

Dotyczy PFU, strona 19, rozdział I.1.1.5.1. Etap I robót budowlanych 
W przywołanym rozdziale nic się nie mówi na temat dróg lokalnych L3 i L4.  

a. Czy mimo nie wykazania ich w przywołanym rozdziale należy wycenić ich 
zaprojektowanie i wykonanie? 

b. W jakim zakresie? 
 

Odpowiedź 14 

a. Tak, w zakresie zamówienia należy uwzględnić ich zaprojektowanie i wykonanie. 

b. Zaprojektowanie i wykonanie dróg L3 i L4 należy przewidzieć w pełnym zakresie. 

Pytanie 15 

Dotyczy PFU, strona 40: Założenia projektowe zamawiającego: ulica lokalna L1, L2 
oraz strona 46: ulica Lokalna L1. 

Na stronie 40 mówi się o zatokach autobusowych przy L1, natomiast w opisie tej drogi na 

stronie 46, nic na ten temat nie napisano. 

Jeżeli przy ulicy lokalnej L1 maja być zlokalizowane zatoki autobusowe, prosimy o określenie 

ich: 

• ilości  

• umiejscowienia  

• parametrów. 
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Odpowiedź 15 

Zamawiający nie przewiduje zaprojektowania i wykonania zatok autobusowych na ulicy 

lokalnej L1.  

 

Pytanie 16 

Dotyczy PFU, strona 40: Założenia projektowe zamawiającego: ulica lokalna L1, L2 
oraz strona 47: ulica Lokalna L.2 

Na stronie 40 mówi się o zatokach autobusowych przy L2, natomiast w opisie tej drogi na 

stronie 47, nic na ten temat nie napisano. 

Jeżeli przy ulicy lokalnej L2 maja być zlokalizowane zatoki autobusowe, prosimy o określenie 

ich: 

• ilości  

• umiejscowienia 

•  parametrów 
 

Odpowiedź 16 

Zamawiający nie przewiduje zaprojektowania i wykonania zatok autobusowych na ulicy 

lokalnej L2.  

 

Pytanie 17 

Dotyczy materiałów przetargowych: 
W materiałach przetargowych w folderze o nazwie zal_6_program_FU znajdują się 

następujące załączniki:  

 
Informujemy Zamawiającego, że  

 
Jest pusty. Prosimy o niezwłoczne przekazanie zawartości Załącznika nr 2. 
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Odpowiedź 17 

Załącznik Nr 2 Programu funkcjonalno-użytkowego jest tożsamy z załącznikiem Nr 8 do SIWZ. 

 
Pytanie 18 

nr 4 do PFU: Pismo z dnia 22.01.2011 roku, znak: ZZD/DM/MT/JM/859/2010 od Enea 
Operator Oddział Dystrybucji Szczecin do UM Szczecin. 
Które kolizje opisane w piśmie pod numerami 1, 2 i 3 wchodzą w zakres inwestycji objętej 

niniejszym postępowaniem przetargowym? 

 

Odpowiedź 18 

W zakres inwestycji wchodzi likwidacja elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV.  

 

Pytanie 19 

W ramach budowy WD3 zachodzi konieczność przebudowy LPN15kV, linii trakcyjnej oraz 
urządzeń SRK. Prosimy o określenie zakresu tych  przebudów. 
 

Odpowiedź 19 

Zamawiający przekaże pełnomocnictwo dla Wykonawcy do wystąpienia o przedmiotowe 
wytyczne. 
 

 

 

Pytanie 20 

Czy Zamawiający dysponuje ważnymi decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
terenów inwestycyjnych w Trzebuszu i terenów inwestycyjnych w Dunikowie? 
 

Odpowiedź 20 

Zamawiający dysponuje : 

- Decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Nr 10/2010 z dn. 

26.10.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, polegającego na 

"budowie węzła Tczewska na przecięciu autostrady A6 z istniejącą ulicą Tczewską oraz 

projektowaną ulicę Nowoprzestrzenną,, stanowiących ciąg drogi powiatowej klasy G w 

Szczecinie" obejmującej budowę : ulicy Nowoprzestrzennej na odcinku od ul. Goleniowskiej 
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do autostrady A6 , połączenia ul. Nowoprzestrzennej z ul. Goleniowską i ul. Lubczyńską, 

połączenia ul. Nowoprzestrzennej ze strefą inwestycyjną Trzebusza oraz  przebudowę ul. 

Tczewskiej na odcinku od autostrady A-6 do skrzyżowania z drogą prowadzącą do strefy 

inwestycyjnej Dunikowo.  

Zamawiający umieszcza na stronie internetowej ww. decyzję środowiskową.  

 

Pytanie 21 

Zawartość Programu funkcjonalno – użytkowego 
Zawartość załączonego do SIWZ programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), nie jest zgodna z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z 
późn. zmianami). W szczególności załączony PFU nie zawiera następujących informacji i 
dokumentów niezbędnych do zaprojektowania zamierzonego zakresu robót budowlanych: 

• Wyników badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 
obiektów. Podano w sposób b. ogólny charakterystykę geologiczną obszaru (pkt. II.4 – str. 
131) oraz przytoczono charakterystykę geotechniczną podłoża na podstawie wykonanych 
4-ch otworów o średniej głębokości 4,0 m (których lokalizacji nie określono na mapach, 
wobec czego prosimy o wskazanie lokalizacji wykonanych odwiertów). Powyższe, w 
wysokim stopniu niewystarczające dane dot. podłoża gruntowego zawarte w PFU nie 
pozwalają na prawidłową ocenę zakresu prac  projektowych     i budowlanych, a także w 
konsekwencji ich kosztu. Zakres przedmiotu zamówienia dla którego wyniki badań 
gruntowo – wodnych są sprawą b. istotną jest znaczny, gdyż obejmuje m.in.: 6,4 km dróg i 
ulic, 2 obiekty inżynierskie oraz budowę sieci sanitarnych o dług. ponad 15 km. Z drugiej 
strony powyższe uchybienia mogą spowodować późniejsze roszczenia względem 
Zamawiającego, w sytuacji gdy warunki geotechniczne podłoża na części terenu będą 
istotnie gorsze niż te określone w pkt. II.4, str. 132 PFU. 

• Zaleceń konserwatorskich konserwatora zabytków 

• Inwentaryzacji zieleni 

• Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska oraz pomiary ruchu 
drogowego, pomiary hałasu i innych uciążliwości – jako tzw. monitoring stanu „0” dla 
potrzeb raportu oddziaływania na środowisko. Zamiast tego podano ogólne informacje w 
zakresie zanieczyszczenia powietrza i hałasu dotyczące spodziewanych zagrożeń w trakcie 
robót budowlanych. Z kolei zamiast wyników pomiarów ruchu drogowego podano 
prognozę ruchu, jednakże bez określenia udziału w tym ruchu sam. ciężarowych. 
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Zawarte w powyższych punktach dokumenty i informacje są częścią PFU wynikającą z § 19 w 
związku z § 16 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. na podstawie 
art. 31 ust. 4 pkt. 3) ustawy P.z.p. (Prawo zamówień publicznych), dotyczą etapu 
przygotowywania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i 
nie mogą być przenoszone na Wykonawcę po podpisaniu umowy. 
W związku z powyższym wnioskujemy o uzupełnieniu oraz stosowne modyfikacje PFU o 
powyższe zagadnienia. 
 
Odpowiedź21 

Zamawiający wyjaśnia, że zawartość Programu Funkcjonalno-Użytkowego, stanowiącego 
załącznik do SIWZ jest zgodna z przywołanym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r.  Zgodnie z art. 19 pkt 4 przedmiotowego rozporządzenia część 
informacyjna obejmuje cytat „Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zaprojektowania robót budowlanych (….)". Zamawiający nie posiada przywołanych 
informacji. W związku z powyższym do obowiązków Wykonawcy przed złożeniem oferty 
należy wizja lokalna na terenie objętym inwestycją. 
Informacje dotyczące ochrony konserwatorskiej zawarte są w przywołanych w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym – Miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
 

Pytanie 22 

PFU Pkt. I.1.5.1.1. Dokumentacja projektowa 
„Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub 

uzyskanie braku sprzeciwu przed przystąpieniem do użytkowania”. 

Powyższe ustalenie jest niezgodne z obowiązkami ustawowo przypisanymi Zamawiającemu – 
patrz Ustawa Prawo budowlane – art. 56 i 57. 
„W zakresie niezbędnych Projektów budowlanych należy wykonać projekty w celu uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na budowę: ... 

• Inwentaryzację zieleni” 

W związku z powyższym wnioskujemy o uzupełnieniu oraz stosowne modyfikacje PFU o 
powyższe zagadnienia. 
 

Odpowiedź 22 

Zamawiający wyjaśnia, że zakres przedmiotu zamówienia przewiduje, iż w jego ramach 
Wykonawca ma obowiązek przygotować wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie.   
W ramach opracowania dokumentacji projektowej należy wykonać inwentaryzację zieleni.  
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Pytanie 23 

PFU Pkt. I.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
I.2.1.6.3 – Nawierzchnie (warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego, warstwy ścieralnej z 
kostki kamiennej, SMA i betonowej kostki brukowej) – odwołanie do nieaktualnego już 
wydania WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. 
W związku z powyższym wnioskujemy o uzupełnieniu oraz stosowne modyfikacje PFU o 
powyższe zagadnienia. 
 
Odpowiedź 23 

Zamawiający wyjaśnia, że zmiana ww. warunków technicznych nastąpiła 26.11.2010r., a więc 
po otrzymaniu przez Zamawiającego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W związku z 
powyższym prace należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 2010.  
 
Pytanie 24 

Klauzula 1.13 – Przestrzeganie Prawa 
(a) ...Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego celu dokumentację  techniczną, 

wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska pełnomocnictwa do działania w imieniu 
Zamawiającego i na jego rzecz wobec odnośnych władz. Wszelkie opłaty związane z 
takimi wnioskami obciążą Wykonawcę. 

Część powyższej klauzuli (tekst podkreślony), przenosząca na Wykonawcę postanowienia 
umowne stanowiące ustawowe obowiązki Zamawiającego jest sprzeczna z ustawą P.z.p. 
Przedmiot zamówienia Wałcz. 

 

 

Odpowiedź 24  
Wykonawca nie wykazał, w jakim zakresie komentowany zapis jest sprzeczny z ustaw Pzp. 
Zamawiający nie widzi tu żadnej sprzeczności i pozostawia zapisy klauzuli 1.13 Warunków 
Kontraktu  bez zmian. 

 
Pytanie 25 

Klauzula 8.3 – Program 

Program robót (harmonogram) zgodnie z zapisami w/w klauzuli winien uwzględniać okresy 

niekorzystnych warunków atmosferycznych, mogących ograniczyć postęp robót (okresy 

zimowe), jednakże bez wpływu takich ograniczeń na zobowiązania kontraktowe Wykonawcy, 

jednocześnie Zamawiający nie wspomina o uwarunkowaniach terminowych wynikających z 
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posiadanych bądź opracowywanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przedsięwzięcia. Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższego i stosowne modyfikacje 

PFU?  

Odpowiedź 25 

Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 8.3 Warunków Kontraktu  bez zmian.  
 
 
Pytanie 26 

Klauzula 1.9 – Błędy w wymaganiach Zamawiającego 

Zamawiający wykreśla z Warunków ogólnych  punkt (b) o treści „pokrycia takiego koszt, 

który należy włączyć do Ceny Kontraktowej”. 
Zamawiający poprzez wykreślenie punktu (b) stwierdza, ze wszystkie koszty związane  z 
błędami w wymaganiach określonych przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych 
(w szczególności PFU) ponosi Wykonawca. Zdaniem Wykonawcy jeżeli PFU zostało 
przygotowane przez Zamawiającego z błędami, to zmodyfikowanie treści Warunków 
Kontraktu powodujące przesunięcia odpowiedzialności (a co za tym idzie również 
przeniesienia ryzyka) na wykonawcę, jest naruszeniem prawa, a w szczególności zasady 
współżycia społecznego. Zdaniem Wykonawcy za wszystkie błędy  w wymaganiach 
Zamawiającego odpowiada Zamawiający, a nie Wykonawca i w związku z tym  Wykonawca 
ma prawo nie tylko do przesunięcia terminów, ale również do otrzymania zapłaty za koszty 
jakie poniósł na skutek błędu Zamawiającego. 
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o pozostawienie klauzuli 1.9 lit (b) w brzmieniu 
Warunków ogólnych i modyfikację SiWZ. 
 
Odpowiedź 26 

Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 1.9 Warunków Kontraktu  bez zmian. 
 

Pytanie 27 

kl. 4.12 - Nieprzewidziane warunki fizyczne oraz kl. 4.24 Wykopaliska 
Zamawiający wykreśla z Warunków ogólnych  punkt (b) o treści: „„pokrycia takiego koszt, 

który należy włączyć do Ceny Kontraktowej”. 
Zamawiający poprzez wykreślenie punktu (b) stwierdza, ze wszystkie koszty związane  z 
innymi warunkami fizycznymi niż to zostało określone w PFU ponosi Wykonawca. 
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Tak samo jak w uzasadnieniu do kl. 1.9 Wykonawca uważa, ze jeżeli warunki fizyczne będą 
inne niż to określił Zamawiający w PFU to koszty poniesione przez Wykonawcę z tego tytułu 
obciążają Zamawiającego. To samo dotyczy Wykopalisk- jeśli wykonawca poniesie koszty 
związane z wykopaliskami to koszty z tego tytułu obciążają również Zamawiającego.. 
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o pozostawienie klauzuli 4.12 lit (b) i klauzuli 
4.24 lit (b) w brzmieniu Warunków ogólnych i modyfikację SiWZ.. 
 
Odpowiedź 27 
Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 4.12 i 4.24 Warunków Kontraktu bez zmian.  
 
Pytanie 28 

kl. 10.2- Przejęcie części Robót 
Zamawiający wykreślił czwarty akapit klauzuli 10.2. 
Wykonawca natomiast uważa, ze jeżeli Wykonawca poniesie Koszt w wyniku przejęcia czy 
użytkowania przez Zamawiającego jakiejś części Robót, innego niż takie użytkowanie, jakie 
jest uwzględnione w Kontrakcie lub uzgodnione z Wykonawcą, to Zamawiający powinien 
zwrócić Wykonawcy taki koszt.  
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o pozostawienie czwartego akapitu klauzuli 10.2 
w brzmieniu Warunków ogólnych i modyfikację SiWZ. 
 
Odpowiedź 28 

Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 10.2 Warunków Kontraktu bez zmian.  
 
 

Pytanie 29 

kl. 14.1 akapit 2 ( w brzmieniu Warunków szczególnych Kontraktu  - Cena kontraktowa (Str. 
33 części II- Wzór umowy). 
Wykonawca wnosi o wykreślenie  z  pierwszego akapitu ostatniego zdania słów: „także w  

przypadku gdy wyliczenia zawarte z Opisie Przedmiotu zamówienia są błędne” 

Zmodyfikowanie treści Warunków Kontraktu powodujące przesunięcia odpowiedzialności (a 
co za tym idzie również przeniesienia ryzyka) na wykonawcę, za błędy Zamawiającego w 
opisie Przedmiotu Zamówienia, jest naruszeniem prawa, a w szczególności zasady współżycia 
społecznego. 
Wg punktu (a) wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym, w rozumieniu art. 632 kc, 
a więc stałym, niezmiennym. Natomiast w  punkcie (c)  i (d)  - sposób rozliczenia 
(kosztorysami powykonawczymi) oraz obniżanie wynagrodzenia poszczególnych zakresów 
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robót i etapów w oparciu o kosztorysy powykonawcze – przyjęty jest taki jaki stosuje się do 
wynagrodzenia kosztorysowego 
Obniżenie ceny za wykonany w całości etap jest sprzeczne z istotą wynagrodzenia 

ryczałtowego. Albo wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i rzeczywiste obmiary 
nie maja znaczenia, albo też wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i 
ostateczna wartość umowy (Cena Kontraktowa) wynika z kosztorysów powykonawczych 
sporządzonych w oparciu o rzeczywiste obmiary robót i uzgodnione wskaźniki kosztorysowe. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym kosztorysy powykonawcze mogą służyć jedynie do 
wyliczania bieżącego zaawansowania robót,  a więc do celów bieżącego fakturowania. A 
zdaniem Wykonawcy do bieżących rozliczeń wystarczyłby kosztorys uproszczony ze 
scalonymi cenami jednostkowymi (tzw. Tabela elementów rozliczeniowych). Przy 

wynagrodzeniu ryczałtowym faktyczna ilość robot (jednostek obmiarowych) nawet jak 
okaże się mniejsza niż  oszacował to  Wykonawca sporządzając przedmiary i kosztorys 
inwestorski,   nie może mieć żadnego wpływu na obniżenie Ceny Kontraktowej. Jeżeli 
Wykonawca wykona dany etap robót (element robót), to nawet jak rzeczywista ilość 
jednostek obmiarowych jest mniejsza, to należy mu się cała wartość wynagrodzenia 
przewidzianego za wykonanie takiego etapu. 
W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie punktu ( c) z kl. 14.1 Warunków 
szczególnych oraz dopisanie w punkcie ( c) na końcu zdania o treści: 
„Nawet jeżeli faktyczna ilość  wykonanych  robót  będzie mniejsza niż  to oszacował 

Wykonawca sporządzając Przedmiary i Kosztorys inwestorski, to nie będzie to miało żadnego 

wpływu na Cenę Kontraktową.” 

Wnosimy również o wprowadzenie stosownej zmiany w IDW- pkt. 12 i modyfikację SiWZ. 
 
 

Odpowiedź 29  

Zgodnie z zapisami w Umowie cena ustalona w Akcie Umowy, jako zatwierdzona Kwota 
Kontraktowa będzie stanowiła ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy w znaczeniu i ze 
skutkami wynikającymi z art. 632 Kodeksy Cywilnego i jest niezależna od końcowego 
rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę 
kosztów ich realizacji, nawet, jeżeli Wykonawca składając ofertę nie mógł tych wszystkich 
kosztów przewidzieć. Przy realizacji całego zakresu zamówienia wykonawcy należne będzie 
całe wynagrodzenie, niezależnie od końcowego rozmiaru wykonanych robót, które nie 
podlegają obmiarowi ( zgodnie z warunkami kontraktowymi). Zamawiający nie wymaga od 
Wykonawcy sporządzania żadnych przedmiarów ani Kosztorysów inwestorskich. Zgodnie z 
zapisami w klauzuli 14.1 wszelkie ilości jakie są podane w jakimkolwiek wykazie czy Opisie 
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Przedmiotu Zamówienia należy traktować, jako szacunkowe, a odchylenie od rzeczywiście 
wykonanych robót nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy.  
Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 14.1 Warunków Kontraktu bez zmian. 

Pytanie 30 

Kl. 14.7 – Termin zapłaty. 
Wg kl. 14.7 termin zapłaty wynosi 45 dni roboczych (czyli ok. 60 dni kalendarzowych) 
Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 
(Dz.U..139 poz. 1323 z dnia 8.08.2003r.), w art. 5 stwierdza, że „Jeżeli Strony przewidziały w 

umowie termin dłuższy niż 30 dni, to wierzyciel może żądać odsetek ustawowych począwszy 

od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi 

faktury”   , oraz art., 9 tej samej ustawy stwierdza, że, „Czynność prawna wyłączająca lub 

ograniczająca uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika, o których  mowa w art. 5-8, 

jest nieważna” 
Nawet w przypadku gdy  Inwestycja jest finansowana ze środków unijnych to termin 

zapłaty dłuższy niż 30 dni może dotyczyć tylko tej części środków, które pochodzą z Unii . 

A więc do pozostałych środków obowiązuje termin zapłaty 30 dni i dotyczy to w całości 

płatności podatku VAT na każdej fakturze (Unia nie finansuje podatku VAT), oraz wartości 

robót netto finansowanej ze środków, które nie pochodzą z Unii. : 

W związku z powyższym prosimy o informację czy dla środków nie pochodzących z unii : 

• Zamawiający  zapłaci Wykonawcy odsetki od 31 dnia kalendarzowego po 
dostarczeniu faktury do dnia zapłaty,  

• czy też  Zamawiający zmieni część zapisu Warunku 14.7 Szczególnych Warunków 
Kontraktu, dotyczący terminu zapłaty na 30 dni od daty otrzymania kompletu 
dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej 
faktury VAT. 

Ponadto jeżeli Inwestycja jest finansowana ze środków unijnych, to prosimy o podanie 

wysokości tych środków i modyfikację SiWZ.. 

 

Odpowiedź 30 

Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 14.7 Szczególnych Warunków Kontraktu  bez zmian  
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Pytanie 31 

IDW- punkt 8.1 
Proszę o doprecyzowanie jak należy rozumieć zapis „12 miesięcy budżetowych 

pokrywających się z rokiem budżetowym”. Czy oznacza to , że każdy etap ma być wykonany 
w ciągu jednego roku budżetowego to znaczy ma się rozpocząć w styczniu i zakończyć w 
grudniu, czy też na każdy etap jest 12 miesięcy od daty rozpoczęcia danego etapu , a 
zakończenie całości do dnia 30.11.2013. i modyfikację SiWZ. 
  
Odpowiedź 31 

Zamawiający informuje, że w zamieszczonych na stronie internetowej materiałach 
przetargowych nie występuje dokument o nazwie IDW. 
 
Pytanie 32 

W SIWZ brakuje Załącznika do oferty - z niektórymi danymi Kontraktowymi. Jest tylko 
załącznik nr 6 do oferty z karami wg kl. 8.7 oraz załącznik nr 7z wysokością ubezpieczenia wg 
kl. 18.5.  Brakuje  np.  (i) minimalnej kwoty Przejściowego Świadectwa płatności -w kl. 14.1 
jest odwołanie do Załącznika do oferty, (ii) czasu na ukończenie robót- w kl. 8.2 jest 
odwołanie do załącznika do oferty. (i) Prawa dostępu do placu budowy – w kl. 2.1 jest 
odwołanie do załącznika do oferty, a  ponadto niektóre dane tak jak (i) wysokość 
zabezpieczenia wykonania umowy), (ii) terminy realizacji,  występują tylko w Instrukcji dla 
Wykonawców, która nie jest wymieniona  Akcie Umowy jako jej integralna część. 
Prosimy o uzupełnienie SIWZ o kompletny „Załącznik do Oferty-  Dane Kontraktowe”- 
zgodny ze wzorem, który jest częścią składowa Warunków ogólnych Kontraktu, który 
zawierałby wszystkie informacje , a więc: Nazwy i adresy Zamawiającego, Wykonawcy i 
Inżyniera; Czas na ukończenie robót wg kl. 1.1.3.3 i kl. 8.2, Wartość zabezpieczenia 
wykonania wg kl. 4.2, wartość minimalnego wykonania wg kl. 14.1 , Prawo dostępu do placu 
budowy wg kl. 2.1 itd. 
 
Odpowiedź 32 

Załącznik do umowy jest  zamieszczony  w załączniku Nr 9 do SIWZ. 
 
Pytanie 33 

Zgodnie z PFU Wykonawca ma zaprojektować i wykonać wiadukt drogowy nad torami 
kolejowymi (PKP), natomiast ROZPORZĄDZENIEM  MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.), nakłada obowiązek uzyskania 
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przez Zamawiającego: § 19. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 

obejmuje: ust. h „…porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i 

realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg 

samochodowych, kolejowych lub wodnych...”, wobec powyższego uprzejmie prosimy o 
uzupełnienie PFU o porozumienia, zgody lub pozwolenia z odpowiednimi służbami 
kolejowymi, jednocześnie wnosimy o odpowiednią modyfikację PFU. 
 

Odpowiedź 33 

Zamawiający przekaże pełnomocnictwo dla Wykonawcy do wystąpienia o przedmiotowe 
zgody , warunki techniczne i realizacyjne , o których mowa w pytaniu . 
 
Pytanie 34 

Czy dostarczona przez Zamawiającego na postawie art. 59 USTAWA z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 
2008 r.), obowiązkowa przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko przez 
Inwestora, na część zadania: to są dokumenty - Postanowienie w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła 

Tczewska na przecięciu autostrady A6 z istniejącą ulicą Tczewską oraz projektowaną ulicą 

Nowoprzestrzenną, stanowiącą ciąg drogi powiatowej klasy G w Szczecinie” wydane przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz w konsekwencji Raport o 

oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia PN: „Budowa węzła Tczewska na przecięciu 

autostrady A6 z istniejącą ulicą Tczewską oraz projektowaną ulicą Nowoprzestrzenną, 

stanowiących ciąg drogi powiatowej klasy G wraz z niezbędną infrastrukturą Techniczną” – 
obejmuje całą zachodnią część inwestycji od węzła Tczewska (to są między innymi: ulice i 
drogi D₁ i D₂ i D₃ oraz L₁ i L₂ oraz rondo ul. Nowoprzestrzennej wraz z włączeniem w ul. 
Goleniowską wraz z całą infrastrukturą techniczną zgodnie z PFU, obiekty inżynierskie?           
 
Odpowiedź 34 

 W dniu  26.10.2010r. została wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w 

Szczecinie Decyzja Nr 10/2010  o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia 

polegającego na budowie węzła Tczewska na przecięciu autostrady A6 z istniejącą ulicą 

Tczewską oraz projektowaną ulicę Nowoprzestrzenną, , stanowiących ciąg drogi powiatowej 

klasy G  w Szczecinie., polegajaca na budowie: ulicy Nowoprzestrzennej na odcinku od ul. 

Goleniowskiej do autostrady A6 , połączenia ul. Nowoprzestrzennej z ul. Goleniowską i ul. 
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Lubczyńską, połączenia ul. Nowoprzestrzennej ze strefą inwestycyjną Trzebusza oraz na 

przebudowie ul. Tczewskiej na odcinku od autostrady A-6 do skrzyżowania z drogą 

prowadzącą do strefy inwestycyjnej Dunikowo. 

Dla przedsięwzięcia polegającego na Kompleksowym uzbrojeniu terenów Trzebusza i 
Dunikowa obejmującego: budowę niezbędnych dróg w Dunikowie i Trzebuszu 
umożliwiających skomunikowanie terenów Miasta objętych podstrefą Szczecin SSE EURO- 
Park Mielec, uzbrojenie terenów w Trzebuszu, uzbrojenie terenów w Dunikowie , budowę 
drogi dojazdowej łączącej tereny strefy inwestycyjnej Dunikowa z ul. Tczewską zostały 
wydane przez RDOŚ w Szczecinie dwa postanowienia : 

1. Postanowienie Nr RDOŚ-32-WOOŚ.TŚ.6613/10-4/2010/ako z dnia 20.09.2010 r. 
2. Postanowienie RDOŚ w Szczecinie Nr RDOŚ -32-WOOŚ.TŚ-6613/10-5/2010/ako z dn. 

06.10.2010 r. zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia do czasu przedłożenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko.  

Zamawiający umieszcza  na stronie internetowej w/w decyzję i postanowienia.  

                

Pytanie 35 

Zamawiający na postawie art. 59 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.) oraz 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 
zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w szczególności 
uzyskania: Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przedsięwzięcia wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 

oraz również z dużym prawdopodobieństwem Raport o oddziaływaniu na środowisko 

przedsięwzięcia, Zamawiający nie dostarczył w/w dokumentów dla całości zadania 
inwestycyjnego. Wobec powyższego Wykonawca zapytuje: 

1. Czy i kiedy Zamawiający uzyska i przedstawi w/w dokumenty Wykonawcy; 
2. Jeżeli w/w dokumenty zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy, 

co w konsekwencji może opóźnić rozpoczęcie prac projektowych i wykonanie 
robót budowlanych czy Zamawiający przedłuży termin wykonania 
Zamówienia, który określił w SiWZ datą 31.01.2013, o termin niezbędny do 
prawidłowego wykonania zamówienia, lecz nie krótszy niż termin od 



   
 

  

   
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 

Projekt pn. „ Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje 
przemysłowo – składowe” 

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.01.03.03-32-007/10-00 z dn. 22.12.2010 roku 

 

 19

momentu podpisania umowy do terminu przekazania w/w dokumentów 
Wykonawcy; 

3. Jeżeli w/w dokumenty zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy, 
a z ich treści wynikać będą dodatkowe obowiązki np. zostanie Wykonawcy 
narzucone wykonanie dodatkowych robót jak np. ekranów akustycznych – czy 
Zamawiający pokryje dodatkowe koszty wynikających z obowiązku 
nakładanych w/w dokumentami? 

Jednocześnie wnosimy o odpowiednią modyfikację SiWZ. 
 
Odpowiedź 35 

1. Zamawiający posiada : 
- Decyzję Nr 10/2010 z dn. 26.10.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn. Budowy węzła „Tczewska” na przecięciu autostrady A6 z istniejącą ul. 
Tczewską oraz projektowaną ul. Nowoprzestrzenną, stanowiących ciąg drogi powiatowej 
klasy G w Szczecinie”, wydaną przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie , 
-Postanowienie nr  RDOŚ-32-WOOŚ.TŚ.6613/10-4/2010/ako z dnia 20 września 2010 r. w 
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
„Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i 
Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe”, 
- Postanowienie RDOŚ w Szczecinie Nr RDOŚ -32-WOOŚ.TŚ-6613/10-5/2010/ako z dn. 
06.10.2010 r. zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury 
technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje 
przemysłowo - składowe”do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.  
 
2. Zamawiający umieszcza na stronie internetowej w/w dokumenty 
     
3. Zgodnie z zapisami w Umowie cena ustalona w Akcie Umowy, jako zatwierdzona Kwota 
Kontraktowa będzie stanowiła ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy w znaczeniu i ze 
skutkami wynikającymi z art. 632 Kodeksy Cywilnego i jest niezależna od końcowego 
rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę 
kosztów ich realizacji, nawet, jeżeli Wykonawca składając ofertę nie mógł tych wszystkich 
kosztów przewidzieć. Przy realizacji całego zakresu zamówienia wykonawcy należne będzie 
całe wynagrodzenie, niezależnie od końcowego rozmiaru wykonanych robót, które nie 
podlegają obmiarowi ( zgodnie z warunkami kontraktowymi).  
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian 
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Pytanie 36 

Dot. gazociąg. PF-U nie określa wielkości zapotrzebowania gazu dla potrzeb przyszłych 
użytkowników , co uniemożliwia Wykonawcy określenie parametrów technicznych urządzeń  
instalowanych na tych sieciach. Prosimy o uzupełnienie tych wielkości. Ponadto prosimy o 
określenie ilości działek do których należy doprowadzić przyłącze gazowe. Czy należy 
przewidzieć stację redukcyjno-pomiarową gazu. Na planszy przebiegu sieci terenów 
inwestycyjnych  pokazana jest trasa gazociągu w ilości ponad 4000 m z informacją o 
włączeniu w istniejąca sieć w  ul. Tatarakowej – brak planszy przebiegu tego odcinka i jego 
dł. Prosimy o określenie warunków przebiegu odc. włączeniowego tzn. czy przebiega on 
przez teren zabudowany związany z kosztami zajęcia ulicy, tymczasową zmianą organizacji 
ruchu ,otworzeniami istniejących nawierzchni itp. W załączniku nr 1a do SIWZ – Wykaz cen 
nie przewidziano poz. sieci gazowej. Prosimy o uzupełnienie – korektę wykazu cen  o sieć 
gazową. Jednocześnie wnosimy o odpowiednią modyfikację PFU i SiWZ. 
 

Odpowiedź 36 

Zamawiający przewiduje wykonanie sieci gazowej na podstawie umowy przyłączeniowej 
Zaprojektowanie i wykonanie sieci gazowej nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia 
 
 
Pytanie 37 

Dot: Szczególne Warunki Kontraktu, Rozdział 14. Cena kontraktowa i zapłata klauzula 14.1 
Zamawiający określił, ze przedmiotem rozliczeń przejściowych maja być tylko skończone 
elementy.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby elementy były rozliczane na bieżąco wg 
procentowego zaawansowania wykonanych robót? Byłaby to ogromna ulga dla Wykonawcy 
w finansowaniu Inwestycji, szczególnie, gdy Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. 
 
Odpowiedź 37 

Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 14.1. Szczególnych Warunków Kontraktu bez zmian.  
 
Pytanie 38 

Czy w przedmiotowym postępowaniu wadium, a w przypadku wyboru oferty, jako 
najkorzystniejszej zabezpieczenie należytego wykonania umowy mogą zostać wniesione 
oddzielnie przez członków konsorcjum na łączną kwotę wymaganą w SIWZ? 
 
Odpowiedź 38 
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Tak, Zamawiający dopuszcza składanie wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy przez każdego uczestnika konsorcjum, pod warunkiem, że zostaną ono wniesione 

zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający zaznacza, iż jeżeli zaistnieje którakolwiek  

z przesłanek zatrzymania wadium lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zatrzyma je w całości.  

Pytanie 39 

Czy Zamawiający potwierdza wysokość kwoty polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
projektanta dla sumy gwarancyjnej  10 000 000 PLN ? 
 

Odpowiedź 39 

Zamawiający potwierdza sumę gwarancyjną 10 000 000 PLN w ubezpieczeniu OC 
projektanta.  
 
Pytanie 40 

Z uwagi na wysoki stopień trudności w przygotowaniu oferty spowodowany m.in. 
koniecznością wyjaśnienia wielu wątpliwości i zdobycia wyjątkowo dużej ilości niezbędnych 
danych (o czym świadczy m.in. ilość zadanych Zamawiającemu zapytań) zwracamy się z 

prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. 
 
Odpowiedź 40 

Zamawiający zmienił termin składania ofert. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz 

modyfikacja siwz w tym zakresie ukazały się na stronie internetowej w dniu 10.03.2011 r.  

Pytanie 41 

W rozdziale V SIWZ w punkcie 2 podpunkt 3 dot. „dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia”, jako opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania warunku wpisano „zamawiający nie dokonuje opisu 
spełniania warunku” czy należy przez to rozumieć, że Zamawiający na etapie złożenia oferty 
nie wymaga pokazania żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie 
tego warunku poza oświadczeniem, które stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.  
 

Odpowiedź 41 

Tak, na etapie złożenia oferty Zamawiający nie wymaga żadnych dodatkowych dokumentów 
potwierdzających spełnienie tego warunku poza oświadczeniem wg wzoru stanowiącego 
załącznik Nr 3 do siwz. 
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Pytanie 42 

Prosimy o przekazanie załączonych do SIWZ rysunków w bardziej czytelnej formie 
(szczególnie profile podłużne i plany sytuacyjne). Obecna forma (plot na małym formacie 
przy zachowaniu grubości linii) nie pozwala na wykonanie czynności niezbędnych do 
prawidłowej wyceny robót, ponieważ z rysunków nie można odczytać podstawowych danych 
(rzędne, odległości etc.).  
 

Odpowiedź 42 

Zamawiający zamieszcza powtórnie rysunki w  czytelnej formie.  
  
Pytanie 43 

Warunki kontraktowe – W SIWZ w rozdziale XIII punkt 5 Zamawiający wymaga, aby przed 
podpisaniem umowy przedstawić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
projektanta. Jednocześnie Zamawiający wymaga przedstawienia projektantów w pięciu 
specjalnościach (drogowej, mostowej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej). 
Natomiast z definicji Projektanta (Klauzula 1.1.2.15 Warunków Szczególnych Kontraktu) 
wynika, że ma to być osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawcę. Prosimy o odpowiedź, 
czy w/w ubezpieczenie ma posiadać tylko jeden z w/w projektantów, a  jeżeli tak, to, który z 
nich.  
 

Odpowiedź 44 

Zamawiający wyjaśnia, że polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektanta 
powinna obejmować wszystkich projektantów w wymaganych przez zamawiającego 
branżach. 
 

 

 

Pytanie 45 

Branża mostowa – Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyrazi zgodę na inną konstrukcję 
ustroju nośnego wiaduktu WD-3 niż ta podana w PFU.  
 

Odpowiedź 45 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany konstrukcji ustroju nośnego wiaduktu WD-3. 
 

Pytanie 46 
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Branża drogowa - Prosimy o odpowiedź, czy w ramach Etapu I inwestycji tj. robót objętych 

niniejszym przetargiem należy wykonać roboty ziemne (korpus drogowy) docelowo także dla 

Etapu II, tj. pod nawierzchnię drugiej jezdni.  

 
Odpowiedź 46 

W ramach Etapu I inwestycji należy wykonać roboty ziemne (korpus drogowy) pod 
nawierzchnię jezdni wskazanych do realizacji w Etapie I. Projekt musi uwzględniać wykonanie 
Etapu II.  
  

Pytanie 47 
W warunkach szczególnych kontraktu w klauzuli 14.1 Cena Kontraktowa Zamawiający 
umieścił zapis: „(e) W sytuacji, gdy zakres przedmiotowy Projektu ulegnie zmniejszeniu, w 

szczególności na skutek odstąpienia od realizacji jakiegokolwiek zakresu Robót opisanych 

Kontraktem w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający nie 

przewidywał w chwili zawierania Kontraktu, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do zmniejszenia wartości robót 

objętych Kontraktem. W takim przypadku Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń w stosunku 

do Zmawiającego z tytułu utraconego przychodu, zysku lub innych korzyści jakie mógł 

odnieść realizując pełen zakres Robót opisanych Kontraktem.” Poniżej zaś wskazał, że: 
„Ustalona w Akcie Umowy wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, 

niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez 

Wykonawcę kosztów ich realizacji, nawet jeżeli Wykonawca składając ofertę nie mógł tych 

wszystkich kosztów przewidzieć (…)”. Powyższe zapisy pozostają w sprzeczności z rozdziałem 
23 Warunków Szczególnych Kontraktu i wskazują na uprzywilejowanie jednej ze stron 
umowy, dlatego mając na uwadze założenie równego traktowania stron umowy prosimy o 
przyznanie Wykonawcy analogicznego prawa do zmiany wynagrodzenia, jakie przysługuje 
Zamawiającemu.  
 

Odpowiedź 47 

Zamawiający pozostawia zapis klauzuli 14.1 bez zmian.  
 

Pytanie 48 
Dotyczy zakresu robót – sieć gazowa. 
W PFU w tabelach zestawienia robót planowanych do wykonania wraz z parametrami 
technicznymi, zamieszczonymi na stronach 21-28, tylko w jednym miejscu (w tabeli na 
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stronie 27, pod pozycją 16.) podano  „opłata przyłączeniowa sieci gazowej średniego 

ciśnienia”.  Tymczasem na stronie 59 w dziale I.1.2.2.9. Sieć gazowa opisano szeroko roboty 
związane z pracami na gazociągach. 
W związku z tym pytamy: 
a. Czy roboty na sieciach gazowych należy ująć w pracach projektowych? 
b. Jeżeli tak, to w jakim zakresie i przy jakich parametrach? 
c. Czy roboty na sieciach gazowych należy ująć w pracach wykonawczych Etapu I?  
d. Jeżeli tak to w jakim zakresie i przy jakich parametrach? 
 

Odpowiedź 48 

Zamawiający przewiduje wykonanie sieci gazowej na podstawie opłaty przyłaczeniowej.  
Zaprojektowanie i wykonanie sieci gazowej nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia.  
 

Pytanie 49 
Dotyczy zakresu robót – roboty elektryczne. 
W PFU w tabelach zestawienia robót planowanych do wykonania wraz z parametrami 

technicznymi, zamieszczonymi na stronach 21-28, w tabeli na stronie 17 podano następujący 

zakres robót elektrycznych: 

 

Tymczasem na stronach 51-53 wymienia się następujący zakres robót elektrycznych: 
  I.1.2.2.1. Urządzenia oświetleniowe  
  I.1.2.2.2. Elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV  
  I.1.2.2.3. Elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV  
  I.1.2.2.4. Sieciowe urządzenia zasilające   
Przywołane zakresy robót nie są tożsame. 
W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie zakresu i parametrów robót 
elektrycznych. 
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Odpowiedź 49 

Zamawiający przewiduje wykonanie sieci elektrycznej na podstawie umowy przyłączeniowej. 
Przedmiot zamówienia obejmuje : 

• Likwidację elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV 

• Oświetlenie dróg   
 

Pytanie 50 
Dotyczy kosztu opłat przyłączeniowych. 
Zgodnie z zapisem ostatniego akapitu na stronie 18 PFU: 
 „Sieci elektryczne i gazowe zostaną zaprojektowane i wykonane w ramach umowy 

przyłączeniowej”. 

Natomiast w tabelach zestawienia robót planowanych do wykonania wraz z parametrami 
technicznymi, zamieszczonymi na stronach 21-28, w dwóch miejscach podano: 
w poz. 16: „opłata przyłączeniowa sieci gazowej średniego ciśnienia – liczba umów 

przyłączeniowych – szt. 1” 
w poz. 17: „opłata przyłączeniowa – liczba umów przyłączeniowych – szt. 1” 
W związku z przywołanymi powyżej zapisami pytamy: 
Skoro sieci elektryczne i gazowe zostaną zaprojektowane i wykonane w ramach umów 
przyłączeniowych (a więc poza zakresem niniejszego postępowania przetargowego), w jakim 
celu Zamawiający umieścił w tabeli w wierszu 16. i 17. zapisy o opłatach za te umowy? 
Czy jest to błąd i zapisy te powinny zostać z tabeli usunięte? 
Bardzo prosimy o niezwłoczne wyjaśnienie opisanej kwestii. 
 
Odpowiedź 50 

Zamawiający wyjaśnia, że sieci elektryczne i gazowe nie znajdują się w zakresie niniejszego 
postępowania przetargowego i zostaną zaprojektowane w ramach umów przyłączeniowych. 
Zamawiający umieścił te sformułowania w sposób celowy, w związku z wykorzystaniem PFU 
jako załącznika do wniosku aplikacyjnego. 
 
 

Pytanie 51 
Prosimy o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej załącznika nr 2 do PFU. Folder w 

formacie .zip „załącznik nr 6_Program funkcjonalno - użytkowy” zawiera podfolder 

załącznik_2, który jest pusty. 

 

Odpowiedź 51 
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Załącznik Nr 2 Programu funkcjonalno-użytkowego jest tożsamy z załącznikiem Nr 8 do SIWZ. 

 

Pytanie 52 
Jednocześnie, jeśli istnieje taka możliwość, prosimy o zamieszczenie na Państwa stronie 

internetowej formularzy do SIWZ w wersji edytowalnej. 

 

Odpowiedź 52 

Zamawiający nie przewiduje umieszczenia na stronie internetowej formularzy do SIWZ  w 

wersji edytowalnej. 

Pytanie 53 
Zwracamy się z prośbą o powtórne zamieszczenie rys. 5.1 Przekrój podłużny,  
ul. Nowoprzestrzenna_A3_20%.pdf w wersji DWG lub innej, umożliwiającej odczytanie 
wszystkich wartości. Ww. rysunek jest nieczytelny, wszystkie cyfry zlewają się w jedną całość.  

 
Odpowiedź 53 

Zamawiający powtórnie zamieści rysunek rys. 5.1 Przekrój podłużny,  
ul. Nowoprzestrzenna na stronie internetowej.  
   Z poważaniem 

 


