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OŚWIADCZENIE 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Dz. U. nr 156 poz.1118 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) 

oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy: 

 

PRZESUNIĘCIE BUDYNKU  

PRZY ULICY BATALIONÓW CHŁOPSKICH 61  

W SZCZECINIE 

w ramach przedsięwzięcia: 

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju 

na odcinku od Basenu Górniczego do osiedla Kijewo 

Etap Ib – Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich  

dla potrzeb budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju  

wraz z niezbędnym przełożeniem uzbrojenia  

podziemnego i przystankiem „Gryfińska” 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej 

i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane 

oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. nr 120 poz. 1133 z 2003r.) 

  
 
 
 mgr inż. Magdalena Fik inż. Hubert Matulewicz 
 specj: konstrukcyjno-budowlana specj: konstrukcyjno-inżynieryjna 
 upr. nr POM/0085/POOK/06 upr. nr 32/Gd/72 
 izba POM/BO/0351/06 izba POM/BO/3076/01 
 
 
 …………………………… …………………………… 

 (podpis projektanta) (podpis sprawdzającego) 
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„Za zgodność kopii z oryginałem” 
Kierownik zespołu architektury 
mgr inż. arch. Sławomir Bryczkowski 

 
podpis _________________________ 
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U w a g a :  
 
 

Kserokopie opinii i uzgodnień do ww. projektu znajdują się w „Projekcie zagospodaro-

wania terenu – warunki i uzgodnienia – tom 1a”, stanowiącym integralną część niniej-

szego opracowania projektowego. 

 

 
 
 
 
 

 
 
podpis projektanta 
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I OPIS TECHNICZNY 
 

1. STRONA FORMALNA I ZAKRES OPRACOWANIA 

 Niniejszy projekt pt.: „Projekt przesunięcia domu mieszkalnego przy  
ul. Batalionów Chłopskich 61 w Szczecinie” został wykonany na podstawie  
zlecenia firmy BPBK SA z Gdańska, przez firmę INGEO Sp. z o.o. z Gdyni. 

 Zakres opracowania został określony przez Zamawiającego.Zamawiający określił 
jednoznacznie rodzaj i formęposadowienia jaka ma być przyjęta w projektowaniu. 

 

2.  MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA 

[1] Archiwalny projekt budowlany oraz dziennik budowy obiektu – domu  
mieszkalnego. Archiwum Państwowe w Szczecinie. 

[2] Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego 
szybkiego tramwaju na odcinku od ul. Hangarowej do pętli w rejonie  
ul. Walecznych - Jaśminowej w Szczecinie. Szczecin, maj 2004 r. 

[3] Masłowski E., Spiżewska D.: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, Arkady, 
Warszawa 2000 r. 

[4] Polskie Normy. 
 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Obiekt objęty zadaniem projektowym zlokalizowany jest w Szczecinie, w dzielnicy 
Zdroje, przy ul. Batalionów Chłopskich 61.Projektowane przesunięcie budynku 
odbywa się w ramach Budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju i wchodzi  
w zakres Etapu Ib – „Przebudowy ulicy Batalionów Chłopskich dla potrzeb  
budowy SST wraz z niezbędnym przełożeniem uzbrojenia podziemnego”. 

Budynek stanowi czterokondygnacyjną konstrukcję (piwnica, parter, pierwsze 
piętro, poddasze) z cegły pełnej na zaprawie wapiennej, wykonany w technologii 
tradycyjnej, o wymiarach w planie 10x18,36 m. Strop nad częścią piwniczną jest 
stropem na belkach stalowych ze stalowo-ceramiczną płytą Kleina (do zebrania 
obciążeń przyjęto typ średni). Pozostałe stropy to stropy drewniane, odpowiednio 
zakotwione. Dach dwuspadowy o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej: więźba  
dachowa wykonana z drewna sosnowego, całość pokryta dachówką ceramiczną. 
Odbiór stanu surowego obiektu miał miejsce 14.11.1911 r., natomiast odbiór  
budynku do użytku 20.02.1911 r. 

Geometrię zinwentaryzowanego budynku przedstawiają: Rys. 1.0÷1.7. 
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3.1 Budowa geologiczna 

Warunki gruntowo-wodne występujące w podłożu, na którym posadowiony jest 
budynek przybliża otwór geotechniczny nr 6. Warunki gruntowo-wodne docelo-
wego miejsca posadowienia przybliża otwór geotechniczny nr 9. 

Badane podłoże stanowią utwory czwartorzędowe w postaci późnoplejstoceń-
skich utworów rzecznych. W rozpatrywanych otworach, poniżej 3,0 metrowej 
warstwy nasypów niekontrolowanych występują piaski drobne przewarstwione 
piaskami średnimi z domieszką żwiru i pospółką. 

   Wyszczególniono następujące warstwy geotechniczne: 

nN(Pd+H+C):  

nasypowe piaski drobne z domieszkami, wilgotne, w stanie luźnym o obliczenio-
wym stopniu zagęszczenia równym �� = �, ��. Grunty o ograniczonej nośności. 

Ps+Ż: 

piaski średnie wilgotne i nawodnione, w stanie zagęszczonym o obliczeniowym 
stopniu zagęszczenia �� = �, ��. Grunty nośne. 

Po+K: 

rzeczne pospółki z kamieniami, nawodnione, w stanie zagęszczonym o średnim 
obliczeniowym stopniu zagęszczenia �� = �, ��. Grunty nośne. 

Pd 2r: 

rzeczne piaski drobne, wilgotne i nawodnione, w stanie średniozagęszczonym o 
obliczeniowym stopniu zagęszczenia równym �� = �, 	�.Grunty nośne. 

Pd 3r: 

rzeczne piaski drobne, wilgotne i nawodnione, w stanie zagęszczonym o oblicze-
niowym stopniu zagęszczenia �� = �, �
. Grunty nośne. 

Warunki gruntowe nie są w pełni korzystne z uwagi na duże miąższości bardzo 
luźnych piasków nasypowych warstwy n1. W związku z tym teren objęty inwesty-
cją zaliczyć należy do II kategorii geotechnicznej. 

Woda gruntowa występuje w postaci swobodnego zwierciadła na głębokości 3,0 
m p.p.t. (średnia rzędna 2,03 m n.p.m.). Zasilanie wody gruntowej odbywa się 
głównie poprzez infiltracje wód opadowych.Metryki otworów wiertniczych nr 6 
oraz nr 9 przedstawia Zał. nr 1. 
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4. OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI  
  

W związku z planowaną rozbudową linii tramwajowej, zaprojektowano prze-
mieszczenie budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 61 o 44,82 m po linii pro-
stej. Docelową lokalizację w planie obrazuje Rys. 2.0. 

Projekt zakłada podcięcie ścian nośnych budynku na wysokości 30 cm poniżej 
stropu Kleina (strop nad piwnicą) oraz podcięcie ścian nienośnych na wysokości 
60 cm poniżej tego stropu. Podcięcie ścian należy wykonać po wykonaniu rusztu 
stalowego, obejmującego wszystkie ściany budynku. Ruszt stalowy składa się z 
profili skrzynkowych wykonanych z dwóch ceowników zwykłych C300, ułożonych 
po obu stronach każdej ze ścian i połączonych dwoma śrubami M16, w odstępie 
co 100 cm. Wszystkie belki powinny wystawać poza obrys budynku o 50 cm. 
Prace należy rozpocząć od wykonania rusztu pod ścianami nośnymi. 

Budynek projektuje się przesuwać po torowisku ułożonym na ławie żelbetowej o 
grubości wynikającej z obciążenia oraz nośności podłoża, zbrojonej podłużne. 
Szyny wykonane z profili skrzynkowych – podwójny dwuteownik I300, przymo-
cowane odpowiednio do ławy żelbetowej. Rozstaw szyn został podyktowany 
rozmieszczeniem ścian. W celu wprowadzenia szyn pod zaprojektowany ruszt 
należy odciąć konstrukcję i unieść ją za pomocą dźwigników hydraulicznych.Z 
uwagi na występujące warunki gruntowo-wodne, zaleca się posadowienie ławy 
żelbetowej na kolumnach betonowych. 

Miejsce docelowe przesunięcia znajduje się w odległości 44,82 m po linii prostej. 
Budynek zostanie posadowiony na nowym, uprzednio przygotowanym funda-
mencie w postaci płyty żelbetowej zbrojonej dołem i żelbetowych ścianach piw-
nicznych, wg Rys. 3.2.. Nowy fundament wykonany będzie z betonu klasy 
C37/40 W8 F150 – zastosowanie tego rodzaju betonu zapewnia pełną szczel-
ność konstrukcji. Wszystkie szwy robocze zabezpieczyć taśmami dylatacyjnymi 
lub przewodami do mikroiniekcji. Ze względu na brak badań geotechnicznych w 
bezpośrednim miejscu posadowienia przyjęto niekorzystne złożenia co do wy-
trzymałości gruntów. W związku z tym płyta nośna ustroju fundamentowego za 
zbrojona została prętami d=32 i 25mm ułożonych w dolnej i górnej części płyty 
(płyta krzyżowo zbrojona dołem i górą). Weryfikacja stopnia zazbrojenia możliwa 
będzie po uzyskaniu miarodajnych wyników badań geotechnicznych. 

Do przesuwania budynku należy użyć dźwigniki hydrauliczne, zamontowane w 
położeniu poziomym na szynach torowiska z tyłu budynku. 

Konstrukcję rusztu wraz z przekrojami przedstawiają Rys. 3.0÷3.2. 

Na czas przesunięcia należy przewidzieć tymczasowe zabezpieczenie budynku 
zarówno od wewnątrz (podstemplowanie stropów, wykonanie ram usztywniają-
cych itp.), jak i od zewnątrz (wykonanie szkieletu zabezpieczającego). 
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5. UWAGI KOŃCOWE 
 
 
5.1 Uwagi do projektu 
 

� Wszystkie materiały użyte w projektowanych konstrukcjach powinny posiadać 
odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, być dopuszczone do stosowania w bu-
downictwie. 

� Dopuszcza się stosowanie materiałów zastępczych jednak powinny posiadać nie 
gorsze cechy wytrzymałościowe i inne sprecyzowane w specyfikacji podstawo-
wych robót i materiałów. 

� Materiały użyte zastępczo powinny posiadać zgodę projektanta i Inwestora. 

� Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z ogólnie obowiązującymi warunka-
mi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (zapewnienie jakości ro-
bót przez Wykonawcę) oraz przepisami BHP. 

� Wszelkie problemy wynikłe w trakcie realizacji robót mogą być rozwiązane w ra-
mach nadzoru autorskiego. 

 

 

Opracowali: 

Anna Stasik 

      dr inż. Marcin Blockus 
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Załącznik nr 1 
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Oznaczenie osi i przekrojów  
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Zestawienie  obci ążeń 
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