PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45430000-0 Pokrywanie podtég i scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Nazwa Inwestycji :  Roboty budowlane polegajgce na przebudowie pomieszczen sanitariatd w szkole podstawowej nr 74 w Szczeci-
nie oraz zapewnienie sprawnosci technicznej urzgdzen higieniczno-sanitarnych w tych pomieszczeniach

Adres Inwestycji :  70-781 Szczecin, ul. Seledynowa 50

Zamawiajgcy : Gmina Miasto Szczecin

Adres Inwestora :  70-456 Szczecin, plac Armii Krajowej 1

Branza : Budowlana

Data opracowania : czerwiec 2014

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

INWESTOR

Data opracowania: Data zatwierdzenia:
czerwiec 2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
11 Wyburzenia $cian
1/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci ponad 9 m (ponad 2 m3
d.1./0102-06 kondygnacje) na zaprawie cementowej
1
<budynek A-2>5*0.2*3.15+5.88*0.2*3.17+4.14*3.16*0.2+40.2*1.45*3.16+ m3 48.214
1.61*3.1770.2+1.39%0.2*3.17+2*1.14*3.17*0.2+5*1.31*0.2+5.87*3.18*0.2+
4.14*0.2*3.18+4*1.22*3.18*0.2+1.65*3.18*0.2+1.36*0.2*3.18+2*1.14*0.2*
3.18+5*1.11*0.2*3.17+6.070.2*3.17+4*1.45*0.2*3.17+4.14*0.2*3.17+1.47*0.2*
3.17+1.38*0.2*3.17+2*1.12*3.17*0.2+1.12*3.17*0.2
RAZEM 48.214
1.2 Skucie tynkow
2|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.1./0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2
PARTER - BUDYNEK A-2
<021a>(2.7+2.81+1.3+1.14+1.4+1.67)*3.17 m2 34.933
<021b>2%(5.69+3.06)*3.17 m?2 55.475
<022>(3.02+1.02)*3.17 m2 12.807
<023a>(2.68+1.47+1.46+1.14+2.07)*3.17 m?2 27.959
<023b>2%(2.53+6.0)*3.17 m2 54.080
| PIETRO - BUDYNEK A-2
<108a>(2.7+2.81+1.3+1.14+1.4+1.67)*3.17 m?2 34.933
<108b>2%(5.69+3.06)*3.17 m2 55.475
<109>(3.02+1.02)*3.17 m?2 12.807
<110a>(2.68+1.47+1.46+1.14+2.07)*3.17 m2 27.959
<110b>2%(2.53+6.0)*3.17 m?2 54.080
I PIETRO - BUDYNEK A-2
<213a>(2.7+2.81+1.3+1.14+1.4+1.67)*3.19 m?2 35.154
<213b>2%(5.69+3.06)*3.19 m?2 55.825
<214>(3.02+1.02)*3.19 m?2 12.888
<215a>(2.68+1.47+1.46+1.14+2.07)*3.9 m?2 34.398
<215b>2%(2.53+6.0)*3.9 m?2 66.534
RAZEM 575.307
1.3 Demontaz stolarki drzwiowej i podokiennikow
3|KNR-W 4-01 |Wyjecie oscieznicy - demontaz drzwi wewnetrznych szt.
d.1.|0443-02
3
<budynek A-2>6+4+4+6+4+4+6+4+4 szt. 42.000
RAZEM 42.000
4/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1./0353-12
3
<budynek A-2>3+3+3 m 9.000
RAZEM 9.000
1.4 Demontaz posadzek
1.4. Rozebranie posadzek
1
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m2
d.1./0819-05
4.1
PARTER - BUDYNEK A-2
<021a>5.94 m?2 5.940
<021b>17.09 m2 17.090
<022>2.8 m2 2.800
<023a>15.18 m2 15.180
<023b>17.09 m?2 17.090
| PIETRO - BUDYNEK A-2
<108a>5.84 m2 5.840
<108b>16.86 m?2 16.860
<109>2.99 m2 2.990
<110a>5.81 m?2 5.810
<110b>15.18 m2 15.180
Il PIETRO - BUDYNEK A-2
<213a>5.77 m?2 5.770
<213b>16.57 m2 16.570
<214>2.96 m2 2.960
<215a>5.83 m2 5.830
<215b>15.67 m2 15.670
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 151.580
15 Zatadunek i wywoz gruzu z rozbiorki
6/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0109-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 15 km
5/0109-20
(p0z.2¥0.01+p0oz.1+p0z.5%0.01)*1.3 m3 72.128
Wg KNR 404 - rozdziat 11 - pkt. 3.3. nalezy uwzgledni¢ wspotczynnik spulch-
nienia:
- z rozbieranych konstrukcji z cegiet, nalezy po odjeciu objetosci odzyskanych
cegiet catych i potéwkowych, zastosowaé wspdtczynnik 1.30.
RAZEM 72.128
7|Wycena Koszt sktadowania gruzu t
d.1.|wlasna
5
<przyjmuje 1 m3 gruzu = 1800 kg>poz.6*1.8 t 129.830
RAZEM 129.830
2/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
8/KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne Dw1 szt
d.2|1017-02
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
9|/KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne Dw2 szt
d.2|1017-02
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
10/KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne Dw3A szt
d.2|1017-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne Dw3B szt
d.2|1017-02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
12/KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne Dw4 szt
d.2|1017-02
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
13/KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne Dw5 szt
d.2|1017-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
14/KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne Dw6 szt
d.2|1017-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
3/45262500-6 |Roboty murarskie i murowe
15/KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych cegiet budowlanych petnych na za- |m2
d.3/0114-05 prawie cementowej grubosci 1 ceg.
<budynek A-2>3.12"3.16+2"1.14*3.16+3.13+3.18+271.14"3.18+0.27*3.18+3.2* | m2 48.782
3.18+2*1.12*3.18
RAZEM 48.782
4/45410000-4 |Tynkowanie
16/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |m2
d.4/0716-04 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
PARTER - BUDYNEK A-2
<021a>(2.7+2.81+1.3+1.14+1.4+1.67)*3.17 m?2 34.933
<021b>2%(5.69+3.06)*3.17 m2 55.475
<022>(3.02+1.02)*3.17 m?2 12.807
<023a>(2.68+1.47+1.46+1.14+2.07)*3.17 m2 27.959
<023b>2%(2.53+6.0)*3.17 m?2 54.080
| PIETRO - BUDYNEK A-2
<108a>(2.7+2.81+1.3+1.14+1.4+1.67)*3.17 m2 34.933
<108b>2%(5.69+3.06)*3.17 m?2 55.475
<109>(3.02+1.02)*3.17 m2 12.807
<110a>(2.68+1.47+1.46+1.14+2.07)*3.17 m?2 27.959
<110b>2%(2.53+6.0)*3.17 m2 54.080
I PIETRO - BUDYNEK A-2
<213a>(2.7+2.81+1.3+1.14+1.4+1.67)*3.19 m2 35.154
<213b>2%(5.69+3.06)*3.19 mz2 55.825
<214>(3.02+1.02)*3.19 m2 12.888
<215a>(2.68+1.47+1.46+1.14+2.07)*3.9 mz2 34.398
<215b>2%(2.53+6.0)*3.9 m2 66.534
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RAZEM 575.307
17/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.4/0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
p0z.30 m2 29.220
RAZEM 29.220
5/45320000-6 |Roboty izolacyjne
18/KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii w ptynie - podtogi m?2
d.5/0306-03
p0z.20 m?2 151.580
RAZEM 151.580
19|KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii w ptynie - $ciany m?2
d.5/0306-02
poz.24 m2 525.960
RAZEM 525.960
6/45430000-0 |Pokrywanie podidg i scian
6.1 Kiadzenie ptytek na podiogach
20|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m2
d.6./0101-01 zmycie podtoza
1
PARTER - BUDYNEK A-2
<021a>5.94 m?2 5.940
<021b>17.09 mz2 17.090
<022>2.8 m2 2.800
<023a>15.18 mz2 15.180
<023b>17.09 m?2 17.090
| PIETRO - BUDYNEK A-2
<108a>5.84 mz2 5.840
<108b>16.86 m?2 16.860
<109>2.99 mz2 2.990
<110a>5.81 m?2 5.810
<110b>15.18 mz2 15.180
I PIETRO - BUDYNEK A-2
<213a>5.77 m?2 5.770
<213b>16.57 mz2 16.570
<214>2.96 m?2 2.960
<215a>5.83 m2 5.830
<215b>15.67 m?2 15.670
RAZEM 151.580
21|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.6./1102-02 zatarte na gtadko
1
p0z.20 m?2 151.580
RAZEM 151.580
22|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m?2
d.6./0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
1
poz.20 m?2 151.580
RAZEM 151.580
23|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.6./0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 40x40 cm
1
p0z.20 m?2 151.580
RAZEM 151.580
6.2 Kladzenie ptytek na scianach do wysokosci 3,00 m
24|/KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m2
d.6./0101-01 zmycie podtoza
2
PARTER - BUDYNEK A-2
<021a>(2.7+2.81+1.3+1.14+1.4+1.67)*3.0 m2 33.060
<021b>2%(5.69+3.06)*3.0 m2 52.500
<022>(3.02+1.02)*3.0 m2 12.120
<023a>(2.68+1.47+1.46+1.14+2.07)*3.0 m?2 26.460
<023b>2%(2.53+6.0)*3.0 m2 51.180
| PIETRO - BUDYNEK A-2
<108a>(2.7+2.81+1.3+1.14+1.4+1.67)*3.0 m2 33.060
<108b>2%(5.69+3.06)*3.0 m2 52.500
<109>(3.02+1.02)*3.0 m?2 12.120
<110a>(2.68+1.47+1.46+1.14+2.07)*3.0 mz2 26.460
<110b>2%(2.53+6.0)*3.0 m2 51.180
I PIETRO - BUDYNEK A-2
<213a>(2.7+2.81+1.3+1.14+1.4+1.67)*3.0 mz2 33.060
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<213b>2%(5.69+3.06)*3.0 m2 52.500
<214>(3.02+1.02)*3.0 m?2 12.120
<215a>(2.68+1.47+1.46+1.14+2.07)*3.0 m2 26.460
<215b>2%(2.53+6.0)*3.0 m?2 51.180

RAZEM 525.960
25|KNR AT-22 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwukrotne grunto- |mz2

d.6./0101-03 wanie podtoza pod kleje cementowe

2
poz.24 m2 525.960
RAZEM 525.960
26|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |mz2
d.6./0204-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
2
poz.24 m?2 525.960
RAZEM 525.960
6.3 Sufity podwieszone
27|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych, pokrycie jednowarstwowe m?2
d.6.|0209-01
3
PARTER - BUDYNEK A-2
<021a>5.94 m?2 5.940
<021b>17.09 m2 17.090
<022>2.8 m2 2.800
<023a>15.18 m2 15.180
<023b>17.09 m?2 17.090
| PIETRO - BUDYNEK A-2
<108a>5.84 mz2 5.840
<108b>16.86 m?2 16.860
<109>2.99 mz2 2.990
<110a>5.81 m?2 5.810
<110b>15.18 m2 15.180
I PIETRO - BUDYNEK A-2
<213a>5.77 m?2 5.770
<213b>16.57 m2 16.570
<214>2.96 m?2 2.960
<215a>5.83 m2 5.830
<215b>15.67 m?2 15.670
RAZEM 151.580
6.4 Scianki systemowe w sanitariatach
28|KNR-W 2-02 | Scianki systemowe w sanitariatach m2
d.6.|1040-05
4
PARTER - BUDYNEK A-2
<021b>(4*1.45+4.14)*2.2-40.98*1.8 m?2 14.812
<023b>(5%1.11+5.78)*2.2-570.98"1.8 m2 16.106
| PIETRO - BUDYNEK A-2
<108b>(4*1.45+4.14)*2.2-40.98*1.8 m?2 14.812
<110b>(5%1.31+5.9)*2.2-5"0.98*1.8 m2 18.570
I PIETRO - BUDYNEK A-2
<213b>(4%1.45+4.14)*2.2-40.98*1.8 m?2 14.812
<215b>(5%1.31+5.9)*2.2-5"0.98*1.8 m2 18.570
RAZEM 97.682
6.5 Detal obudowy grzejnika - 18 sztuk
29 Wykonanie i montaz obudowy grzejnika wg. rys. PW/A/10 szt
d.6.|kalk. warsz-
5|tatowa
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
7/45440000-3 |Roboty malarskie
74 Malowanie scian
30|KNR 2-02 Dwukrotne gruntowanie tynkéw wewnetrznych na $cianach m?2
d.7.|1501-09
1|analogia
PARTER - BUDYNEK A-2
<021a>(2.7+2.81+1.3+1.14+1.4+1.67)*0.17 m?2 1.873
<021b>2%(5.69+3.06)*0.17 mz2 2.975
<022>(3.02+1.02)*0.17 m2 0.687
<023a>(2.68+1.47+1.46+1.14+2.07)*0.17 mz2 1.499
<023b>2%(2.53+6.0)*0.17 m2 2.900
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| PIETRO - BUDYNEK A-2
<108a>(2.7+2.81+1.3+1.14+1.4+1.67)*0.15 m?2 1.653
<108b>2%(5.69+3.06)*0.15 m2 2.625
<109>(3.02+1.02)*0.15 m?2 0.606
<110a>(2.68+1.47+1.46+1.14+2.07)*0.15 m2 1.323
<110b>2%(2.53+6.0)*0.15 m?2 2.559
I PIETRO - BUDYNEK A-2
<213a>(2.7+2.81+1.3+1.14+1.4+1.67)*0.18 m2 1.984
<213b>2%(5.69+3.06)*0.18 m?2 3.150
<214>(3.02+1.02)*0.18 m2 0.727
<215a>(2.68+1.47+1.46+1.14+2.07)*0.18 m?2 1.588
<215b>2%(2.53+6.0)*0.18 m2 3.071
RAZEM 29.220
31|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.7./1505-01 koéw gtadkich bez gruntowania
1
p0z.30 m2 29.220
RAZEM 29.220
7.2 Malowanie sufitow
32|KNR 2-02 Dwukrotne gruntowanie tynkéw wewnetrznych na sufitach m?2
d.7.|1501-08
2|analogia
poz.27 m?2 151.580
RAZEM 151.580
33|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.7./1505-01 koéw gtadkich bez gruntowania
2
poz.32 m?2 151.580
RAZEM 151.580
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