
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

451-1

ROBOTY ROZBIÓRKOWE



Rozbudowa budynku Domu Sportu w Szczecinie                                                                                                 S  ST 451-1  

SPIS TREŚCI
1.  WSTĘP......................................................................................................................................... 23

1.1.   Przedmiot SST.......................................................................................................................23
1.2.   Zakres stosowania................................................................................................................. 23
1.3.   Określenia podstawowe.........................................................................................................23
1.4.   Zakres robót objętych SST.................................................................................................... 23
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót..................................................................................... 23

2.  MATERIAŁY.............................................................................................................................. 24
3.  SPRZĘT........................................................................................................................................24
4.  TRANSPORT ............................................................................................................................. 24
5.  WYKONANIE ROBÓT .............................................................................................................24

5.1.   Roboty przygotowawcze ...................................................................................................... 24
5.2.   Zabezpieczenie placu budowy...............................................................................................25
5.3.   Roboty rozbiórkowe.............................................................................................................. 25
5.4.   Doprowadzenie placu budowy do porządku......................................................................... 25
5.5.   Wywóz gruzu.........................................................................................................................25

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT..............................................................................................25
7.  OBMIAR ROBÓT.......................................................................................................................26
8.  ODBIÓR ROBÓT....................................................................................................................... 26
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI........................................................................................................26
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE.......................................................................................................... 26

22



Rozbudowa budynku Domu Sportu w Szczecinie                                                                                                 S  ST 451-1  

451.        ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

451-1      ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

1.    WSTĘP  

1.1.    Przedmiot SST  

W  niniejszym  rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych związanych z demontażem, rozbiórką i wyburzeniem elementów w zadaniu: Kryty 50 
– metrowy basen pływacki z trybunami i funkcjami towarzyszącymi – rozbudowa budynku Domu 
Sportu w Szczecinie.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.
45110000-1 Roboty  w  zakresie  burzenia  i  rozbiórki 

obiektów budowlanych, roboty ziemne.
45111000-8 Roboty  w  zakresie  burzenia,  roboty 

ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2.    Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

1.3.    Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

1.4.    Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką:
− Basenu odkrytego,
− Trybun, 
− Murka,
− Schodów,
− Budynków,
− Chodników,
− Kortu tenisowego.

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
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2.    MATERIAŁY  

Materiały występujące podczas prac demontażowych i rozbiórkowych:
− Deski iglaste obrzynane
− Gwoździe budowlane
− Drewno na stemple budowlane,
− Tlen techniczny sprężony,
− Acetylen techniczny rozpuszczony

3.    SPRZĘT  

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 
Cały  sprzęt  potrzebny  na  placu  budowy  zostanie  dostarczony  przez  Wykonawcę,  włącznie  z 
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się 
sprzętem  zapewniającym  spełnienie  wymogów  jakościowych,  ilościowych  i  wymogów 
bezpieczeństwa.  Zastosowany  przy  prowadzeniu  robót  sprzęt  nie  może  powodować  uszkodzeń 
pozostałych, nie rozbieranych elementów. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia 
takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia , mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych 
warunków.
Potrzebny sprzęt:
− Żuraw przenośny okienny,
− Żuraw samochodowy,
− Samochód samowyładowczy,
− Samochód skrzyniowy,
− Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

4.    TRANSPORT   

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych.  Gruz będzie ładowany do 
kontenerów znajdujących  się  na  terenie  budowy lub  na  samochody ciężarowe  dojeżdżające  do 
obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków 
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie,  wymiarów 
ładunku  i  innych  parametrów technicznych.  Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco,  na  własny 
koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5.    WYKONANIE ROBÓT   

5.1.    Roboty przygotowawcze   

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
− upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy, 
− miejsce prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
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− zapoznać  pracowników z  programem  rozbiórki  i  poinstruować  o  bezpiecznym  sposobie  jej 
wykonania.

5.2.    Zabezpieczenie placu budowy  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić niezbędne 
zabezpieczenia  w  miejscach  przewidzianych  w  planie  zagospodarowania  placu  budowy.  Teren 
rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w 
obręb  prac  rozbiórkowych  i  oznakować  tablicami  ostrzegawczymi.  Generalny  Wykonawca 
odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób.
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko.
Wszelkie  inne  postanowienia,  które  Wykonawca  uzna  za  przydatne,  będą  podejmowane  w 
uzgodnieniu ze służbami BHP,  Architektem i Inwestorem.

5.3.    Roboty rozbiórkowe  

− Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

− Po zakończeniu prac rozbiórkowych wykopy zasypać, teren uprzątnąć i usunąć cały gruz.
− Prace  rozbiórkowe należy prowadzić  pod stałym nadzorem osoby posiadającej  odpowiednie 

uprawnienia budowlane.
− Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach bhp
− Rusztowania użyte do prac rozbiórkowych muszą być w dobrym stanie technicznym, a po ich 

montażu zabezpieczone przed wywróceniem.

5.4.    Doprowadzenie placu budowy do porządku  

− Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami 
oraz tereny okoliczne.

− Generalny  Wykonawca  winien  oczyścić  obszary  zewnętrzne  oraz  elewacje   budynków,  na 
których osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.

− Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na 
okolicznych terenach.

− Z tego tytułu,  Generalny Wykonawca  ma obowiązek dokonać natychmiastowej  naprawy na 
własny koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.

5.5.    Wywóz gruzu  

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót  rozbiórkowych.  Gruz będzie ładowany na 
samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane 
wysypiska.
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Zgodnie z wymogami ogólnymi ST oraz PB.
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych.
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7.    OBMIAR ROBÓT  

Obmiar  robót  określa  ilość  wykonanych  robót  zgodnie  z  postanowieniami  umowy.  Ilość  robót 
oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń.
Jednostkami obmiaru są:
− dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m3] metr sześcienny,
− dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [t] tona (waga złomu) oraz [m3] metr sześcienny.

8.    ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  

Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997r.  W  sprawie  ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 
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