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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-9 MONTAZ WIND 1 PRZEGRODY PRZESUWNEJ

1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robdt polegajacych na montazu elementéw dzwigdéw 1 przegrody przesuwnej w zadaniu:
Kryty 50 — metrowy basen plywackiego z trybunami i funkcjami towarzyszacymi — rozbudowa
budynku Domu Sportu w Szczecinie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.

45200000-9 Roboty budowlane w  zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

45220000-7 Roboty w =zakresie wykonywania pokry¢

specjalistyczne

i

konstrukcji dachowych 1 inne podobne roboty

45262400-5 | Wznoszenie konstrukceji ze stali konstrukcyjne;.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

OKkreslenia podstawowe

Okres$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

Zakres robot objetvch SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z montazem dzwigu osobowego.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne

Dzwig 1 przegroda przesuwna wedtug zalecen wybranego producenta
Urzadzenia uzyte do realizacji instalacji wind i1 przegrody musi by¢ fabrycznie nowe oraz zgodne z
normami. Podlegaja akceptacji Architekta 1 winny posiada¢ odpowiednie znaki jakoS$ci.
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Generalny Wykonawca odpowiedzialny za niniejsza Pozycje Robdt winien przedtozy¢ do
akceptacji Inwestora lub jego przedstawiciela probki materiatow 1 urzadzen, ktérych znakow
handlowych nie podano w dokumentacji umownej, jak réwniez materialéw i urzadzen zwiazanych
z estetyka instalacji.

Probki i dokumenty pozostana do dyspozycji Inwestora.

Wszelkie elementy widoczne takie jak: przyciski do przywotania, przyciski odsytajace w kabinie,
wskazniki §wietlne, wyktadzina kabiny, itd. beda posiadaty probki.

Materialy potrzebne do wvkonania robét

Windy

Wedtug projektu przewidziane sa 3 dzwigi:

- w holu gtownym 13 osobowy,

- w rejonie szatni 8§ osobowy dzwig dwustronny umozliwiajacy pokonanie polpigtra i dotarcie
osobom niepelnosprawnym do istniejacego basenu 25 metrowego,

- dzwig towarowo — osobowy na zapleczu kawiarni umozliwiajacy dostawg towaru.

Przegroda przesuwna np.: Bulkhead

Konstrukcja przesuwnej przegrody Bulkhead wykonana jest ze stali nierdzewnej (AISI 304). Jest
to konstrukcja profilowa, spawana. Posiada estetyczne wykonczenia narozne z tworzywa ABS.
Cato$¢ dostarczana jest w segmentach taczonych ze soba na miejscu (w basenie). Przegroda
wyposazona jest w pomost z antypo$lizgowa powierzchnia z tworzywa ABS, stuzacy do
przechodzenia wzdtuz przegrody, oraz kotwy dla poreczy po jednej stronie pomostu.

Przegroda do basendw sportowych wyposazona jest w stupki startowe, zaczepy lin torowych, oraz
scienne oznakowanie torow plywackich (w kolorze czarnym).

Konstrukcja przegrody umocowana jest na bloczkach umozliwiajacych jej przesuwanie wzdhuz
basenu po specjalnie w tym celu zamontowanych prowadnicach torowych. Przesuwanie odbywa sie
rgcznie prze pomocy kota znajdujacego sie na jednym z koncoéw przegrody. Przesuwu moga
dokonac¢ 2 osoby z predkoscia ok. 3 m/min. Wystepuje rowniez wersja przegrody przesuwnej
Bulkhead z napgdem magnetycznym.

3. SPRZET

Sprzet wg instrukcji obshugi producenta.
Do transportu i montazu przegrody przesuwnej ze wzgledu na cigzar i gabaryty segmentow
konieczny bedzie transport przy uzyciu dzwigéw i wozkow widtowych.

4. TRANSPORT

Materialy 1 elementy musza by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.
Do transportu i montazu przegrody przesuwnej ze wzgledu na cigzar i gabaryty segmentéw
konieczny begdzie transport przy uzyciu dzwigdéw i wozkoéw widlowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Montaz wykona¢ $ciSle wg. instrukcji oraz zgodnie z PB. Montazu dokona¢ powinna firma
polecona przez producenta lub posiadajaca odpowiednia autoryzacje dostawcy urzadzenia. Montaz
1 instalacj¢ sprzetu nalezy realizowa¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego, przestrzegajac
jednoczesnie ewentualnych wymagan szczegolnych odnoszacych si¢ do tego sprzetu, dotyczacych
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w szczegOlnos$ci zagrozen mechanicznych, zapylenia i korozji. Wszystkie elementy metalowe
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi producenta.

Gwarancje.

Gwarancja jako$ci materialow 1 podzespotow.

Wszystkie podzespoly, aparaty i urzadzenia dostarczone przez Generalnego Wykonawce objgte sa
gwarancja na wady wykonania na okres 2 lat liczac od daty podpisania protokoétu zdawczo-
odbiorczego. Gwarancja ta nie obejmuje zuzycia naturalnego oraz uszkodzen, wynikajacych z
niewlasciwego manewru, nieprawidlowego uzycia danego urzadzenia czy z nieprzestrzegania
instrukcji obshugi.

Gwarancja prawidlowej pracy

Instalacja bedzie objeta gwarancja prawidtowej pracy przez okres 1 roku, liczac od daty wlaczenia
do normalnej eksploatacji, po odbiorze. W okresie tym Inwestor ma prawo wykona¢ nowa seri¢
probt, ktore uzna za konieczne - zawiadamiajac przed tym Generalnego Wykonawce robot z
odpowiednim wyprzedzeniem. W konsekwencji tych prob, Generalny Wykonawca bedzie
zobowiazany dokona¢ usunigcia wszelkich wad funkcjonowania urzadzen, niezaleznie od ich
rodzaju - w ramach odpowiedzialno$ci gwarancyjne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z SST 1 PB.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 kpl wykonanego dzwigu i przegrody przesuwne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t zwigzanych z montazem elementow wind podano w
OST ,,Wymagania ogolne: pkt 7.

Sprawdzeniu podlegaja:

Generalny Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia niezbednych préb i weryfikacji w
obecnosci Inwestora 1 Architekta.

Do zadan Generalnego Wykonawcy nalezy zapewnienie energii elektrycznej potrzebnej do
przeprowadzenia prob.

Wszystkie proby kontrolne i1 proby prawidlowego dziatania bedzie wykonane na koszt i
odpowiedzialno$¢ Generalnego Wykonawcy.

Szczegdtowy program prob zostanie opracowany przez Generalnego Wykonawceg i przedtozony do
akceptacji Architektowi, ktory wyznaczy date przeprowadzenia prob.

Ponadto, na zadanie Generalnego Wykonawcy, wszystkie urzadzenia przejda przez procedurg
odbioru na placu budowy, przed montazem.

Kontrole i proby przeprowadzane w trakcie przekazywania instalacji do uzytku winny obejmowac
migdzy innymi:
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Odbior urzadzen na placu budowy, przed montazem.

Badanie instalacji oraz sprawdzanie ich zgodno$ci z niniejszvim kosztorvsem. planami oraz

obowijzujacymi normami.

- Po przeprowadzeniu polgodzinnej proby statycznej na przeciazenie, nie powinno wystapic
zadne znieksztalcenie szczatkowe.

- Po przeprowadzeniu proby dzialania chwytaczy z kabing w czasie swobodnego spadania przy
obciazeniu nominalnym, prowadniki nie powinny wykazywac¢ jakiegokolwiek znieksztalcenia
trwalego, a kabina i1 inne elementy dzwigu nie moga wykazywa¢ zadnych uszkodzen.

- Roznica migdzy czasem jazdy w gorg kabiny z obcigzeniem nominalnym migdzy poziomami
krancowymi, wlacznie z czasem rozruchu i czasem hamowania, a czasem zjadu w dot nie
powinna przekraczaé 5%.

- Srednia predko$¢ wynikajaca z ilorazu podwojnej jazdy poprzedniej i sumy czaséow jazdy w
goreg 1 w dot nie powinna si¢ rozni¢ od predkosci nominalnej o wigcej niz 10%, przy tolerancji
napigcia zasilania 5 % w stosunku do warto$ci nominalne;.

- Przyspieszenia i spowolnienia nie powinny przekracza¢ 5% w stosunku do warto$ci nominalne;.

- Proba z pelnym obciazeniem, w celu sprawdzenia wywazenia oraz pomiaru napig¢ i mocy
potrzebnych do jazdy w gore z obciazeniem i w dot bez obciazenia.

- Proba nagrzewania silnika, hamulca i przektadni redukcyjnej po godzinnym funkcjonowaniu, z
obciazeniem 1/1 przez 10 minut, postojem na wszystkich poziomach w czasie jazdy w gorg, bez
zatrzymywania si¢ przy jezdzie w dol, przeznaczajac 5 sek. na kazdy postd;.

- Proba zderzaka krancowego, w celu sprawdzenia wolnej przestrzeni nad kabina wtedy, kiedy
przeciwcigzar spoczywa na zderzaku, jak réwniez nad przeciwcigzarem, gdy kabina spoczywa
na zderzaku.

Pomiary zostana wykonane przy zderzakach calkowicie SciSnigtych.

- Proby funkcjonowania automatycznych urzadzen blokujacych drzwi przystankowych.
Sprawdzenie czy mozna otworzy¢ drzwi przystankowych doktadnie od momentu, kiedy kabina
zaczyna swoj bieg, lub tez od momentu, kiedy kabina wychodzi ze stref doktadnego
dostawiania. Ta proba begdzie powtdérzona przy pozostatych drzwiach przystankowych.

- Weryfikacja wszystkich elektrycznych urzadzen blokujacych, przelacznikow oraz wylacznikow
krancowych i bocznikowych.

- Sprawdzanie izolacji silnikow, hamulca 1 obwodow sterowania catej instalacji.

- Sprawdzanie nat¢zenia hatasu urzadzen oraz izolacji akustyczne;j:

Koszty wszystkich przyrzadow pomiarowych potrzebnych do wykonania tych préob ponosi

Generalny Wykonawca. Ten ostatni odda je do dyspozycji Architekta celem przeprowadzenia prob.

Odbiér urzadzen bedzie mozliwy dopiero po zakonczeniu prob 1 stwierdzeniu, ze sa one

zadowalajace.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robdt

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami SST 1 PB

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja montazu wind osobowych wybranego producenta.
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