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1.4.2.

Przedmiot robot budowlanych :
Przedmiotem robot budowlanych opisanych niniejszg specyfikacja techniczng jest

REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ

(PAWILON E)
Zespdt Szkot Ogolnoksztalcgeych Nr 8 przy ul. Rydla 49 w Szezecinie

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t rozbiorkowych zwigzanych z remontem i przebudowa budynku basenu i sali gimnastyczne;
( pawilon E).

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna wraz z poszczegdlnymi, szczegblowymi specyfikacjami
technicznymi, stosownie do przedmiotu ich opracowania, stanowi zatgcznik do wszystkich
dokumentow przetargowych i kontraktowych zwiazanych z robotami opisanymi w punkcie 1.2, w
zakresie wymagan opisanych w punkcie 1.2. Wykonawca, w kwestiach nie opisanych przez
Specyfikacje Techniczne bedgce sktadowa czescig Kontraktu, stosowat sie bedzie do Polskich, a
w przypadku ich braku Europejskich Norm, odpowiednich przepiséw oraz instrukcji.

Zakres Robdt budowlanych :
Zakres Robét podstawowych
Zakres Robot podstawowych podany jest w Dokumentacji Projektowej.

Roboty ogbinobudowlane w tym stolarka otworowa
Instalacja wodno-kanalizacyjna

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja klimatyzacyjna i wentylacji mechaniczne;j
Instalacja elektryczna

Wyszczegolnienie i opis prac tymczasowych i robot towarzyszacych.

Niezaleznie od robét podstawowych w ramach realizacji inwestycji przewidywane sg roboty
towarzyszgce, takie jak: tyczenia geodezyjne, sprzatanie itp. Ponadto inwestycja wymaga
wykonania robo6t tymczasowych, np. ustawienia i rozbiorki rusztowan, wykonania szalunkéw itp.
Wykonawca na bazie dokumentacji projektowej, wizji lokalnej, do$wiadczenia, wiasnych
mozliwosci sprzetowych itp. powinien przewidzie¢ i uwzgledni¢ w cenie i terminie wszystkie te
prace, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych tj. rowniez te, ktérych
dokumentacja projektowa, ani ST nie ujmuje, a mogtyby mie¢ wplyw na koszt i termin realizacji
niniejszej inwestycji.

Na Wykonawcy naleze¢ bedzie zapewnienie wlasnym kosztem i staraniem ponizszych opfat:

- obstuga geodezyjna budowy i inwentaryzacja geodezyjna,

- sprawdzenie droznosci przewodow wentylacji grawitacyjnej, ewentualne odgruzowanie i odbior przez
kominiarza,

- optaty za odbiory specjalistyczne jak odbidr kanalizacji deszczowe| przez ZWIK, wezta cneplnego przez
SEC, przez Dozor Techniczny,

- optaty za zajecie chodnika,

- sprzatanie posesji, chodnika miejskiego i przylegtej jezdni.
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Wykaz robot objetych ST z podziatem na grupy, klasy i kategorie wedtug Wspdinego Stownika Zamowiet

(CPV):

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

‘ WYMAGANIA OGOLNE

ST.0.0.

KATEGORIA

4‘5?625"1 9

EL EWACJE

|st23

KATEGORIA

45421141 - 4 SCIANK] DZIALOWE
KATEGORIA 45421146 - 9 SUFITY PODWIESZONE | OBUDOWY ST.42.
KLASA 45410000 - 4 TYNKI | OKEADZINY SCIENNE 5T.4.3.
KATEGORIA 45440000 - 3 ROBOTY MALARSKIE ST44.
KATEGORIA 45432120 - 1 ROBOTY POSADZKOWE 5T.4.5.
KLASA 45420000 - 7 STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | STA46.
( DRZWIOWA
KLASA ROBOTY W zAKiEEéTé m’gm‘al
‘ . ; | ELEKTRYCZNYCH
'KATEGORIA 45312100-8 T DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY DSO ETG.O 1
KATEGORIA 45312100-8 INSTALOWANIE POZAROWYCH SYSTEMOW | ST .5.0.2
ALARMOWYCH SAP
KLASA 45330000-9 | HYDRAUI

KATEGORIA

INSTALOWANIE CENTRALNEGO

45331100 - 7 ST.5.1
OGRZEWANIA
KATEGORIA 45332200-5 HYDRAULIKA S5T.5.1
KATEGORIA 45331210 - 1 INSTALOWANIE WENTYLACJI ST.5.2
KATEGORIA 45332000 - 3 KLADZENIE UPUSTOW HYDRAULICZNYCH ST.5.3
KATEGORIA 45343000- 3 ROBOTY INSTALACYJNE ST.53
PRZECIWPOZAROWE
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1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.6.

Wykonawca

Wykonawcg moze by¢ osoba prawna lub fizyczna, legainie dziatajgca pod firmg majaca
odpowiednie uprawnienia, potencjat kadrowy i ekonomiczny. Wykonawca musi na biezgco
rozliczac sie ze swoich zobowigzan podatkowych i ubezpieczen spotecznych.

Jakiekolwiek zmiany lub nawet zagrozenia tego stanu rzeczy musza byé zgtaszane

- Zamawiajgcemu z wyprzedzeniem pozwalajacym na podjecie dziatan zapobiegajacych.

Podwykonawcy

Zgodnie z projektem umowy dopuszcza sie podwykonawcow.

Koordynacja

Wykonawca odpowiada za kolejnosé pracy i ustalenie zasad wykonywania elementdw.

Wykonawca powinien zapoznaé sie z catoécig dokumentacii, t.j. rysunkami i opisami zwigzanymi

Z wykonywaniem prac,

Ckreslenia podstawowe

Ckreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi [ub europejskimi

oraz Dokumentacjg Projektows. Hekro¢ w ST pojawig sie ponizsze okreslenia, nalezy je rozumied

nastepujgco :

- Budowa — patrz Roboty Budowlane,

- Obiekt budowlany — budynek, budowla lub obiekt malej architektury,

- budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocy przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

- budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedace budynkiem lub obiektem maiej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, tunele, przepusty techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacie przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdow, skladowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia
dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
“budowlane urzadzer technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow skiadajgcych sie na calosc uzytkowa,

- tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatoéci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z
gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,

- Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i
kodcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektdow metodg montazu - takze dziennik
montazu, ~

- Dolumentacja Projektowa — opracowanie wykonane przez Projektanta,

- Dokumentacja powykonawcza - opracowanie zawierajgce kserokopie dokumentacii
projektowej z naniesionymi kolorem zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

- Inwestor - GMINA MIASTO SZCZECIN, PL. ARMII KRAJOWEJ 1, 70-456 SZCZECIN

- Inwestycja (zadanie) - kompleksowa realizacja celu jakim jest REMONT BUDYNKU-
BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ (PAWILON E)

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - przedstawiciel Zamawiajgcego w sprawach
technicznych,

- Kontrakt — umowa pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajacym wraz ze wszystkimi zatgcznikami,

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

- Kosztorys ,8lepy” - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
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- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz Robot.

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodnie z Dokumentacja
Projekiowg | ST, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

- Projekt budowlany — projekt schematyczny, stuzgcy glownie celom formalno-prawnym
zwigzanym z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, zawierajgcy wszelkie uzgodnienia,
postanowienia | decyzje,

- Projekt wykonawczy - projekt uzupetniajgcy i uszczegoOlawiajgcy zatozenia przyjete w
Projekcie Budowlanym, zawierajacy zestawienia i rysunki detali w stopniu pozwalajacym na
jednoznacznie odczytanie i realizacje robot budowlanych,

- Projektant - Pracownia Projektowa Metropolis, reprezentowana przez architekta, Remigiusza
Smolika oraz upowaznionych przez niego projektantéw branzowych, stosownie do zakresu
posiadanych uprawnien.

- QOdpowiednia (bliska) zgodnos€¢ - zgodnosé wykonywanych Robét z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot.

- Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania,

- Przeszkoda naturaina - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykiad dolina, bagno rzeka itp.

- Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurocigg itp.

- Roboty budowlane, ew. budowa, ew. roboty ~ wszelkie czynnosci Wykonawcy zwigzane z
realizacjg inwestycji,

- Specyfikacja Techniczna (ST) — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych jest to opracowanie zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan, kfére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania
rob6t budowlanych, whasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidiowoséci wykonania
poszczegolnych robot.

- Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty hudowlane wraz z przestrzenig
Zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

- Plac budowy — dziatka lub dziatki co do ktorych Inwestor posiada tytut prawny pozwalajgcy na
wykonywanie prac budowlanych, przeznaczony na realizacje inwestycji,

- Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

- Ustawa - aktualna ustawa ,Brawo Budowlane”,

- Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Kontrakcie jako wykonawca prac
budowlanych :

- Zamawiajacy ~ Inwestor lub jednostka powotana przez niege do realizacji inwestyciji.

Dokumentacja

Dokumentacja Projekiowa przekazana Wykonawcy powinna zawierac :

a) Projekt Budowlany,

b) Projekt Wykonawczy,

¢) Informacje BiOZ,

d) Specyfikacje Techniczne

W przypadku braku ktoregokolwiek z powyzszych skiadnikéw lub jego czesci Wykonawca
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i otrzymacé brakujgca czesé.

Po otrzymaniu Dokumentaciji, Wykonawca powinien sie z nig zapozna¢, a wszelkie watpliwosci
lub uwagi wyjasni¢c. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu
sie z Dokumentacjg Projektowa i wyjasnieniu wszelkich watpliwosci. Przystapienie do Robét
mimo nie przekazania Zamawiajgcemu takiego oéwiadczenia, traktowane bedzie na rowni z jego

ztozeniem.
Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca wykona projekt organizacji Placu Budowy oraz plan
BiOZ.
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1.7.1

1.8

1.8.1

1.8.2

1.8.2

Po zakonczeniu budowy, ale przed ziozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie, Generalny Wykonawca na swdj koszt zleci opracowanie instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z wymogiem §5 Rozp. MSW z dn. 3.11.1992r./Dz. U. Nr 92/92 poz. 460.
Wykonawca wykona takZe instrukcje obstugi i konserwacji dia wszystkich elementéw Robot,
wiaczajac w to urzadzenia oraz systemy i programy komputerowe.

Po zakonczeniu Robdt Generalny Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza.

Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa i ST stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania zawarte choéby w czesci
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w samym Kontrakcie.

W przypadku wykrycia rozbieznoéci pomiedzy przekazang Dokumeniacjg Projeitowg i ST,
Generalny Wykonawca uzyska pisemne wyjasnienie od Projektanta lub polecenie od Inspektora
Nadzoru co do rozwigzania problemu. Generalny Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow
lub opuszezen w dokumentach kontrakiowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznoéci pomiedzy projektem a specyfikacjg, wazniejsze sg zapisy projektowe.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczaine sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg byc jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST 1 wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Generalnego Wykonawcy.

Informacje o terenie budowy

Opis stanu istniejgcego :
Przedmiotowy budynek potozony jest w Szczecinie przy ulicy Rydla 49.
Znajdujg sie tam: w parterze budynku zlokalizowany jest zespot sanitarno-szatniowy obstugujacy
czesc sportowg czyli hale gimnastyczng oraz zespdt sanitarno-szatniowy obstugujgcy basen. Na
konygnacji podziemnej zlokalizowane jest podbasenie, wentylatornia, pomieszczenie wezig
cieplnego, magazyny na sprzet sportowy, pomieszczenia techniczne oraz podbasenie.

Ogdine wymagania dotyczace Robot

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé z
Kontraktem, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczna, Harmonogramem, a takze
poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta sprawujgcego nadzor autorski.

W  kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne, bedgce sktadows Dokumentow
Konfraktowych, Generalny Wykonawca stosowat sie bedzie do Polskich, a w przypadku ich braku
Europejskich Norm, odpowiednich przepisdw i instrukcii.

Wszelkie prace naprawcze, rozbidrkowe lub dodatkowe wynikajace z niewlasciwej jakosci lub
niezgodnoséci z ST iflub Dokumentacjg Projektowa w catosci obcigzajg Wykonawce.

Organizacja robét budowlanych.

Nalezy zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia i
ucigzliwosci — mi.in. przez:

- przeprowadzanie badan i pomiarow czynnikow szkodliwych dia zdrowia w $rodowisku pracy,
- monitorowanie czynnikow rakotwérczyeh,

- nadzor nad wykonywaniem recznych prac transportowych.

Kazda budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Obowigzek opracowania planu BIOZ lub zapewnienia opracowania go cigzy na kierowniku
budowy, a w szczegdinych przypadkach na inwestorze;

- jezeli na tym samym placu budowy jednocze$nie dziata dwéch lub wiecej wykonawcow, to
winien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp. Obowigzek petnienia funkcji koordynatora natozony
zostat na kierownika budowy;

- dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowac ocene ryzyka zawodowego i o
ryzyku tym poinformowac pracownikdw. Nalezy tez konsultowaé z nimi dziatania na rzecz
zapewnienia bezpieczensiwa pracy na budowie;

- przy organizowaniu pracy nalezy uwzgledniac wymagania, jakie winny by¢ spetnione przy
zatrudnianiu miodocianych;

- nalezy przestrzegad przepisdw regulujgeych zasady wykonywania recznych prac
transportowych;

- state stanowiska pracy na otwartej przestrzeni, a w szczegdinosci stanowiska operatorow
maszyn i sprzetu, nalezy zabezpieczy¢ przed wptywami atmosferycznymi i przedmiotami — za
pomocy daszkow, a w okresie zimowym ostonic, zapewniajgc dobra widocznoéé operatorowi;

- hie wolno sytuowadé stanowisk pracy pod czynnymi napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi blizej niz w odleglosciach 3, 5, 10, 15 m dla linii 0 napieciu
nieprzekraczajgcym odpowiednio 1, 15, 30, 110kV oraz 30 m dla linii powyzej 110kV;

- osoby na stanowiskach pracy na wysokoéci (1 m powyzej poziomu podtogi lub ziemi) powinny
by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci przy pomocy $rodka ochrony zbiorowej, jakim
sg gtownie balustrady skiadajgce sie z poreczy ochronnej na wysokogci 1,1 m, deski
kraweznikowej o wysokosci 15 cm | wypetnienia pomiedzy porecza a deska. Srodki ochrony
indywidualnej nalezy stosowac¢ wtedy, gdy stosowanie $rodkéw zbiorowych jest niemozliwe lub
nieuzasadnione;

- otwory technologiczne w stropach, otwory w scianach zewnetrznych i krawedzie otwartych
powierzchni, w poblizu ktdrych znajdujg sie stanowiska pracy, winny by¢ zabezpieczone
balustradami opisanymi powyzej.

Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Kontrakcie, protokolarnie przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz z pozwoleniem na budowe, Dokumentacjg Projektowa, Dziennikiem Budowy oraz
kompletem ST.

Na Generalnym Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
materiatdbw. Ponadio od chwili przejecia Placu Budowy do chwili wystawienia przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego Robot, Generalny Wykonawca odpowiada za
wszelkie czynnosci i zaniedbania na Placu Budowy. Wszystkie uszkodzenia [ub zniszczenia w
tym przemieszczenia znakdéw geodezyjnych Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie czynnosci bad? zaniedbania na Placu Budowy, w
okresie trwania Kontraktu, az do jego zakonczenia, tj. do chwili wystawienia przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia Koncowego Roboét.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia plan BiOZ,
projekt organizacji Placu Budowy, oraz uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajgcym projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt. W zaleznosci od potrzeb i
postepu Robot, projekt organizacji Placu Budowy oraz projekt organizacji ruchu powinien byc
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ogrodzi teren budowy oraz dostarczy, zainstaluje i
bedzie obsiugiwat wszystkie tymczasowe .urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatla
ostrzegawcze, sygnalizacie itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo ludzi i mienia.
Whykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktdrych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera i bedzie
zawierata informacje dotyczgce kontrakiu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Roboét.
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Na czas budowy nalezy zamontowaé w widocznym miejscu, od strony drogi publicznej, na
wysokosci nie mniejszej] niz 2m tablice informacyjna, zawierajgcg m.in. numery telefonow
alarmowych oraz ogloszenie dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zawierajgce dane n.t.
przewidywanego terminu rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robot budowlanych,
maksymalnej liczby pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegélnych okresach, oraz
informacje dotyczace planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych. Na
zagospodarowanie skladajg sie nastepujgce elementy:

- ogrodzenie terenu (wysokosci minimum 1,5 m z brama wjazdowa i furtkg), zabezpieczajgce
przed dostepem osdb nieupowaznionych i wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie
balustradami. Szeroko$¢ strefy, w ktorej istnieje zagrozenie upadku przedmiotow z gory, powinna
wynosic nie mniej niz 1/10 wysokosci obiektu, z ktérego moga spadad przedmioty, ale (poza
przypadkiem zwartej zabudowy miejskiej) nie mniej niz 6 m;

- drogi odpowiednio przystosowane do poruszajgcych sie po nich srodkow transportu i przejscia
dia pieszych. Drogi i przejécia powinny by¢ oswietlone i zabezpieczone przed zagrozeniem
spadania przedmiotéw z gory;

- doprowadzenie mediow (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie $ciekow;

- pomieszezenia higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustep),
ktore powinny spetnia¢ normatywy podane w ogoinych przepisach bhp;

skitadowiska materiatow | wyrobdw budowlanych, kiére powinny by¢ wiasciwie usytuowane w
stosunku do innych elementow zagospodarowania placu budowy oraz przebiegajacych linii
energetycznych. Rozmieszczenie sktadowanych materiatdw, wysokosé skiadowania i sposdb
pobierania materialow powinien by¢ zgodny z przepisami.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie zaplecze budowy dla
0s6b i mienia na placu budowy. Ponadto wykonawca ma obowigzek zapewni¢ pomieszczenie
umozliwiajace odbywanie sie spotkan roboczych, t.j. pomieszczenie o powierzchni min.12~15m?,
wyposazone w stot konferencyjny i min. 10 krzeset, regat na dokumentacje, biurko z zestawem
komputerowym klasy PC (Pentium) z oprogramowaniem Microsoft Windows i Microsoft Office (w
tym Microsoft Outlook, Word i Excel), podtgczony do internetu i z drukarkg A4, telefon, fax,
kserokopiarke i czysty papier formatu A4. Pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w iniezbedng
instalacje elektryczng, telefoniczng oraz sanitarna, w tym ogrzewanie. Dla uczestnikow spotkan
wykonawca zapewni mozliwoscig skorzystania z zaplecza sanitarnego. Ponadto Wykonawca
zapewni parking dla min. 5 samochodow osobowych.

Ochrona $rodowiska w ¢czasie wykonywania Robét.

Generalny Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgece ochrony $Srodowiska naturalnego. Przed przystgpieniem do Robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
organem plan gospodarki odpadami w okresie trwania budowy oraz bedzie dysponowac umowa
na ich wywoz i sktadowanie.

Plan gospodarki odpadami powinien uwzglednia¢ réwniez przemieszczanie mas ziemnych w
obrebie Budowy.

W okresie trwania budowy Generalny Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac wszelkie niezbedne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Placu Budowy, w tym : opracuje operat
wodno-prawny w przypadku przepompowywania wody z wykopow, opracuje operat w
przypadku stosowania maszyn i urzgdzen powodujacych nadmierng emisje gazéw pylow lub
hatasu,
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¢) bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub mienia, a wynikajacych ze skazenia,
zapylenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujge sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,
2. srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem gleby oraz zbiornikdw i ciekdow wodnych substancjami toksycznymi,
smarami itp.
v yszkodzeniem istnigjace] zieleni wysokiej i krzewdw,
zanieczyszezeniem powietrza pytami | gazami,
v mozliwoscig powstania pozaru.
3. wykonywanie wszystkich hatasliwych prac tylko w odpowiednich terminach.

Ochrona przeciwpozarowa

Generalny Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Generalny
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb

. zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

1.8.10

Generalny Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Generalnego Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beds dopuszczone do uzycia.

~ Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
- wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, kiore sg szkodiiwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania

" wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy

- Zamawiajgcy powinien otrzymad zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organow

1.8.11

1.8.12

administracji panstwowej,

Zabezpieczenie interesow osob trzecich, ochrona wiasnosci publicznej | prywatnej

Generalny Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen nad, na i pod powierzchnig
ziemi, takie jak rurociagi, kable itp. Generalny Wykonawca uzyska od wiascicieli tych instalacji
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego o ich lokalizacji.

Generalny Wykonawca w czasie trwania budowy zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem wszystkich instalacji i urzadzen na Placu Budowy. Generalny Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na,
nad i pod powierzchnig ziemi, nawet jesli nie byly one wskazane w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego. Generainy Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg na wszelkiego rodzaju Roboty, ktore mogg byé konieczne w
zwigzku z przelozeniem instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomic¢
Inspektora Nadzoru i wiascicieli tych instalacji i urzgdzen o zamiarze rozpoczecia tych Robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Generalny Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane instytucje oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Warunki dotyczgce organizacji ruchu.

Dla terenu budowy nalezy zapewni¢ opracowanie zasad ruchu na drogach wewnetrznych,
zgodnych z przepisami prawa o ruchu drogowym. W przypadku ingerencji prac budowianych w
ruch na drogach publicznych lub w ich w poblizu nalezy zapewnic¢ takie samo opracowanie i
uzgodnic je z zarzadeg drogi. W opracowaniu tym nalezy okreslic w szczegolnosci maksymalne
predkosci srodkow fransportu | komunikacji na drogach oraz w obiektach budowlanych.
Ograniczenie obcigzen osi pojazdow - na teren nie beda mogly wiezdzac¢ srodki transportu
powyzej 10 t.

Generalny Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
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1.8.14

1.8.15

zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw i w sposéb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspekfora Nadzoru.

Ponadio fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy, a Wykonawca bedzie odpowiadat za
haprawe wszelkich Robét w ten sposéb  uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspekiora
Nadzoru.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot, Generalny Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegélinosci Generalny Wykonawea ma obowigzek zadbad,
aby personel byt odpowiednio przeszkolony, stosowat sie do przepiséw BHP i nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodiiwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych
odpowiednich wymagarn sanitarnych. Kilkukrotne zwrécenie uwagi przez Inspektora Nadzoru na
tamanie powyzszych przepisow moze by¢ podstawg do natozenia na Wykonawce kary
finansowej.

Generalny Wykonawca zadba, aby po kazde] zakonczonej czynnosci pracownicy posprzatali po
sobie miejsce pracy, zabezpieczajac sprzet | wyrzucajac wszystkie odpady.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat w stanie gotowosci wlasny sprzet
gasniczy i apteczke pierwszej pomocy.

Generalny Wykonawca jest obowigzany sporzgdzic lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed
rozpoczeciern Robét, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzglednigjgc specyfike obiekiu
budowlanego | warunki prowadzenia robét budowlanych. Na czas prowadzenia Robdt Generalny
Wykonawca zapewni apteczke pierwsze] pomocy oraz bedzie utrzymywatl wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgee, socjalne oraz sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sa
uwzglednione w cenie Kontraklowej.

Ochrona Robot

Generalny Wykeonawca bedzie odpowiedziainy za utrzymanie i ochrone Robdt oraz za wszelkie
materialy i urzgdzenia uzywane do Robot od daty przejecia placu budowy do chwili wystawienia
przez Komisje Protokotu Koncowego Odbioru Robét. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposob, aby budowla ub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do chwili
wystawienia przez Komisje Protokolu Koncowego Odbioru Robét.

Inspekior Nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
nalezyte utrzymanie. W takim przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien
rozpoczat Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wladze
centraline i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robdt.

Generalny Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i autorskich. Wykonawca bedzie
w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymogow prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub technologii oraz korzystania z cudzej wlasnosci intelektualnej (w
tym na wszystkich znanych polach eksploatacji okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i o prawach pokrewnych).

W zwigzku z tym Generalny Wykonawca w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie licencji, zezwolen i inne stosowne
dokumenty,
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2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Uwagi ogdéine

Wszystkie materialy musza by¢ nowe, petnowartosciowe i zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Wrykonawca powinien dofaczyé do kazdego materiatu pisemne o$wiadczenie, iz jest on zgodny z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku stwierdzenia, iz materiat nie byt zgodny =z
Dokumentacig projektowg lub ST, to koszty zwigzane z wymiang materiatu | opdznieniem budowy
obcigzajg Wykonawce. '

Materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosdci lub atestu,
muszg by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Wszystkie materiaty muszg posiadac
dokumenty potwierdzajace ich jakosé.

Oferent poda w ofercie znaki towarowe materiatéw, jakich planuje uzy¢ do realizacji umowy w
szezegoinosci:

glazury

terakoty

wykfadzin podiogowych

baterii umywalkowych i zlewozmywakowych

Zlewozmywakoéw

umywalek

muszli i sptuczek ustepowych

grzejnikow

ZaWorow

mebli kuchennych

stolarki okiennej i drzwiowej

papy termozgrzewalnej

@ 2 ©® & @ © © € @ » & @

Zrédta uzyskania materiatow

Wszystkie materialy musza by¢ dostarczane tylko z legalnego Zrédia. Co najmniej na trzy
tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
Robot Wykenawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego Zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdbw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Cechy materiatdw
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Zatwierdzenie przez Inspekiora Nadzoru pewnych materiatdw z danego zroédia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodla uzyskajg zatwierdzenie. \Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdw w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposdb ciggly spelniaja wymagania Specyfikadii
Technicznych w czasie postepu Robét.

W cenie oferty nalezy uwzglednic dochdd Wykonawcy ze sprzedazy materiatdw z odzysku.

Materialy wariantowe

Jesli Dokumentacja Projekiowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Generalny Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim wyborze, na co najmniej 2 tygodnie przed jego planowanym uzyciem, albo w cokresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan.

Materialy zamienne

Jesli Generainy Wykonawca nie moglby z jaki§ przyczyn obiektywnych zastosowad materiaiu
zgodnego z Dokumentacjg Projektowa musi, na co najmniej 1 miesigc przed jego uzyciem, albo
w okresie dtuzszym, jedli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badar, wystapi¢
do Projekianta o odstepstwo, dotgczajac jednoczesnie wszystkie niezbedne dokumenty
Swiadczgce o posiadaniu przez materiat zamienny parametrow nie gorszych niz przywolane w
Dokumentacji Projektowej. Dopiero po pisemnej zgodzie Projektanta, Generalny Wykonawca
moze zwrécic sie do Inspektora Nadzoru o zaakceptowanie zamiennego materialu, dotaczajac

METROPINLIES - BrugrD HAROHITERKTONMNMIDTZNE
70 - 240 SZCZECIN UL. NARUTOWICZA 12 TEL. (91) 434 73 43
E-MAIL: INFO@BIURGOMETROPOLIS.PL WWW.BIUROMETROPOLIS.PL




temat : REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ ST-0.0.

(PAWILON E)

Zespot Szkot Ogdinoksztatcgeych Nr 8
przy ul. Rydla 49 w Szezecinie

2.6.

2.7.

jednoczesnie pisemng opinie Projekianta oraz wszystkie niezbedne dokumenty $wiadczace o
spetieniu zaktadanych dla niego wymagan. W przypadku braku takich dokumentéw lub braku
pozytywnej opinii Projektanta, inspektor Nadzoru nie akceptuje wyboru Generalny Wykonawca, a
koszty zwigzane ponownym wyborem oraz ewentualnym opédZnieniem obciazajg Wykonawce.
Wybrany | zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Materiaty | elementy budowlane dostarczone przez wykonawce, ktdre nie uzyskajg akceptacii
inspektora nadzoru powinny by¢ niezwlocznie usuniete z terenu budowy. Ewentualna zmiana
materiatdow musi uzyskac zgode projekianta i inspektora nadzoru.

Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo konirclowane przez Inspektora Nadzoru w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych  z  wymaganiami  Specyfikaci

Technicznych. Probki materiatow moga byé  pobierane przez Inspekiora Nadzoru w celu

sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych Kontroli bedzie podstawag akceptacji okreglonegj partii

materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni bedg zachowane

nastepujgce warunki:

a) Inspekior Nadzoru bedzie miat zapewniong wspoiprace | pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie prowadzenia inspekcii,

b} Inspekior Nadzoru bedzie miat wolry dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materiaty nie cdpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Generalnego Wykonawce cbowigzuje zakaz stosowania materiatow z ,czarnej listy” publikowanej
na stronach internetowych Giownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy. ‘

Transport, przechowywanie i skiadowarnie materiatéw

Generalny Wykonawca, zapewni, aby transportowane materialty byly zabezpieczone przed ich
przermieszczaniem i ukiadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwdrce.
Tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy beda potrzebne do Robét, bedg
zabezpieczone przez Generalnego Wykonawce przed zanieczyszczeniem, tak, aby zachowaty
swoig jakosc | wiasciwosé do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w migjscach zorganizowanych
przez Generalnego Wykonawce. Nie wolno skiadowaé w zamknietych pomieszczeniach budynku
materiatdw wydzielajgcych szkodliwe opary.

Przewozone na srodkach transportu materialy bedg zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
ukitadane zgodnie z warunkami fransportu wydanymi przez ich wytworce.

2 3. SPRZET

Uwagi ogdine
Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu jest osiggniecie efektu
okreslonego w specyfikacji i dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzet

. {rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski, dzwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.)

powinien by¢ dobrany w zaleznosci od rodzaju robot.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robodt, zardwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp.
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Sprzet uzywany do Robét powinien byé sprawny i zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w szczegdlowych ST
lub w Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien  byd
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Generalnego Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot musi byé
w petni sprawny, utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Generalny Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakoéci i
warunkow  wyszezegoinionych  w Kontrakcie, zostang przez Inspekiora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkdw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako&¢ wykonywanych Robét | wlasciwosci  przewozonych
materialow. PrzewoZone na $rodkach fransportu materialy bedg zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, PZJ, szczegdlowymi ST i zgodnie ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktemn.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego, szczegolhie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych, a prowadzacy je pracownicy bedg mieli wymagane prawem
dokumenty i nie bedy pod wplywem alkoholu ani innych srodkéw odurzajgcych. Generalny
Wykonawca zapewrni kazdorazowe mycie kot srodkéw transportu opuszezajgeych Plac Budowy i
systematyczne czyszezenie rejonu skrzyzowania z drogg publiczna.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuniete z Placu Budowy na koszt Generalnego Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Ogolne zasady wykonywania Robot

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét zgodnie z Kontraktem,
przepisari polskiego Prawa Budowlanego, Polskimi Normami, sztukg budowlang oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, a takze za jako$¢ wykonywanych Robot i
zastosowanych materiatdw, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Projektem Organizacii
Robot oraz wymaganiami ST i Programem Zapewnienia Jakosci.

Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie | wyznaczenie
wszystkich elementow Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub przekazanymi poleceniami
Inspektora Nadzoru. .

Generalny Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyitki i bledy w czasie trwania
Robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Generalnego Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i czeéci Robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgiedni wyniki badan
materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkciji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziodci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
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rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Generalnego Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Generalny Wykonawca.

5.2, Szkolenie personelu
Generalny Wykonawca ,w ciggu 7 dni szkolen, przeszkoli personel Zamawiajgcego w ilosci do 10
osob, w zakresie obstugi, eksploatacji | konserwaciji Robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZ.J)
Generalny Wykonawca przed rozpoczeciem Robot dostarczy Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczeglly swojego Programu Zapewnienia Jakoséci, w  ktdérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci  techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjs Projektowa i ST. Program Zapewnienia
Jakosci bedzie zawiera¢ :
a) czesc¢ ogolng opisujaca:

- organizacie placu budowy z uwzglednieniem ruchu na budowie,

- organizacje wykonania Robof, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,

- bezpieczenstwo pracy, w tym sposoby kontroli zabezpieczen,

- higiene pracy, w tym sposoby kontroli porzgdku na budowie,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos$é¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych
elementéw Robot wraz z numerami telefonow kontaktowych,

- sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robét,
wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informagji
inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdlowy opisujaca dia kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i losé srodkow fransporiu wraz z metodami zatadunku i roziadunku,

- metode magazynowania materiatow,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposo6b i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- sposob | procedure badari prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych
elementéw Robot,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli Robot

Celem kontroli Robét bedzie doprowadzenie do prowadzenia robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektows oraz zapewnienie osiggniecia zalozonej jakosci Roboét.

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosc materiatow.
Generalny Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek | badan materiatow oraz
Robdt.

Przed zatwierdzeniem Systemu Kontroli Jakosci, Inspektor Nadzoru moze zgdacé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajgcy.

Generalny Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 8T,
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych, W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Generalny Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatldw ponosi Generalny Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspekiora Nadzoru co do jakodci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Generalnego Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Generalny Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone
przez Generalnego Wykonawce i zatwierdzone przez Inspekiora Nadzoru, Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beds odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania | pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wyrmnaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie cbejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Frzed przystgpieniem do pomiardw lub badan Generalny Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Generalny Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Generalny Wykonawca bedzie przekazywac Inspektor Nadzoru raporty z badan jak najszybcie;j,
nie péZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez inspektora Nadzoru

Dia celow kontroli jakosci | zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawiony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania wszystkich materiatow u Zrédla ich wytwarzania.
Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzednie] weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiaidw i Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Generalnego Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Generalnemu Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robot z Dokumentacia
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Dokumenty poswiadczajgce jako$¢ wbudowanych materiatow, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Generalnego Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopuscic do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadad atest.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
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6.8.

Generalnego Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajgce atesty lub urzgdzenia
posiadajgce wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materialy i urzgdzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do kohca okresu

gwarancyjnego. Dziennik budowy prowadzony bedzie zgodnie z Rozp. Ministra Infrastrukiury z

dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie Dziennika

Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej | gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktdra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia | nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg

czytelne, dokonane trwatg technika), w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po

drugim, bez przerw.

Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda jasno

ponumarowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegoinosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow
Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych czesci Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opéZnienia,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robdt przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi | propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaci
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszezegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istoine informacje o przebiegu Robét.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg

przediczone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Po

pozytywnym zajeciu stanowiska przez Inspekiora Nadzoru, Wykonawca ma obowigzek

zastosowania sie do polecenia Projektanta.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnione] w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty;
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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- plan BiOZ

- protokoly przekazania Wykonawcey Placu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.

- protokoly Przejecia (odbioru) Robot.

- protokoty i notatki robocze z narad oraz polecenia Inspektora Nadzoru i inng korespondencije na
budowie.

(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Placu Budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedsa zawsze
dostepne do wglgdu dla Inspektora Nadzoru i Projektanta.

7. PRZEJECIE (ODBIOR) ROBOT

7.1

7.2.

7.3.

7.4

7.4.1.

Ogolne zasady dotyczace odbiordw robét

Celem kontroli jest doprowadzenie do prowadzenia Roboét zgodnie z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami ST | odpowiednich norm oraz zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci.

Przyjecie Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku wykonania Robdt wediug Dokumentacji
Projektowej i polecen Inspekiora Nadzoru, zgodnie z zapisami ST i odpowiednich norm i
przepisdw oraz po pozytywnym wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw.

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbiordw robot
- odbidr robét zanikajgceych i ulegajgcych zakryciu,

- odbior czesciowy,

- odbidr koricowy,

- 0dbidr w trakcie trwania gwarancii.

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu

Odbioér robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykenywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru .

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosé i oS¢ robdét ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
przedstawionych przez Wykonawce w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbior  czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr koncowy robot

Zasady odbioru kohrcowego robdét

Odbidr konicowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakascl i wartosci.

Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowose¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce | Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przejecia dokumentow, o kidrych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
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7.4.2.

7.5.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan | pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumeniacjg projektows i ST.

W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w frakcie
odbiordw robé6t zanikajgeych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja projektowa i ST =z
uwzglednieniem tolerancjii i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potrgcen, ocenigjac pomnigjszona wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentermn do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawcea jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1.dokumentacije projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
2 specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy)
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiaidw, zgodne z ST,
&.protokoly badan i sprawozdan,
7.atesty jakosciowe wbudowanych materiatdw,
8.dokumenty poswiadczajace jakose wbudowanych materiatow.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisie roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzory ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr w trakcie trwania gwarancji

Odbidr w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze kofcowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr w trakcie trwania gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidr korncowy roboét”,

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1.

Ustalenia ogdine

Ptatnos¢ zgodnie z projektem umowy. Podstawa platnosei jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie to obejmuje wszelkie koszty zwiazane z realizacjg przedmiotu zamowienia, a
takze wszelkie koszty robot, ktorych rozmiarow i kosztéw prac nie mozna byto przewidziet w
czasie zawarcia umowy, koniecznych do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i
funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 K.C))

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Z realizacja inwestycji wigZg sie nastepujgce przepisy:
- Ustawa ,Prawo budowlane”
- Ustawa ,Prawo ochrony srodowiska”
- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano - montazowych, tom
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Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu, rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108,
poz. 953 z pdZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 1998 r Nr 126, poz. 839 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie ogolnych
zasad dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Projekt budowlany: REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ
(PAWILON E), wykonany przez Biuro Architektoniczne Metropolis w sierpien
2008r.

Projekt wykonawczy | REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNE.J
(PAWILON E), wykonany przez Biuro Architektoniczne Metropolis we wrzeéniu
2008r.

Przedmiar robot dotyczacy wykonany przez Biuro Architektoniczne Metropolis we
wrzesniu 2007r.

Obowigzujgee w Rzeczpospolite] Polskiej przepisy BHP i normy przedmiotowe
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1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Numer fytuk:
specyfikacj:

5T-1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

FPrzedmiot robot budowlanych :
Przedmiotem robdt budowlanych opisanych niniejszg specyfikacjg techniczng jest
REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ

(PAWILON E)
Zespot Szkét Ogodlnoksztaicacyeh Nr 8 przy ul. Rydla 49 w Szczecinie

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji iechniczne] sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych zwigzanych z remontem i przebudowa budynku basenu i sali gimnastyczne;
( pawilon E).

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja technicznej stanowig zatgeznik do wszystkich
dokumentow przetargowych i kontraktowych zwigzanych z robotami opisanymi w punkcie 1.2, w
zakresie wymagan opisanych w punkcie 1.2. Wykonawca, w kwestiach nie opisanych przez
Specytikacje Techniczne bedgce sktadows czescig Konfraktu, stosowat sie bedzie do Polskich, a
w przypadku ich braku Europejskich Norm, odpowiednich przepisdw oraz instrukcji.

Zeakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte  w niniejsze] specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt rozbidrkowych
wymienionych w punkcie 1.3. i plan zagospodarowania placu budowy na czas robot
rozbidrkowych. Specyfikacja techniczna obejmuje podany ponizej zakres robdt zasadniczych i
pomocniczych.

1.4.1. odbicie tynkow

1.4.2. rozbidrki stropow i §cian z cegiet

1.4.3. przebicia i wykucia

1.4.4. rozbiorki konstrukcji drewnianych, stalowych, betonowych
1.4.5. wywoz i utylizacja odpadéw (gruzu, elementéw wykutych itp.,)

Okreslenia podstawowe
Ogdlne okreslenia podstawowe podanow ST - 0.0. ,Wymagania ogodine”

Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST - 0.0 ,\Wymagania ogdine”

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Technicznag, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru i
Projektanta sprawujgcego nadzér autorski.

Przyimuje sig, iz Wykonawca przed podpisaniem umowy zapoznat sie z catoscig dokumentacii,
t.j. zarowno rysunkami i opisami zwigzanymi z wykonywaniem prac, ktore bedg przez niego
wykenywane, w ramach jego specjainosci, ale takze z dokumentacja pozostatych wykonawcow
branzowych, kiorych wytyczne lub dla kiorych efekty jego pracy mogly by mieé znaczenie.
Ponadto, przyjmuje sie, iz Wykonawca zapoznat sie z placem budowy i dokumentacjg
geotechniczna.

2. MATERIALY

2.1.

Nie wystepuja.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetfu.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 0.0 ,\Wymagania ogdlne’
3.2. Wymagania szczegdlowe:

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- miotami wyburzeniowymi

- wyciagiem budowlanym do pionowego transportu odpadow lub innym urzgdzeniem o

podobnym zastosowaniu

- samochodami do wywozu odpadaw,

- kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,

- rusztowaniami

- drobnym sprzetem pomocniczym

]

4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagaria dotyczace transportu.
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0 ,\Wymagania ogblne”

4.2. Wymagania szczegodtowe
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie
zanieczyszezaly Srodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.

5 WYKONANIE ROBOT

51. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot .
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST - 0.0 ,\Wymagania ogolne”

52 Zakres wykonania robot

52.1. Odbicie tynkdw
Na podstawie Dokumentacji Projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i
zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Tynki nalezy skuwac mictami tak aby nie
uszkodzi¢ konstrukcji scian. Pozostatosci tynku usungé z murdw szczotkami tak, aby mozliwe
byio naniesienie nowego tynku ¢ wymaganej normami przyczepnosci do podioza. Nalezy chroni¢
przed uszkodzeniem elementy, kidre zgodnie z Dokumentacjg Projektowg majg zostac
zachowane. Odpady transportowac¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu
budowy. Do czasu wywiezienia odpady sktadowac w kontenerach.

5.2.2. Rozbidrki stropow i $cian z cegiet.
Na podstawie Dokumentacji Projekiowe] nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do
rozebrania. W przypadku elementow konstrukeyjnych (np. wykucia w stropach oraz bruzdy na
nadproza w istniejgcych $cianach nosnych) zastosowad rozwigzania zabezpieczajgce przed
awariami budowlanymi. Obszar robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami
przepisow BHP. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z Dokumentacja
Projektowg majg zosta¢ zachowane. Odpady transportowal na zewnatrz budynku tak, aby nie
zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu wywiezienia odpady skladowacé w kontenerach.

5.2.3. Przebicia i wykucia
Na podstawie Dokumentacji Projektowej nalezy wyznaczy¢ elementy i miejsca przebic lub wykug,
roboty przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniem pkt. 5.2.2. zachowujac szczegodlng starannosc
wykonania, nie dopuszczajac do rozluznienia spoin scian sasiadujgcych. Obszar robdt nalezy
oznakowac i zabezpieczyé zgodnie z wymogami przepisow BHP. Nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniem elementy, ktore zgodnie z Dokumentacig Projektowg maja zosta¢ zachowane.
Odpady fransportowaé¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do
czasu wywiezienia odpady sktadowaé w kontenerach.

5.2.4. Rozbiorki konstrukcji drewnianych, stalowych, betonowych,
Na podstawie Dokumentacji Projektowe] nalezy wyznaczy¢ elementy lub ich fragmenty
przewidziane do rozebrania. W przypadku elementow konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania
zabezpieczajace przed awariami budowlanymi. Obszar robdt nalezy oznakowad i zabezpieczyé
zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére
zgodnie z Dokumentacja Projektowg majg zosta¢ zachowane. Odpady transportowaé na
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52.5.

zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu wywiezienia odpady
skiadowac w kontenerach

Wywoz i utylizacja odpadow (gruzu, elementdéw wykutych itp.,)

Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak aby mozliwy byt ich wywdz w
jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiazujacej klasyfikacji odpadow). Przewoznik powinien
posiadac uprawnienia do wymagane dla transportu odpaddéw. Odpady nalezy utylizowaé w
sposob i w miejscu zgodnym z wyrnogami prawa.

6. KONTROLA JAKDSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -0.0 ,Wymagania ogoine”

Kontrole 1 badania w trakcie wykonywania robét.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw  procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnosc z Dokumentacjg Projektowg i obowigzujacymi
przepisami. Na 2gdanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji
odpadow.

8. PRZEJECIE (ODBIOR) ROBOT

8.1.

Ogélne zasady dotyczace odbiorow robdt
Ogoine zasady odbioru robdt podano w 8T -0.0. ,\Wymagania ogélne”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1,

Ustalenia ogdlne
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST -0.0. \Wymagania ogoine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Z realizacjg inwestycji wigza sie nastepujgce przepisy:

- Ustawa ,Prawo budowlane’

- Ustawa ,Prawo ochrony $rodowiska”

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano - montazowych, tom
I~HliV

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu, rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogioszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108,
poz. 953 z pdZniejszymi zmianami)

: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia
1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 1898 r Nr 126, poz. 839 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie ogolnych
zasad dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Projekt budowlany: REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ
(PAWILON E), wykonany przez Biuro Architektoniczne Metropolis w sierpien
2008r.

- Projekt wykonawczy : REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ
(PAWILON E), wykonany przez Biuro Architektoniczne Metropolis we wrzesniu
2008r.

- Przedmiar robot dotyczacy wykonany przez Biuro Architektoniczne Metropolis we
wrzesniu 2007r.

- Gbowiazujgce w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP | normy przedmioctowe
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temat:|  REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ ST-2.1.
(PAWILON E) ST-3.0.

Zespot Szkét Ogodinoksziatcacych Nr 8
przy ul. Rydla 49 w Szczecinie

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Numer tytut:

specyfikacii:

ST-2.1. ROBOTY W ZAKRESIE STANU SUROWEGO BUDYNKU
ST-3.0. ROBOTY KONSTRUKCYJNE MUROWE

Przedmiot rob6t budowlanych :
Przedmictem robot budowlanych opisanych niniejszg specyfikacja techniczna jest :
REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNE.J
(PAWILON E)
Zespot Szkot Ogalnoksztatcacych Nr 8 przy ul. Rydla 49 w Szczecinie

Przedmiot Specyfikacji Techniczngj

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych zwigzanych z remontem i przebudowa budynku basenu i sali gimnastyczne;

( pawilon E).

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja technicznej stanowig zatgcznik do wszystkich
dokumentow przetargowych i kontraktowych zwiagzanych z robotami opisanymi w punkeie 1.2, w
zakresie wymagan opisanych w punkcie 1.3. Wykonawca, w kwestiach nie opisanych przez
Specyfikacje Techniczne bedgce sktadowg czescig Kontraktu, stosowat sie bedzie do Polskich, a

w przypadku ich braku Europejskich Norm, odpowiednich przepiséw oraz instrukcji.

zakres robot zasadniczych i pomocniczych.

- deskowanie konstrukcji betonowe] lub Zelbetowej taw fundamentowych - podbicie

fundamentu

- uzupeinienie niezbrojnych faw i ptyt fundamentowych z betonu monolitycznego — podbicie

fundamentu
- podkiady betonowe na podt gruntowym
- izolacje przeciwwilgociowe
- fundamenty zelbetowe (pod klatki schodowe i windy)
- &ciany betonowe w deskowaniu PERI
- Sciany betonowe
- stropy w deskowaniu PERI
- plyty stropowe zelbetowe
- uzupetnienie scian lub zamurowanie otwordow w $cianach
- Kkonstrukcje podparé, zawieszen i oston
- wykonanie przesklepien otwordw w scianach, wykucie bruzd dla belek
- osadzenie belek stalowych
- postawienie $cian z cegly
- uzupelnienie Scian | zamurowanie otwordw w $cianach z cegly
- osadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach
- wykonanie schodow Zelbetowych

Okreslenia podstawowe
Ogolne okreslenia podstawowe podano w ST - 0.0. Wymagania ogolne”

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogolne wymagania dotyczgce roboét podano w ST - 0.0 ,\Wymagania ogdine”

l
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temnat : REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ ST-2.1.
(PAWILON E) ST-3.0.
Zesplt Szkdt Ogolnoksztatcgeych Nr 8
przy ul. Rydla 49 w Szczecinie
2. MATERIALY
2.1. Uwagi ogdine

2.1

2.2.
2.2.1.

222

2.2.3.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-0.0 Wymagania ogbine”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy muszg byé zgodne z Dokumentacia
Projektowa. Materialy dla ktdrych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci
luby atestu, musza by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument,

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

Roboty ziemne
Pospétka piaskowo-zwirowa, wymagane zageszczenie nasypdw i podsypek do stopnia lg = 0,97.

Betfon

Masy betonowe

Zaprawy i masy betonowe muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows oraz co najmniej z
wymogami norm :

- PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykle

- PN-EN 206-1:2002U - Beton - Cze$¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnose,

- PN-91/B-06263 - Beton lekki kruszynowy,

- PN-83/B-06256 - Beton odporny na Scieranie

- PN-88/B-06250 - Beton zwykly

- PN-63/B-06251 - Roboly betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne
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¥ stopien wodoszczelnosci betonu ,W-4" odpowiada cisnieniu wody 0,4MPa, przy kidrym nie
zauwaza sie jej przesigkania przez probke betonowa po 90 dniach twardnienia,

** stopien odpornosci na betonu na dziatanie mrozu ,M-100" odpowiada 100cyklom kolejnego

zamarzania | odmrazania probek betonowych (jeden cykl obejmuje: zamrozenie prébki przez

okres 4 godzin, a nastepnie jej rozmrozenie rowniez przez 4 godziny)

Kruszywa

Dolna granica odpowiednika piasku ustalona zostaje na 70.
Granulaty muszg by¢ zgodne co najmniej z wymogami ITB i norm :
- PN-86/B-06712 - Kruszywa mineraine do betonu

Cementy i spoiwa hydrauliczne wchodzace w skiad zapraw i mas betonowych

Spoiwa muszg by¢ zgedne co najmnie] z wymogami norm :

- PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

- PN-EN 197-2:2002 - Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

- PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biaty,
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2.2.4.

2.3.

2.4,

- PN-81/B-30003 - Cement murarski 15,
- PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny

Dodatki do betonu

dodatki do betonu muszg by¢ zgodne co najrmniej z wymogami norm :

- PN-88/B-32250 - Materialy budowlane - Woda do betondw i zapraw

- PN-B-19305:1996 - Srodki antyadhezyjne do form stalowych przy produkeji elementdw z betonu
Kruszywowego i komérkowego

Zbrojenie

Zbrojenie musi by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, a takze spelnia¢ wymogi ITB oraz co
najmniej z wymogami norm :

odpowiednich Polskich Norm, w tym co najmniej :

- PN-89/H-84023/06 - Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki

- PN 82/H 93215 ~ Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

- PN-EN 12696:2002U - Ochrona katodowa stali w betonie

Rodzaj Przeznaczenie Uwagi
Zaprawa marki 5 | $ciany zewnetrzne nadziemne R =z 5MPa
Zaprawa marki 8 | éciany zewnetrzne nadziemne R = 8MPa

beton B10 _xzodk{ad pod tawy fundamentowe, posadzki
itp.

Beton bez dodatkéw

Beton B20 posadzki na gruncie popiotow lotnych

stropy Zzelbetowe, sciany wewnetrzne,

Beton B25 wience zelbetowe, schody zelbetowe
wewneirzne
beton B20 tawy i stopy fundamentowe, W4*, M-100**

Sciany fundamentowe

Beton B25 stropodachy, schody i pochylnie zelbetowe W4* M-100**
zewnetrzne

* stopien wodoszczeinosci betonu ,\W-4" odpowiada ci$nieniu wody 0,4MPa, przy ktorym nie
zauwaza sie jej przesigkania przez probke betonowa po 90 dniach twardnienia,

** stopien odpornosci na betonu na dziatanie mrozu ,M-100" odpowiada 100cyklom kolejnego
zamarzania | odmrazania probek betonowych (jeden cykl obejmuje: zamrozenie probki przez
okres 4 godzin, a nastepnie jej rozmrozenie réwniez przez 4 godziny)

Szalunki

Zatozenia ogolne )

Przewiduje sie stosowanie szalunkow drewnianych, metalowych badzZ ze specjalnych stopow (np.

alpaks). Wybrany przez Wykonawce rodzaj szalunkéw podlega uzgodnieniu przez Inzyniera.

Szalunki nalezy instalowag¢, klinowac i podpiera¢ w taki sposob, aby przy uktadaniu mieszanki

betonowej, ani jej wibrowaniu nie nastapito jakiekolwiek przemieszczenie sie elementow.

Szalunki muszg by¢ sztywne, nie ulegajace odksztatceniom oraz szczelne. Nalezy wykonag je tak

aby rozszalowanie stupdw, murdw i $cian mogio nastgpic¢ przed zdjeciem szalunkéw ptyt, stropow

i spodow belek.

a) Szalunki drewniane — (np. PERI Trio, HUNNEBECK Manto, itp.) - wilgotnosé¢ drewna powinna
by¢ mniejsza niz 20%, drewno powinno by¢ zdrowe, plyty o ostrych krawedziach i grubosci
od 2 do 30mm. Sklejki cdporne na wilgo¢, typu CTBX. Ostre krawedzie nalezy ukosowaé
przy uzyciu faty o szerokosci 2~5cm, przybitej gwozdzmi do szalunkow.

b) Szalunki metalowe — (np. ACROW, Stal_Form) - piyty o grubosci 1,5 do 2 6mm, usztywnione
przy uzyciu ram i rygli. Powierzchnia szalunkéw powinna byé idealnie czysta. Sposéb
zabezpieczenia szalunkow przy uzyciu olejéw lub innych produktéw musi byé zgodny z
zastosowang masg betonowa oraz wykoriczeniowa nakitadka bezposrednio na oblicowanie.

c) Srodek antyadhezyjny i szybko degradujgcy sie biologicznie, do smarowania powierzchni
szalunkow

| autor - | BIURO ARCHITEKTONICZNE METROPOLIS | strona3z6




temat : REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ ST-2.1.

(PAWILON E) ST-3.0.

Zespot Szkét Ogolnoksztatcacych Nr 8
przy ul. Rydia 49 w Szczecinie

2.5,

2.6.

Jakosc dica :

Szalunki nalezy dobiera¢ w zaleznoéci od planowanego rodzaju wykonczenia lica, zgodnie z

ponizszym zestawieniem :

- szalunek Nr 1 - oblicowanie podstawowe -~ dla $cian zbrojonych lub nie zbrojonych w
przypadki gdy wyglad ich powierzchni jest nieistotny,

- szalunek Nr 2 - oblicowanie zwykle - dla $cian zbrojonych lub nie zbrojonych w przypadku gdy :

e Lico sciany ma byc pokryte grubg warstwg tynku (tynk cementowo-wapienny). Jakosé
oblicowania — raki w betonie wyrdwnane, krawedzie i elementy wystajgce zeszlifowane,
maksymaina ilos¢ pecherzy nie przekraczajaca 25% widccznej powierzchni lica,

» Lico §ciany w pomieszczeniach uzytkowych pozostaje czasowo w stanie surowym,

- szalunek Nr 3 — stosowane w celu uzyskania powierzchni przeznaczonych do pokrycia cienkg
warstwg wykonczeniows (tapeta lub powloka malarska) po uprzednim zaszpachlowaniu i
pokryciu cienkim tynkiem (tynk gipsowy). Powierzchnia pojedynczych pecherzy powinna byc
mniejsza niz 1cm’, a ich glebokose mniejsza niz 5mm,

- szalunek Nr 4 — oblicowanie staranne - stuzy tym samym celom co deskowanie Nr3, z tym ze
dzieki staranniejszemu wykonczeniu wymagane sa jedynie minimalne prace przygotowawcze.
llos¢ pecherzy ograniczona do 10% powierzchni widocznej lica. Ewentualne wglebienia mogg
mie¢ powierzchnie do tem’ i glebokosé 2mm. Powierzchnia lica jest gladka, wystajgce
krawedzie usuniete | wyréwnane, lokalne strzatki musza by¢ mniejsze niz 2mm po przytozeniu
taty o diugosci 20cm, a ogodlna strzatka powinna by¢ mniejsza niz 5mm po przytozeniu taty o
diugosci 2m,

- szalunek Nr 5 — oblicowanie specjalne — stosowane do wylewania $cian i konstrukcji, ktérych
ostateczne powierzchnie majg by¢ docelowo pozostawione w stanie surowym po zdjeciu
szalunku, bez Zzadnego dodatkowego wykonczenia. Warstwa zewnetrzna musi by¢
pozbawiona skaz (rakéw, rowkow itp.) nie mogg tez wystepowad lokalne nagromadzenia
pecherzy. Powierzchnia pojedynczych pecherzy musi byé mniejsza niz 1cm’. Oblicowanie
rmoze byé wykonane na 2 sposoby : _

o jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje Zadnych specjalnych wskazowek
odnosnie wykoriczenia lica, powierzchnia muru powinna by¢ idealnie gltadka, zgodnie z
warunkami wykonania szalunku Nr4, bez koniecznosci wykonania poprawek i
wyrownania,

e wykonczenie z efekiern architektonicznym okreslonym w dokumentacji projektowej lub
5T

Korygowanie wygladu powierzchni murow

Obiekty ktérych wyglad po zdjeciu deskowania zostatby uznany przez Inzyniera lub Projekianta

za nieprawidtowy lub niezgodny z narzuconym wzorem, zostang nieodptatnie poprawione przez

Wykonawce. W przypadku stwierdzenia defektow powierzchni cian docelowo przewidzianych do

pozostawienia w stanie surowym, poprawa nie moze ograniczaé sie jedynie do obszarow

uszkodzonych lecz musi objac catg widoczng powierzchnie lica w celu zachowania jednorodnego
wygladu.

Materiaty murarskie :

Materiaty murarskie muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows oraz spetiaé narzucone im
odnosnymi przepisami wymagania.

W projekcie przewidziano ;

Rodzaj Przeznaczenie Uwagi

zamurowania istniejacych
otwordw, filarki

cegla peina miedzyokienne, klasa 10MPa,
domuréwki w scianach
nosnych

cegla dziurawka sciany dziatowe

Stal budowlana :

Wszystkie elementy stalowe musza by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz speiniaé¢
wymagania narzucone im odrebnymi przepisami. Stal zbrojeniowa musi spetniaé parametry
zgodnie z PN-B-03264: 1999, PN-82/H-93215 | PN-89/H-84023.06

|
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Rodzaj Przeznaczenie Uwagi
AD Wszystkie elementy zelbetowe
—strzemiona, prety rozdzielcze, spinki

StO8 ¥ )
dystansowe w Scianach zelbetowych
S35 Stal kszialtowa belek stalowych
2.7. Drewno budowlane :

Wszystkie elementy drewniane musza by¢ zgodne z Dokumentacjs Projektowg oraz spelniac
wymagania narzucone im odrebnymi  przepisami. Elementy zaprojekiowano zgodnie z
PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projekiowanie,

Uwaga - zabezpieczenia drewna wykonywac zgodnie z instrukcjg 1T8 nr 355/98 ,Ochrona

drewna hudowlanego przed korozjg biologiczng srodkami chemicznymi”

2.8 Hydroizolacje
Hydroizolacje muszg byé zgodne z Dokurnentacjg Projektowa oraz spemniaé narzucone im

odnos$nymi przepisami wymagania.

Przeznaczenie Rodzaj Uwagi
izolacia pozioma - izolacja
fundamentow, piyt
przekrywajgcych klatke
schodowa i windy,

Izolacja pionowa -
nowoprojektowane masa asfaltowo-kauczukowa

] izolacja przeciwwilgociowa
elementy zelbetowe jap 9 2R+P
zZagiebione w gruncie

) S o 2 X papa na lepkiu
izolacja przeciwwilgociowa

2.10.  Odbiér i skladowanie materiatow na budowie
Ogoine wymagania odhosnie odbioru i sktadowania podano w ST - 0.0 ,Wymagania Ogoéine".

3. SPRZET |

3.1 Ogdine wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczgee sprzetu podano w ST - 0.0 ,\Wymagania ogéing”
3.2. Wymagania szczegdlowe:

- prosciarki, gietarki, nozyce do stali zbrojeniowej

- szalunki

- betonowozy do przewozu mieszanki betonowej

- pompa do betonu o parametrach umozliwiajgcych podanie mieszanki betonowej do

wszystkich miejsc jej wbudowania

- wibratorami do zageszczenia mieszanki

- betoniarki do przygotowania zapraw

- wyciag budowlany lub winda do transportu pionowego

- sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

4.1 Ogobine wymagania dotyczace fransportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0 ,Wyrnagania ogoine”

4.2, Wymagania szczegotowe.
Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ betonowozami tak, aby jej transport z wytworni nie trwat
dtuzej niz 30 min. Nalezy zabezpieczac¢ jg przed segregacja i wysychaniem.
Stal zbrojeniowa nalezy transportowaé w sposdb zapobiegajacy jej korodowaniu, uszkadzaniu i
odksztatcaniu.
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temat : REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ ST-2.1.

(PAWILON E) ST-3.0.

Zespdt Szkot Ogdinoksztatcacych Nr 8
przy ul. Rydla 49 w Szczecinie

5. WYKONANIE ROBOT

QW
RN

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot .
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST - 0.0 \Wymagania ogdlne”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot.
Qgolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -0.0 Wymagania ogoine”
W trakcie Robot kontrola polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania wszystkich robét
wymienionych w punkcie 5.

8. PRZEJECIE (ODBIOR) ROBOT

8.1. Ogoine zasady dotyczace odbiordw roboét
Ogoine zasady odbioru robot podano w 8T -0.0. Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Ggolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST -0.0. ,Wymagania ogoine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

£ realizacjg inwestycji wiazg sie nastepujace przepisy:

- Ustawa ,Prawo budowlane”

- Ustawa ,Prawo ochrony srodowiska”

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano - montazowych, tom
MV

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu, rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczensiwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108,
poz. 953 z pdZniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalenia gectechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 1998 r Nr 126, poz. 839 z pdzZniejszymi zrmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie ogolnych
zasad dotyczacych bezpieczenfstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Projekt budowlany: REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNE.J
(PAWILON E), wykonany przez Biuro Architektoniczne Metropolis w sierpien
2008r.

- Projekt wykonawczy : REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ
(PAWILON E), wykonany przez Biuro Architektoniczne Metropolis we wrzesniu
2008r.

Przedmiar robot dotyczgey wykonany przez Biuro Architekioniczne Metropolis we
wrzesniu 2007r,

- Instrukcje ITB :
nr 334/2002 ,Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budyrnkow
nr 3565/98 ,Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng srodkami
chemicznymi”

- nr 3561/98 ,Zabezpieczanie przed korozjg konstrukeji betonowych i zelbetowych”

autor : | BIURO ARCHITEKTONICZNE METROPOLIS | strona 626

|




temat : REMONT BUDYNKU BASENU | SAL! GIMNASTYCZNEJ ST-2.2.

(PAWIL.ON E)
Zespodt Szkot Ogoinoksztaicgeych Nr 8
przy ul. Rydla 49 w Szczecinie

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Numer tytuk:
specyfikacii:
o1-2.2, WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

Przedmiot robdt budowlanych :
Przedmiotem robdt budowlanych opisanych niniejszg specyfikacjg techniczng jest :

REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ

(PAWILON E)
Zespot Szkot Ogodlnoksztatcgeych Nr 8 przy ul. Rydla 49 w Szczecinie

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbidrkowyeh zwigzanych z remontem i przebudowa budynku basenu i sali gimnastyczne;
( pawilon E).

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej stanowig zatacznik do wszystkich
dokumentdw przetargowych i kontraktowych zwigzanych z robotami opisanymi w punkcie 1.1, w
zakresie wymagan opisanych w punkcie 1.2. Wykonawca, w kwestiach nie opisanych przez
Specyfikacje Techniczne bedgce sktadowg czescig Kontraktu, stosowat sie bedzie do Polskich, a
w przypadku ich braku Europejskich Norm, odpowiednich przepisow oraz instrukcji.

Zakres robo6t objetych 8T

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét rozbiorkowych

wymienionych 'w punkcie 1.3. i plan zagospodarowania placu budowy na czas robot

rozbiorkowych. Specyfikacja techniczna obejmuje podany ponizej zakres robét zasadniczych i

pomacniczych.

Roboty dachowe:

- lzolacje ciepine i z weiny mineralnej

- wykonanie pokrycia papg termozgrzewalna

- montaz tukdw Swietinych poliweglanowych

- obrdbki blacharskie

- obsadzenie wpustéw dachowych kofpakiem

- rury spustowe

- mechaniczne wycinanie otwordw w pokryciu dachowym i izolacji dla konstrukcji stalowe i
przejs¢ wentylacyjnych

- montaz konstrukeji stalowej wsporczej pod wentylacje

- czyszezenie, gruntowanie i malowanie konstrukcji szkieletowych

- wykonanie paroizolacji

- wykonanie izolacji paroprzepuszczalngj

- demontaz i pokrycie dachéw papa

- montaz rynien i rur spustowych z blachy tytanowo — cynkowej

- wykonanie spadkéw pod obrobki blacharskie

- wykonanie obrobek blacharskich

Okreslenia podstawowe
Ogbine okreslenia podstawowe podano w ST - 0.0. \Wymagania ogéine”

Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST - 0.0 ,\Wymagania ogoine”

Wykonawca Robot jest ocdpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczna, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru i
Projektanta sprawujgcego nadzér autorski, :
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temat : REMONT BUDYNKU BASENU [ SALI GIMNASTYCZNEJ ST-2.2.

(PAWILON E)
Zespot Szkot Ogoincksztatcgeych Nr 8
przy ul. Rydla 49 w 3zczecinie

Przyjmuje sie, iz Wykonawca przed podpisaniem umowy zapoznat sie z catoscig dokumentaci,
tj. zarobwno rysunkami i opisami zwigzanymi z wykonywaniem prac, ktére beda przez niego
wykonywane, w ramach jego specjalnoéci, ale takze z dokumentacjg pozostatych wykonawcow
branzowych, ktorych wytyczne lub dla ktorych efekty jego pracy mogly by mieé znaczenie.
Ponadto, przyjmuje sie, 2 Wykonawca zapoznal sie z placem budowy i dokumentacig
geotechniczna.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.1.

222

2.2.3.

224

2.2.5.

2.2.6.

Uwagi ogdine

Ogbine wymagania stawiane materiatom podano w ST - 0.0 Wymagania ogéine”

Wymagania szczegoblowe

Preparaty do zabezpieczenia drewna

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem czynnikow

biclogicznych oraz przeciwogniowo. Stosowac srodki solne wielofunkcyjne posiadajgce aprobaty

techniczne.

Folia paroprzepuszczalna

Stosowac folie o paroprzepuszczalnosci co najmniej 1,100 g/mQ/dobge, wodoodporng.

Folia parcizolacyjna

Stosowa¢ folie paroizolacyjng o przepuszczalnosci pary wodnej nie wiekszej niz 2,5 g/m°/dobe.

Do podtoza i kolejne arkusze ze sobg Klei¢ dwustronng taséma samoprzylepna, a do konstrukeji

drewnianych mocowac¢ mechanicznie.

Pokrycie dachu papg

Projektowany dach docieplic weing mineralng ze spadkiem i wielowarstwowo pokry¢ papag

termozgrzewaina.

Farby do zabezpieczen stal

Stosowat  farby dwuskladnikowe  syntetyczne, z  dodatkiem cynku  zapobiegajgce

rozprzestrzenianiu sig pfomieni. Wymagana gruboéé powlok po wyschnieciu — min 110um.

Blacha tytanowo — cynkowa.

- do wykonania obrobek blacharskich stosowac¢ blache tytanowo-cynkowa grubosci 0,7mm w
arkuszach, w kolorze naturainym,

- systernowe rozwigzania jalc rynny, kolanka, leje spustowe, haki, obejmy itp.

3. 8PRZET

3.1.

3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Og6ine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0 ,\Wymagania ogdine”
Wymagania szczegdtowe:

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- wyciggiem budowlanym lub windg do transportu pionowego,

- kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,

- rusziowaniami

- sprzetem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1,

Ogoine wymagania dotyczgce fransportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0 Wymagania ogoéine”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

b.2.
521,

Ogoine wymagania dotyczace wykonania robot .

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogdine”

Zakres wykonania robét

pokrycie dachowe

Warstwy dachowe musza by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa oraz speiniac.narzucone im
odnosnymi przepisami wymagania.
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temat : REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ ST-2.2.

(PAWILON E)
Zespot Szkot Ogoinokszialcgeych Nr 8
przy ul. Rydla 49 w $zczecinie

522

5.2.3.

obrobki blacharskie

Obrabki blacharskie, parapety zewnetrzne, rynny i rury spustowe wykonac¢ analogicznie do normy
PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Ywymagania i badania techniczne przy odbiorze.” Obrébki powinny wystawac przed lico sciany co
najmniej 4cm i by wykonane w taki sposéb aby zabezpieczaly elewacje przed zalewaniem wodg
deszczowa.

Zabhezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych

Wszystkie elementy stalowe - nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie zgodnie z PN-71/H-97053 -
,2QOchrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogolne wytyczne.”

Dwuwarstwowg  powloke antykorozyjng nalezy naniesé warsztatowo. Warstwa | - farba
podkladowa z fosforanem cynku na bazie modyfikowanych zywic alkidowych o grubosci powloki
60um, nanoszona na stal oczyszczong strumieniowo-sciernie do Sa Zih wg 1SO. Warstwa |l -
farba  nawierzchniowa, akrylowa, modyfikowana, o wilasnosciach opoZniajgcych
rozprzestrzenianie sie ognia, o grubosci powtoki 60um. Miejsca uszkodzone lub punkty laczenia
elementow konstrukeyjnych nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie a placu budowy stosujac
opisang powyzej technologie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robét.
Ogodine zasady kontroli jakosci robét podano w ST -0.0 Wymagania ogblne”
6.2, Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot.
Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezgro, w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych Robot z Dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST. W szczegélnosci
obejmuja:
- badanie dostaw materiatdw
- kontrole prawidtowosci wykonywanych Robét (geometrii i technologii),
- oceng estetyki wykonanych prac.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw  procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa i obowigzujgcymi
przepisami.
8. PRZEJECIE (ODBIOR) ROBOT
8.1. Ogdine zasady dotyczace odbiorow robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST -0.0. ,\Wymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogoine

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -0.0. ,\Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Z realizacjg inwestycji wigzg sie nastepujace przepisy:

- Ustawa ,Prawo budowlane”

- Ustawa ,Prawo ochrony srodowiska”

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano - montazowych, tom
I~V

- Instrukcje stosowania materiaidw | montazu urzadzen wydane przez producentdow.

- Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania wydane przez Instytut
Techniki Budowlane] w Warszawie lub inne upowaznione instytucje

- Stosowne Polskie Normy

- Projekt budowlany: REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNE
(PAWILON E), wykonany przez Biuro Architektoniczne Metropolis w sierpien
2008r.

- Projekt wykonawczy : REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ
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temat . REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ ST-2.2.

(PAWILON E)

Zespol Szkét Ogolnoksztatcgeych Nr 8
przy ul. Rydla 48 w Szczecinie

(PAWILON E), wykonany przez Biuro Architekioniczne Metropolis we wrzeséniu
2008r.

- Przedmiar robot dotyczacy wykonany przez Biuro Architekioniczne Metropolis we
wrzesniu 2007r.

- Instrukecje ITB :
nr 334/2002 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw
nr 355/98 ,Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng srodkami
chemicznymi”
nr 351/98 ,Zabezpieczanie przed korozjg konstrukcii betonowych i zelbetowych”
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temat : REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ ST-2.3.

(PAWILON E)
Zespot Szkédt Ogoinoksztatcaeych Nr 8
przy ul. Rydia 49 w Szczecinie

1. CZESC OGOLNA

11.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Numer specyfikacgji: Tytut:

ST-2.3. ELEWACJE

Przedmiot robdt budowlanych :
Przedmiotem robdt budowlanych opisanych niniejsza specyfikacjg techniczng jest :

REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ

(PAWILON E)
Zespot Szkdt Ogodlnoksztatcgeych Nr 8 przy ul. Rydla 49 w Szczecinie

Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych zwigzanych z remontem i przebudowa budynku basenu i sali gimnastycznej
( pawilon E).

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacja technicznej stanowig zatgcznik do wszystkich
dokumentow przetargowych i kontraktowych zwigzanych z robotami opisanymi w punkcie 1.1,
w zakresie wymagan opisanych w punkcie 1.2. Wykonawca, w kwestiach nie opisanych przez
Specyfikacje Techniczne, bedace skladows czescig Kontraktu, stosowat sie bedzie do Polskich,
a w przypadku ich braku Europejskich Norm, odpowiednich przepiséw oraz instrukcji.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte  w niniejsze] specyfikacji dotyczg prowadzenia robot budowlanych

wymienionych w punkcie 1.3. Specyfikacja techniczna obejmuje podany ponizej zakres robodt -

zasadniczych i pomocniczych. '

- odbicie tynkéw

- rozebranie obrobek blacharskich

- izolacja cieplna

- wykonanie warstwy wykornczeniowej elewacji ktorg stanowig krokwie do nich mocowane
deskowanie, blacha cynkowo-tytanowa, mocowana do deskowania na klipsy stale i ruchome
ze stali nierdzewnej- blacha z rgbkiem stojacym mocowana pionowo jak i poziomo — zgodnie
z rzutem elewacji; oraz w wyznaczonych w projekcie miejscach wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej

- wykonanie obrobek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej

Okreslenia podstawowe:
Ogolne okreslenia podstawowe podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce Robot:

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST - 0.0 ,\Wymagania ogdine”. Ogoine wymagania
dotyczace Robét podano w ST B — 00.00. ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z Dokumentacja
techniczna.

Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspekiora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robot, wykaz materiatdw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okresionych
Umowa.
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temat : REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ ST-2.3.

(PAWILON E)
Zespot Szkot Ogoéinoksztatcgeoych Nr 8
przy ul. Rydla 49 w 3zczecinie

2. MATERIALY

2.1.

2.2.
221,

222

223

224

2.2.5.

2.26.

227

2.2.8.

Uwagi ogtine

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogdlne’

Wymagania szczegotowe

izolacja cieplna:

- plyt welny mineralnej, grubosci wg opisu warstw na przekroju o gestosci QJOkg/m3 i max.
wspotczynniku A<0,040W/mK np. Fasoterm f-y Isover lub rownowaznych

Zaprawa kiejowa

Mineralra, modyfikowana polimerami, spetniajgca ponizsze warunki

- Przyczepnosé zaprawy klejowej do podioza betonowego = 0,720 N/mm?

- Przyczepnosc zaprawy klejowej do powierzchni styropianu FS15 = 0,100 N/mm?

- Wytrzymato$é na zginanie (po 28 dniach) = 2,800 N/mm?

- Wytrzymato$é na sciskanie (po 28 dniach) = 6,900 N/mm?

- Wspdlczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej u < 35

Masa zbrojeniowa
Bezcementowa masa zbrojeniowa do zatapiania siatki zbrojeniowej o wysokiej elastycznosci
{edpornosé na rozcigganie do 3 %) wzbogacana mikrowtdknem szklanym w postaci pasty, z
mozliwoscig nanoszenia mechanicznego za pomocg techniki silosowej, spetniajgca ponizsze
warunki :

- Przyczepnosc zaprawy klejowej do podtoza betonowego = 1,300 N/mm2

- Przyczepnosc zaprawy klejowej do powierzchni styropianu FS 15 = 0,100 N/mm2

- Wspdlczynnik przewodnosci ciepinej zaprawy zbrojeniowej A< 0,70 W/mK

- Wspdiczynnik wehianiania wody dla zaprawy zbrojeniowej < 0,060 kg/m2h0,5

- Wspoiczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej 50 < |1 < 200

Siatka zbrojeniowa

Z wiokna szklanego, odporna na $rodowisko zasadowe (impregnowana przeciwalkalicznie), ze

splotem klejonym i przeplatanym, speiniajgca ponizsze warunki :

- Ciezar powierzchniowy 155 g/m?

- Wylrzymatos¢ na zrywanie osnowy (po 28 dniach w przecietnych warunkach klimatycznych)
> 1,75 kN/5cm

- Wytrzymato$¢ na zrywanie watku (po 28 dniach w przecietnych warunkach klimatycznych)
> 1,75 kN/5¢cm,

- Wytrzymatos¢ na zrywanie osnowy (po 28 dniach w wodnym roztworze fugu cementowego)
> 1,20 kN/5em,

- Wytrzymaiosc na zrywanie watku (po 28 dniach w wodnym roztworze tugu cementowego) >
1,20 kN/5cm
Wydtuzenie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych warunkach klimatycznych):
osnowa>3,5%,
watek > 3,5%

Wyprawa koncowa:

Tynk organiczny w postaci masy gotowej do uzycia, barwiony w masie na kolor wg. czarny o

fakturze baranka o uziarnieniu 1,5~2mm;, posiadajacy dodatki podwyzszajgce odpornosé na

korozje biologiczng (gwarancije przez okres nie mniejszy niz 3 lata). Interwat odnawialny wyprawy

koncowej nie powinien by¢ krotszy niz 8 lat. Réwniez z mozliwoscig nanoszenia mechanicznego

za pomocg techniki silosowej.

- Wspdiczynnik wchianiania wody dla dojrzatego tynku < 0,04 kg/m?h0,5

- Wspolczynnik przewodnosci cieplnej tynku A< 0,70 W/mK

- Wspdlczynnik wehianiania wody dla zaprawy zbrojeniowej < 0,04 kg/m?®h0,5

- Wspolczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 100 £ p = 140

Malowanie

Wykonczenie przez malowanie farbg egalizacyjng (dla wyrdéwnania tonalnego) na kolor czarny

farba silikonowa zawierajgca wylacznie zywice silikonowa o wsp. wchianiania wody < 0,05 kg/m?

na godzine z dodatkiem $rodka przeciw osadzaniu sie glonow i plesni.

Obrobki blacharskie

- blacha tytanowo-cynkowa grubosci 0,7mm w arkuszach, w kolorze naturalnym,

- systemowe rozwigzania jak: rynny, kolanka, leje spustowe, haki, obejmy itp.

Kotwy do betonowania HALFEN UMA-10-1-210.
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2.2.9. Przeszklenia, stanowi¢ bedzie system aluminiowy okienno-drzwiowy oraz fasadowy. Projekt
wykonawczy zostanie wykonany przez dostawce. Doswietlenie sali gimnastycznej jak i basenu
stanowiC bedg systemowe panele utworzone poprzez trwale potgczenie widkna szklanego wraz z
rama aluminiowa. Projekt wykonawczy zostanie wykonany przez dostawce.

3. SPRZET
3.1. Qgoine wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0 Wymagania ogodlne”
3.2. Wymagania szczegdlowe:

W szczegdinosci Wykonawcea, przystepujacy do robdt ogélnobudowlanych powinien dysponowad
co najmniej sprzetem podstawowym oraz drobnym sprzetem (rusztowania, betoniarki, agregat
tynkarski, dzwig, wiertarki, wiadra, kielnie, packi, pedzle, mtotki itp.) w zaleznosci od redzaju robot
na danym obiekcie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczgoe transportu.
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 0.0 Wymagania ogdine”
4.2. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed

uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpltywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot .
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST - 0.0 ,\Wymagania ogdlne”
Calos¢ robot wykonac w oparciu 0 Dokumentacjg Projektowg w zgodzie ze stanem faktycznym
elewaciji, w technologiach przewidzianych dia robét konserwatorskich o wysokim standardzie.
Zaleca sie przeprowadzenie robot przez firme specjalistyczng o bogatym stazu wykonawczym.
Nalezy stosowac materiaty systemowe, wraz z technologig wykonania wg. katalogow producenta.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru probki materiatdow i elementéw do akceptacit.
5.2. Zakres wykonania robot
5.2.1. Odbicie tynkdw zewnetrznych
Obszar prac oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow BHP. Tynki nalezy
skuwac miotami tak, aby nie uszkodzi¢ konstrukgji scian. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem
elementy, ktore zgodnie z Dokumentacjg Projektowa majg zosta¢ zachowane. Odpady
transportowac tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady
sktadowac w kontenerach.
52.2. Rozebranie obrobek blacharskich
Obszar prac oznakowac i zabezpieczyé go zgodnie z wymogami przepisow BHP. Odpady
transportowac tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady
5.2.3. Ocieplenie scian budynku
Nalezy usungC wszelkie pyly | inne zanieczyszczenia. Ewentuaine ubytki nalezy wczesnigj
uzupetni¢, a zniszczenia, zarysowania itp. naprawié¢. Nie dopuszcza sie przyklejania izolacji do
powierzchni &cian, na ktorych kruszy sie lub odspaja. Przed rozpoczeciem wiasciwych prac
nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ do podioza. Sita potrzebna do oderwania probek izolacji po 4
dniach powinna by¢ wieksza niz 8N/cm?. Jezeli na powierzchni $ciany wystepuja nierownosci
wieksze niz 10mm, fo nalezy je wyrownac zaprawa cementowg 1.3 z dodatkiem dyspersji
polioctanowinylowej w ilosci ok.4% lub kleju lateksowego ekstra w ilosci ok. 10% w stosunku do
ciezaru cementu. Uskoki powyzej 3cm nalezy wyréwna¢ przez naklejenie grubszej warstwy
styropianu o tak zmieniajgcej sie gruboséci, aby nastgpito wyréwnanie sciany.
Prace nalezy wykonywac tylko przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze powyzej +5°C, na
powierzchni sciany nie nagrzanej powyzej 30°C. W przypadku budowy w okresie jesienno-
zimowym nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczajgce do prac dociepleniowych od+1°C.
Roboty nalezy wykonywaé w nastepujgcej kolejnosci:
- Przygotowanie podioza,
- przygotowanie masy klejace;,
- pociecie piyt izolacyjnych na potrzebne wymiary,
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- przykiejanie izolacji,

- naklejanie siatki z wtdkna szklanego,

- wykonanie zewnetrzne] wyprawy elewacyjnej,

- wykonanie obrébek blacharskich
Mase kiejacg nalezy naktadac na piyty izolacyjne nie cigglg warstwg, lecz pasami i plackami o
grubosci 1,5 do 2cm. Pasma powinny mie¢ szerokos$é 3~4cm i nalezy je naktadaé po obwodzie w
odlegtosci 3cm od krawedzi, aby po przylozeniu do sciany masa nie wycisneta sie poza obrys
ptyty. Na srodkowej czesci plyt o wymiarach 100x50cm powinno by¢ natoZzonych 8~10 plackow o
$rednicy 6~8cm, a na plytach mniejszych odpowiednio mniej. Po natozeniu masy kilejgcej na plyte
nalezy jg bezzwiocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i dokiadnie
docisngé przez uderzenie drewniang packa az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi
ptytami, co trzeba sprawdzi¢ przez przytozenie taty. Jezeli masa klejgca zostanie wycisnieta poza
obrys piyty nalezy jg usunac. Pyt $wiezo przyklejonych nie mozna dociskaé po raz drugi ani w
jakikolwiek sposéb poruszac, gdyz powoduje to zmnigjszenie przyczepnosct. Jezeli plyta nie
zostanie dobrze przyklejona, nalezy jg oderwac, zebra¢ mase klejgca ze Sciany po czym nakleic
ponownie. Naklejanie izolacji powinno odbywaé sie od dotu ku gorze. Plyty nalezy ustawiac w
uktadzie poziomym, z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin. Szczeliny wieksze niz 2mm sa
niedopuszczalne. Zapeinianie szczelin masg klejacg lub wyrownywanie tg masg nierownosci na
powierzchni wigkszych niz 3mm jest zabronione. Nierownosci wieksze niz 3mm nalezy $cigg lub
zeszlifowat. Po przyklejeniu plyty nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ mechanicznie kotkami o
Srednicy min.10mm i dlugosci wynikajacej z gtebokosci kotwienia (min.5cm w podiozu nosnym
(np. w wiencu) lub min. 5cm z diuzszg strefa rozprezng w przypadku podioza z pustkami
powietrznymi). Kotki nalezy rozmiesci¢c rownomiernie, z zastosowaniem mijanek. Powinno
przypadac 8 kotkow na 1m?. Wiertarke nalezy uruchomi¢ dopiero po przebiciu piyty izolacyjnej i
dotknieciu wierttem o poditoze. Aby nie byto zadnych $§ladéw kotkow, nawet przy ekstremalnych
warunkach atmosferycznych nalezy uzyc kotkow z gloéwka styropianowa. Pozwoli to rowniez na
bezproblemowe zeszlifowanie powierzchni.
Przyklejanie siatki z wtdkna szklanego mozna rozpocza¢ nie wczesnie] niz po 3 dniach od
przyklejenia plyt izolacyjnych. Mase kiejgca nalezy nanosi¢ na podfoze cigglty warstwa o grubosci
ok.2mm, rozpoczynajgc od gory sciany, pasami pionowymi szerokosci siatki. Po natozeniu masy
nalezy natychmiast przyklei¢ siatke przez wciskanie jej w te mase za pomoca packi. Siatka
powinna byc¢ odwijana z rolki stopniowo w miare przyklejania i catkowicie wci$nieta w mase
klejgca. Nastepnie nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy klejgce] grubosci ok.1fmm w celu
catkowitego przykrycia siatki klejem. Przy nakfadaniu tej warstwy cala powierzchnie doktadnie
wyrownac przez zatarcie. Grubos¢ warstwy klejgcej powinna wynosic¢ nie mniej niz 3mm i nie
wiece] niz 6Bmm. Naklejona siatka nie moze wykazywac sfatdowan i powinna by¢ rownomiernie
napieta. Sgsiednie pasy powinny by¢ nakiladane na zakfad nie mniejszy niz 10cm w pionie i
poziomie. Szerokos¢ siatki powinna by¢ tak dobrana, aby bylo mozliwe wyklejenie osciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich glebokosci. Narozniki otworéw powinny byé wzmocnione
przez naklejenie po przekainej, bezposrednio na styropianie kawatkéw siatki o wymiarach
20x35cm ~ ,diagonalne”. Siatka przyklejona na jednej Scianie nie moze byc ucieta na narozniku,
lecz nalezy jg zagiaC i natozyC na Sciane sgsiednig pasem o szeroko$ci ok.15cm. W celu
zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajgeej na uszkodzenia mechaniczne, wszystkie narozniki
na parterze oraz oscieza na wszystkich kondygnacjach nalezy zabezpieczyé katownikami
ochronnymi PCV z siatka.
Potgezenia systemu z innymi elementami budowlanymi lub materiatami takimi jak ramy okienne,
parapety, drzwi, balkony, dachy itd. muszg by¢ wykonane poprzez szczeling potgczeniowg
wypetniona specjaina, peczniejgcg tasmag uszczelniajgca. Nie nalezy uzywac do tego celu
silikonu poniewaz pod wplywem czasu traci on swoje wlasciwosci plastyczne i wymagatl by
wymiany.
Po min. 3 dniach od naklejenia siatki mozna rozpoczac¢ wykonywanie wypraw elewacyjnych.
Wyprawy nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej +5°C i ponizej 25°C. W przypadku budowy
w okresie jesienno-zimowym nalezy stosowac materiaty dopuszczajace do prac dociepleniowych
0d+1°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opaddw
atmosferycznych, silnego wiatru oraz podezas dni upalnych.
Po zakoriczeniu prac nalezy wykonac obrébki blacharskie, zgodnie z niniejszg ST. Cbrobki te
nalezy mocowaé do drewnianych kotkow osadzonych w trakcie przyklejania izolacji, w doktadnie
dopasowanych wycieciach w ptytach izolacyjnych.

|
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Szczeliny dylatacyjne konstrukcji budowli musza by¢ wykonane w systemie dociepleniowym.

Dodatkowe szczeliny dylatacyjne nie sg wymagane. Do zabezpieczenia dylatacji nalezy uzy¢

specjalnych profili dylatacyjnych, sktadajgcych sie z petli dylatacyjnej i obustronnych profili

naroznikowych z paskami tkaniny z wiokna szklanego. Spoine dylatacyjng nalezy chroni¢ przed

zabrudzeniem, np. przez wypetnienie jej na czas prac paskiem styropianu.

Po zakonczeniu prac nalezy zdemontowac rusztowania i uporzgdkowac teren wokot budynku.
5.2.4. obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne, rynny i rury spustowe wykona¢ analogicznie do normy

PN-61/B-10245 ~ ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.” Obrobki powinny wystawad przed lico $ciany co

najmniej 4cm i by¢ wykonane w taki sposob aby zabezpieczaly elewacje przed zalewaniem wodg

deszczowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdine zasady kontroli jakosci robét podanc w ST-0.0 \Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot:
Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru
na biezgco w miare postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych Robdt z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST. W szczegodlnosci
obejmuja:
- badanie dostaw materiatow
- kontrole prawidiowo$ci osadzenia elementow (geometrii i technologii),
- ocene estetyki wykonanych prac.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw  procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i obowigzujgcymi
przepisami.

7. PRZEJECIE (ODBIOR) ROBOT

7.1 Ogoine zasady dotyczace odbiorow rohodt:
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0.0. ,\Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne:
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.0. ,\Wymagania ogdine’.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Zrealizacjg inwestycji wigzg sig nastepujgce przepisy:
Instrukcje stosowania materialdw i montazu urzadzen wydane przez producentow.
Swiadectwa dopuszczenia materiatdw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlane;
w Warszawie lub inne upowaznione instytucje
Warunki techniczne wykonywania i odbioru roboét budowlano-montazowych, tom |, czesé I~IV,
Instrukcje ITB :
nr 334/2002 ,Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkdow
nr 355/98 ,Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng srodkami chemicznymi”
nr 351/98 ,Zabezpieczanie przed korozjg konstrukeji betonowych i zelbetowych”
- Stosowne Polskie Normy.
Projekt budowlany: REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ
(PAWILON E), wykonany przez Biuro Architektoniczne Metropolis w sierpien 2008r.
Projekt wykonawczy : REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ
(PAWILON E), wykonany przez Biuro Architektoniczne Metropolis we wrzesniu 2008r.
Przedmiar robét dotyczacy wykonany przez Biuro Architektoniczne Metropolis we wrzesniu
2007r.
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temat : REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ ST-2.1.

(PAWILON E) 1-3.0.
Zespdt Szkét Ogélnoksztalcgeych Nr 8
przy ul. Rydla 49 w Szczecinie

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Numer tytut:
specyfikacii:
ST-2.1. ROBOTY W ZAKRESIE STANU SUROWEGO BUDYNKU
ST-3.0. ROBOTY KONSTRUKCYJNE MUROWE
Przedmiot robét budowianych :
Przedmiotem robot budowianych opisanych niniejszg specyfikacja techniczng jest
REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ
(PAWILON E)
Zespot Szkot Ggcinoksztatcgeych Nr 8 przy ul. Rydla 49 w Szczecinie
Przedmiot Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dctyczgee wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych zwigzanych z remontem i przebudowa budynku basenu i sali gimnastycznej
( pawilon E).
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja technicznej stanowig zatgcznik do wszystkich
dokumentow przetargowych i kontraktowych zwigzanych z robotami opisanymi w punkcie 1.2, w
zakresie wymagan opisanych w punkcie 1.3. Wykonawca, w kwestiach nie opisanych przez
Specyfikacje Techniczne bedace skiadowg czescig Kontrakiu, stosowat sie bedzie do Polskich, a
w przypadku ich braku Europejskich Norm, odpowiednich przepiséw oraz instrukeji.
Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt
budowlanych wymienionych w punkcie 1.3. Specyfikacia techniczna obegjmuje podany ponizej
zakres robot zasadniczych i pomocniczych.
- deskowanie konstrukcii betonowej lub zelbetowe] taw fundamentowych -~ podbicie
fundamentu
- uzupelnienie niezbrojnych taw i piyt fundamentowych z betonu monolitycznego — podbicie
fundamentu
- podktady betonowe na podt. gruntowym
- izolacje przeciwwilgociowe
- fundamenty zelbetowe (pod klatki schodowe 1 windy)
- Sciany betonowe w deskowaniu PERI
- Sciany betonowe
- stropy w deskowaniu PERI
- ptyty stropowe zelbetowe
- uzupetnienie cian lub zamurowanie otwordw w scianach
- konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston
- wykonanie przesklepien otworow w scianach, wykucie bruzd dia belek
- osadzenie belek stalowych
- postawienie scian z cegly
- uzupelnienie $cian i zamurowanie otwordw w scianach z cegly
- osadzenie kratek wentylacyjnych w scianach
- wykonanie schodow zelbetowych
OCkreslenia podstawowe
Ogoline okreslenia podstawowe podano w ST - 0.0. ,\Wymagania ogolne”
Ogdblne wymagania dotyczgce Robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST - 0.0 Wymagania ogoine”
2. MATERIALY
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21,

2.1

2.2.
2.2.1.

222

2.2.3.

Uwagi cgdlne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-0.0 ,Wymagania cgbine”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy musza by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg. Materiaty dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakodci
lub atestu, musza by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

Roboty ziemne
Pospdtka piaskowo-zwirowa, wymagane zageszczenie nasypow i podsypek do stopnia ls = 0,97.

Beton

Masy betonowe

Zaprawy i masy betonowe muszg by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg oraz co najmniej z
wymogami norm :

- PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykie

- PN-EN 206-1:2002U - Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnose,

- PN-91/B-06263 - Beton lekki kruszynowy,

- PN-83/B-06256 - Beton odporny na Scieranie

- PN-88/B-06250 - Beton zwykly

- PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne

Przewidziano ;

Rodzaj Przeznaczenie Uwagi
Zaprawa zamurowania istniejgcych otwordw, filarki
cementowo- miedzyokienne, domuréwki w écianach R =z 3MPa

wapienna marki 3 | no$nych parteru i pieter

warstwa betonu podktadowego ponizej
Beton B10 czesci konstrukeyjnej fundamentow $cianki
oporowej pochylni,

uzupeienia stropdw przy wykenywaniu

Beton B15 ;

otworow

poduszki betonowe pod oparcie belek
Beton B20 stalowych, spoczniki i ptyty biegu

schodowego (schody wewnetrzne),

sciany szybu windy i klatki schodowej, ptyta
przekrycia szybu windy i klatki schodowe;j,
Beton B25 spoczniki i ptyty biegow schodowych, tawy
fundamentowe klatki schodowej i ptyty
fundamentowe wind

* stopien wodoszczelnosci betonu ,W-4" odpowiada cisnieniu wody 0,4MPa, przy ktcrym nie
zauwaza sie jej przesigkania przez probke betonowg po 90 dniach twardnienia,

** stopien odpornosci na betonu na dziatanie mrozu ,M-100" odpowiada 100cyklom kolejnego
zamarzania i odmrazania probek betonowych (jeden cykl obejmuje: zamrozenie probki przez
okres 4 godzin, a nastepnie jej rozmrozenie rowniez przez 4 godziny)

Kruszywa

Dolna granica odpowiednika piasku ustalona zostaje na 70.
Granulaty musza by¢ zgodne co najmniej z wymogami ITB i norm :
- PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

Cementy i spoiwa hydrauliczne wchodzgce w skiad zapraw i mas betonowych

Spoiwa musza by¢ zgodne co najmniej z wymogami norm

- PN-EN 197-1:2002 - Cement - Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku

- PN-EN 197-2:2002 - Cement - Czeé¢ 2: Ocena zgodnosci

- PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biaty,

- PN-81/B-30003 - Cement murarski 15,
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2.3.

2.4.

- PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny

Dodatki do betonu

dodatki do betonu muszg by¢ zgodne co najmniej z wymogami norm :

- PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane - Woda do betonow i zapraw

- PN-B-19305:1996 - Srodki antyadhezyjne do form stalowych przy produkcji elementéw z betonu
kruszywowego i komorkowego

Zbrojenie

Zbrojenie musi by¢ zgodne z Dokumentacjg Projekiowa, a takze speinia¢ wymogi ITB oraz co
najmniej z wymogami norm :

odpowiednich Polskich Norm, w tym co najmnie;j :

- PN-89/H-84023/06 - Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki

- PN 82/H 93215 — Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

- PN-EN 12696:2002U - Ochrona katodowa stali w betonie

Przewidziano uzycie :

Rodzaj "~ Przeznaczenie

A-0 Wszystkie elementy zelbetowe

StoS —strzemiona, prety rozdzielcze, spinki dystansowe, siatki zbrojeniowe

tawy i ptyty fundamentowe, $ciany fundamentowe, Scianki oporowe, schody
BSt500, zelbetowe wewnetizne i zewnetrzne, posadzki na gruncie, uzupetnienia stropow,
plyta przekrycia szybu windy i klatki schodowej,
st3S belki stalowe, stupki nowoprojektowanych schoddw zewnetrznych i wewnetrznych,
nadproza, zbiorniki na wode

Stal zbrojeniowa musi spelnia¢ parametry zgodnie z PN-B-03264: 1999; PN-82/H-93215
i PN-89/H-84023.06

Szalunki

Zatozenia ogodlne

Przewiduje sie stosowanie szalunkow drewnianych, metalowych badz ze specjalnych stopow (np.

alpaks). Wybrany przez Wykonawce rodzaj szalunkow podiega uzgodnieniu przez Inzyniera.

Szalunki nalezy instalowa¢, kiinowa¢ i podpierac w taki sposob, aby przy uktadaniu mieszanki

betonowej, ani jej wibrowaniu nie nastgpito jakiekolwiek przemieszczenie sie elementow.

Szalunki muszg by¢ sztywne, nie ulegajace odksztatceniom oraz szczelne. Nalezy wykonac je tak

aby rozszalowanie stupow, murow i $cian mogio nastgpic przed zdjeciem szalunkow plyt, stropow

i spodow belek.

a) Szalunki drewniane - (np. PERI Trio, HUNNEBECK Manto, itp.) - wilgotno$¢ drewna powinna
byé mniejsza niz 20%, drewno powinno byc zdrowe, plyty o ostrych krawedziach i grubosci
od 2 do 30mm. Skiejki odporne na wilgo¢, typu CTBX. Ostre krawedzie nalezy ukosowac
przy uzyciu taty o szerokosci 2~5cm, przybitej gwozdzmi do szalunkow.

b) Szalunki metalowe — (np. ACROW, Stal_Form) - ptyty o grubcsci 1,5 do 2,6mm, usztywnione
przy uzyciu ram i rygii. Powierzchnia szalunkéw powinna by¢ idealnie czysta. Sposob
zabezpieczenia szalunkow przy uzyciu olejéw lub innych produktéw musi by¢ zgodny z
zastosowang masg betonowg oraz wykonczeniowa nakladka bezposrednio na oblicowanie.

c) Srodek antyadhezyjny i szybko degradujacy sie biologicznie, do smarowania powierzchni
szalunkow

Jakosé lica :
Szalunki nalezy dobiera¢ w zaleznosci od planowanego rodzaju wykonczenia lica, zgodnie z
ponizszym zestawieniem :
- szalunek Nr-1 — oblicowanie podstawowe — dla $cian zbrojonych lub nie zbrojonych w
przypadku gdy wyglad ich powierzchni jest nieistotny,
- szalunek Nr 2 — oblicowanie zwykie — dla $cian zbrojonych lub nie zbrojonych w przypadku gdy :
e Lico Sciany ma by¢ pokryte grubg warstwg tynku (tynk cementowo-wapienny). Jakosc
oblicowania — raki w betonie wyréwnane, krawedzie i elementy wystajace zeszlifowane,
maksymalna ilo$¢ pecherzy nie przekraczajgca 25% widocznej powierzchni lica,
e Lico $ciany w pomieszczeniach uzytkowych pozostaje czasowo w stanie surowym,
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2.7.

- szalunek Nr 3 — stosowane w celu uzyskania powierzchni przeznaczonych do pokrycia cienka

warstwg wykorniczeniowg (tapeta lub powlcka malarska) po uprzednim zaszpachiowaniu i
pokryciu cienkim tynkiem (tynk gipsowy). Powierzchnia pojedynczych pecherzy powinna byc
mniejsza niz 1cm?, a ich giebokos¢ mniejsza niz 5mm,

- szalunek Nr 4 — oblicowanie staranne - sluzy tym samym celom co deskowanie Nr3, z tym ze

dzieki staranniejszemu wykonczeniu wymagane sg jedynie minimalne prace przygotowawcze.
llos¢ pecherzy ograniczona do 10% powierzchni widocznej lica. Ewentualne wgiebienia mogag
mieé¢ powierzchnie do 1cm?® i glebokosé 2mm. Powierzchnia lica jest gladka, wystajace
krawedzie usuniete i wyrdwnane, lokalne strzatki muszag by¢ mniejsze niz 2mm po przylozeniu
laty o dlugosci 20cm, a ogdlna strzatka powinna by¢ mniejsza niz 5mm po przytozeniu taty o
diugosci 2m,

- szalunek Nr 5 — oblicowanie specjalne — stosowane do wylewania écian i konstrukgji, ktérych

ostateczne powierzchnie majg by¢ docelowo pozostawione w stanie surowym po zdjeciu

szalunku, bez zadnego dodatkowego wykonczenia. Warstwa zewnetrzna musi  by¢

pozbawicna skaz (rakéw, rowkow itp.) nie moga tez wystepowac lokalne nagromadzenia
pecherzy. Powierzchnia pojedynczych pecherzy musi byc mnigjsza niz 1cm?. Oblicowanie
moze by¢ wykonane na 2 sposoby :

e jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje zadnych specjalnych wskazowek
odnosnie wykoriczenia lica, powierzchnia muru powinna byc idealnie gladka, zgodnie z
warunkami wykonania szalunku Nr4, bez koniecznosci wykonania poprawek i
wyréwnania,

o wykonczenie z efektem architektonicznym okreslonym w dokumentacji projektowej iub
ST

Korygowanie wyglgdu powierzchni murow

Obiekty kiorych wyglad po zdjeciu deskowania zostatby uznany przez Inzyniera lub Projektanta
za nieprawidlowy lub niezgodny z narzuconym wzorem, zostang niecdplatnie poprawione przez
Wykonawce. W przypadku stwierdzenia defektow powierzchni $cian docelowo przewidzianych do
pozostawienia w stanie surowym, poprawa nie moze ogranicza¢ sie jedynie do obszarow
uszkodzonych lecz musi obja¢ calg widoczng powierzchnie lica w celu zachowania jednorodnego

wygladu.

Materialy murarskie :

Materialy murarskie musza by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa oraz spetnia¢ narzucone im
odnos$nymi przepisami wymagania.

VWV projekcie przewidziano :

Rodzaj Przeznaczenie Uwagi

zamurowania istniejgcych
otworéw, filarki

cegta petna miedzyokienne, lasa 10MPa,
' domuréwki w scianach
nosnych
cegta dziurawka sciany dziatowe

Stal budowiana :

Wszystkie elementy stalowe muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowag oraz speiniac
wymagania narzucone im odrebnymi przepisami. Stal zbrojeniowa musi spetnia¢ parametry
zgodnie z PN-B-03264: 1999; PN-82/H-93215 | PN-89/H-84023.06

W projekcie przewidziano :

Rodzaj Przeznaczenie Uwagi
A-0 Wszystkie elementy zelbetowe
StOS —strzemiona, prety rozdzielcze, spinki
dystansowe w scianach zelbetowych
St3S8 Stal ksztattowa belek stalowych

Drewno budowlane :
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Wszystkie elementy drewniane muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowsg oraz spelniac
wymagania narzucone im odrebnymi przepisami. Elementy zaprojektowano zgodnie z
PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Uwaga - zabezpieczenia drewna wykonywaé zgodnie z instrukcja iTB nr 355/98 ,Cchrona

drewna budowlanego przed korozjg biologiczng $rodkami chemicznymi”

Hydroizolacje

Hydroizolacje muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa oraz spetnia¢ narzucone Im
odno$nymi przepisami wymagania.

W projekcie przewidziano uzycie :

Przeznaczenie Rodza] Uwagli

[zolacja pozioma - izolacja
fundamentow, piyt
przekrywajgcych klatke
schodowa i windy,

. . L . 2 x papa na lepkiu
izolacja przeciwwilgociowa pap 'ep

Izolacja pionowa -
nowoprojektowane ivolacia przeciwwilgociowa masa asfalfowo-kauczukowa
elementy zelbetowe jap "9 2R+P

zaglebione w gruncie

Odbiér i skladowanie materiatéw na budowie
Ogdlne wymagania odnoénie odbioru | sktadowania podano w ST - 0.0 ,\Wymagania Cgdine”.

3. SPRZET

3.1.

3.2.

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogoine”

Wymagania szczegotowe:

- prosciarki, gietarki, nozyce do stali zbrojeniowej

- szalunki

- betonowozy do przewozu mieszanki betonowe]

- pompa do betonu o parametrach umozliwiajgcych podanie mieszanki betoriowej do
wszystkich miejsc jej wbudowania

- wibratorami do zageszczenia mieszanki

- betoniarki do przygotowania zapraw

- wyciag budowlany lub winda do transportu pionowego

- sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

4.1

4.2.

Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogoéine”

Wymagania szczegolowe.

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ betonowozami tak, aby jej transport z wytworni nie trwat
diuzej niz 30 min. Nalezy zabezpieczac jg przed segregacjg | wysychaniem.

Stal zbrojeniowa nalezy transportowat w sposob zapobiegajgcy jej korodowaniu, uszkadzaniu i
odksztatcaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

51.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot .
Ogdine wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogslne”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Ogoline zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST -0.0 ,Wymagania ogbine”

l
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W trakcie Robét kontrola polega na sprawdzeniu poprawno$ci wykonania wszystkich robot
wymienionych w punkcie &.

8. PRZEJECIE (ODBIOR) ROBOT

" 8.1

Ogdlne zasady dotyczace odbioréw robcét

Ogdlne zasady cdbioru robdt podano w ST -0.0. ,\Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ustalenia ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -0.0. Wymagania ogbdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Z realizacjg inwestycji wigzg sie nastepujgce przepisy:

Ustawa ,Prawo budowlane”

Ustawa ,Prawo ochrony $rodowiska”

Warunki techriczne wykonywania i cdbioru robot budowlano - montazowych, tom
I~V

Rozp. Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu, rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108,
poz. 953 z pozniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 1998 r Nr 128, poz. 839 z pbzniejszymi zmianarmi)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie ogolnych
zasad dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Projekt budowlany: REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ
(PAWILON E), wykonany przez Biuro Architektoniczne Metropolis w sierpien
2008r. S

Projekt wykonawczy : REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ
(PAWILON E), wykonany przez Biuro Architektoniczne Metropolis we wrzesniu
2008r.

Przedmiar robot dotyczacy wykonany przez Biuro Architektoniczne Mletropolis we
wrzesniu 2007r.

Instrukcje ITB :

nr 334/2002 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw

nr 355/98 ,Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczna srodkami
chemicznymi”

nr 351/98 ,Zabezpieczanie przed korozjg konstrukeji betonowych i zelbetowych”
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1. CZESC OGOLNA

Numer tytut:
specyfikacji:
ST-4.1. SCIANKI DZIALOWE
1.1. Przedmiot robét budowlanych :
Przedmiotem robét budowlanych opisanych niniejszg specyfikacjg techniczng jest
REMONT BUDYNKU BASENU | SAL! GIMNASTYCZNEJ
(PAWILON E)
Zespot Szkot Ogolnoksztategeych Nr 8 przy ul. Rydla 49 w Szezecinie
1.2 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych zwigzanych z remontem i przebudowa budynku basenu i sali gimnastycznej
( pawilon E).
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja technicznej stanowig zatgcznik do wszysikich
dokumentow przetargowych i kontraktowych zwigzanych z robotami opisanymi w punkcie 1.1, w
zakresie wymagan opisanych w punkcie 1.2. Wykonawca, w kwestiach nie opisanych przez
Specyfikacje Techniczne bedace skiadowg czesécig Kontraktu, stosowat sie bedzie do Poiskich, a
w przypadku ich braku Europejskich Norm, odpowiednich przepiséw oraz instrukcil.
1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot budowlianych
wymienionych w punkcie 1.3. Specyfikacja techniczna obejmuje podany porizej zakres robot
zasadniczych i pomocniczych.
- montaz $cianek dzialowych i zabudow z plyt gipsowo-kartonowych
1.5. Okreslenia podstawowe
Ogolne okreslenia podstawowe podano w ST - 0.0. ,WWymagania ogbine’
1.6. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogolne”
2. MATERIALY
2.1 Uwagi ogolne
Ogobine wymagania stawiane materialom podano w ST - 0.0 ,Wymagania og6ine”
2.2, Wymagania szczegotowe
2.2.1. Plyty gipsowo-kartonowe
Nalezy stosowac plyty gipsowo-kartonowe GKF grubosci 12,5 mm. W pomieszczeniach mokrych
plyty dodatkowo muszg by¢ wodoodporne, na szkielecie aluminiowym
222 Stelaz
Stosowaé stelaz z profili zimnogietych, z blachy stalowej o grubosci 0,6 cm, ocynkowanej. Frofile
stosowac zgodnie z zaleceniami producenta.
. 2.2.3.  Wetna mineraina

Nalezy stosowac wetne mineralng o nastepujacych parametrach:
- gestosé min. 52 kg/m®

- wspolczynnik przewodnoéci cieplnej A max. 0,043 W/mK,

- zawarto$é substanciji organicznych nie wiecej niz 2% wagowo,
- odpornos¢ termiczna nie mniejsza niz 250 stopni Celsjusza
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3. SPRZET

3.1.

3.2.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogolne”
Wymagaria szczegbtowe:

Wykonawca powinien dyspcnowad nastepujgcym sprzetem:

- $rodkami transportu do przewozu materiatow,

- wyciggiem budowlanym lub windg do transportu pioricwego,

- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

- sprzetem pomocniczym

4. TRANSFORT

41.

4.2

Ogoine wymagania dotyczgce transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0 JWymagania ogéine”

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora
Nadzoru. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniem mechanicznym.
Materiaty do przygotowania zapraw chroni¢ przed wilgocia.

5 WYKONANIE ROBOT

51.

5.2.
52.1.

5.2.2.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot .

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogolne”

Zakres wykonania robot

Montaz $cianek i zabudow z plyt gipsowo-kartonowych

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy wytrasowac potozenie scianek/obudéw. Stelaz
przymocowa¢ do podiozy z zastosowaniem metalowych kotkdéw rozporowych oraz potgczy<
elementy stelazu ze sobg. Nalezy zachowa¢ pionowos¢ i plaszczyznowoé¢ écian. Stosowac
profile odpowiadajace wytycznym producenta w zaleznosci od ich przeznaczenia. Przed
obudowaniem stelazu ptytami gipsowo-kartonowymi nalezy zamontowac¢ projektowane instalacje,
itp. oraz zamontowa¢ weine mineralng. Mocowa¢ dwustronnie po dwie warstwy piyt. W
pomieszczeniach mokrych mocowa¢ dwustronnie po dwie warstwy wodoodpornych plyt gipsowo-
kartonowych, mocowa¢ do stalazu wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie. Na zakonczenie
nalezy zamontowac nierdzewne listwy naroznikowe, zazbroi¢ styki tasma z wiokna szkianego i
zaszpachlowa¢ nierownosci gipsem szpachlowym. Przewiduje sie montaz $cianek o grubosci
10cm (stelaz 5cm+podwdjna plyta z dwoch stron).

Obudowa pionowych kanatow wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne nalezy obudowac sciankg z plyt GKF na profilu aluminiowym ,5cm”,
izolowan¢ welng mineralng, pomalowaé i wykonczy¢ jak Sciany w pomieszczeniu. Przed
obudowaniem stelazu piytami gipsowo-kartonowymi nalezy zamontowac welne mineraing. Na
zakonczenie nalezy zamontowaé nierdzewne listwy naroznikowe, zazbroi¢ styki tadmg z wickna
szklanego i zaszpachlowa¢ nierébwnosci gipsem szpachlowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogéine zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -0.0 ,Wymagania ogoine’

Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot.

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez inspektora Nadzoru na
biezaco, w miare postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci
wykonywanych Robot z Dokumentacja projektows i wymaganiami ST. W szczegolnosci
obejmuja:

- badanie dostaw materiatow

- kontrole prawidtowosci wykonywanych Robot (geometiii | technologii),

- ocene estetyki wykonanych prac.

Biezgca kontrola obejmuje  wizualne sprawdzenie  wszystkich —elemeniéw  procesu
tachnologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i obowigzujgcymi
przepisami.
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temat: | REMONT BUDYNKU BASENU I SAL! GIMNASTYCZNEJ ST-4.1.
(PAWILON E)

Zespot Szkot Ogdinoksziaicgeych Nr 8
przy ul. Rydla 49 w Szczecinie

8. PRZEJECIE (ODBIOR) ROBOT

8.1.

Ogoine zasady dotyczace odbiorow robot
Ogdine zasady odbioru robot podano w ST -0.0. ,\Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ustalenia ogoine
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST -0.0. ,Wymagania ogoine”,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Z realizacjg inwestycji wigzg sie nastepujgce przepisy:

- Ustawa ,Prawo budowlane’

- Ustawa ,Prawo ochrony érodowiska”

- ‘Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano - montazowych, tom
I~V

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w gprawie dziennika
budowy, montazu, rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108,
poz. 953 z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrzaych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 1998 r Nr 126, poz. 839 z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie ogolnych
zasad dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Projekt budowlany: REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ
(PAWILON E), wykonany przez Biuro Architektoniczne Metropolis w sierpien
2008r.

- Projekt wykonawczy : REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ
(PAWILON E), wykonany przez Biuro Architektoniczne Metropolis we wrzesniu
2008r.

- Przedmiar robot dotyczacy wykonany przez Biuro Architektoniczne Metropgclis we
wrzesniu 2007r.

- Instrukcje stosowania materiatdw i montazu urzadzen wydane przez producentow.

- Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut
Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje

- Obowiazujace w Rzeczpospolite] Poiskiej przepisy BHP i normy przedmiotowe

|
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temat : REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ ST-4.2.

(PAWILON E)
Zespot Szkot Ogodinoksztatcacych Nr 8
przy ul. Rydla 49 w Szczecinie

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4

1.5.

1.6.

Numer tytuk:
specyfikacii:

ST-4.2. INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH | OBUDOW

Przedmiot robot budowlanych :
Przedmiotem robét budowlanych opisanych niniejszg specyfikacjg techniczng jest :

REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ

(PAWILON E)
Zespot Szkot Ogodlnoksztatcacych Nr 8 przy ul. Rydla 49 w Szczecinie

Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wyrmnagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych zwigzanych z remontem i przebudowa budynku basenu i sali gimnastyczne;
{ pawilon E).

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja techniczne] stanowig zatgcznik do wszystkich
dokumentéw przetargowych i kontraktowych zwigzanych z robotami opisanymi w punkcie 1.1, w
zakresie wymagan opisanych w punkcie 1.2. Wykonawca, w kwestiach nie opisanych przez
Specyfikacje Techniczne bedace skiadowa czescig Kontraktu, stosowat sie bedzie do Polskich, a
w przypadku ich braku Europejskich Norm, odpowiednich przepiséw oraz instrukcji.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot budowlanych
wymienionych w punkcie 1.3. Specyfikacja techniczna obejmuje podany ponizej zakres robot
zasadniczych i pomochiczych.

- wykonanie obudowy konstrukcji ptytami gipsowo-kartonowymi i ptytami gipsowo-kartonowymi
egniochronnymi ( $ciany i sufity)

- wykonanie obudowy przewoddéw wentylacyjnych plytami gipsowo-kartonowymi i ptytami
gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi

- wykonanie obudowy stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi i ptytami gipsowo-kartonowymi
ogniochronnymi

- montaz blatow z konglomeratu pod umywalki

Okreslenia podstawowe
Ogélne okreslenia podstawowe podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogoine”

Ogoine wymagania dotyczace Robot
Ogéine wymagania dotyczace robét podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogolne”

2: MATERIALY

2.1

2.2

Uwagi og6ine

Ogoine wymagania stawiane materialom podano w ST - 0.0 ,\Wymagania ogéine”

Wymagania szczegblowe

Obudowy:

Wykonczenie sufitow musi by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg oraz spetnia¢ narzucone
odnosnymi przepisami wymagania.

|
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temat : REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ ST-4.2

(PAWILON E)
Zespot Szkdt Ogolnoksztatcgeych Nr 8
przy ul. Rydia 49 w Szczecinie

2.3.

2.4.

Rodzaj Materiat podstawowy Dodatki
Konstrukcja nogna (niewidoczna) z
ObUdOWY. ocynkowanych profili stalowych, tasma
wentylaciz | ot GKF gr 12,5 i 6kna szkl
iyt gips- pyty gr 12,5mm spoinowa z wiokna szklanego,
Ea fon szpachla gipsowa, wieszaki, kotki

rozporowe itp.

Stelaz sufitdw z ptyt gipsowo-kartonowych

Stosowac stelaz z profili zimnogietych, z blachy stalowej o grubosci 0,6 cm, ocynkowanej. Profile
stosowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Plyty gipsowo-kartonowe

Nalezy stosowac ptyty gipsowo-kartonowe sufitowe, o grubosci 12,5 mm, zwykie na pietrach i
ognioodporne w piwnicy. W pomieszczeniach mokrych pityty dodatkowo muszg byé
wodoodporne.

3. 8PRZET

3.1.

3.2.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogolne”
Wymagania szczegdiowe:

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- wyciggiem budowlanym lub windg do transportu pionowego,

- kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,

- tusztowaniami

- sprzetem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1.

Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0 ,\Wymagania ogéine”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.
5.2.1.

Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robot .

Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogolne”

Zakres wykonania robot

Wykonanie sufitdbw podwieszonych

Po zamontowaniu instalacji przewidzianych projektem (przewody wentylacji, instalacje wod-kan,
korytka energetyczne itp.) nalezy wytrasowac, zamontowac i wypoziomowac konstrukcje nosne
obudow z piyt GK. W miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej nalezy
przymocowac do nich obudowe z ptyt G-K, fgczac styki specjalng tasma, wyrownujac gipsem
nierbwnosci i zeszlifowujac papierem $ciernym wystajgce elementy. Nalezy pamietaé o
przygotowaniu otworéw na uzbrojenie w miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej.
Dopiero po tej czynnosci sufit nalezy dokiadnie pomalowaé. Nastepnie zamontowac uzbrojenie
przewidziane odrgbnymi projektami (oprawy oswietleniowe, kratki wentylacyjne itp.). Na koniec w
wyznaczonych miejscach utozy¢ rastry.

Uwaga: w piwnicy do istniejacej konstrukcji zamontowa¢ dwie warstwy plyt GKF A2
{ogniochronnych) :

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST -0.0 ,\Wymagania ogdéine”

Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezgco, w miarg postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci
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temat : REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ ST-4.2.

(PAWILON E)

Zespdt Szkdt Ogodlnoksziatcgeych Nr 8
przy ul. Rydla 49 w Szczecinie

wykonywanych Robdt z Dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST. W szczegolnosci
obejmuja:

- badanie dostaw materiaidow

- kontrole prawidlowosci wykonywanych Robot (geometrii i technologii),

- ocene estetyki wykonanych prac.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw  procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i obowigzujgcymi
przepisami.

8. PRZEJECIE (ODBIOR) ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbiordéw robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST -0.0. ,\Wymagania ogdlne”,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST -0.0. ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Z realizacjg inwestycji wigzg sie nastepujace przepisy:

instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez producentow.

Swiadectwa dopuszczenia materialow do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
w Warszawie lub inne upowaznione instytucje

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom I, czesé I~1V,

- Projekt budowlany: REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ
(PAWILON E), wykonany przez Biuro Architektoniczne Metropolis w sierpien
2008r. '

- Projekt wykonawczy : REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ
(PAWILON E), wykonany przez Biuro Architektoniczne Metropolis we wrzesniu
2008r.

- Przedmiar robot dotyczacy wykonany przez Biuro Architektoniczne Metropolis we
wrzesniu 2007r.
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temat : REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ ST-4.3.

(PAWILON E)
Zespot Szkdt Ogobinoksztatcacych Nr 8§
przy ul. Rydla 49 w Szczecinie

1. CZESC OGOLNA

Numer tytut:

specyfikacji:

ST-4.3. TYNKI | OKEADZINY SCIENNE
1.1 Przedmiot robdt budowlanych :

Przedmiotem robot budowlanych opisanych niniejszg specyfikacjg techniczng jest :
REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ

(PAWILON E)
Zespot Szkot Ogolnoksztatcgcych Nr 8 przy ul Rydla 49 w Szczecinie

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét rozbidrkowych zwigzanych z remontem i przebudowa budynku basenu i sali gimnastycznej
( pawilon E).

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja technicznej stanowig zatgcznik do wszystkich
dokumentow przetargowych i kontraktowych zwigzanych z robotami opisanymi w punkcie 1.1, w
zakresie wymagan opisanych w punkcie 1.2. Wykonawca, w kwestiach nie opisanych przez
Specyfikacje Techniczne bedace sktadowg czescig Kontraktu, stosowat sie bedzie do Polskich, a
w przypadku ich braku Europejskich Norm, odpowiednich przepisow oraz instrukcji.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét budowlanych
wymienionych w punkcie 1.3. Specyfikacja techniczna obejmuje podany ponizej zakres robot
zasadniczych i pomocniczych.
- naniesienie tynkow
- uzupelnienie tynkow
- montaz naroznikow aluminiowych
- rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek
- zagruntowanie $cian pod plytki glazurowane
- licowanie scian plytkami na klej
- osadzenie listew wykonczeniowych przy licowaniu scian ptytkami

1.5, Okreslenia podstawowe
Ogdine okreslenia podstawowe podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogbine”

1.6.  Ogodine wymagania dotyczace Robot
Ogoine wymagania dotyczgce robét podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogoine”
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg Techniczna, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru i
Projektanta sprawujgcego nadzér autorski,
Przyjmuje sig, iz Wykonawca przed podpisaniem umowy zapoznat sie z catoscig dokumentaci,
t). zarowno rysunkami i opisami zwigzanymi z wykonywaniem prac, ktdre bedg przez niego
wykonywane, w ramach jego specjalnosci, ale takze z dokumentacjg pozostatych wykonawcow
branzowych, ktorych wytyczne lub dla ktorych efekty jego pracy mogly by mie¢ znaczenie.
Ponadto, przyjmuje sie, iz Wykonawca zapoznat sie z placem budowy i dokumentacjg
geotechniczna.

2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogdine
Ogolne wymagania stawiane materialom podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogoine”
2.2 Wymagania szczegodtowe
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temat : REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ ST-4.3.

(PAWILON E)
Zespot Szkot Ogodinoksztatcacych Nr 8
przy ul. Rydla 49 w Szczecinie

221,

2.2.2.

2.2.3.

224

225.

226

Zaprawa tynkarska

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadac wymogom normy PN-B-14503

Ptytki glazurowane

Piytki glazurowane powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B10121. Szczegdlowe wymagania
dotyczgce wymiarow, ksztaltu, kolorystyki i grubosci powinny byé zgodne z Dokumentacjy
Projektowa.

Klej do glazury

Stosowad zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do podioza
(w tym do hydroizolacji powtokowej) i plytek nie mniejsza niz 2MPa

Zaprawa fugowa

Stosowaé zaprawe fugowa wodoodporng

Silikon do fug.

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podiozy na kitdre bedzie nanoszony, z dodatkiem
$rodka grzybobojczego, w kolorze fugi.

Tynk renowacyjny

Na istniejgcych scianach piwnic stosowa¢ tynki renowacyjne o dobrej przyczepnosci do podioza
(hydroizolacji powlokowej) i wysokiej paroprzepuszczalnosci. Naniesiona warstwa tynku musi
zapobiegac wykraplaniu si¢ pary wodnej na powierzchni $cian i chiona¢ zwiazki soli, min grubos¢
2,5cm.

3. SPRZET

3.1

3.2.

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0 ,\Wymagania ogéine”
Wymagania szczegdtowe:

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw

- agregatem tynkarskim

- wyciggiem budowlanym lub winda do transportu pionowego,

- sprzetem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu.:
Ogsine wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 0.0 ,\Wymagania ogoine”
4.2. Wymagania szczegdtowe:
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych)
5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot .
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogdlne”
5.2. Zakres wykonania robst
5.2.1. Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki wykonywa¢ po wykonaniu instalacji. Tynki kategorii Il powinny odpowiada¢ wymogom
norm PN-B-101000 i PN-B-10101. Przy wykonywaniu tynkdw wymagane jest stosowanie
podtynkowych, nierdzewnych listew naroznikowych.

Tynkowanie wewnetrzne $cian

Tynki nalezy wykonywac po zakoniczeniu wszystkich robdt, ktérych pédzniejsze wykonywanie
mogtoby spowodowacé uszkodzenia tynkéw. Prace prowadzi¢ zgodnie z PN-70/B-10100 -
,Roboty tynkowe - Tynki zwykie - Wymagania i badania przy odbiorze”. Zaleca sie wykonywanie
rob6t w temp. Od+5 do +25°C i pod warunkiem iz w ciggu doby nie nastgpi spadek temp. ponizej
0°C. W przypadku gdy warunek ten nie moze byé spetniony nalezy stosowaé érodki ochronne, jak
przy wykonywaniu robdt w warunkach zimowych. Jezeli temperatura jest wyzsza niz +25°C
nalezy tynki chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem i zwilzanie wodg (min. w ciagu
pierwszych 3 dni).
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temat :

REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ ST-4.3.

(PAWILON E)
Zespot Szkot Ogolnoksztaicgeych Nr 8
przy ul. Rydla 49 w Szczecinie

Przygotowanie podtoza :

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunagé
plamy z rdzy i substancji tlustych, a nastepnie obficie zmy¢ woda.

Podioze z elementow ceramicznych :

Spoiny w murze powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na glebokos¢ 10~15mm od lica muru.
Jezeli mur jest wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskroba¢ na glebokosé jak wyzej lub
zastosowac specjalne srodki zapewniajace nalezyta przyczepnosc.

Padloze z monolitycznych betonéw kruszynowych :
Podioze pod tynk powinno by¢ réwne lecz szorstkie. Gltadkie podioze nalezy nacig¢ dtutami, a

nastepnie oczyscic z pytu i kurzu.

Tynki cementowo-wapienne
Tynki takie nalezy wykonywa¢ mechanicznie w kolejnosci ;
- wyznaczenie lica powierzchni tynku,

~ mechaniczne wykonanie obrzutki,
- mechaniczne wykonanie narzuty,

- mechaniczny narzut gladzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,
- reczne wykonanie osciezy, gzymséw, wyskokdw itp.
Na podtoze o dobrej przyczepnoséci mozna narzut nanosi¢ bezposrednio bez stosowania obrzutki.
Obrzutke nalezy wykonac kazdorazowa na $cianach i stropach betonowych i zelbetowych.

Dopuszczalne odchylenia dla wewnetrznych tynkow cement.-wapiennych podaje ponizsza tabela:

odchyleriie powierzchni odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku rze()(;?r?:y[snéi .
kategoria tynku od ptaszczyzny i P jacy ¢
. h ptaszczyzn od kata
tynku odchylenie krawedzi od przewidzianego w
linii proste; pionowego poziomego dokumentacii
0.1 Ia nie podlegaja  sprawdzeniu
nie wigksze niz 4mm na
1m i ogdtem nie wiecej
I nie wieksze niz 4mmna | nie wieksze niz 3mm na niz 10mm na calej nie wieksze niz 4mm na
2-metrowej tacie im powierzchni migdzy im
przegrodami pionowymi
($ciany, belki itp.)
nie wieksze niz 2mm na o .
L o | nie wieksze niz 3mm na
nie wieksze niz 3mm i tm loggling]alileecej 1m i ogdtem nie wiecej
w liczbie nie wiekszej . ) niz 6mm na catej nie wieksze niz 3mm na
1§l . ; pomieszczeniach do ; A
niz 3 na 2-metrowej 3 5m wys. oraz nie powierzchni miedzy im
facie 90 WYS. przegrodami pionowymi
wiecej mz'Gmmhw pom. ($ciany, belki itp.)
Wyzszycl ' )
nlﬁg\/ﬁ};&‘;zs giszar:w’?;gm nie wieksze niz 2mm na
nie wieksze niz 2mm i wiecei nig 3mm w 1m i ogdlem nie wiecej
: w liczbie nie wiekszej <Ce] . niz 3mm na cafej nie wigksze niz 2mm na
IV, VL [Vw Iy . pomieszczeniach do ; o
niz 2 na 2-metrowej 3 5m wys. oraz nie powierzchni miedzy im
facie 29 WyS. przegrodami pionowymi
wiecej niz 4mm w pom. b belki it
wy2szych (sciany, belki itp.)

Tynki gipsowe :
Tynki gipsowe na betonowych $cianach monolitycznych nalezy wykonywac jednowarstwowo, a
$rednia grubo$¢ warstwy powinna wynosi¢ 8~10mm (min.6mm). Na $cianach murowanych tynki
gipsowe mozna wykonywac dwuwarstwowo, przy czym druga warstwe nalezy nakfadac przed
Zwigzaniem pierwszej warstwy, tj. najpozniej po ok. 30 min. po wykonaniu pierwszej warstwy.
Zacieranie tynku, potgczone z ew. zwilzeniem powierzchni nalezy rozpoczac¢ wtedy, gdy gips
zacznie wigzac. Niewielkie, lokalne nieréwnosci nalezy usuwac przez szpachlowanie zaczynem
(wgtebienia) lub za pomoca cyklinowania (wypuktosci), lekko zwilzajgec woda powierzchnie przed
jego naprawa.
Dopuszczalne odchylenia dla tynkdw gipsowych podaje ponizsza tabela
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temat : REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ ST-4.3.

(PAWILON E)
Zespot Szkot Ogolnoksztaicgcych Nr 8
przy ul. Rydla 49 w Szczecinie

adchylenie powierzchni odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku chhernie )
tynku od ptaszczyzny i ﬂ:;%;aﬁogghksg
odchylenie krawedzi od P g ] 4
linii prostej : . przewidzlanego w
pionowego poziomego dokumentacii
nie wieksze niz 1,5mmna fmi nie wieksze niz 2Zmmna 1m i
nie vy:ek;ze niz 2m‘m'|. w ogo’fem nie wigcej niz 3mm w ogo{enj nie wiecej niz §mm na | Lie wigksze niz 2mm na
liczbie nie wiekszej niz 2 pomieszczeniach do 3,5m catej powierzchni miedzy m
na 2-metrowej facie wys. oraz nie wiecej niz 4mm przegrodami pionowyrni
w pom. wyZzszych ($ciany, belki itp.)

5.2.2. Plytki glazurowane
Plytki nalezy uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zgbkowang szpachla. Fugowanie
przeprowadzac po zawigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonywac silikonem o barwie
stosowane] fugi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -0.0 ,Wymagania ogolne”

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét.
Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezgco, w miare postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci
wykonywanych Robdt z Dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST. W szczegdlnosci
obejmuja:
- badanie dostaw materiatow
- kontrole prawidtowosci wykonywanych Robot (geometrii i technologii),
- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
- ocene estetyki wykonanych Robét.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw  procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczgcych stosowanych materiatéw z Dokumentacjg Projektowg i wymogami prawa.

7. PRZEJECIE (ODBIOR) ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace odbioréw robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST -0.0. ,\Wymagania ogdéine”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogblne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -0.0. ,Wymagania ogoélne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Z realizacjg inwestycji wigzg sie nastepujgce przepisy:

- Ustawa ,Prawo budowlane”

- Ustawa ,Prawo ochrony srodowiska”

- -Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano - montazowych, tom
I~V

- Projekt budowlany: REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ
(PAWILON E), wykonany przez Biuro Architektoniczne Metropolis w sierpien
2008r.

- Projekt wykonawczy : REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ
(PAWILON E), wykonany przez Biuro Architektoniczne Metropolis we wrzes$niu
2008r.

- Przedmiar robot dotyczacy wykonany przez Biuro Architektoniczne Metropolis we
wrzesniu 2007r.

|
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temat : REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ ST-4.4.

(PAWILON E)
Zespdt Szkot Ogolnoksztatcgeych Nr 8
przy ul. Rydla 48 w Szczecinie

1. CZESC OGOLNA

1.1.

Numer tytut:
specyfikacii:
ST-44. ROBOTY MALARSKIE

Przedmiot robdt budowlanych :
Przedmictem robot budowlanych opisanych niniejszg specyfikacja techniczng jest

REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ

(PAWILON E)
Zespot Szkot Ogoéinoksztatcgeych Nr 8 przy ul. Rydla 49 w Szczecinie

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbidrkowych zwigzanych z remontem i przebudowa budynku basenu i sali gimnastyczne;j
( pawilon k).

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja technicznej stanowia zatgcznik do wszystkich
dokumentow przetargowych i kontraktowych zwigzanych z robotami opisanymi w punkcie 1.1, w
zakresie wymagan opisanych w punkcie 1.2. Wykonawca, w kwestiach nie opisanych przez
Specyfikacje Techniczne bedace skiadowa czescig Kontraktu, stosowat sie bedzie do Polskich, a
w przypadku ich braku Europejskich Norm, odpowiednich przepisdw oraz instrukciji.

1.4. Zakres robdt objetych ST ,
Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt budowlanych
wymienionych w punkcie 1.3. Specyfikacja techniczna obejmuje podany ponizej zakres robot
zasadniczych i pomocniczych.
- malowanie farbg akrylowg
- malowanie emulsjg silikonowg
- malowanie farbami emulsyjnymi

1.5. Okresélenia podstawowe
Ogolne okreslenia podstawowe podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogoine”

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce Robot
Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogoéine”

2. MATERIALY

2.1, Uwagi ogdine
Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogolne”

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1.  emulsja akrylowa (silikonowa)

3. 8PRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogdine”

3.2, Wymagania szczegdlowe:

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- wyciggiem budowlanym fub winda do transportu pionowego,
- kontenerami do gromadzenia odpadow na placu budowy,

- sprzetem pomocniczym

autor : | BIURO ARCHITEKTONICZNE METROPOLIS strona 1z 3




ternat : REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ ST-4.4.

(PAWILON E)
Zespot Szkdt Ogolnoksztatcgeych Nr 8
przy ul. Rydla 48 w Szczecinie

4. TRANSPORT

4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0 ,\Wymagania ogéine”
4.2. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspekiora

Nadzoru. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniem mechanicznym.
Materiaty do przygotowania zapraw chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt .
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST - 0.0 ,\Wymagania ogélne”

52 Zakres wykonania robot

52.1. Malowanie
Przed przystgpieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podiozy.
Nowe tynki musza by¢ wysezonowane, rowne, wolne od pylu i zanieczyszczen. Farby nanosic
zgodnie z wytycznymi producenta w co najmniej trzech warstwach, az do osiggniecia wymaganej
barwy, grubosci i faktury powiok.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -0.0 ,Wymagania ogolne”
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot.

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezgco, w miare postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiafow i zgodnosci
wykonywanych Robdt z Dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST. W szczegdlnosci
obejmuja;

- badanie dostaw materiatéw

- kontrole prawidtowosci wykonywanych Robdt (geometrii | technologii),

- ocene estetyki wykonanych prac.

Kontroli podlegac takze bedzie przygotowanie podioza pod powloki malarskie oraz koricowy efekt
prac malarskich. Naniesione powltoki muszg posiada¢ jednolity barwe i fakture na calej
powierzchni. Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekéw, itp.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i obowigzujgcymi
przepisami.

- 7. PRZEJECIE (ODBIOR) ROBOT

7.1 Ogoine zasady dotyczace odbiorow robdt
Ogoine zasady odbioru robot podano w ST -0.0. ,Wymagania ogdine”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ustalenia ogoine
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -0.0. ,Wymagania ogoéine”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Z realizacjg inwestycji wigzg sie nastepujace przepisy:
- Ustawa ,Prawo budowlane”
- Ustawa ,Prawo ochrony $rodowiska”
- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano - montazowych, tom
I~V
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REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ ST-4.4.

(PAWILON E)
Zespot Szkét Ogélnoksztatcgoych Nr 8
przy ul. Rydla 49 w Szczecinie

Rozp. Ministra Infrastrukiury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu, rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108,
poz. 953 z pGzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesénia
1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiekidw
budowlanych (Dz. U. z 1998 r Nr 126, poz. 839 z pdZniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie ogélnych
zasad dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Projekt budowlany: REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ
(PAWILON E), wykonany przez Biuro Architektoniczne Metropolis w sierpien
2008r.

Projekt wykonawczy | REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ
(PAWILON E), wykonany przez Biuro Architektoniczne Metropolis we wrzesniu
2008r.

Przedmiar robot dotyczacy wykonany przez Biuro Architektoniczne Metropolis we
wrzesniu 2007r.

Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzen wydane przez producentdw.
Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut
Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje

Obowigzujace w Rzeczpospolite] Polskiej przepisy BHP i normy przedmiotowe
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temat : REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ ST-4.5.

(PAWILON E)
Zespot Szkdt Ogdinoksztatcgeych Nr 8
przy ul. Rydla 49 w Szczecinie

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5

1.6.

Numer tytut:
specyfikacii: i _
ST-4.5. POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

Przedmiot robét budowlanych
Przedmiotem robot budowlanych opisanych niniejszg specyfikacjg techniczng jest :

REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ

(PAWILON E)
Zespdt Szkdt Ogodlnoksztalcacych Nr 8 przy ul. Rydla 49 w Szczecinie

Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych zwigzanych z remontem i przebudowa budynku basenu i sali gimnastycznej
{ pawilon E).

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja technicznej stanowig zalgcznik do wszystkich
dokumentdw przetargowych i kontrakfowych zwigzanych z robotami opisanymi w punkcie 1.1, w
zakresie wymagan opisanych w punkcie 1.2. Wykonawca, w kwestiach nie opisanych przez
Specyfikacje Techniczne bedace skiadowa czescig Kontraktu, stosowat sie bedzie do Polskich, a
w przypadku ich braku Europejskich Norm, odpowiednich przepisdéw oraz instrukgji.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte  w ninigjszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét budowlanych
wymienionych w punkcie 1.3. Specyfikacja techniczna obejmuje podany ponizej zakres robot
zasadniczych i pomocniczych.

- zerwanie istniejgcej posadzki

- naprawa istniejgcego podioza

- izolacje przeciwwilgociowe, cieplne i akustyczne

- wykonanie warstw wyréwnujgcych z zaprawy samopoziomujacej i zaprawy cementowej
- wykonanie posadzek z plytek gresowych na zaprawie klejowej
- wykonanie cokolikow z plytek gresowych

- wykonanie okladzin schodow z plytek gresowych

- wykonanie cokolikéw z

- wykonanie posadzek z linoleum

- zgrzewanie wykiadzin rulonowych

- montaz listew przysciennych z tworzyw sztucznych

- wykonanie cokoliku z listew PCV

Okreslenia podstawowe
Ogoblne okreslenia podstawowe podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogoine”

Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY

2.1,

2.2
221

222.

Uwagi ogbine

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w ST - 0.0 ,\Wymagania ogoine”
Wymagania szczegdlowe

Zaprawa samopoziomujgca

Stosowa¢ zaprawe samopoziomujacg o przyczepnosci do podioza nie mniejszej niz 2Mpa.
Hydroizotacja pomieszczen mokrych
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temat . REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ ST-4.5.

(PAWILON E)

Zespdt Szkot Ogoélnoksztatcgeych Nr 8
przy ul. Rydla 49 w Szczecinie

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

226

2.2.7.

2.2.8.
2.2.9.

Wysokoelastyczna, szybkowiazaca, 2-komponentowa piynna folia uszczelniajgca np.
SUPERFLEX 8 Deitermann lub réwnowazna.

Gres

Nalezy stosowac gres o przeciwposlizgowej powierzchni. niepolerowany, z cokolikami. Zgodnie
z dokumentacjg projektowag

Klej do plytek

Stosowac zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do podtoza
i plytek nie mniejszej niz 2Mpa.

Zaprawa fugowa

Stosowaé zaprawe fugowg wodoodporna, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy
dostosowaé do szerokosci fug.

Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podiozy na ktore bedzie nanoszony, z dodatkiem
srodka grzybobojczego, w kolorze fugi.

Wykladzina rulonowa

-linoleum -umienie odgtosdéw zgodnie z ISO 7172:14 dB Pozostatos¢ wgniecenia + 0.30 mm,
przewyzszajgce wymagania normy EN 433(wymagane: < 0.40 mm), gr. min. 2mm np.
Marmoleum global vivace firmy Forbo, lub réwnowaznej. Kolorystyka zgodna z Dokumentacjg
Projektowa.

Listwy wykonczeniowe

Listwy {gczgce rozne posadzki muszg by¢ odporne na korozje, trwale oraz posiadac
przeciwposlizgowe wykonczenie. Muszg by¢ przeznaczone do obcigzen planowanym w
poszczegodinych pomieszczeniach ruchem.

Izolacje cieplne i akustyczne —ptyty styropianowe FS20 gr.8 cm.

lzolacje przeciwwilgociowe —papa zgrzewalna.

3. SPRZET

3.1.

3.2.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogoine”
Wymagania szczegdtowe:

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- $rodkami transportu do przewozu materiatdw,

- wyciagiem budowlanym lub windg do transportu pionowego,

- kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,

- sprzetem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1

4.2.

Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 0.0 ,\Wymagania ogolne”

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniem mechanicznym.
Materialy do przygotowania zapraw chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

51.

Ogodine wymagania dotyczace wykonania robét .

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogélne”

uwagi ogdlne do posadzek:

Poziom i grubo$¢ warstw wykonanych posadzek powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa. Dopuszcza sie max. 3mm réznice pomiedzy $rednim poziomem w pomieszczeniu, a
poziomem projektowanym. Posadzki musza by¢ rowne (nierdwnosci na 2-metrowej tacie utozonej
w dowolnym kierunku nie mogg przekracza¢ 2mm, a réznica wysokosci pomiedzy najnizszym a
najwyzszym poziomem w calym pomieszczeniu nie moze przekracza¢ 3mm).

Warstwy wykonczeniowe posadzek wykonuje sie na odparowanej (wilgotnosé < 3%) warstwie
dociskowej posadzki ptywajgcej. Posadzke takg nalezy zagruntowac i wylaé na nigj cienka
warstwe samopoziomujacg jako podtoze pod warstwe wykonczeniowg (pod wykiadziny
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52
52.1.

52.2.

dywanowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ podioze przed pyleniem, a w pomieszczeniach
wilgotnych przed przenikaniem wilgoci).

Przygotowanie posadzki w pomieszczeniach ,wilgotnych” i ,mokrych”

Posadzki w pomieszczeniach wilgotnych” i ,mokrych” po wyrobieniu spadku 1~1,5% w kierunku
wpustow poediogowych lub wypoziomowaniu posadzki (w pomieszczeniach bez wpustéw)
wymagaja wykonania izolacji wodnej. Izolacje te nalezy wykona¢ z folii w plynie” nakiadane]
pedzlem (minimum 2-krotnie, z przerwg na wyschniecie 1 warstwy) z wywinieciem izolacji na
sciany min. na wysoko$c¢ 10cm.

Zakres wykonania robot

izolacja przeciwwilgociowa w pomieszczeniach mokrych

Usung¢ warstwy wykonczeniowe, podioze doczysci¢, na istniejace] konstrukcji warstwa wylewki
betonowe] samopoziomujacej wokot $cian opaska dylatacyjna ze styropianu gr.22/20mm, a
nastepnie dobra izolacja wodng typu ciezkiego np. Superflex f-y Deiterman. lzolacjg nalezy
wyrobi¢ cokoliki wokot wszystkich $cian (w naroznikach specjalna tasma) tak aby stworzyc
szczelng wanne.

W przypadku powierzchni porowatych badz obfitujgcych w "raki" niezbedne jest zatarcie
(wyszpachlowanie) wypelniajgce np. przy uzyciu SUPERFLEXu 8, PLASTI-KOLu KM Flex lub
PLASTIKOLU KM Flex+Fix.

Podkiad musi by¢ nosny, suchy i wolny od brudu, kurzu, oleju, tluszczu, jak réwniez wolny od
luznych i pomniejszajacych przyczepnosc elementow.
Gruntowanie odbywa sie w przypadku mineralnych badZz zawierajgcych gips materiatow
budowlanych przy uzyciu EUROLA-Nu TG 2. Tynki zawierajgce gips, gipsowe ptyty budowlane i
inne, nalezy wczesniej mechanicznie przetrze¢ (w  celu zwiekszenia szorstkosci).
Zasadniczo SUPERFLEX 8 nalezy najpierw wymieszaé do gestosci szpachlowania.
W tym celu nalezy intensywnie wymiesza¢ komponent (sktadnik) proszkowy 5-kg wzgl. 25-kg z
komponentem (skfadnikiem) ptynnym 3,5-kg wzgl. 17,5-kg za pomoca mieszadta (Deitermann
mieszadio fopatkowe Nr. 2, 3 lub 8, w zaleznosci od iloéci mieszanej) osadzonego w wiertarce.
Dia mieszania wiekszych ilosci zaleca sie mieszadio COLLOMATIC DUO 1200 ze stojakiem dla
mieszadia RSU firmy COLLOMIX.
Nalezy miesza¢ tak dlugo, az powstanie masa bez grudek i gotowa do szpachlowania.
Czas mieszania od 2 do 6 minut w zalezno$ci od ilosci mieszanej masy. Nastepnie do gotowej do
malowania konsystencji wlewa sie i miesza resztki komponentu plynnego (skladnik B).
Nalezy wymiesza¢ tylko tyle SUPERFLE-Xu 8, ile mozna przerobi¢ w ciggu 45 mi-nut.
Krzepngcego produktu uszczelniajgcego nie nalezy rozcienczaé sktadnikiem ptynnym.

Najpierw nalezy uszczelni¢ wszystkie naroza (np. wklejanie taém uszczelniajgcych SUPERFLEX
50/3, SUPERFLEX 75/4, SUPERFLEX 100/5 lub SUPER-FLEX AB 75 i SUPERFLEX AB 150 i
kotnierzy uszczelniajagoych SUPERFLEX MA 1). Nastepnie nastepuje uszczelnienie powierzchni.

Malowanie nalezy wykonywaé w dwoch procesach roboczych. taczna grubo$é warstwy powinna
mie¢ co najmniej 1 mm. Drugie malowanie moze nastgpi¢ dopiero po odczekaniu 1 godziny.
SUPERFLEX 8 w stanie nieprzesuszonym nalezy chroni¢ przed wilgocig. Juz po okolo 2
godzinach mozliwe jest utozenie na wysuszonym uszczelnieniu ptytek ceramicznych przy uzyciu
PLASTIKOLu KM Flex lub PLASTIKOLu KM Flex + Fix. W przypadku stosowania materiatu SU-
PERFLEX 8 na ptytach drewnopochod-nych polecamy wytgcznie syatem wyglu-szajacy odglos
krokow oparty na materia-tach MONTAPANEEL SDS i PLASTIKOL F 1.

Posadzki z gresu

Przed przystgpieniem do ukiadania posadzek nalezy montazowo osadzi¢ listwy igczace rozne
posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy nalezy nastepnie trwale zamocowaé wg.
technologii okreslonej przez ich producenta.

Posadzki ceramiczne i gresowe nalezy wykonaé z plytek uktadanych na wodoodpornej zaprawie
klejowej, analogicznie do PN-83/B-10145 — Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. Cokoliki
przyscienne wykonac z tego samego materiatu co posadzki, na rownag wysokosé - po obwodzie
pomieszczenia. Spoiny miedzy ptytkami powinny by¢ lekko wkleste (1~2mm) i mie¢ szerokosé
2~3mm, przy czym szerokos¢ ta powinna by¢ jednakowa w calym pomieszczeniu i kontrolowana
przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie od linii
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temat : REMONT

prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na 1mb i 3mm na calej diugosci i szerokosci
pomieszczenia,
Fugowanie przeprowadzg po zawigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonac silikonem o barwie
zastosowanej fugi.

5.2.3.  Wpykonanie schodéw
Biegi schodowe, wewnetrzne oblozone zostang prefabrykowanymi stopniami z terazzo lub
lastriko, a spoczniki z tego samego materiaztu wykonane beda na placu budowy. Elementy
mocowane beda do konstrukcji zaprawg klejowg, tak aby z widocznego boku element
wykonczeniowy wystawat 2~3cm za lico konstrukcji biegu, z tym ze odlegto$¢ ta powinna by¢
rewna na wszystkich stopniach. Wzdluz schodow na écianie przyklejona bedzie opaska
przyscienna z tego samego materialu i koloru co schody.

5.2.4. Posadzka z linoleum
Jako warstwe wyrownawczg pod posadzke wylac wyprawe samopoziomujacg. Wyktadzing
nalezy klei¢ do podioza na catej powierzchni. Styki sgsiednich pasm tgczy¢ spawem termicznym.
Spawy wyréwnac w ptaszczyznie posadzki. Cokolik (wywiniecie) zakonczy¢ listwg ozdobng.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot.
Ogoine zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST -0.0 ,Wymagania ogolne”

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét.
Badania w czasie prowadzenia robodt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezgco, w miare postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci
wykonywanych Robot z Dokumentacijg projektowg i wymaganiami ST. W szczegolnosci
obejmuja:
- badanie dostaw materiatow
- kontrole prawidtowosci wykonywanych Robét (geometrii i technologii),
- ocene estetyki wykonanych prac.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw  procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i obowigzujgcymi
przepisami.

8. PRZEJECIE (ODBIOR) ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbiorow robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST -0.0. ,\Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoine
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST -0.0. ,\Wymagania ogoine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Z realizacjg inwestycji wigzg sie nastepujace przepisy:

Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzen wydane przez producentow.

Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlane;
w Warszawie lub inne upowaznione instytucje

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom |, czesé 1~1V,
Stosowne Polskie Normy

- Projekt budowlany: REMONT BUDYNKU BASENU I SALI GIMNASTYCZNEJ
(PAWILON E), wykonany przez Biuro Architektoniczne Metropolis w sierpien
2008r.

- Projekt wykonawczy : REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ
(PAWILON E), wykonany przez Biuro Architektoniczne Metropolis we wrzesniu
2008r.

- Przedmiar robét dotyczgey wykonany przez Biuro Architektoniczne Metropolis we
wrzesniu 2007r.
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1. CZESC OGOLNA

Numer tytut:

specyfikacii:

ST-4.6. ROBOTY W  ZAKRESIE  STOLARKI | SLUSARKI
BUDOWLANEJ / ELEMENTY SLUSARSKO —-KOWALSKIE.

1.1. Przedmiot robot budowlanych :
Przedmiotem robdt budowlanych opisanych niniejszg specyfikacjg techniczng jest :
REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ
(PAWILON E)
Zespdt Szkot Ogdinoksztatcacych Nr 8 przy ul. Rydla 48 w Szczecinie

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt rozbiorkowych zwigzanych z remontem i przebudowa budynku basenu i sali gimnastycznej
( pawifon E).

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja technicznej stanowig zatgcznik do wszystkich
dokumentow przetargowych i kontraktowych zwigzanych z robotami-opisanymi w punkcie 1.1, w
zakresie wymagan opisanych w punkcie 1.2. Wykonawca, w kwestiach nie opisanych przez
Specyfikacje Techniczne bedgce skladowg czescig Kontrakitu, stosowat sie bedzie do Polskich, a
w przypadku ich braku Europejskich Norm, odpowiednich przepisow oraz instrukcji.

1.4, Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt budowlanych
wymienionych w punkcie 1.3. Specyfikacja techniczna obejmuje podany ponizej zakres roboét

zasadniczych i pomocniczych.

- wykucie z muru os$cieznic

- osadzenie okien wg zestawien stolarki

- osadzenie parapetéw wewnetrznych z konglomeratu

- osadzenie stolarki drzwiowej (wewnetrznej i zewnetrznej)

- montaz scianek szklanych wydzielajgcych klatke schodowa
- montaz odbojnikéw drzwiowych

- montaz balustrad schodowych

- montaz wycieraczek )

- montaz drabinek wiazowych na dach

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac gcznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna)
przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot
zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze,
konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

1.5, Okreslenia podstawowe
. Ogolne okreslenia podstawowe podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogélne”

1.6.  Ogoine wymagania dotyczgce Robot
Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w ST - 0.0 Wymagania ogoine”

2: MATERIALY

2.1. Uwagi ogoine
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ST - 0.0 ,\Wymagania ogoine”
2.2 Wymagania szczegdlowe
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2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

projektowane System paneli utworzonych poprzez trwale polgczenie widkna szklanego z rama aluminiowg
przeszklenia w | skladajaca sie z potgczonych plaskownikow System przepuszczajacy éwiatto o najwyzszych
systemie z widkna | wspétczynnikach izolacyjnosci termicznej. Rama w kolorze czamym. np. paneli systen
szklanego KALWALL firmy BGJ System lub réwnowaznej. Gruboé¢ paneli - 70mm. Typ panelu: kratownica

panelu aluminium z przektadkg termiczng, warstwa zewnetrzna: SW-C, warstwa wewnetrzna
White B3-A. Szerokos$¢ panelu: 1500 mm, ulozenie paneli pionowe. Podziat wewnetrzny panelu:
300 x 600mm. Warto$¢ wspolczynnika U:  a. elewacja potudniowa- panel (typ 0,78): U = 0,79
W/m2xK b. elewacje pozostate - panel (typ 1,25): U = 1,35 W/m2xK Wspdlczynnik g a. elewacja
potudniowa-panel (typ 0,78): g = 0,12, b. elewacje pozostale panelel (typ 1,25): g = 0,19]
Transmisja swiatta: a. elewacja poludniowa-LT = 10%, b. elewacje pozostate: LT = 20%,

Projektowane fasade o oznaczeniu 04 oraz 05 zaprojektowano w sytemie fasad aluminiowych stupowo
przeszklenie ryglowych np. system Wictec 50 z listwa zintegrowang firmy Wicona, lub réwnowaznej -ista
fasadowe od strony | zewnetrza o szerokosci 51 mm , anodowana na kolor czarny -otwory zewnetrze (do érub
pétnocnej mocujacych listwe do stupa) w kolorze czarnym, -skrajne rygle zlicowane ze stupami, wlasnosci

ciepine: wspétczynnik przenikania ciepta profili uf w przedziale wartosci od 1,2 do 2,4 wg en
10077-2 izolacyjnosc¢ akustyczna: do rw 46db (en 20140 ¢z.3).

Projektowane -system okienny aluminiowy np. Wicline 65hi firmy Wicona, lub réwnowaznej. wspotczynnik
przeszklenia w | przenikalnosci cleplnej dla calte] przegrody nie wiekszy jak uw=1,6 w/m2'k.system o
systemie podwyzszone] izolacyjnosci termocznej. -profile anodowane na kolor czarny

aluminiowym

okienno drzwiowym

drzwi wewnetrzne drzwi rozwierane wewnetrzne, jednoskrzydiowe; oscieznica: Aluminiowe profile anodowane w

kolorze naturainym, Material, plyta drzwiowa: Laminat poliestrowy wzmocniony widknem
szklanym. Wypetnienie z poliuretanu, grubo$¢ 40 mm. Prég: Bez progu. Oscieznica jedno lub)
dwustronna. Kolor: Biaty

drzwi  wewnetrzne | atestowane o kiasie odpornosci ogniowej wg. zestawienia stolarki

przeciwpozarowe

Przeszkienia przeszklenia wewnetrzne p1-p7 zaprojektowano w systemie stolarki o profilach aluminiowych

wewnetrzne anodowanych na Kkolor biaty system przeszklei wewnetrznych o podwyzszonej odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne

okucia systemowe okucia ze stali powlekanej z nakiadka maskujacg, zamek z wkiadka patenowa oraz

rozetkami zabezpieczajgcymi; w systemie Schueco lub réwnowaznej, samozamykacz firmy Gezg
lub réwnowaznej

Drzwi zewnetrzne  |Projektowane:

- stalowe malowane proszkowo,

— drzwi przeszklone w systemie stolarki o profilach aluminiowych anodowanych na kolor biaty
system przeszklet wewnetrznych o podwyzszonej odporno$ci na uszkodzenia mechaniczne
wyposazone w trzy zawiasy drzwiowe dr hahn turband 3dplus, lub réwnowazne, zamek
antypaniczny, elektromechaniczny, z.  kontrolg wejscia, firmy ABLOY, lub rownowaznej,
podkiadkowa dzwignia antypaniczna, okucia przygotowane do wiaczenia w system z pozoststymi

drzwiami ewakuacyjnymi w obiekcie szkoty.

Parapety wewnetrzne

Przewiduje sie montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu gr. 2 cm o wymiarach i

kolorystyce zgodnej z Dokumentacjg Projektowa.

Stolarka p.poz.

drzwi (skrzydia i oscieznice) systemowe-atestowane, o odpornosci ogniowej zgodne] z

Dokumentacjg Projektows, stalowe lub drewniane, samozamykacze, taczniki i pianka p.poz.

Scianki szklane

Przewiduje si¢ montaz szklanych $cianek wydzielajgcych klatke schodowg. Odpornosé ogniowa,

ksztatty, wymiary, osprzet oraz kolorystyka zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Osprzet

- klamki i szyldy metalowe-satynowane lub aluminiowe-anodowane, z jednej serii dla catego
obiektu,

- zamki patentowe :

- blokady do kabin WC metalowe-satynowane lub aluminiowe-anodowane z informacjg o
zajetosci od zewnatrz

- odbojniki metalowe-satynowane lub aluminiowe-anodowane

- samozamykacze systemowe, dostosowane do ciezaru drzwi,

2.2.7. Parapety wewnetrzne z plyty widrowej typu postfirming w kolorze biatym odpornych na

odksztatcenia, w kolorze bialym, o wymiarach zgodnych z dokumentacja projektows

2.2.8. Balustrady i barierki zewnetrzne w wewnetrzne, wykonane i zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie

z dokumentacjg projektowg

2.2.9. Blacha tytanowo-cynkowa do wykonania obrébek blacharskich
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2.2.10. Wycieraczki systemowe z kratki stalowe;
2.2.11. Drabinki stalowe wykonane i zabezpieczone antykorozyjne zgodnie z dokumentacjg

projektowg

2.2.12. Kotwy elastyczne do montazu zestawdw stolarki

2.2.13. Kolki rozporowe do montazu stalowych drzwi

2.2.14. Pianka poliuretanowa do uszczelnien

2.2.15. Silikon do uszczelnien

2.2.15. Farby antykorozyjne — flatowe do zabezpieczenia oscieznic stalowy drzwi

wenalrzlokalowych

2.2.17. Farba do zabezpieczen stali — stosowac zestaw farb chloro kauczukowych lub

malowanie proszkowe

2.3. Deklaracja zgodnosci .

Do kazdej partii materiatow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki
badan kontrolnych wytrzymalosci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan ;wyniki badan
dodatkowych; okres w ktdrym wyprodukowano dang partie materiaty.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogdlne”
3.2. Wymagania szczegodtowe:
Wykonawca powinien dysponowaé $rodkami transportu do przewozu materiatdow, zestawami do
spawania stali oraz drobnym sprzetem potrzebnym do montazu stolarki, slusarki i $cianek.
4, TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu.:
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0 ,\Wymagania ogolne”
4.2 Wymagania szczegoiowe:
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpltywem czynnikdw atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBOT
51. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét .
Ogoine wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogéine”
52 Zakres wykonania robot
52.1 Inwentaryzacja ’ »
Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki i $lusarki, nalezy sprawdzi¢
na budowie wymiary osciezy w przegrodach budowlanych. Swiatlo otworu do wypemienia
wyrobem powinno by¢ wieksze niz zewnefrzne wymiary wyrobu, ale nie wieksze niz 3cm w
kierunku poziomym i 10cm w kierunku pionowym (ze wzgledu na parapet wewnetrzny).
Ewentualne niezgodnosci wymiaréw oéciezy, zwlaszcza otwory mniejsze niz przewidywane
wymiary stolarki nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru przed prefabrykacja wyrobéw. W takim
wypadku Inzynier wraz Projektantem podejmie stosowng decyzje. W przypadku stwierdzenia wad
i zabrudzen w wykonaniu osciezy, nalezy je naprawi¢ i oczyscic
5.2.2. Prefabrykacja
Stolarke i Slusarke, jako gotowy wyrob (wraz ze szkleniem, okuciami, impregnacjg, malowaniem
itp.) nalezy przygotowac fabrycznie. Gotowy wyréb nalezy oznaczy¢ w sposéb czytelny dla
prawidiowego montazu. Stolarka i slusarka specjalna, np. p.poz. powinna by¢ opisana przez
producenta. Wyroby otwierane powinny by¢ tak wykonane aby gwarantowaty otwarcie do kata
90° nawet po otynkowaniu wegarkéow.
Okucia, zamki, klamki itp. Przygotowuje sie odrebnie.
5.2.3. Pakowanie
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52.4.

5.2.6.

52.7.

Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uchyine) powinny by¢ zabezpieczone przed
niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstawaniem zwisdw. Narozniki nalezy
zabezpieczyC ptyta pildniowg lub grubym kartonem. Caly element nalezy owing¢ folig ochronng.
Montaz okien

Okna nalezy wstawié na podkiadkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory
(oscieza), ustawi¢ w pionie i poziomie (w trzech plaszczyznach) i zamocowac. Dopuszczalne
odchylenie oscieznic od pionu i poziomu nie moze by¢ wieksze niz 2mm. Zamocowania oscieznic
nalezy dokonac¢ za pomocsg tgcznikdw jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za
pomocg gwozdzi poprzez oscieznice do osciezy jest zabronione. Rozmieszczenie |1 liczbe
punkiow do mocowania nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ wymagang stabilnos¢ | trwatos¢. Po
zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie | prawidlowos¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny otwiera¢ sie swobodnie, ale pozostawaé nieruchome w
dowolnym wychyleniu, a okucia powinny dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskaé
skrzydta do oscieznicy. Otwieranie powinno odbywaé sie do wewnatrz pomieszczen. Parapety
wewnetrzne nalezy osadzi¢, tak aby lekko zachodzity pod oscieznice, wypoziomowac i
zamocowaé na zaprawe. Wszystkie parapety wewnetrzne, w ramach tego samego
pomieszczenia powinny wystawacé przed lico éciany i za oscieza na jednakows odlegtosé (min.
4cm). Szcezeliny pomiedzy os$cieznicami, a osciezami nalezy szczelnie wypeinié pianka
poliuretanowa, a styk oscieznicy z parapetem uszczelni¢ silikonem. Okna, po ostatecznym
osadzeniu nalezy wyposazy¢ w klamki i pozostaty osprzet. Na koniec okna nalezy umyc i
zamknag,

Montaz drzwi zewnetrznych

Oscieznice nalezy osadzi¢ analogicznie jak oscieznice okienne. Kierunek otwierania zgodne z
dokumentacjg projektowa. Szczeliny pomiedzy oscieznicami, a oéciezami nalezy dokfadnie
wypetnic piankg poliuretanows. Po osadzeniu skrzydet nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje. Drzwi
po ostatecznym osadzeniu nalezy wyposazyC w klamki, zamki i pozostaty osprzet. Na koniec
skrzydia i oscieznice nalezy umy¢ i zamknaé.

Montaz drzwi przeciwpozarowych

Oscieznice nalezy osadzi¢ analogicznie jak w drzwiach zewnetrznych. Kierunek otwierania
zgodne z dokumentacjg projekiowg. Szczeliny pomiedzy oscieznicami, a oSciezami nalezy
dokfadnie wypemhic¢ specjalng piankg p.poz. Po osadzeniu skrzydet nalezy przeprowadzi¢ ich
regulacje. Drzwi po ostatecznym osadzeniu nalezy wyposazy¢ w klamki, zamki i pozostaly
osprzet. Na koniec skrzydia i oscieznice nalezy umy¢ i zamkngg.

Montaz drzwi wewnetrznych (regulowanych do grubosci muru)

Element gtowny oscieznic nalezy wstawi¢c w przygotowane i oczyszczone otwory (oscieza),
ustawic w pionie i poziomie (w trzech ptaszczyznach) i zamocowac¢ mechanicznie w migjscach
docelowo niewidocznych. Element maskujacy nalezy sklei¢ z elementem gtéwnym. Po osadzeniu
skrzydet nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje. Otwieranie zgodne z dokumentacja projektowa.
Drzwi po ostatecznym osadzeniu nalezy wyposazy¢ w klamki, zamki i pozostaly osprzet. Na
koniec skrzydta | oscieznice nalezy umyc i zamknaé.

5.2.8. Montaz balustrad

Balustrady nalezy prefabrykowa¢ w warunkach warsztatowych wg dokumentacji projektowej,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Prefabrykowane elementy osadzi¢ na budowie sposdb okresiony w
dokumentacji projektowej, spasowac i wykonczy¢ styki. Balustrady balkonowe montowac przed
rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem elewacji.

5.2.9. Wykonanie obrébek blacharskich

Obrobki blacharskie wykonac zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogdine zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -0.0 ,\Wymagania ogéine”

Wymagania szczegotowe:

Szczegotowo okreslajg je odpowiednie normy oraz warunki techniczne wykonywania i odbioru
robét budowlano-montazowych, tom |, czesé 1~1V.

Celem kontroli jest doprowadzenie do prowadzenia Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST i odpowiednich norm oraz zapewnienie osiggniecia zatozongj jakosci.
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Przyjecie Robét moze nastgpic tylko w przypadku wykonania Robot wediug Dokumentacji
Projektowej i polecer inzyniera, zgodnie z zapisami ST i odpowiednich norm i przepisdw oraz po
pozytywnym wyniku przeprowadzonych préb i pomiarow.

Kontrola powinna byé prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 - | Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.”

Kontroli podlega w szczegoinosci zgodnosc wykonania Robot z Dokumentacja Projektows;:
- przygotowania stolarki i slusarki,
- prawidiowo$¢ zamontowania,

- malowanie,
- wyposazenie w osprzet i dodatki,
- oczyszczenie,
Dia dokonania oceny jakosci wyrobéw nalezy sprawdzic :
- Zgodnose wymiarow,
- jakosé materiatow, z ktdrych stolarka zostata wykonana,
- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,

- sprawnos$c¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonalnos¢ okuc.

Dia stwierdzenia zgodnosci wymiardw nalezy porownac¢ wyniki z Dokumentacjg Projektows, z
uwzglednieniem odchyiek podanych w tablicy ponizej.

WYMIARY TOLEROWANE OKNA, NASWIETLA DRZWI
wymiar zewnetrzny oscieznic + 5mm + Bmm
oscieznica w swietle do 1m £ 2mm £ 2mm
i powyzej 1Tm + 3mm + 3mm
réznica diugosci | do 1m 1 1
przeciwleglych elementéw
oscieznicy mierzona w | powyZej 1m 2 2
Swietle
szeroko$¢ do 1m + 1mm + 1mm
skrzydio we wrebie powyzej Tm + 2mm + 2mm
wysokosE powyzej 1m *+ 2mm + 2mm
réznica diugoéci | do 1m 2 -
przekatnych skrzydet we | 1do2m 3 3
wrebie o wymiarach : powyzej 2m 3 4
szerokosc 50mm + 1mm + 1mm
przekroje elementéw powyze] 50mm £ 2mm £ 2mm
grubos¢ do 40mm + 1mm + 1mm
powyzej 40mm +2mm z imm
grubos¢ skrzydia - + imm
Dopuszczalne luzy miedzy skrzydiami Zmm 2mm
Dopuszczalne luzy miedzy skrzydiami a oécieznica 1mm imm

Dopuszczalne wystepowanie wad stolarki drewnianej podaje

onizsza tabela :

nazwa wady drewna Emkl SV | stupki i siemiona oscieznice szczebliny
przymykowe. (stupki poziome) (szprosy)
1 2 3 4 5

Leki

zdrowe
Zrosniete

dopuszcza sie bez ograniczen seki o S$rednicy nie przekraczajacej
wychodzace na krawedz? przylgi oraz na ziacza. Na kazdej plaszczyznie elementu liczba
sekdw nie powinna przekraczac 4 sztuk na 1 metr, w skupieniach nie liczniejszych niz 2
sztuki, przy czym faczna $rednica obu sekow nie powinna przekraczaé potowy grubosci

10mm, nie

dopuszczalne,
& < 6mm

elementu.
dopuszczalne od strony
muru o dltugosci rownej
skrzydiate niedopuszczaine szerokosci elementu i | niedopuszczaine
i gtebokosci réwnej 1/3
grubosci elementu
okragle i owalne | dopuszczalne, o @ < polowy grubosci elementu
dopuszczalne, o & < polowy grubosci elementu i
dtugosci nie przekraczaigeej :
podiuzne Y szerokosci " g(riUbost(r;'onilenngrt& f
elementu grubosci elementu diugosci rownej

szerokosci elementu

|
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eknigcia dopuszczalne, o szerokosci 1mm i | dopuszczalne od strony dopuszezalne ©
glebokosci do: muru nie o :
n;’a ; przechodzgce, a od s{zebrgl‘zggc! dol
ﬁfzszczyz. 2mm 3mm strony  widocznej o %:im scl
gtebokosci do 5mm
wstawlki powinny byé trwale z otaczajgcym drewnem i o kierunku widkien zgodnym z
kierunkiem drewna. liczba zaprawionych otworéw lgcznie z sekami zdrowymi zrosnietymi
zaprawion | nie powinna przekraczac 4 sztuk na im ptaszczyzny elementu
e otwory dopuszczalne — oprécz listew i opasek. wpuszczone na gtebokosé
po nie wieksza niz /s grubosci elementu, o rednicy nie wigkszej niz
sekach, potowa szerokosci elementu, a w najwiekszych ramiakach - nie
drwalniku okragle wigkszej niz 25mm oraz usytuowane na krawedzi elemeniu pod
paskowan = warunkiem, ze ich cieciwa mierzona wzdiuz krawedzi jest mniejsza | niedopuszczaine
ym, od $rednicy =zaprawienia. dopuszcza sie widoczng czesc
pekniecia zaprawionego, zdrowego zro$nietego seka o dt. cieciwy do 20mm.
ch i niedopuszczalne — na zigczach konstrukeyjnych
innych dopuszczalne — oprocz listew i opasek na plaszczyZnie o przekroju
wadach podiuzne poprzecznym mnigjszym niz /s przekroju zaprawionego elementu
oraz na krawedziach (jak w otworach okraglych), z tym Ze powinny
byc¢ zaptetwione
zaszarzenie
zmiana  barwy
rabarwien | drewna
ia skiadowanego, dopuszczalne
w wodzie
splawianego
borazenia _sinizna_ : dopuszczalne do 50% powierzchni elementu, nie przechodzaca w zbrunatnienie
jasne i ciemne .
przez L i x o
zabarwienie dopuszczalne w postaci sladow w elementach $wietkowych
Oy | piely
skret widkien dopuszczalne przy odchyleniu widkien od kierunku osiowego, na dtugosci 1m do ¢
20mm [ 30mm 20mm
ﬁgggn ukiad dopuszczalny — jednostronnie zanikajgcy do %2 szerokosci elementu niedopuszczalne
Wady rdzen niedopuszczalne ggfnfnzigtz;my - gtor ggys/zniiarhngtwa;y od niedopuszczalne
budowy dopuszczalne o
drewna pecherze dopuszczalne o dlugosci do 50mm, dopuszczalne - od | diugosci do
zywiczne oczyszczone i zaszpachlowane stronx muru bez | 30mm, .
ograniczen oczyszczone i
zaszpachlowane
przezywiczenie niedopuszczalne gtor zg;z:]ﬁhne - od niedopuszczalne
oblina oczyszczona z kory i . dopuszczalna -~ od .
Wka niedopuszczalna strony  muru, o | niedopuszczalna
szerokosci do 15mm

Naprawa uszkodzen

Ogolne zasady postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom Specyfikacji
Technicznych podano w ST - 00.00. — ,Wymagania ogodine.
Wszelkie uszkodzenia powinny by¢ zgtaszane Inzynierowi, ktory podejmie decyzje odnoscie ich
naprawy badz wymiany na nowe elementy.

1. Uszkodzenia powstate w wyniku transportu i sktadowania

Stwierdzone uszkodzenia nadajgce sie do naprawy powinny byé usuniete jeszcze przed ich
wbudowaniem w obiekt.

2. Uszkodzenia powstate w trakcie wbudowywania

- wszelkie obluzowane elementy nalezy dokrecic,

- wszelkie oszklenia rozbite lub zarysowane nalezy wymienic na nowe,
- wszelkie zarysowania powiok malarskich nalezy uzupetnic,

- drobne uszkodzenia stolarki drewnianej nalezy wypetni¢ masg szpachlowg i zamalowac,

- wieksze uszkodzenia stolarki drewnianej oraz uszkodzenia $lusarki aluminiowej lub laminatéw
nie moga byt naprawiane. Element z takim uszkodzeniem nalezy wymienic na nowy.

- 8. PRZEJECIE (ODBIOR) ROBOT:
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8.1, Ogoblne zasady dotyczgce odbiordw robdt
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST -0.0. ,Wymagania ogdine”.
8.2. Odbiorom podlega wykonana stolarka i slusarka (odbiory czesciowe) oraz jej montaz w obiekcie.

Etapowanie prac okresli stosowny harmonogram. Odstepstwa od etapowania prac okreslonego w
harmonogramie bedg mozliwe wylacznie w uzasadnionych wypadkach, za zgodg Inspektora
Nadzoru.

8.3. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
metr kwadratowy m?] w przypadku montazu stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej
mefr [m] w przypadku montazu parapetdw oraz balustrad.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogodine
Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST -0.0. Wymagania ogéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Z realizacjg inwestycji wigzg sie nastepujace przepisy:

e)

Instrukcje stosowania materiatdéw | montazu urzadzen wydane przez producentéw.
Swiadectwa dopuszczenia materiatébw do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom |, czesé
I~V

Instrukcje 1TB, w tym instrukcja nr 355/98 ,Ochrona drewna budowlanego przed korozjg
biologiczng srodkami chemicznymi”

stosowne Polskie Normy, w tym :

- PN-B-91000:19986 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

- PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

- PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty scienne aluminiowe Drzwi i segmenty z
drzwiami - szkolne, klasy 0 i OT Ogélne wymagania i badania

- PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatos$ciowych

- PN-EN 12219:2002U- Drzwi - Wptyw klimatu — Wymagania i klasyfikacja

- PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badani odpornosci na obcigzenia statyczne
dziatajgce prostopadle do ptaszczyzny skrzydia

- PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obcigzenia udarowe

o

- PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na wstrzgsy
- PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badan odpornosci na wilamanie Obcigzenia

prostopadte i rownolegte do ptaszczyzny skrzydta. -

- PN-EN947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczenia odpornoéci na obcigzenia pionowe

- PN-EN948:2000 - Drzwi rozwierane- QOznaczenia wytrzymatosci na skrecanie
statyczne

- PN-89/B-91003 - Drzwi i Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

- PN-89/B-91010 - Eiementy i segmenty $cienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary
modularne

- PN-80/B-82270 - Elementy i segmenty $cienne metalowe Drzwi o zwiekszonej
adpornosci n wikamanie klasy C Wymagania i badania uzupeiniajace

- PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi Badanie sztywnosci skrzydel drzwiowych
przez wielokrotne wichrowanie

- PN-EN 107:2002U - Metody badan okien - Badania mechaniczne

- PN-EN 13115:2002U - Okna - Kiasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenie
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

- PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odpornosé na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

- PN-EN 1221:2001- Okna i drzwi - Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania
9.080.50

- PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -
Metoda badania
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- PN-EN 12207:2001- Okna i drzwi - przepuszczalnosé powietrza - Klasyfikacja
- PN-EN 1026:2001 - Okna t drzwi - Przepuszczalnos$¢ powietrza - Metoda Badania
- PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnosc - Klasyfikacja

- PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnosé - Metoda badania

- PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustawiania wymiardéw
skoordynowanych modularnie

- PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Zlgcza klinowe Wymagania i badania

- PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

- PN-EN 949:200 - Okna i sciany osionkowe, drzwi, zastony i zaluzje oznaczenie
odpornosci drzwi na uderzenie ciatem migkkim i ciezkim

- PN-EN 13124-1:2002U - Okna, Drzwi i zaluzje - Odpornos¢ na wybuch - Metoda
badania - Cze$¢ 1: Rura uderzeniowa

- PN-EN 13123-1:2002U - Ckna, Drzwi i zaluzje - Odpornos¢ na wybuch - Wymagania i
klasyfikacja ~ Czes¢ 1 :Rura uderzeniowa

- PN-EN1523:2002 - Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornos¢ - Metody badan

- PN-EN1522:2002 - Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornos¢ - Wymagania i
kiasyfikacja

- PN-EN 12046-2:2001 - Sity operacyjne - Metoda badania - Cze$¢2: Drzwi

- PN-EN 951:200 - Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci,
grubosci i prostokatnosci

- PN-EN 1294:2002U - Skrzydia drzwiowe - Okreslenia zachowania sie pod wplywem
zmian wilgotnosci w kolejnych jednorodnych klimatach

- PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe - Oznaczenia odpornosci na uderzenie ciatem
twardym

- PN-EN 1530:2001

tolerancji
- PN-EN 952:2000 - Skrzydia drzwiowe - Plaskos$¢ ogélna i miejscowa. Metoda pomiaru

- PN-EN
prostokgtnosci — Klasy tolerancji

- Skrzydta drzwiowe - Ptaskos¢ ogolna i miejscowa - Klasy

1529:2001 - Skrzydta drzwiowe - wysokosci, szerokoséci, grubosci i

- PN-B-10201:1998 - Stolarka Budowlana Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne
- PN-B110221:1998 - Stolarka budowlana Naswietla drewniane wewnetrzne

- PN-EN 12194:2002U - Zaluzje, zastony zewnetrzne i wewnetrzne

uzytkowanie - Metody badan
- PN-EN 1SO 10077-1:2002 - Wiasciwosci cieplne okien i drzwi i zaluzji - Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 1. Metoda uproszczona

- PN-EN

ISO 12567-1:20020 - Wiasciwosci cieplne okien i drzwi

Niewtasciwe

- Okreslenie

wspolczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej - Czes¢ 1. Kompletne okna
i drzwi
- PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze.
“Tulejki tozyskowe, podkiadki i nakretki koipakowe.
Projekt budowlany: REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ
(PAWILON E), wykonany przez Biuro Architektoniczne Metropolis w sierpien 2008r.
Projekt wykonawczy : REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ
(PAWILON E), wykonany przez Biuro Architekioniczne Metropolis we wrzesniu 2008r.
Przedmiar robot dotyczacy wykonany przez Biuro Architektoniczne Metropolis we
wrzesniu 2007r.
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temat : REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ ST-47.

(PAWILON E)
Zespot Szkdt Ogolnoksztatcgoych Nr 8
przy ul. Rydla 49 w Szczecinie

1. CZESC OGOLNA

Numer tytut:
specyfikacii:
ST-4.7. ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE POZOSTALE
1.1. Przedmiot robo6t budowlanych :
Przedmiotem robdt budowlanych opisanych niniejszg specyfikacjg techniczng jest :
REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ
(PAWILON E)
Zespodt Szkot Ogdinoksztatcgeych Nr 8 przy ul. Rydla 49 w Szczecinie
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej;
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych zwigzanych z remontem i przebudowa budynku basenu i sali gimnastycznej
( pawilon E).
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;
Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacja techniczne] stanowig zatgcznik do wszystkich
dokumentow przetargowych i kontraktowych zwigzanych z robotami opisanymi w punkcie 1.1, w
zakresie wymagan opisanych w punkcie 1.2. Wykonawca, w kwestiach nie opisanych przez
Specyfikacje Techniczne bedace sktadowg czescig Kontraktu, stosowal sie bedzie do Polskich, a
w przypadku ich braku Europejskich Norm, odpowiednich przepisow oraz instrukcii.
1.4 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot budowlanych
wymienionych w punkcie 1.3. Specyfikacja techniczna obejmuje podany ponizej zakres robot
zasadniczych i pomocniczych.
- malowanie krat i balustrad
- montaz wycieraczki do obuwia
1.5. Okreslenia podstawowe
Ogolne okreslenia podstawowe podano w ST - 0.0. ,\Wymagania ogdlne”
1.6. Ogodlne wymagania dotyczace Robdt
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogoine”
2. MATERIALY .
2.1. Uwagi ogolne
Ogoine wymagania stawiane materiatom podano w ST - 0.0 \Wymagania ogdine”
2.2. Wymagania szczegblowe
2.2.1.  Malowanie kraty, balustrad
- preparat rdzochronny
- farba do metalu w kolorze RAL 7047, RAL 7048 (wykonczenie mat).
2.2.2. Wycieraczka do obuwia _
Mata wejsciowa do podidg przeznaczong dia budynkdw o srednim natezeniu ruchu, szyny i rama
z aluminium anodowanego, bieznik szorstki.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 0.0 ,\Wymagania ogoine”
3.2. Wymagania szczegdlowe:
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temat : REMONT BUDYNKU BASENU | SALI GIMNASTYCZNEJ ST-4.7.

(PAWILON E)
Zespot Szkdt Ogoinoksztatcgeych Nr 8
przy ul. Rydla 42 w Szczecinie

- Wykonawca powinien dysponowac $rodkami transportu do przewozu materiatow, zestawami
do spawania stali oraz drobnym sprzetem potrzebnym do montazu $lusarki i balustrad.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdline wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0 ,\Wymagania ogéine”
4.2, Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed

uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine wymagania dotyczace wykonania robot .
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogoine”

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Kraty w okienkach
Kraty oczyscic, pomalowa¢ preparatem rdzochronnym nastepnie pomalowaé farbg do metalu w
kolorze RAL 7047.

5.2.2. Whycieraczka do obuwia.
Mate zainstalowa¢ powierzchniowo z krawedzig skosng, z rowkowanego aluminium, mocowanie
do podioza kryte, wypetnienie bieznika dywanowe o zawartosci 100% nylonu (kolor: srebrny z
wkiadky winylowg kolor: metaliczny szary), mata powinna mie¢ mozliwo$¢ zrolowania jej, aby
mozna byic czysci¢ pod spodem. Wymiar: 150cm na180cm.

5.2.3. Porecze drewniane nalezy oczysci¢, oszlifowaé a nastepnie pomalowac lakierem, elementy
stalowe oczysci¢ | pomalowac na kolor RAL7048 ( wykonczenie mat).
renowacja balustrad klatki schodowej - nalezy wykona¢ oczyszczenie, szlifowanie i malowanie
istniejacej balustrady na kolor pertowoszary RAL 7048 (wykonczenie mat).

5.2.4. Uchwyty do flag
Przymocowac¢ do elewacji. Projektowane nowe uchwyty do flag - stalowe ocynkowane, wg.
Dokumentaciji Projektowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w ST -0.0 ,\Wymagania ogélne”

6.2, Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot.
Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezgco, w miare postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych Robét z Dokumentacja projektowg i wymaganiami ST. W szczegolnosci
obejmuja: :
- badanie dostaw materiatdw
- kontrole prawidtowosci osadzenia elementow (geometrii i technologii),
- ocene estetyki wykonanych prac.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw  procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i obowigzujacymi
przepisami.

8. PRZEJECIE (ODBIOR) ROBOT

8.1. Ogalne zésady dotyczgce odbiorow robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST -0.0. ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogbine
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST -0.0. ,\Wymagania ogdlne”.
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ST-4.7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Z realizacjg inwestycji wigzg sie nastepujgce przepisy:
Instrukcje stosowania materialow | montazu urzadzen wydane przez producentow.

Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlane;

w Warszawie lub inne upowaznione instytucje
Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom I, czes¢ [~IV,
Stosowne Polskie Normy
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