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ST - 0 WYMAGANIA OGÓLNE  
 
0.1. Wstęp 
 
0.1.1. Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
0.1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 
Istniejący i przeznaczony do modernizacji punkt zbiórki odpadów problemowych położony jest na części działki  nr 8 
obr.1090 Śródmieście 90, przy ul. Gdańskiej. Jest to rejon o charakterze typowo przemysłowym i usługowym a 
najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się daleko od niego, co wyklucza jakiekolwiek oddziaływanie na nią tego 
obiektu. 
Na terenie PZOP prowadzona jest obecnie zbiórka odpadów problemowych jak: opony, akumulatory, świetlówki, 
baterie, przeterminowane lekarstwa, urządzenia elektryczne i elektroniczne, pochodzących od mieszkańców oraz 
małych podmiotów gospodarczych.  
Na terenie PZOP zlokalizowane są obiekty kubaturowe związane z działalnością punktu: 
- budynek biurowo socjalny typu kontenerowego, z wyposażeniem zapewniającym obowiązujące przepisami 
wymagania sanitarne, 
- budynek magazynowy typu kontenerowy garaż blaszany na odpady typu AGD, RTV, elektroniczne itp.; 
- kilka małych kontenerów mobilnych do gromadzenia odpadów niebezpiecznych;. 
Pojemność istniejących kontenerów jest za mała w stosunku do ilości dostarczanych przez mieszkańców oraz małe 
podmioty gospodarcze odpadów w rodzaju zużytego sprzętu AGD, TV, sprzętu elektronicznego. 
Istniejące uzbrojenie terenu: 
• sieć wodociągowa;  
• sieć kanalizacji sanitarnej ; 
• instalacje zewnętrzne energetyczne oraz oświetlenia terenu; 
• instalacja alarmowa. 
Teren punku zbiórki odpadów problemowych jest ogrodzony siatką stalową na słupkach stalowych, z brama wjazdowa 
rozwieraną i furtką. Nawierzchnia terenu utwardzona jest kostką betonową typu POLBRUK. Dojazd do PZOP z drogi 
betonowej łączącej przedmiotowy punkt z ulicą Gdańską. Wzdłuż ogrodzenia oraz od strony pn. zach. teren obsiany jest 
trawa oraz roślinnością krzewiasto drzewiastą.. 
Zbiórka odpadów problemowych na terenie PZOP prowadzona jest przez 5 dni w tygodniu, wyłącznie na zmianie 
dziennej. Obsługę punktu prowadzi 1 pracownik. 
Obsługa PZOP odbywa się zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez ZUK instrukcją eksploatacji. 
Przed realizacją inwestycji zostanie usunięty z terenu PZOP istniejące pomieszczenie typu garaż blaszany. 
 
Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest modernizacja istniejącego PZOP przy ul. Gdańskiej w Szczecinie. 
Nie przewiduje się żadnych zmian funkcji istniejącego PZOP ani też powiększania jego terenu a jedynie uzupełnienie 
jego wyposażenia w odpowiednie pomieszczenia do okresowego magazynowania zbieranych odpadów oraz z 
przeznaczeniem istniejących pojemników kontenerowych-mobilnych do wykorzystania dla potrzeb PZOP lub w innym 
miejscu. Bez zmian pozostaje istniejące pomieszczenie socjalno-administracyjne typu kontenerowego ponieważ nie 
zmienia się liczba i czas pracy  obsługi 1 pracownik zatrudniony  8 h/ dobę. 
Zakres modernizacji obejmuje:  
• budowę budynku magazynowego PM-1 na odpady niebezpieczne;  
• budowę budynku magazynowego PM-2 na odpady AGD, RTV, elektroniczne itp.; 
• zamontowanie przy wjeździe masztu informacyjnego oraz nowej tablicy informacyjnej;  
• budowę  linii elektrycznej zasilającej budynki magazynowe PM-1 i PM-2,(oświetlenie wewnętrzne i waga 

elektroniczna), z istniejącej w budynku socjalno-administracyjnym tablicy TG,  
• wydzielenie parkingów dla samochodów osobowych 2 miejsca parkingowe w tym 1 miejsce  dla osoby 

niepełnosprawnej; 
• wymianę istniejącej bramy rozwieranej na bramę przesuwną z furtką; 
• nasadzenie dodatkowego pasa roślinności typu zimozielonego. 
 
0.1.1.2. Charakterystyka obiektów 
 
PM-1 Budynek magazynowy na odpady niebezpieczne 
Jest to budynek parterowy, przykryty dachem dwuspadowym o pochyleniu połaci 14,5%. Budynek składa się z otwartej 
zadaszonej części przyjęciowej oraz  zamkniętej części magazynowej.  
Zestawienie powierzchni i kubatury 
- długość budynku     5,00 m; 
- szerokość budynku  5,00 m; 
- wysokość budynku  2,12÷2,50 m; 
- powierzchnia zabudowy  25,00 m2; 
- powierzchnia użytkowa   24,37m2; 
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- kubatura budynku  58 m3 
Dane konstrukcyjno materiałowe  
Układ konstrukcyjny 
Budynek zaprojektowano jako gotowy garaż  blaszany o szkieletowej konstrukcji stalowej z obudowa zewnętrzną z 
blachy stalowej trapezowe powlekanej. 
Konstrukcja budynku stalowa szkieletowa. Konstrukcje szkieletu stanowią słupy stalowe zaprojektowane z rury 
kwadratowej 40x40x3, zwieńczone dołem i górą ramą z rury kwadratowej 40x40x3. W połowie wysokości słupy 
połączone są ryglami poziomymi zaprojektowanymi z rury kwadratowej 15x15x3.Dach zaprojektowano jako trójkątne 
kratownice zaprojektowane z ceowników 50x50x3,  oparte na ryglach poziomych.  Stal St3SX, elektrody ER 146.  
Posadowienie budynku na płycie fundamentowej betonowej. 
Wykończenie zewnętrzne: 
Poszycie zewnętrzne ścian oraz pokrycie dachu z blachy stalowej T18 powlekanej akrylem w kolorze żółtym. 
Brama stalowa uchylna w ramie z C 80x50, wykończona blacha trapezową T18 w kolorze żółtym. 
Konstrukcja stalowa malowana farbami chlorokauczukowymi w kolorze żółtym. Posadzka betonowa zbrojona siatka, 
grubości 5cm na izolacji z folii PEHD grubości 0,75mm. 
Instalacje wewnętrzne: 
Obiekt wyposażony jest w instalacje elektryczną – instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych oraz instalacje wentylacji 
grawitacyjnej. 
Instalacja przeciwporażeniowa zgodnie z normą PN-IEC 603Ip-SEPE001 samoczynne wyłączanie zasilania. 
 
PM-2 Budynek magazynowy na odpady AGD, TV, elektroniczne itp.; 
Jest to budynek parterowy, przykryty dachem jednospadowym o pochyleniu połaci 3%.  
Zestawienie powierzchni i kubatury 
- długość budynku     6,00 m; 
- szerokość budynku  5,00 m; 
- wysokość budynku  2,02÷2,18 m; 
- powierzchnia zabudowy  30,00 m2; 
- powierzchnia użytkowa   29,13m2; 
- kubatura budynku  62,4 m3   
Dane konstrukcyjno materiałowe  
Układ konstrukcyjny: 
Budynek zaprojektowano jako gotowy garaż  blaszany o szkieletowej konstrukcji stalowej z obudowa zewnętrzną z 
blachy stalowej trapezowe powlekanej. 
Konstrukcja budynku stalowa szkieletowa. Konstrukcje szkieletu stanowią słupy stalowe zaprojektowane z rury 
kwadratowej 40x40x3, zwieńczone dołem i górą ramą z rury kwadratowej 40x40x3. W połowie wysokości słupy 
połączone są ryglami poziomymi zaprojektowanymi z rury kwadratowej 15x15x3. Dach zaprojektowano jako trójkątne 
kratownice zaprojektowane z ceowników 50x50x3,  oparte na ryglach poziomych.  Stal St3SX, elektrody ER 146.  
Posadowienie budynku na płycie fundamentowej betonowej grubości 15cm . 
Wykończenie zewnętrzne: 
Poszycie zewnętrzne ścian oraz pokrycie dachu z blachy stalowej T18 powlekanej akrylem w kolorze zielonym. 
Budynek wyposażony jest w dwie bramy garażowe uchylne, w ramie z C 80x50, wykończone blacha trapezową T18 w 
kolorze zielonym. 
Konstrukcja stalowa malowana farbami chlorokauczukowymi w kolorze zielonym. Posadzka betonowa zbrojona siatka, 
grubości 5cm na izolacji z folii PEHD grubości 0,75mm. . 
Instalacje wewnętrzne: 
Obiekt wyposażony jest w instalacje elektryczną – instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych oraz instalacje wentylacji 
grawitacyjnej. 
Instalacja przeciwporażeniowa zgodnie z normą PN-IEC 603Ip-SEPE001 samoczynne wyłączanie zasilania. 
 
Maszt flagowy 
Projektuje się ustawienie na terenie PZOP przy wjeździe masztu flagowego o wysokości 6,0 m. Projektuje się 
ustawienie typowego standardowego masztu flagowego, stożkowego wykonanego z włókna szklanego, o średnicy 
podstawy 12,5cm i średnicy wierzchołka 6,5cm. (Producent AGRA). Pod maszt projektuje się stopy fundamentowe 
betonowe o wymiarach 60x60x60cm, wylewne z betonu B20- C16/20. 
 
Tablica informacyjna 
Projektuje się zamontowanie przy wjeździe nowej, (bardziej widocznej) ,,tablicy” informacyjnej o rodzaju i zakresie 
prowadzonej działalności. 
 
Parkingi  
W ramach planowanej inwestycji projektuje się wyznaczenie  parkingów dla samochodów osobowych, o łącznej 
pojemności 2 miejsca parkingowych (w tym 1 miejsca dla osoby niepełnosprawnej). 
Parkingi należy oznakować przez wymalowanie linii parkingów na istniejącej nawierzchni farbami 
chemoutwardzalnymi o grubości warstwy 0,8mm. 
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Ponadto na określonej części terenu utwardzonego PZOP zostanie wydzielone miejsce pod ewentualne ustawienie 
dużego kontenera magazynowego (V=40 m3) do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych , (typu meble itp.), przez 
firmę , która będzie się zajmowała ich odbiorem i zagospodarowaniem. 
Połączenie PZOP z publicznym układem komunikacyjnym utrzymane zostanie poprzez istniejący zjazd. 
 
Zewnetrzna instalacja energetyczna 
W ramach planowanej  inwestycji projektuje się zasilenie projektowanych magazynów PM-1 i PM-2 z istniejącej 
tablicy w kontenerowym pomieszczeniu socjalno biurowym, przy wykorzystaniu  pól rezerwowych. 
Kabel zasilający YKY 3x4mm2 należy ułożyć w ziemi w pasie nieutwardzonym, na głębokości 0,7m. Do 
poszczególnych pomieszczeń kabel należy doprowadzić w rurze RVS Ø37mm. 
Tablice bezpiecznikowe  zaprojektowano wg technologii Legrand Fael,. typu  RN-55/1x4moduły i RN-55/1x6 
modułów z usytuowaniem na wysokości 1,8m nad posadzka. 
Pomiar energii bez zmian wg istniejącego licznika pomiarowego. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Projektowane jednokondygnacyjne budynki magazynowe PM-1 i PM-2   
Powierzchnia zabudowy: 
PM-1   30 m2 
PM-1   25 m2 
Wysokość budynków magazynowych do 2,50 m 
Przewidywana wartość obciążenia ogniowego < 500 MJ/m2. 
Budynki magazynowe PM-1 i PM-2  zakwalifikowano jako budynki PM o gęstsi obciążenia ogniowego mniejszej od 
500 MJ/m2. 
Wymagana klasa odporności pożarowej budynku „E”- klasa odporności ogniowej elementów budynku bez wymagań. 
Dodatkowe zabezpieczenie ppoż. obiektów stanowić będą: 
- gaśnice proszkowe GP-6 ABC, w ilości po 2 szt. dla każdego pomieszczenia; 
- szybkie wyłączanie energii za pomocą wyłącznika nadmiarowo-prądowego typu S-300; 
- wyłączniki różnicowo-prądowe ∆I=0,03 A na tablicach bezpiecznikowych. 
Ponadto dla ewentualnych celów gaśniczych mogą być wykorzystane hydranty zewnętrzne , istniejące w tym rejonie 
poza terenem PZOP. 
 
Ukształtowanie terenu i zagospodarowanie zielenią 
Teren inwestycji płaski płaski, rzędne terenu wahają się od 2,98 m npm przy wjeździe do 2,85 m npm. 
Teren zakładu jest w większej części pokryty nawierzchnią nawierzchnia z kostki betonowej POLBRUK. Wzdłuż 
ogrodzenia oraz  od strony budynku socjalno biurowego wystepują trawniki z roślinnością zimozieloną. Po zakończeniu 
prac budowlanych teren zainwestowania niezajęty pod zabudowę, należy uporządkować i obsiać trawą, po prawej 
stronie od wjazdu po wewnętrznej stronie ogrodzenia projektuje się nasadzenie dodatkowego pasa roślinności typu 
zimozielonego - żywotnik, o długości 14,0m (9 szt). 
 
Ogrodzenie i bramy 
Teren zakładu ogrodzony jest siatką na słupkach stalowych z główną bramą wjazdową z bramą rozwieraną. W ramach 
inwestycji projektuje się wymianę istniejącej bramy rozwieranej na przesuwną o szerokości 4,0m z furtką o szerokości 
1,0m.. 
 
0.2. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane na podstawie projektu budowlanego modernizacji punktu zbiórki odpadów problemowych (PZOP) 
przy ul. Gdańskiej w Szczecinie. 
 
0.3. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 0.2. na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Dz. U. nr 202 poz. 2072. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i 
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, z zachowaniem pewności, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
 
0.4. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych we 
wszystkich szczegółowych specyfikacjach technicznych SST. 
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0.5. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
• ST – Specyfikacja Techniczna 
• SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
• PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
• Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez zamawiającego w celu zarządzania budową. 

• Ustawa „Prawo budowlane”, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, 
budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej 
w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 – tekst jednolity); 

• obiekt budowlany: 
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
- budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
- obiekt małej architektury; 

• budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

• budowla – każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, linie 
kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwałe związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe 
lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania ścieków, konstrukcje 
oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową; 

• obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: 

• tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym 
od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 
niepołączony trwale z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe; 

• budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa 
oraz przebudowa obiektu budowlanego; 

• roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

• remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu 
stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów 
budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 

• urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenia techniczne zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i 
gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki; 

• teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy; 

• prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego 
przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 

• pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 

• dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne, dziennik montażu i inne dokumenty wykonawcy; 

• dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

• aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie; 

• właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosowanie do ich 
właściwości; 

• wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową; 

• Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne, Specyfikacje Techniczne, Rysunki, 
Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy, 
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• Rysunki oznaczają rysunki Robót, włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane 
przez (lub w imieniu) zamawiającego zgodnie z Kontraktem, 

• Roboty oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe, które mają być zrealizowane przez Wykonawcę wg 
Kontraktu, 

• Urządzenia oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych, 

• Próby Końcowe oznaczają próby, które są wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przez obydwie strony 
lub polecone, jako Zmiana przeprowadzona przed przejęciem przez Zamawiającego Robót, 

• Inspektor nadzoru oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania, jako Inspektor nadzoru dla 
celów Kontraktu, wymienioną w Załączniku do Oferty, 

• Wykonawca oznacza osobę wymienioną jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz 
prawnych następców tej osoby, 

• Materiały oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Stałych, 

• Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być dostarczone 
urządzenia i materiały, 

• Dokumenty Wykonawcy oznaczają rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, oprogramowanie komputerowe, 
podręczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wykonawcę na mocy Kontraktu, 

• Używane skróty należy czytać następująco: DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN – niskie napięcie, SN 
– średnie napięcie, ST – Specyfikacja(e) Techniczna(e). 
 
0.6. Dokumentacja projektowa i SST 
 
Dokumentacja projektowa stanowi część umowy i ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
• Dostarczoną przez Zamawiającego, 
• Sporządzoną przez Wykonawcę. 
Dokumentacja projektowa, SST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią 
część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, do których dopuszczane są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca może wybierać inne systemy rozwiązań niż podane są w dokumentacji projektowej po uzyskaniu zgody 
Architekta. Wykonawca podejmie pełną odpowiedzialność za wykonanie tych robót. 
 
0.7. Roboty budowlane 
 
0.7.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
• Projekt zagospodarowania placu budowy (część opisowa i graficzna), 
• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
• Projekt organizacji budowy, 
• Projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o 

większych gabarytach lub masie). 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca zaprojektuje (w granicach określonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukończy Roboty zgodnie z Kontraktem 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru i usunie wszelkie wady w Robotach. 
Wykonawca dostarczy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy, niezbędny Personel oraz inne rzeczy i usługi 
konieczne do zrealizowania Robót. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na 
Placu Budowy. 
Wykonawca powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
zasadniczych. 
Inspektor nadzoru opierając się na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w SST, normach i wytycznych może akceptować lub odrzucać materiały i elementy robót. Decyzje Inspektora nadzoru 
Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu robót, Wykonawca 
poprawi je na własny koszt (jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru). 
Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu wokół 
budowy. 
 
0.7.2. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, dziennik budowy, dokumentację projektową i SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
0.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty 
Rozpoczęcia do daty wydania świadectwa wykonania przez Inspektora nadzoru. 
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren 
przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do 
przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu 
przekazanego czasowo pod budowę. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz 
właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z budową. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów. Teren należy ogrodzić i 
oznakować poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych. W trakcie realizacji robót wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, 
sygnalizację ruchu, żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych 
znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na 
własny koszt. 
 
0.7.4. Oczyszczenie i przygotowanie terenu 
 
Po dokładnym rozpoznaniu placu budowy tzn. istniejących na terenie obiektów i związanych z nimi 
instalacji i urządzeń oraz roślinności należy teren oczyścić i przygotować w sposób następujący: 
• Zabezpieczyć lub usunąć istniejące w terenie obiekty i urządzenia (resztki konstrukcji, studnie, przewody rurowe, 

kable i inne), 
• Usunąć lub zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i krzewy, 
• Jeśli na terenie budowy występują obiektów chronione prawem takie jak pomniki przyrody, pomniki kultury, 

wykopaliska archeologiczne należy je odpowiednio zabezpieczyć, 
• Jeśli w otoczeniu znajdują się jakiekolwiek cieki wodne należy je zabezpieczyć tak, aby nie zakłócać jego 

przepływu i aby nie uległy zanieczyszczeniu, 
• Usunąć wierzchnią warstwę gleby (humus). 
• Jeżeli na placu budowy znajdują się instalacje, które podlegać będą rozbiórce należy je zdemontować a materiały 

uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe (uzgodnione z 
Inwestorem) miejsce składowania. 
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0.7.5. Przygotowanie dróg dojazdowych 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy wykonać niezbędne drogi dojazdowe do terenu i na terenie 
budowy oraz ewentualnie, wyznaczyć objazdy dla ruchu drogowego. Drogi dojazdowe należy oznakować jak miejsca 
niebezpieczne, wymagające szczególnej ostrożności. Drogi tymczasowe należy wykonywać na trasach, na których 
nieprzewidziane są drogi stałe. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i gruntu, 
wyposażenia na i z terenu robót. Winien uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków. 
 
0.7.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy bezpieczeństwa środowiska 
naturalnego. 
Wykonawca powinien: 
• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować kroki w ten sposób, aby mając na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy, unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

Wykonawca stosując się do tych wymagań powinien: 
• ustalić lokalizację warsztatów, baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
• mieć na względzie środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami cieków wodnych, zbiorników 

pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• mieć na względzie środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
• nie dopuszczać do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż 

dopuszczalne, 
• stosować materiały zgodnie z wymaganiami technicznymi, 
• mieć na względzie środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru: 

- należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
- należy utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach, 
- materiały łatwopalne składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczyć je przed dostępem 
osób trzecich. 

 
0.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Za ochronę instalacji nadziemnych i podziemnych oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie budowy 
odpowiada Wykonawca, który powinien zapewnić ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w 
czasie trwania budowy. 
Jeśli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji podziemnej i 
nadziemnej, które wykazane były w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca winien stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia na przewóz nietypowych wagowo 
ładunków i powiadamiał będzie Inspektora nadzoru o każdym takim przewozie. Jeśli pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe spowodują uszkodzenia Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
0.7.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania na Placu Budowy procedur bezpieczeństwa określonych w Warunkach 
Kontraktu. 
Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem Robót sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. 
Szczegółowy zakres i formę Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy sporządzić w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126) 
Wykonawca na podstawie planu BIOZ musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni 
pracownikom urządzenia socjalne. 
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Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 
budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach 
i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w 
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w 
ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane 
 
0.7.9. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru). 
 
0.7.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. W szczególności: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401) 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650); 
• Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2003 nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami); 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami); 
• Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami; 
• inne związane z robotami. 
Ponadto Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i winien informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
8. Materiały 
 
0.8.1. Źródła uzyskania materiałów i ich pozyskiwanie 
 
Wykonawca winien przedstawić szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. Badania powinny być udokumentowane w celu uzyskania informacji, że materiały uzyskano z 
dopuszczalnego źródła i spełniają wymagania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących z jakiegokolwiek źródła. 
W przypadku pozyskiwania materiałów miejscowych Wykonawca powinien uzyskać pozwolenia od właścicieli i 
odnośnych organów władzy na ich pozyskiwanie. Winien przedstawić dokumentację, która zawiera raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 
Wszystkie materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi. 
 
0.8.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą lokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, utratą jakości i właściwości, były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 
  



20 

0.8.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki: 
• Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 
• Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
 
0.8.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
0.8.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora 
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
0.9. Sprzęt 
 
Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i dokumentacji technicznej. 
Podstawowy oraz drobny sprzęt powinien być dobrany w zależności od rodzaju robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami ustalonymi w ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym w SIWZ . 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy i musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniony bez akceptacji Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania jakości i warunków zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
0.10. Transport 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i 
dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie określonym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom na polecenie Inspektora będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
0.11. Kontrola jakości robót 
 
0.11.1. Program zapewnienia jakości 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
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Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków 

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
• sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót. 

 
0.11.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i stosowanych Materiałów. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i Dokumentacji Projektowej. Wykonawca powinien zapewnić 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych oraz 
warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami określonymi w Zamówieniu. 
 
0.11.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek do badania i może zlecić 
Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badań materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
 
0.11.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, ale nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
Inspektor nadzoru jest również uprawniony do kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Wtedy całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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0.11.5. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 
• posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
0.12. Dokumenty budowy 
 
0.12.1 Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika budowy spoczywa 
na kierowniku budowy. 
Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej strony budowy. Będą prowadzone czytelnie, trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Jeśli Wykonawca wpisuje do dziennika budowy swoje propozycje, uwagi i wyjaśnienia winien przedłożyć je 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. A decyzje Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
0.12.2. Książka obmiarów 
 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST. 
 
0.12.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na życzenie 
Inspektora nadzoru. 
 
0.12.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Oprócz dokumentów wymienionych w p. 12.1. – 12.3. do dokumentów budowy zalicza się: 
• pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
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• operaty geodezyjne, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
0.12.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku 
zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy konieczne jest jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
0.13. Obmiar robót 
 
0.13.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
0.13.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub katalogach. Jednostki 
obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie rejestracyjnej obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
0.13.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Ponadto 
powinny być w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 
 
0.14. Odbiór robót 
 
0.14.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi przewodów, instalacji i urządzeń technicznych, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
• odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
 
0.14.2. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
 
Polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegają zakryciu. Odbiór taki będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
0.14.3. Odbiór częściowy 
 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu robót określonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
0.14.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
0.14.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy. 
Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w p. 0.14.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i SST. W toku 
ostatecznego odbioru robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń i przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
0.14.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
• Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
• Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
• Protokoły odbiorów częściowych, 
• Recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia 

jakości (PZJ), 
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
Jeżeli wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
0.14.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które się pojawiły w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie powyżej dot. Odbioru ostatecznego robót. 
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0.15. Podstawa płatności 
 
0.15.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• Robociznę bezpośrednio z narzutami 
• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 
• Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 
0.15.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu 

na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

• Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
• Opłaty/dzierżawy terenu, 
• Przygotowanie terenu, 
• Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
• Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
• pionowych, poziomych, barier i świateł, 
• Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji odjazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 
 
10. Przepisy związane 
 
Ustawy 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 

1229) 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086). 
• Rozporządzenia 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. Nr 209, poz.1779). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu 
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

• Inne dokumenty i instrukcje 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, W-wa 

1989-1990, 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 2003, 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-1 ROBOTY ZIEMNE 

 
1.1. Wstęp 
 
1.1.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane na podstawie projektu budowlanego modernizacji punktu zbiórki odpadów problemowych (PZOP) 
przy ul. Gdańskiej w Szczecinie. 
 
1.1.2 Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.1. 
 
1.1.3 Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
• Usunięcie warstw humusu, 
• Wykopy, 
• Podkład pod fundamenty piaskowy, 
• Podkład podposadzkowy piaskowy, 
• Zasypywanie wykopów, 
• Transport gruntu. 
 
1.1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.2. Materiały 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. Poza tymi wymaganiami 
należy uwzględnić: 
• Przy usuwaniu warstw humusu materiały nie występują. 
• Przy wykonywaniu wykopów materiały nie występują poza przypadkiem, gdy konieczne będzie umocnienie ścian 

wykopu. Umocnienia te, w zależności od warunków, w jakich mają pracować to: deskowania pełne, ażurowe, 
ścianki szczelne, ścianki zakładane. 

• Do wykonywania podkładów pod fundamenty (tj. stopa fundamentowa masztu) należy stosować piasek. 
• Do wykonania podkładów podposadzkowych należy stosować piasek. 
• Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez 

zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych, itp. z uwzględnieniem wniosków 
zawartych w opracowaniu geotechnicznym. 

 
1.3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 

wiertarki mechaniczne, łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 
gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe itp.), 

• transportu mas ziemnych, 
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
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1.4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wybór środka transportu zależy od odległości, 
warunków lokalnych i przeznaczenia. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone prze Inspektora nadzoru pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
1.5. Wykonywanie robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
 
1.5.1 Zdjęcie humusu 
 
Teren w miejscu ustawienia masztu powinien być oczyszczony z humusu. Warstwa humusu powinna być zdjęta z 
przeznaczeniem do późniejszego użycia w miejscu zasypania wykopu wykonanej stopy fundamentowej. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego 
wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez 
Inspektora nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia 
czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach lub na odkład. Miejsca składowania humusu powinny być 
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez 
pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
1.5.2. Wykopy 
 
1.5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. Roboty geodezyjne 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno – wysokościowy. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczania wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Roboty prowadzić zgodnie z PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 
Roboty geodezyjne obejmują m.in.: 
• W nawiązaniu do stałej istniejącej osnowy (jeśli nie jest wystarczająca lub wymaga zmian) należy wyznaczyć 

nową lub uzupełniającą osnowę roboczą, która będzie dostosowana do kształtu obiektu i poszczególnych jego 
elementów. 

• W nawiązaniu do stałej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej należy wytyczyć punkty główne i charakterystyczne 
obiektu, przebieg osi, krawędzie, załamania itp., w takim zakresie, aby umożliwiało to wytyczenie zarówno 
konturów robót ziemnych, jak i elementów konstrukcji obiektu. 

• W nawiązaniu do geodezyjnej osnowy wysokościowej na terenie budowy i jego sąsiedztwie należy wyznaczyć 
odpowiednią liczbę punktów wysokościowych (reperów) w taki sposób, aby nie zmieniały swego położenia i były 
chronione przed wpływem czynników atmosferycznych. Dlatego należy je umieszczać na trwałym elemencie 
wkopanym w grunt i poza granicami projektowanego obiektu, a rzędne ich określić z dokładnością do 0,5cm. 

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 
geologicznych. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem 
kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją 
kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością ±5cm dla charakterystycznych punktów załamania. 
 
1.5.2.2.Zabezpieczenie skarp wykopów 
 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosownie następujących bezpiecznych nachyleń 
skarp: 
• w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
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• w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
• w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu 

powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód 
opadowych. 

• naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem 
bezpiecznych nachyleń. 

• stan skarpy należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 
Umocnienia ścian wykopów wąskoprzestrzennych w zależności od warunków w jakich mają 
pracować to: deskowania pełne, ażurowe, ścianki szczelne, ścianki zakładane. Rodzaj deskowania do wykopów 
wąskoprzestrzennych w zależności od kategorii gruntu i głębokości wykopu można przyjmować wg tabeli: 
Katem. gruntu normalnej wilgotności Głębokość wykopu, m Rodzaj umocnienia 

I - II do 1 bez deskowania 
I - II wi ększa niż 1 pełne 

III - IV do 1,5 bez deskowania 
III - IV do 3 ażurowe 
III - IV wi ększa niż 3 pełne 

 
Ściany zabezpiecza się również przy wykopach szerokoprzestrzennych w przypadkach gdy: 
- grunt jest mało spoisty i skarpy zajęłyby dużo miejsca; 
- wykonanie skarp nie jest możliwe; 
- należy obniżyć poziom wody gruntowej i zachodzi konieczność prowadzenia prac w ściankach szczelnych. 
 
1.5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm. 
 
1.5.2.4.Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Warstwa gruntu o grubości 20m położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego 
posadowienia należy porozumieć się z Inspektor nadzorem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 
1.5.3. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty 
 
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentów. 
Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
Całkowita grubość podkładu - wg projektu. 
Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora. 
 
1.5.4. Warunki wykonania podkładu pod posadzki 
 
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
Całkowita grubość podkładu wg projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 
Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora. 
 
1.5.5. Odwodnienie robót ziemnych 
 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie 
wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów i nasypów aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za odwieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
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1.5.6. Zasypywanie wykopów 
 
1.5.6.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru co powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
1.5.6.2. Warunki wykonania zasypki 
 
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i 
śmieci. 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonywane warstwami o grubości: 
0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50 – 1,00m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
0,40m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js=0,95 wg próby normalnej 
Proctora. 
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia 
izolacji przeciwwilgociowej. 
 
1.6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami. 
 
1.6.1. Kontrola usunięcia humusu 
 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 
 
1.6.2. Wykopy 
 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie 
- przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
 
Badania do odbioru wykopu fundamentowego. 
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów do odbioru wykopu fundamentowego podaje tablica: 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1  Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i 

poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 
20m 

2 Pomiar szerokości dna wykopu 
3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 
4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości powierzchni wykopu 
6 Pomiar równości skarp 
7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 

20m oraz w punktach wątpliwych 
Szerokość wykopu ziemnego nie może się różnić od projektowanego o więcej niż ±10cm. 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą się różnić od rzędnych projektowanych o więcej niż -3cm lub 
+1cm. 
Pochylenie skarp nie może się różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3cm. 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10cm. 
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1.6.3. Wykonanie podkładów 
 
Sprawdzenie polega: 
• przygotowanie podłoża, 
• materiał użyty na podkład, 
• grubość i równomierność warstw podkładu, 
• sposób i jakość zagęszczenia. 
 
1.6.4. Zasypywanie wykopów 
 
Sprawdzenie polega: 
• stan wykopu przed zasypaniem, 
• materiały do zasypki, 
• grubość i równomierność warstw zasypki, 
• sposób i jakość zagęszczenia. 
 
1.6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w specyfikacji powinny być ponownie 
wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 
1.7. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
• Zdjęcie humusu – [1m2 ] 
• Wykopy - [1m3] 
• Podkłady - [1m3] 
• Zasypywanie wykopów - [1m3] 
Transport gruntu - [1m3] z uwzględnieniem odległości transportu 
 
1.8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
1.9. Podstawa płatności 
 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST. 
 
1.9.1 Zdjęcie humusu 
 
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkład. 
 
1.9.2. Wykopy 
 
Płaci się za 1m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
• wyznaczenie zarysu wykopu, 
• odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem. 
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
• odwodnienie i utrzymanie wykopów z uwzględnieniem wykonania umocnienia ścian wykopu. 
 
1.9.3. Wykonywanie podkładów i zasypywanie wykopów 
 
Płaci się za 1m3 podkładu lub zasypki po zagęszczeniu . 
Cena obejmuje: 
• dostarczenie materiałów 
• uformowanie i zagęszczenie podkładu lub zasypki z wyrównaniem powierzchni. 
 
1.9.4. Transport gruntu 
 
Płaci się za 1m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
• załadowanie gruntu na środki transportu 
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• przewóz na wskazaną odległość 
• wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
• utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 
 
1.10. Przepisy związane 
 
Normy 
• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
• PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
Inne 
• Poradnik majstra budowlanego. Arkady. Warszawa 2003, 2004. 
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne. Warszawa 2005r.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-2 BETONOWANIE 

 
2.1. Wstęp 
 
2.1.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betoniarskich które zostaną wykonane na podstawie projektu budowlanego modernizacji punktu zbiórki odpadów 
problemowych (PZOP) przy ul. Gdańskiej w Szczecinie. 
 
2.1.2 Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 2.1.1. 
 
2.1.3 Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu 
i podbetonu oraz podkładów cementowych pod posadzki w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
• przygotowanie mieszanki betonowej, 
• wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem, 
• układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, 
• pielęgnacja betonu, podbetonu i podkładów. 
 
2.1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2.2. Materiały 
 
2.2.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
• Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 
• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 
• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi 

zmianami). 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
 
2.2.2. Składniki mieszanki betonowej 
 
2.2.2.1. Cement 
 
Rodzaje cementu 
Cement z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne 
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych. 
Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 
Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający dane: 
• oznaczenie 
• nazwa wytwórni i miejscowość 
• masa worka z cementem 
• data wysyłki 
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• termin trwałości cementu 
Dla cementu luzem należy stosować cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne 
napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i 
wsypów i wysypów. 
Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 
147-2. 
Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 
i PN-EN 196-6:1997 
Dla cementu pochodzącego z dostawy, posiadającego atest z wynikami badań cementowni można wykonać tylko 
badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
• oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
• oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
• sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. 
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
Dla cementu pakowanego (workowanego) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach) 
Dla cementu luzem - Magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do 
betonu po okresie: 
• 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych 
• Po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
• Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób 

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
2.2.2.2. Kruszywo 
 
Kruszywo do betonu powinno się charakteryzować stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą 
na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i 
czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy 
PN-B-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie 
powinny być większe niż: 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 3/4 odległości w świetle 
między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
Do betonów klas B30, B25 należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym 
wymiarze ziarna 16mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały zbadane w placówce badawczej wskazanej 
przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
• zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
• zawartość ziaren nieforemnych (tj. wydłużonych płaskich) –do 20%, 
• wskaźnik rozkruszenia: 
- dla grysów granitowych - do 16%, 
- dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 
• nasiąkliwość – do 1,2%, 
• mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
• mrozoodporność według zmodyfikowanej metody bezpośredniej – do 10%, 



35 

• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

• zawartość związków siarki – od 0,1% 
• zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
• zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-

06714.26 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
• do 0,25 mm 14÷19%, 
• do 0,50mm – 33÷48%, 
• do 1,00mm – 53÷76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
• zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
• zawartość związków siarki – 0,2%, 
• zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
• zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26, 
• w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
• oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B-06714.12, 
• oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.12, 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg 
normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach 
przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, użycie 
takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji 
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-
06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 
 
2.2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania 
 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich to woda ta nie wymaga badania. 
 
2.2.3. Wymagania do betonu konstrukcyjnego 
 
Przewidziano wykorzystanie następujących betonów: 
• B-10 dla podbetonów i podkładów; 
• B-20 dla wykonania konstrukcji fundamentu masztu i płyty fundamentowej budynków magazynowych; 
• B-25 posadzka budynków magazynowych. 
Beton do obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
• nasiąkliwość – do 5%; badanie wg PN-B-06250, 
• mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 

150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 
• wodoszczelność – większa od 0,8 MPa (W8), 
• wskaźnik wodno – cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości 
wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej 
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność 
przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
• z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie 

stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
• za optymalna ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie 

charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę 
betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości 
betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 
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wykonanych ze stosownych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można 
skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
Największa ilość cementu nie powinna przekraczać 450kg/m3 w betonach poniżej B35,: 
Przy projektowaniu składu mieszanki zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych 
(średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC),średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako 
równą 1,3RbG. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna 
przekraczać: 
• wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
• wartości 3,5÷5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16mm, 
• wartości 4,5÷6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa 

do 16mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie 
wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
• metodą Ve-Be, 
• metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B-06250 nie 
mogą przekraczać: 
• ± 20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
• ± 10mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji 
plastycznej K-3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
 
2.2.4. Materiały do wykonania podbetonu 
 
Beton klasy B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
 
2.3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
Roboty można wykonywać przy pomocy dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory 
muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu. Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o częstotliwości 
6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
2.4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
 
2.4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej, 
 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszka). Ilość „gruszek” należy 
dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia 
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można 
wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
• 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 
• 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 
• 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 
 
2.5. Wykonywanie robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
 
2.5.1. Zalecenia ogólne 
 
Rozpoczęcie robót może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną 
przez Inspektora nadzoru) obejmującą: 
• wybór składników betonu, 
• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
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• sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
• sposób transportu mieszanki betonowej, 
• kolejność i sposób betonowania, 
• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
• sposób pielęgnacji betonu, 
• warunki rozformowania konstrukcji, 
• zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
• prawidłowość wykonania zbrojenia, 
• zgodność rzędnych z projektem, 
• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej. 
• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw 

izolacyjnych itp. 
• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową konstrukcję 

(kanały, wpusty itp.) 
• gotowość sprzętu urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-/B-06250, PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 
 
2.5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, 
który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 
• ± 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
• ± 3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzone co najmniej raz w miesiącu. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Mieszanie składników powinno się odbywać w betoniarkach o wymuszonym działaniu. Czas mieszania należy ustalić 
doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe opróżnianie lub 
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia 
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości 
większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę 
podawać za pomocą rynny zasypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zasypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
• w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za 

pośrednictwem rynny , warstwami o grubości do 40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi; 
• przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W 

płytach grubości większej od 12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 

0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora; 
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8cm w warstwę poprzednią 

i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym; 
• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego 

działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 ÷ 0,5m, 
• belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić 

od 30 do 60s; 
• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5m 

w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe 
pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 
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Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Inspektorem nadzoru, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się 
odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa 
niż 20ºC, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo Robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa 
pracy. 
 
2.5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5ºC, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, 
jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5ºC, 
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35ºC. 
 
2.5.4. Pielęgnacja betonu 
 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5º C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 
razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia + 15ºC, i wyższej , beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i 
co najmniej 1 raz w nocy , a w następne dni jak wyżej. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili 
uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa. 
 
2.5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
 
Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 
• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię; 
• pęknięcia i rysy są niedopuszczalne; 
• równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-

69/B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 
Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane. Dotyczy to szczególnie krawędzi pokryw 
chodnikowych przy jezdni stanowiących krawężniki. Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje specjalnego 
wykończenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu konstrukcji należy wszystkie wystające nierówności 
wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu deskowań. Wyklucza się 
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
2.5.6. Deskowania 
 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
• zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
• zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
• zapewniać odpowiednią szczelność, 
• zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
• wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek z 
drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i 
przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust należy 
uszczelnić szczeliny pomiędzy deskami taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę 
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na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy 
wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań Dokumentacji 
Projektowej. 
 
2.6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 
 
2.6.1 Badania kontrolne betonu 
 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 
• 1 próbka na 100 zarobów, 
• 1 próbka na 50 m3 betonu, 
• 3 próbki na dobę, 
• 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i 
bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość 
niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli 
wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku 
nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych 
przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 
dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku 
wcześniejszym od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 3 
próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250. Próbki 
przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-06250. Nasiąkliwość zaleca się 
również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu - po 12 próbek 
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki należy przechowywać w warunkach 
laboratoryjnych i badać w wieku 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach 
wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg PN-B-06250, liczba próbek reprezentujących daną 
partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w wieku 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz 
każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu – po 6 próbek regularnych o grubości nie 
większej niż 160mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100mm. Próbki przechowywać należy w warunkach 
laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni wg PN-B-06250. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach 
wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub 
inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 
aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
• badanie składników betonu, 
• badanie mieszanki betonowej, 
• badanie betonu. 
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Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 

 rodzaj badania 
punkt wg normy 
PN-88/B-06250 

metoda badania wg 
termin lub częstość 

badania 
b

ad
an

ia
 

sk
ła

d
n

ik
ó

w
 

b
et

o
n

u 

B
ad

. 
ce

m
e

n
tu

: czasu wiązania 
3,1 

PN-EN 196-3:1996 

bezpośrednio przed 
użyciem każdej 

dostarczonej partii 

zmiany objętości PN-EN 196-3:1996 
obecności grudek PN-EN 196-6:1997 

B
ad

an
ie

 
kr

u
sz

yw
a:

 składu ziarnowego 

3,2 

PN-EN 933-1 
kształtu ziaren PN-EN 933-3 

zawartości pyłów PN-EN 933-9 
zawartości zanieczyszczeń PN-B-06714/12 

wilgotności PN-EN 1097-6 

badanie wody 3,3 PN-B-32250 

przy rozpoczęciu 
robót i w przypadku 

stwierdzenia 
zanieczyszczeń 

badanie dodatkowe domieszek 3,4 
PN-B-06240 

aprobata techn. 
 

b
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m
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sz

an
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b

et
o

n
o

w
ej

 

urabialności 4,2 

PN-B-06250 

przy rozpoczęciu 
robót 

konsystencji 4,2 przy projektowaniu 
recepty i 2 razy na 
zmianę roboczą zawartości powietrza 4,3 

b
ad

an
ie

 
b

et
o

n
u 

wytrzymałość na ściskanie na próbkach 5,1 PN-B-06250 
po ustaleniu recepty i 
po wykonaniu każdej 

partii betonu 

wytrzymałość na ściskanie – badania 
nieniszczące 

5,2 
PN-B-06261 
PN-B-06262 

w przypadkach 
technicznie 

uzasadnionych 
nasiąkliwość 5,2 

PN-B-06250 

po ustaleniu recepty, 
3 razy w okresie 
wykonywania 

konstrukcji i raz na 
5000 m3 betonu 

mrozoodporność 5,3 

przepuszczalność wody 5,4 

 
2.6.2. Kontrola deskowania 
 
Sprawdzenie deskowania polega na: 
• sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
• sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
• sprawdzeniu stateczności deskowania, 
• sprawdzeniu szczelności deskowania, 
• sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
• sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
• sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
• sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
• sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu deskowania. 
 
2.6.3. Tolerancja wykonania 
 
2.6.3.1. Wymagania ogólne 
 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku 
wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych 
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i 
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do układu 
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
 
2.6.3.2. System odniesienia 
 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną 
stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określenia usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-
87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
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2.6.3.3. Fundamenty 
 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
± 10mm przy klasie tolerancji N1 
± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno być 
większe niż: 
± 20mm przy klasie tolerancji N1 
± 15mm przy klasie tolerancji N2. 
 
2.6.3.4. Przekroje 
 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 
± 0,04 li lub 10mm przy klasie tolerancji N1 
± 0,02 li lub 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
- 10mm przy klasie tolerancji N1 
- 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń nie powinno być większe niż: 
- 10mm przy klasie tolerancji N1 
- 5mm przy klasie tolerancji N2. 
 
2.6.3.5. Powierzchnie i krawędzie 
 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny być 
większe niż: 
- 7mm przy klasie tolerancji N1 
- 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny być większe niż: 
15mm przy klasie tolerancji N1 
10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny 
być większe niż: 
5mm przy klasie tolerancji N1 
2mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny być większe 
niż: 
6mm przy klasie tolerancji N1 
4mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 
obrysu ) w płaszczyźnie nie powinny być większe niż: 
L/100≤20mm przy klasie tolerancji N1 
L/200≤10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny być większe niż: 
4mm przy klasie tolerancji N1 
2mm przy klasie tolerancji N2. 
 
2.6.3.6. Otwory i wkładki 
 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinny być większe niż: 
± 10mm przy klasie tolerancji N1 
± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
 
2.6.3.7. Podkłady pod posadzki 
 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie może przekraczać 
5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m. 
 
2.7. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 
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2.7.1 Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest 1m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji 
wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 
6cm2. 
 
2.8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 
 
2.8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
2.8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, 
• inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
2.8.3. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia 
robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
 
2.9. Podstawa płatności 
 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST. 
 
2.9.1. Cena jednostkowa 
 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
• zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
• wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
• oczyszczenie deskowania i pokrycie go środkiem antyadhezyjnym, 
• przygotowanie i transport mieszanki, 
• ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
• wykonanie przerw dylatacyjnych, 
• wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie potrzebnych 

zakotwień, marek, rur itp., 
• rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
• usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
• oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, będących własnością Wykonawcy materiałów rozbiórkowych, 
• wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych przez Specyfikację lub 

zleconych przez Inspektora nadzoru. 
 
2.10. Przepisy związane 
 
Normy 
• PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
• PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Materiały. 
• PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
• PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
• PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
• PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
• PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
• PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
• PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
• PN-B-06250 Beton zwykły. 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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• PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na 
ściskanie. 

• PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometyczna badania wytrzymałości betonu na 
ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

• PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
• PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
• PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
• PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
• PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
• PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania. 
• PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu. 
• PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie gęstości ziaren i 

nasiąkliwości. 
• PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
• PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczania 
• PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
• PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drzewo wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
• PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
• PN-N-2211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 
• PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 
• PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne badania 

oraz eksploatacja. 
• PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
• PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
• PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
• PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
• PN-ISO-9000 Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości. 
Inne 
• Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Betonowanie. Warszawa 2005r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-3 IZOLACJE 

 
3.1. Wstęp 
 
3.1.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
które zostaną wykonane na podstawie projektu budowlanego modernizacji punktu zbiórki odpadów problemowych 
(PZOP) przy ul. Gdańskiej w Szczecinie. 
 
3.1.2 Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 3.1.1. 
 
3.1.3 Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celuwykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej posadzki budynków magazynowych. 
 
3.1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
3.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
3.4.2. Materiały 
 
3.2.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
• Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 
• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 
• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi 

zmianami). 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Izolacje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w 
środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejania materiałów, określoną wg metod badań 
podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych, świadectwach ITB i instrukcjach technicznych. 
 
3.2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
 
Przewidziano zastosowanie następujących izolacji posadzki: 
Geomembrana PEHD gr. 0,75mm - syntetyczna folia wykonana z tworzywa termoplastycznego o bardzo niskiej 
przepuszczalności, stosowana jako bariera uszczelniająca 
 
3.3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy pomocy dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta izolacji 
zawartymi w instrukcjach technicznych. 
 
3.4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
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3.5. Wykonywanie robót 
 
3.5.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST. 
Wykonane izolacje powinny stanowic ciągły i szczelny układ wielowarstwowy oddzielający budynki i budowle od 
wody i wilgoci w gruncie. 
Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Podkład pod izolacje powinien być trwały, 
nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być 
równa, czysta i odpylona. 
Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacji wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych 
powinny być uszczelnione w sposób uniemożliwiający przeciekanie wody w tych miejscach. 
Wykonanie izolacji powinno być zgodne z zasadami podanymi w ich instrukcjach technicznych. 
 
3.5.2. Izolacje przeciwwilgociowe 
 
Geomembrana PEHD 
Łączenie geomembrany wykonywać poprzez zgrzewanie. Zgrzewania dokonuje się urządzeniami, które posiadają dwa 
różne systemy podgrzewania folii w miejscu łączenia. W pierwszym podgrzewa się folię poprzez nadmuch gorącego 
powietrza kierowanego metalową dyszą w zakładkowe połączenie folii. W tym sposobie folia grzana jest gorącym 
powietrzem i równocześnie metalową dyszą, po której ślizgają się powierzchnie folii. Nadmuch gorącego powietrza 
powoduje również wydmuchiwanie pyłów, które występują szczególnie wtedy, gdy prace realizowane są na suchej 
ziemi. Urządzenia do zgrzewania folii są to samojezdne zgrzewarki, wykonujące jedną zgrzeinę lub dwie zgrzeiny z 
kanałem próbnym. Zaleca się zastosowanie zgrzewarek z systemem ciągłej kontroli wykonywanych zgrzein. 
Izolacje należy układać w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachem (stałym lub czasowym). Prace wykonywać ze 
szczególną ostrożnością, aby nie dopuścić do uszkodzenia folii. Wszelkie przejścia naruszające szczelność izolacji z 
folii należy dodatkowo uszczelnić w sposób przewidziany przez producenta folii. W przypadku zaistnienia uszkodzenia 
izolacji, do naprawy należy używać tego samego materiału. Ponad zniszczonymi fragmentami należy założyć nową 
warstwę. 
Prace związane z łączeniem muszą wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie przeszkolenie. Każdego dnia 
przed rozpoczęciem prac związanych ze zgrzewaniem i spawaniem muszą być wykonane próbne zgrzewania w celu 
uwzględnienia warunków atmosferycznych występujących w danym dniu na budowie, a posiadających istotny wpływ 
na parametry procesu zgrzewania: temperaturę, czas i docisk. 
 
3.6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne 
dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości nie mogą być dopuszczone do 
stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń 
co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, 
których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
3.7. Wymagania przy odbiorze 
 
Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, ciągłą powłokę, przylegającą do powierzchni podkładu lub do 
uprzednio ułożonej warstwy izolacji. 
Występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad oraz stosowanie 
niepełnowartościowych materiałów izolacyjnych jest niedopuszczalne. 
Chodzenie, jeżdżenie oraz składowanie materiałów i narzędzi bezpośrednio na ułożonej warstwie izolacji jest 
niedopuszczalne. 
Wpusty podłogowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-64/H-74082, PN-86/H-74083, PN-86/H-74084 lub PN-
63/H-74085 i być osadzone bezpośrednio w płycie posadzkowej. Warstwy izolacji powinny być wprowadzone do 
korpusu lub kielicha wpustu albo szczelnie z nimi połączone. 
Rury przewodzące ciecze i gazy o temperaturze niższej niż 60 0 C powinny być przeprowadzone przez tuleje 
zamocowane szczelnie w ścianie. W przypadkach gdy rury przeznaczone są do przewodzenia cieczy lub gazów o 
temperaturze wyższej niż 60 0 C - pomiędzy rurą i tuleją powinna być ułożona warstwa izolacji termicznej. Tuleje 
powinny być wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-92120 o grubości nie mniejszej niż 5 mm. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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3.8. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych na budowie. 
 
3.9. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem robót wykończeniowych. 
Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robot zanikających. 
 
3.10. Podstawa płatności 
 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• dostarczenie materiałów, 
• przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
• zagruntowanie podłoża, 
• wykonanie izolacji, 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 
Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 
3.11. Przepisy związane 
 
• Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. ITB, Warszawa 

2004r. 
• Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych. W. Goliński, A. Krupa, K. Staśkiewicz. Warszawa 

2005r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-4 KONSTRUKCJE STALOWE 

 
4.1. Wstęp 
 
4.1.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji stalowych które zostaną wykonane na podstawie projektu budowlanego modernizacji punktu zbiórki 
odpadów problemowych (PZOP) przy ul. Gdańskiej w Szczecinie. 
 
4.1.2 Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 4.1.1. 
 
4.1.3 Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż elementów konstrukcji stalowych dla przedmiotowego obiektu. 
Wykonawca sporządzi w razie potrzeby wszystkie rysunki warsztatowe pozwalające Producentowi na podjęcie 
wytwarzania elementów scalonych. 
 
4.1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
4.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
4.2. Materiały 
 
4.2.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
• Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 
• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 
• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi 

zmianami). 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
 
4.2.2. Stal konstrukcyjna 
 
4.2.2.1. Wymagania ogólne 
 
Elementy stalowe zaprojektowano ze stali St3SX. Elementy spawać elektrodami ER-146. 
 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać wymaganiom 
norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, 
PN-EN 10204+AK:1997, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105. 
 
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 
wymaganiom: 
• mieć atesty hutnicze i zaświadczenie odbioru, 
• odpowiadać wymaganiom właściwych norm, 
• mieć stałe ocechowanie, 
• mieć wybite znaki cechowe. 
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4.2.2.2. Własności mechaniczne i technologiczne 
 
Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
Wady powierzchniowe. 
• Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 
• Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 

widoczne gołym okiem. 
• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zwalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
• mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
• nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25mm i 0,7mm dla walcówki o grubości większej. 
 
4.2.2.3. Odbiór stali 
 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
• znak wytwórcy 
• profil 
• gatunek stali 
• numer wyrobu lub partii 
• znak obróbki cieplnej 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
 
4.2.2.4. Odbiór konstrukcji 
 
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w 
wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechownie farbą na elemencie. 
 
4.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 
 
4.2.3.1. Materiały do przygotowania powierzchni 
 
Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 
stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002. 
 
4.2.3.2. Farby 
 
Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawów 
malarskich oraz być zgodne z normami PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-15:2001. 
Po oczyszczeniu elementów (stopień czystości „2”) należy wykonać następujące powłoki. 
-  farba podkładowa chlorokauczukowa cynkowa 70% o symbolu wg SWW 7221-004 -dwie  warstwy; 
-  emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania o symbolu wg SWW 7261- 00XXX - trzy warstwy. 
Całkowita grubość powłoki 150 mm. 
Rozpatrywać łącznie z „ Instrukcją zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą powłok malarskich 
– KOR-3. 
Produkty przechowywać w warunkach suchych, w temperaturze powyżej zera. 
 
4.2.4. Materiały do spawania 
 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 759:2000. 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych ER-146 wg 
PN-91/M-69430. Elektrody ER-146 są to elektrody średnio otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 
• zaświadczenie jakości, 
• spełniać wymagania norm przedmiotowych, 
• opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami 

producenta. 
• drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 
• topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-

69356. 
  



49 

4.2.6. Składowanie materiałów i konstrukcji 
 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane dźwigami. Do wyładunku mniejszych 
elementów, można użyć wyciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą 
zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę 
możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 
wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji 
jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2 – 3m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Łączniki, śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
 
4.2.7. Badania na budowie 
 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
• jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
• zgodności z projektem, 
• zgodności z atestem wytwórni, 
• jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
• jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
 
4.3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
 
4.3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji  
 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wyciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń. 
Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być 
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 
4.3.2. Sprzęt do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej 
 
Roboty związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 
przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
 
 
4.3.3. Sprzęt do robót spawalniczych 
 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i dokumentacją 
konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna 
być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
• spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, 
• sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
• stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 

wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru. 
 
4.4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom skrajni i być trwale 
mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób załadunku, transportowania i 
rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych deformacji, naprężeń uszkodzeń. Elementy wiotkie 
powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 
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4.5. Wykonywanie robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST. 
 
4.5.1. Cięcie 
 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 
4.5.2. Prostowanie i gięcie 
 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz promieni 
prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
 
4.5.3. Zabezpieczenie przed korozją 
 
Roboty prowadzić zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-7:2001 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna się mieścić w granicach +5ºC do +25ºC i być o 3 stopnie 
wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna powietrza nie powinna być większa niż 80%. 
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z obowiązującymi normami i zaleceniami 
producenta zestawu malarskiego, a następnie zagruntowane za pomocą środków gruntujących. 
Warstwę nawierzchniową wykonać za pomocą materiałów będących elementem danego zestawu malarskiego. 
Metody nanoszenia powłok malarskich: 
• malowanie pędzlem, 
• nanoszenie wałkiem, 
• natryskiwanie. 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inspektora nadzoru. 
 
4.5.4. Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowej 
 
Roboty powinny być wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę i przeszkolony zespół wykonawczy. 
 
4.5.4.1. Przygotowanie podłoża 
 
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z obowiązującymi normami i zaleceniami 
producenta zestawu malarskiego. 
 
4.5.4.2. Warunki obróbki 
 
Temperatura otoczenia przy nakładaniu ręcznym powinna być ≥ +10ºC, natomiast przy natryskiwaniu ≥ +12ºC. 
Temperatura stali powinna wynosić co najmniej +5ºC. 
Pomieszczenia, w którym przeprowadzane są prace malarskie muszą być w miarę możliwości suche i dobrze 
przewietrzane. 
 
4.5.4.3. Wykonywanie powłoki 
 
Przed użyciem farby dobrze wymieszać. Wszystkie kolejne warstwy nanosić bardzo starannie. Należy dokładnie 
przestrzegać, podanych przez producenta zestawu malarskiego, minimalnych grubości warstw mokrej i suchej powłoki 
malarskiej oraz czasów schnięcia przed nałożeniem następnej warstwy. Czas schnięcia zależny jest w dużym stopniu od 
temperatury otoczenia i wilgotności względnej powietrza. Każda warstwa następna może być nałożona dopiero wtedy, 
gdy wilgotność poprzedniej nie przekracza ok. 12%. 
Metody nanoszenia powłok malarskich: 
• malowanie pędzlem, 
• nanoszenie wałkiem, 
• natryskiwanie. 
Każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora nadzoru. 
 
4.5.5. Składanie zespołów 
 
Części do składania zespołów powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po 
montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności 
zespołów. 
Połączenia spawane: 
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Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i 
zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według 
właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5mm. 
Wykonanie spoin: 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej: 
- o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
- o 5% - dla spoin czołowych 
- o 10% - dla pozostałych 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. 
Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu i nawisy lica. 
Wymagania dodatkowe takie jak obróbka spoin, przetopienie grani, wymaganą technologię spawania może zlecić 
Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
Zalecenia technologiczne: 
Spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne. Wady zewnętrzne spoin 
można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze 
należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 
 
4.5.6. Montaż konstrukcji  
 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą 
być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
• sprawdzić stan podłoża, 
• linie odniesienia rzędnych obiektu, 
• porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowanymi. 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałych podczas transportu i 
składowania. 
 
4.6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi 
powyżej. 
 
4.7. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 
Jednostką obmiarową jest 1tona wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako całości. 
 
4.8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora nadzoru. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, 
• inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
4.9. Podstawa płatności 
 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
1. Wykonanie konstrukcji jako całości: 

• prace przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
• badanie i obróbka elementów stalowych do scalania, 
• scalenie elementów i ich spawanie, 
• przygotowanie podłoża i zabezpieczenie konstrukcji przed korozją 
• wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych przez SST lub zleconych przez Inspektora nadzoru, 
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• gromadzenie wyników przeprowadzonych badań. 
2. Transport konstrukcji: 

• załadunek konstrukcji na środki transportu, 
• przewiezienie konstrukcji z wytwórni na plac budowy, 
• rozładunek konstrukcji na placu składowym na budowie, 
• usunięcie uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. 

3. Montaż konstrukcji: 
• prace przygotowawcze, 
• montaż rusztowań i pomostów roboczych, 
• montaż wstępny z regulacją geometrii, 
• stałe zespolenie elementów przez spawanie, 
• wykonanie innych połączeń (na śruby), 
• usunięcie ewentualnych usterek, 
• demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych, 
• uporządkowanie miejsca robót, 

4. Wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora nadzoru, gromadzenie 
wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 
Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 
4.10. Przepisy związane 
 
Normy 
• PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
• PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne 

dostawy. 
• PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
• PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
• PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczenia stali. Znaki stali, symbole główne. 
• PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczenia stali. Systemy cyfrowe. 
• PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
• PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 
• PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
• PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby wyroby hutnicze. Cechowanie. 
• PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
• PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary. 
• PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne e stali konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i 

wymiarów. 
• PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 (poprawka) Kątowniki równoramienne i nierównoramienne e stali konstrukcyjnej. 

Tolerancje kształtu i wymiarów. 
• PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 
• PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary. 
• PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy. 
• PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne. 
• PN-73/H-93460.00 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
• PN-73/H-93460.01 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
• PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
• PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i nakrętek. 
• PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
• PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności A i B. 
• PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 
• PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 
• PN-91/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim. 
• PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia. Układ ogólny. 
• PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. 
• PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogólne wymagania i 

badania. 
• PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania łukowego 

stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja. 
• PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 
• PN-7/M-69356 Topniki do spawania żużlowego. 
• PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
• produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 
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• PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo – ścierna. 

• PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 

• PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 

Inne 
• Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 
• „Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, W. Goliński, A. Krupa, K. Staśkiewicz, Warszawa 

2005r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-5 ŚCIANY I STROPODACH  

 
5.1. Wstęp 
 
5.1.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych ze wznoszeniem ścian i stropodachu które zostaną wykonane na podstawie projektu budowlanego 
modernizacji punktu zbiórki odpadów problemowych (PZOP) przy ul. Gdańskiej w Szczecinie. 
 
5.1.2 Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 5.1.1. 
 
5.1.3 Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
związanych ze wznoszeniem ścian i stropodachu występujących w obiekcie. 
 
5.1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
5.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
Wszystkie zewnętrzne elementy stalowe ścian i stropodachu powinny być kompatybilne pod względem koloru i 
odcienia oraz spełniać wszystkie wymagania podane w dokumentacji technicznej i SST. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie materiały i elementy składowe będą kompatybilne ze 
wszystkimi pozostałymi oraz będą spełniały wymagania odnośnie wykonania, zgodności z zamówieniem. 
Wszystkie materiały, elementy składowe i podzespoły muszą być w pełni zgodne z polskimi ustawami i wymogami 
przepisów. Należy uzyskać Certyfikaty ITB i wszelką konieczną dokumentację wykazującą zgodność systemu z 
polskimi normami i prawem polskim. Jeśli Wykonawca stwierdzi, że jakiekolwiek wymagania niniejszej specyfikacji 
lub rysunków w dokumentacji projektowej są sprzeczne z wymaganiami zawartymi w przepisach i ustawach powinien 
powiadomić o tym Architekta i Inspektora Budowy. 
Ściany i stropodach powinny spełniać wymagania konstrukcyjne dotyczące wytrzymałości na działanie wiatru i 
obciążeń statycznych. Rodzaje obciążeń, zasady ich przyjmowania w obliczeniach statycznych, założenia do obliczeń 
stycznych podano w PN-84/B-03230. 
 
5.2. Materiały 
 
5.2.1 Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
• Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 
• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 
• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi 

zmianami). 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
 
5.2.1 Ściany zewnętrzne i stropodach 
 
Ściany i stropodach będą wykonane z blachy trapezowej TR18 powlekanej powłoką akrylową. Budynek PM-1 kolor 
żółty, budynek PM-2 kolor zielony. 
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5.2.2. Magazynowanie i okres składowania 
 
Wszystkie materiały, elementy składowe będą zachowane w czystości i w pełni zabezpieczone przed uszkodzeniami 
przez cały czas trwania prac. 
Blachy magazynować z zachowaniem lekkiego spadu wzdłuż krawędzi bocznej, aby woda opadowa mogła po nich 
swobodnie spływać. 
Blachy magazynowane na otwartej przestrzeni należy dokładnie zabezpieczyć przed deszczem, śniegiem, silnym 
wiatrem i zanieczyszczeniami. 
W celu prawidłowego zabezpieczenia blach najlepiej stosować tekstylne plandeki (zabrania się stosowania w tym celu 
folii z tworzyw sztucznych!). 
Należy bezwzględnie unikać gromadzenia się wody pomiędzy blachami, ponieważ może to, w dłuższym okresie czasu, 
spowodować uszkodzenie blach. 
Podłoże, na którym ustawione będą pakiety blach musi być równe i utwardzone, aby nie spowodować trwałych 
uszkodzeń blach. 
Częściowo rozpakowane pakiety blach należy każdorazowo zabezpieczyć przed opadami atmosferycznym i silnym 
wiatrem. 
 
5.2.3. Łączniki 
 
Należy stosować łączniki zalecane przez producenta blach (odpowiednie dla rodzaju i grubości blachy, grubości ścianki 
podpory, rodzaju podłoża do jakiego będą mocowane blachy). 
Mocowanie blach do podkonstrukcji zaleca się przy użyciu łączników samowiercących. 
 
5.2.4. Materiały uszczelniające 
 
Materiały uszczelniające powinny być kompatybilne z wszystkimi powierzchniami kontaktu i wykończeniami. 
Materiały uszczelniające należy stosować przestrzegając instrukcji producenta materiałów uszczelniających w 
odniesieniu do wielkości spoiny, ograniczeń, podłoża, mieszania, czyszczenia, przygotowania powierzchni, nakładania 
podkładu i nakładania samego materiału. 
Nie nakładać materiałów uszczelniających na mokre podłoże i przy temperaturze niższej niż zalecana. 
Wykonawca powinien przedstawić certyfikaty materiałów uszczelniających, stwierdzające, że producent sprawdził 
wszystkie parametry materiałów uszczelniających i stwierdził ich przydatność do zamierzonego celu, kompatybilność z 
powierzchniami, z którymi mają mieć kontakt i nie powodowanie ich przebarwień. 
 
5.2.5. Obróbki blacharskie i zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi 
 
Należy przygotować wszystkie konieczne obróbki i zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi dla spełnienia 
wymagań parametrów. 
Wszystkie obróbki powinny odpowiadać wyglądem głównym profilom ściennym. Obróbki blacharskie muszą być 
wykonane w miejscach styku elementów ścian i połaci (okna, drzwi, przeszklenia, gzymsy i cokoły, narożniki, zmiany 
materiału). Przewiduje się stosowanie systemowych obróbek, ofasowań blacharskich z blachy aluminiowej i stalowej. 
 
5.3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu wskazanego przez 
Inspektora nadzoru. 
Sprzęt do transportu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigów i podnośników. Wszelkie urządzenia 
dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z 
aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
Sprzęt służący do docinania blach i obróbek blacharskich 
Do przycinania blach zaleca się stosowanie pilarek o drobnozębnych brzeszczotach oraz pił tarczowych do metalu, 
które mogą być stosowane o ile wyposażone są w dostatecznie dokładne układy prowadzące. 
Do cięcia blach i obróbek blacharskich nie dopuszcza się stosowania szlifierek kątowych oraz innych urządzeń, które 
mogą spowodować w strefie cięcia nadmierne nagrzewanie prowadzące do zniszczenia powłok antykorozyjnych. 
Do cięcia obróbek blacharskich należy używać nożyc ręcznych. 
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Sprzęt do montażu 
Montaż blach może odbywać się przy użyciu rusztowań, pomostów mechanicznych, drabin rozstawnych itp. 
Do wkręcania łączników zaleca się stosowanie wiertarek z głowicą do prowadzenia długich łączników oraz regulację 
głębokości względnej położenia łba łącznika. Dopuszcza się również stosowanie wkrętarki uniwersalnej, wyposażonej 
w regulację głębokości względnej osadzenia łączników. 
 
Inne akcesoria drobne potrzebne przy montażu to m. in.: poziomice, przymiary kreskowe zwijane, wiertła, przedłużacze 
elektryczne, zmiotka do usuwania wiórów, ściski stolarskie z płytką stalową i nakładką filcową. 
 
5.4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy stosować się do wymagań dla transportu materiałów przeznaczonych na elewację podanych przez producenta. 
Gotowe zabezpieczone folią elementy przewozić na plac budowy. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. W przypadku długich arkuszy blach przy 
rozładunku należy je dodatkowo zabezpieczyć przed nadmiernymi ugięciami. Unikać kontaktu z wodą. Ewentualnie 
zamoczone blachy należy wysuszyć. Do transportu blach mogą służyć tylko pojazdy sprawne techniczne, odkryte, ze 
skrzynią ładunkową umożliwiającą załadunek z góry. 
Przestrzenie załadowcze muszą być czyste. Płaszczyzny ścian i podłoża nie mogą mieć wystających gwoździ oraz 
innych ostrych elementów. Elementy wystające muszą być odpowiednio zabezpieczone aby nie uszkodzić blach (np. 
kantówkami z drewna lub pianką odpadową). Zaleca się co ok. 100km sprawdzenia skuteczności zamocowania 
ładunku. 
Przed rozładunkiem należy przeprowadzić oględziny zewnętrzne stanu technicznego opakowania. Rozładunek i 
transport konstrukcji na placu budowy należy prowadzić przy pomocy żurawia lub dźwigu używając trawersy lub 
zawiesi pętlicowych linowych z zawiesiami płaskimi i uszami. 
 
5.5. Wykonanie robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST. 
Pozycja dotyczy zamocowania blach trapezowych wewnętrznej ściany działowej i ściany zewnętrznej. 
Wykonawca powinien zatrudnić specjalistyczną firmę, mającą doświadczenie w wykonywaniu tego 
typu robót. 
Do prac związanych z montażem blach trapezowych należy przystąpić po zamocowaniu konstrukcji nośnej budynku i 
podkonstrukcji dla ścian. Należy również sprawdzić podłoże pod kątem odchyłek i wymiarów. 
Możliwie jak najwięcej prac montażowych należy wykonać w warsztacie. Na budowie należy przycinać, dopasowywać, 
łączyć i uszczelniać elementy zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta. 
Wszystkie elementy należy ostrożnie przemieszczać i przenosić z zachowaniem szczególnej ostrożności na wszystkich 
etapach. 
Ze względu na stosunkowo mały ciężar blach przy ich znacznej powierzchni nie należy prowadzić montażu przy 
prędkości wiatru ponad 9m/sek. (4º w skali Beauforta). 
Nie prowadzić montażu blach w czasie opadów atmosferycznych (deszczu lub śniegu) oraz w czasie gęstej mgły. Jeżeli 
w skutek zapadającego zmroku pogarsza się widoczności, a brak jest oświetlenia sztucznego, montaż blach powinien 
zostać przerwany. 
Prace uszczelniające powinny być wykonywane przy temperaturze otoczenia powyżej 4ºC. 
Należy przygotować przykrycia, zabezpieczenia, opakowania, itp. konieczne dla zapobieżenia uszkodzeniom 
elementów w czasie i po dostarczeniu na plac budowy. Zabezpieczenia należy usunąć dopiero wtedy, gdy elementy 
będą gotowe do zainstalowania. Przygotować tymczasowe bariery, osłony, oznakowanie, aby zapobiec uszkodzeniom 
zainstalowanych prac. Osłony zabezpieczające pozostaną na miejscu ich założenia przez cały czas trwania instalacji. 
Wykonane prace należy oczyścić z wszelkiego rodzaju nieczystości. Metody czyszczenia muszą być zgodne z 
wymaganiami producenta. 
 
5.6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 
Przed wbudowaniem elementów wszystkie przygotowane i zmontowane zespoły przed ich przekazaniem na budowę 
powinny być dokładnie sprawdzone pod kątem zgodności z zamówieniem. 
Wszystkie produkty powinny być oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla ułatwienia identyfikacji w czasie 
montażu, przemieszczania, magazynowania i instalacji. 
Kontroli podlegają roboty związane z zamocowaniem blach trapezowych, a także prace związane z uszczelnieniem i 
obróbką blacharską w miejscach, gdzie elementy łączą się ze sobą. 
  



57 

5.7. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 
Jednostką obmiarową robót związanych z montażem ścian z blach trapezowych jest 1m2. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
5.8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 
Wszystkie produkty zastosowane do mocowania ścian powinny dawać jednolitość wyglądu. Powierzchnie blach 
elewacyjnych nie mogą być uszkodzone, odkształcone, zabrudzone, pokryte rdzą, itp. 
Należy sprawdzić sposób mocowania, ilość łączników, czy na skutek łączenia ścian blachy nie uległy uszkodzeniu. 
 
5.9. Podstawa płatności 
 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• obsługę sprzętu, 
• ustawienie i obsługę ewentualnych rusztowań, 
• zamocowanie podkonstrukcji pod blachy, 
• zmontowanie blach, 
• docinanie, uszczelnianie, obróbka blacharska, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
5.10. Przepisy związane 
 
Normy. 
• PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i żebrowych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
• PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynków. Wymagania i obliczenia. 
Inne dokumenty i instrukcje. 
• Poradnik majstra budowlanego. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. Arkady 

1990. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-6 ŚLUSARKA  

 
6.1. Wstęp 
 
6.1.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki 
drzwiowej które zostaną wykonane na podstawie projektu budowlanego modernizacji punktu zbiórki odpadów 
problemowych (PZOP) przy ul. Gdańskiej w Szczecinie. 
 
6.1.2 Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 6.1.1. 
 
6.1.3 Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż ślusarki drzwiowej stalowej. 
 
6.1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
6.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Dodatkowo przed zamówieniem ślusarki należy sprawdzić wymiary otworów. 
 
6.2. Materiały 
 
6.2.1 Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
• Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 
• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 
• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi 

zmianami). 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Wszystkie materiały i elementy składowe zostały zaprojektowane tak, aby stanowiły kompletny system o 
charakterystyce określonej poniżej. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i elementy składowe 
były kompatybilne w stosunku do siebie i zgodne z projektem. 
Wszystkie bramy powinny pochodzić od jednego zatwierdzonego producenta i będą kompatybilne pod względem 
koloru i odcienia na całym odcinku tego projektu. 
Wymaga się, aby wszystkie elementy składowe, materiały i podzespoły były w pełni zgodne z polskimi normami i 
posiadały aprobatę techniczną. 
 
6.2.2. Ślusarka stalowa 
 
Drzwi zewnętrzne stalowe uchylne, nieocieplone, podnoszone ręcznie. Wbudować należy ślusarkę kompletnie 
wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi. 
 
6.3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
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6.4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przesunięciem oraz utratą stateczności. 
 
6.5. Wykonanie robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST. 
 
6.5.1. Ślusarka 
 
Ościeża powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny powinny być równe i gładkie , a 
przed montażem oczyszczone z pyłu. Podłoże powinno zostać wzmocnione, jeżeli nie wykazuje wystarczającej 
zwartości, trwałości i występuje ryzyko odspojenia się warstwy klejącej wraz z drobinami materiału z powierzchni 
ościeża. 
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić: 
• Prawidłowość wykonania ościeży, 
• Możliwość mocowania elementów, 
• Jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w ościeży za pomocą klinów 
montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ścisków montażowych. 
Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach, które zostaną na stałe. 
Punkty wstępnego mocowania ościeżnicy (klinowanie w ościeży) powinny być rozmieszczone przy narożach 
ościeżnicy, aby nie spowodować wygięcia elementów ościeżnic. 
Rodzaj łączników (kotwy, wkręty, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełnione były wymogi 
bezpieczeństwa z uwagi na obciążenia, jakie występują w eksploatacji okien i drzwi. Niezależnie od rodzaju wszystkie 
łączniki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Ważne, aby przy zestawach przeszkleń o dużych gabarytach 
stosować, zgodnie z wytycznymi producenta, łączniki umożliwiające kompensację rozszerzalności liniowej. 
Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak, aby nie następowało 
przewiewanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
 
6.5.2. Zastosowanie materiałów uszczelniających 
 
Przed rozpoczęciem nakładania materiałów uszczelniających należy upewnić się, że powierzchnie są gładkie i 
nieuszkodzone. Powierzchnie, do których mają przylegać materiały uszczelniające, należy oczyścić za pomocą 
materiałów i metodą zalecana przez producenta materiałów uszczelniających. 
Należy usunąć wszystkie tymczasowe powłoki, taśmy, materiały luźno przylegające, pyły, oleje, smary stałe i inne 
środki , które mogą mieć wpływ na siłę wiązania. Należy zachować czystość połączeń i zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniem do chwili nałożenia materiałów uszczelniających. 
W połączenia należy wsunąć podkładki połączeniowe i/lub taśmę wiążącą, nie zostawiając wolnych przestrzeni. 
Należy zasłonić powierzchnie przylegające taśmą maskującą, aby nie dopuścić do poplamienia i zabezpieczyć 
powierzchnie , które byłoby trudno oczyścić po zabrudzeniu podkładem lub materiałami uszczelniającymi. 
Należy stosować wyposażenie i metody zalecane przez producenta materiałów uszczelniających oraz nakładać je w 
zalecanym okresie trwałości podkładu i materiałów uszczelniających oraz w zalecanych zakresach temperatur i 
podłoża. 
Nie należy nakładać materiałów uszczelniających na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych zaleceń), na 
powierzchnie pokryte lodem lub śniegiem lub w czasie surowych warunków atmosferycznych. Nie wolno podgrzewać 
połączeń dla ich wysuszenia lub podwyższenia temperatury. 
Należy całkowicie wypełnić połączenia, nie zostawiając wolnych przestrzeni, wypierając wszelkie powietrze i 
zapewniając dokładne przyleganie materiałów uszczelniających do wymaganych powierzchni połączeń. Należy 
niezwłocznie zdjąć nadmiar materiałów uszczelniających. 
 
6.5.5. Ochrona i zakończenie prac 
 
Wszelkie materiały, elementy składowe i prace zakończone zostaną w czystości i w pełni zabezpieczone przed 
uszkodzeniem przez cały czas trwania prac. Wszelkie uszkodzenia skończonych prac zostaną naprawione na koszt 
Wykonawcy. 
Należy przygotować przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. konieczne dla zapobieżenia 
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uszkodzeniom elementów w czasie i po dostarczeniu na plac budowy. Zabezpieczenia należy usunąć dopiero wtedy, 
gdy elementy będą gotowe do zainstalowania. Należy przygotować tymczasowe bariery, osłony, oznakowanie, itp. Aby 
zapobiec uszkodzeniom zainstalowanych prac. 
Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonawcy zostaną wymienione na nowe. Retuszowanie malowania 
uszkodzonych powłok proszkowych zwykle nie jest dopuszczalne. 
 
6.6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 
Badanie powinno obejmować : 
• sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 
• sprawdzenie prawidłowego działania części ruchomych, 
• sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
• sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami i ościeżami, 
• stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
6.7. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 
Jednostką obmiarową jest ilość elementów zamontowanych. 
 
6.8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 
Wszystkie roboty związane z montażem ślusarki podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
6.9. Podstawa płatności 
 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
• Dostarczenie gotowej ślusarki, 
• Osadzenie ślusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem , 
• Dopasowanie i wyregulowanie, 
• Ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 
6.10. Przepisy związane 
 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-80/M-02318 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-7 POSADZKI 

 
7.1. Wstęp 
 
7.1.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek 
które zostaną wykonane na podstawie projektu budowlanego modernizacji punktu zbiórki odpadów problemowych 
(PZOP) przy ul. Gdańskiej w Szczecinie. 
 
7.1.2 Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 7.1.1. 
 
7.1.3 Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
posadzek w przedmiotowym obiekcie. 
 
7.1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
7.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Materiały 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
• Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 
• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 
• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi 

zmianami). 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
 
7.2.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
• Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 
• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 
• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi 

zmianami). 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
 
Posadzkę wykonać betonową z betonu C20/25 zbrojonego siatką posadzkową. 
 
7.2.2. Studzienka 
 
W budynku PM-1 posadzkę należy wykonać ze spadkiem 1,7% w kierunku szczelnej studzienki o wymiarach 
40x40x25cm, zaprojektowanej na środku pomieszczenia magazynowego. 
Studzienkę zabezpieczyć kratką stalową z płaskowników 40x3mm co 8cm w ramie z kątownika. 
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7.3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
Żywicę należy nanosić wałkiem z krótkim włosem 
Należy również stosować: 
• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
• poziomice, 
• wkładki dystansowe, 
• wiertarkę z mieszadłem (300 obr./min.) 
• gąbki do mycia oraz czyszczenia. 
 
7.4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
Materiały przewozić krytymi środkami transportu. 
 
7.5. Wykonywanie robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST. 
Przygotowane podłoże musi być: 
• suche, mocne, stabilne, o dobrej przyczepności 
• wolne od substancji oddzielających i zmniejszających przyczepność do podłoża takich jak kurz, mleczko 

cementowe, tłuszcz, starta guma, stare powłoki malarskie 
• zabezpieczone przed podsiąkaniem wilgoci. 
W zależności od stanu podłoża należy je przygotować przez: zamiatanie, odkurzanie, szlifowanie, frezowanie, 
piaskowanie, mycie wodą pod ciśnieniem 
Posadzkę wykonać z żywicy epoksydowa np. Induufloor IB 3355, zgodnie z wytycznymi producenta żywicy zawartymi 
w instrukcji technicznej. Przed nałożeniem żywicy posadzkę zagruntować zgodnie z instrukcją techniczną. 
 
Podczas wykonywania posadzki należy uwzględnić poniższe wytyczne: 
• Wysokie temperatury skracają czas obróbki. 
• Niskie temperatury wydłużają czas obróbki i czas wiązania materiału. 
• Niskie temperatury zwiększają zużycie materiału. 
• Wzajemna przyczepność do siebie poszczególnych warstw może zostać pogorszona przez zawilgocenie i/lub 

zabrudzenie powierzchni między zabiegami. 
• Temperatura podłoża podczas aplikacji musi być wyższa przynajmniej o 3°C od temperatury punktu rosy. 
• Jeżeli między zabiegami wystąpią dłuższe przerwy lub jeżeli właśnie powleczona płynnymi żywicami 

powierzchnia będzie miała być ponownie pokryta po dłuższym okresie czasu, konieczne jest dokładne 
oczyszczenie i zeszlifowanie starej powierzchni. Po takim przygotowaniu należy wykonać ponownie pełne 
pokrycie. 

• Nałożone warstwy systemu przez 4 - 6 godzin po aplikacji należy chronić przed wpływem wilgoci (deszcz, wilgoć 
kondensacyjna itp.). Wilgoć wywołuje przebarwienie i/lub kleistość powierzchni, a także może prowadzić do 
utrudnionego wiązania. Przebarwioną i/ lub kleistą powłokę należy usunąć przez np. zeszlifowanie lub piaskowanie 
i ponownie obrobić. 

• Warunki stosowania nieujęte w niniejszej instrukcji technicznej powinny być każdorazowo konsultowane z 
działem technicznym producenta. 

•  
7.6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmować: 
• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując wykładziny z projektem przez oględziny 

i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca osadzenia wpustów itp.) 
• stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
• jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców, 
• ocenę wyglądu zewnętrznego i jednolitości barwy i wzoru – posadzka powinna być wykonana z materiałów tego 

samego rodzaju i gatunku oraz tej samej grubości, 
• ocenę związania posadzki z podkładem – posadzka musi wykazywać związanie z podkładem na całej powierzchni, 

niedopuszczalna jest obecność pęcherzy, fałd oraz odstawanie materiału, 
• określenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m (odchylenie to nie powinno być większe niż 

2mm na całej długości łaty), 
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7.7. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 
Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonanej posadzki. 
 
7.8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 
Odbiór gotowych posadzek następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja 
powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. 
Zgodność wykonania posadzki stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w 
punkcie 6 z wymaganiami i dopuszczalnymi tolerancjami. 
Posadzki powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania jest negatywny, posadzka nie powinna zostać przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
• jeżeli to możliwe, poprawić posadzkę i przedstawić ja do ponownego odbioru, 
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki oraz jeżeli inwestor 

wyrazi zgodę – obniżyć wartość wykonywanych robót, 
W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – usunąć posadzkę i wykonać ja ponownie. 
Protokół odbioru gotowych posadzek powinien zawierać: 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzki z zamówieniem. 
 
7.9. Podstawa płatności 
 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
• zakup i transport materiałów, 
• prace przygotowawcze, 
• oczyszczenie podkładów pod posadzki 
• zagruntowanie pokładów, 
• wykonanie posadzki, 
• uporządkowanie miejsca robót, 
• wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora nadzoru, 
• gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 
Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 
7.10. Przepisy związane 
 
Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2004  



64 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-8 PODRĘCZNY SPERZĘT GAŚNICZY  

 
8.1. Wstęp 
 
8.1.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z podręcznym sprzętem gaśniczym które zostaną wykonane na podstawie projektu budowlanego 
modernizacji punktu zbiórki odpadów problemowych (PZOP) przy ul. Gdańskiej w Szczecinie. 
 
8.1.2 Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 8.1.1. 
 
8.1.3 Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
związanych z podręcznym sprzętem gaśniczym. 
 
8.1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
8.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
8.2. Materiały 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
• Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 
• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 
• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi 

zmianami). 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Zastosowano po 2 gaśnice proszkowe typu GP-6 ABC w każdym budynku magazynowym. 
 
8.3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy pomocy dowolnego sprzętu. 
 
8.4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
Elementy można przewozić przy użyciu dowolnego środka transportu. 
 
8.5. Wykonywanie robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST. 
Gaśnice umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenie mechaniczne oraz zapewnić dostęp o szerokości co 
najmniej 1,0 m. 
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8.6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 
Należy sprawdzić czy gaśnice są umieszczone w miejscach wskazanych w projekcie oraz sprawdzić czy ich ilość 
odpowiada liczbie wymaganej projektem. 
Należy sprawdzić czy zachowana jest szerokość dostępu 1m. 
Należy sprawdzić czy miejsca w których umieszczone są gaśnice są oznakowane w sposób wymagany przepisami 
ochrony przeciwpożarowej. 
 
8.7. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 
Jednostką obmiarową jest 1 szt. umieszczonego podręcznego sprzętu gaśniczego. 
 
8.8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 
Poprawność umieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego stwierdza się na podstawie wyników kontroli 
wymienionych w punkcie 6. 
 
8.9. Podstawa płatności 
 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST. 
Płaci się za 1szt. podręcznego sprzętu gaśniczego Cena obejmuje: 
• dostarczenie materiałów, 
• rozmieszczenie gaśnic w miejscach wskazanych projektem 
• zamocowanie wieszaków (jeżeli występują) 
• oznakowanie miejsca wg wymagań przepisów ppoż. 
• uporządkowanie miejsca pracy. 
 
8.10. Przepisy związane 
 
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

 
9.1. Wstęp 
 
9.1.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych które zostaną wykonane na podstawie projektu budowlanego modernizacji punktu zbiórki odpadów 
problemowych (PZOP) przy ul. Gdańskiej w Szczecinie. 
 
9.1.2 Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 9.1.1. 
 
9.1.3 Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu rozbiórkę 
następujących obiektów i elementów istniejącej hali: 
• Rozbiórka kostki betonowej placu w miejscu lokalizacji budynków PM-1 i PM- 
• Demontaż bramy i elementów ogrodzenia w zakresie niezbędnym do montażu nowej bramy przesuwnej z furtką. 
 
9.1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
9.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
9.2. Materiały 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
• Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 
• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 
• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi 

zmianami). 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiałami stosowanymi do wykonywania prac objętych niniejszą specyfikacją są materiały pomocnicze stosowane 
przy rozbiórkach takie jak klamry, haki itd. 
 
9.3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy pomocy dowolnego sprzętu. Zaleca się użycie następującego sprzętu: 
• sprzęt do robót ręcznych; 
Sprzęt należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny zatwierdzony przez Inżyniera. 
 
9.4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
Powyższa specyfikacja nie uwzględnia środków transportu, ponieważ umowa z Zakładem który podejmie się utylizacji 
materiałów z rozbiórki obejmować będzie podstawienie kontenerów, transport oraz utylizację materiałów z rozbiórki. 
 
  



67 

9.5. Wykonywanie robót 
 
9.5.1. Warunki ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST. 
Wykonawca dokona segregacji kostki betonowej na nadającą się do dalszego wykorzystania oraz nienadającą się do 
dalszego wykorzystania (gruz). Kostka betonowa nadająca się do dalszego wykorzystania pozostaje do rozliczenia z 
Inwestorem. 
Stalowe elementy ogrodzenia i bramy przeznaczone do demontażu pozostają do rozliczenia z inwestorem. 
Wykonawca sam znajdzie odbiorcę gruzu oraz wywiezie pozostały gruz na wybrane składowisko odpadów. 
Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inżynierowi i uzgodni z nim 
harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, 
na czas trwania kontraktu. 
Wykonanie robót obejmuje: 
• przygotowanie i zabezpieczenie robót w tym ogrodzenie terenu; 
• zakup, dostawę i magazynowanie materiałów i wyrobów potrzebnych do wykonania robót; 
• tymczasowe zmagazynowanie materiałów z rozbiórki na placu budowy; 
• oczyszczenie i zabezpieczenie urządzeń przeznaczonych do ponownego wykorzystania 
• transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów, 
• niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki, 
• składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub układanie w 

stosy 
• podstawienie kontenerów, transport oraz utylizację materiałów z rozbiórki; 
• zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia), 
• utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, 
• wyrównanie i uporządkowanie terenu prowadzenia robót 
Przyjęto, że roboty rozbiórkowe prowadzone będą systemem ręcznym. 
Należy zabezpieczyć elementy i obiekty nie podlegające rozbiórce przed uszkodzeniem. 
 
9.5.2. Czynności przed rozpoczęciem pracy 
 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy: 
• teren na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami 

ostrzegawczymi; 
• zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności; 
• przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu, 

itp.; 
• zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu; 
• zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

 
9.5.3.Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania prac 
 
NIE WOLNO: 
• ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy 
• obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
• zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 
• prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr 
• prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów 

śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace należy bezwzględnie wstrzymać) 
• prowadzić robót rozbiórkowych jeśli w strefie zagrożenia przebywają ludzie; 
• gromadzić gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu; 

 
Roboty rozbiórkowe należy: 
• prowadzić metodą ręczną; 
• prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego 

elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu 
konstrukcji 

• elementy stalowe należy przecinać za pomocą pił; 
• prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego 

elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu 
konstrukcji 

• znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami, 
• do usuwania gruzu można przystąpić po zakończeniu robót rozbiórkowych. 
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Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 
• używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo oprawionych 
• środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi  powinny być wyposażone w 

urządzenia zabezpieczające przed wypadnięciem i przemieszczeniem; 
• przy prowadzeniu robót spawalniczych (cięcie stali) minimalna długość przewodów powinna wynosić co najmniej 

5m, a każdy cięty przedmiot uziemiony; 
• utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki; 
• konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej; 
• w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy zaopatrzyć w 

okulary ochronne; 
• w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach. 

 
9.5.4. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
 
Należy przestrzegac następujących zasad: 
• bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym 
• o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego 
• w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną 

sygnalizację ostrzegawczą i alarmową 
• każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim 

stanie, w jakim nastąpił wypadek 
 

9.5.5. Organizacja robót 
 
Wykonanie robót powinno być jak określono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostanie przez Inżyniera. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. 

 
9.5.6. Zasady BHP 
 
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 
47, poz. 401) - Rozdział 18. 
 
9.6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu czy wszystkie roboty zostały wykonane i czy zostały spełnione warunki 
wykonania robót. 
 
9.7. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 
 
9.8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 
 
9.9. Podstawa płatności 
 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST. 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze 
robót i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót określonych przez warunki wykonania robót: 
Złom pozostaje do rozliczenia z Inwestorem. 
 
9.10. Przepisy związane 
 
• PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003 r. 
• Prawo budowlane – Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 
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• Ustawa o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. Zmianami 
• Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym 

lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. 
Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-10 INSTALACJA ELEKTRYCZNA  

 
10.1. Wstęp 
 
10.1.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznych które zostaną wykonane na podstawie projektu budowlanego modernizacji punktu zbiórki odpadów 
problemowych (PZOP) przy ul. Gdańskiej w Szczecinie. 
 
10.1.2 Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 10.1.1. 
 
10.1.3 Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż instalacji elektrycznych dla przedmiotowego obiektu. 
Projekt dotyczy wyłącznie instalacji zasilania w energię elektryczną projektowanego magazynowego odpadów PM-1 
(oświetlenie wewnętrzne) i PM-2 (oświetlenie wewnętrzne + gniazdko wtykowe) z zasilaniem z istniejącej sieci 
wewnętrznej. 
 
Podstawowe dane instalacji: 
 
DANE ENERGETYCZNE  
Napięcie zasilania: 230 V 
Moc projektowana : PSZ = 485, 6 W (0,486 kW) – dla obu budynków PM-1 i PM-2 
Moc umowna i zabezpieczenie przelicznikowe : bez zmian w stosunku do warunków istniejącej umowy sprzedaży 
energii zawartej pomiędzy sprzedawcą energii tj ENEA Operator Sp. z o.o. w Szczecinie- umowa nr B1/04/25860/0 z 
dn.17.01.2008 r. a ZUK w Szczecinie. 
 
ZASILANIE 
Z istniejącej tablicy TG w kontenerowym pomieszczeniu socjalno-biurowym przy wykorzystaniu pól rezerwowych. 
Nowe pomieszczenia magazynowe PM-2 i PM-2 należy zasilić kablem YKY 3x4 mm2, ułożonym w ziemi. Kabel 
należy ułożyć w ziemi w pasie nieutwardzonym a tylko gdyby było to konieczne, na jak najkrótszych odcinkach pod 
terenem utwardzonym. Do poszczególnych budynków kabel należy doprowadzić w rurze RVS φ37 mm. 
 
POMIAR ENERGII 
Bez zmian: wg istniejącego licznika pomiarowego.  
 
TABLICA BEZPIECZNIKOWA. 
Tablicę bezpiecznikową TB PM-2 zaprojektowano wg technologii Legrand Fael. typu RN-55/1x4 moduły) i RN-55/1x6 
modułów, z usytuowaniem na wysokości 1,8 m. nad posadzką. 
 
INSTALACJA OŚWIETLENIOWA I GNIAZDA WTYKOWEGO 
Instalację oświetleniową należy wykonać przewodem YDY 3x1,5 mm2 - jako naścienną. 
Instalację gniazda wtykowego należy wykonać przewodem YDY 3x 2,5mm2 - jako naścienną. Zastosować osprzęt 
hermetyczny. 
Typ opraw: Neptun 2(4x36 W) 
Gniazdko wtykowe :1x500W 
Wyłączniki umocować na wysokości 1,3 m. nad posadzką. 
 
SPOSÓB UŁOŻENIA KABLA 
Kabel po wyprowadzeniu z tablicy TG należy ułożyć w ziemi , falisto z zapasem 1/3 długości, na głębokości 0,7 m. i 
obsypać po ułożeniu warstwą piasku 0,1m. a następnie – warstwą gruntu rodzimego o grubości 0,15 m. i przykryć ją 
folią z tworzywa sztucznego o kolorze niebieskim o grubości 0,5 mm., tak aby odległość od kabla wynosiła 0,15 m. 
poza zewnętrzne krawędzie skrajnych kabli. Promień zagięcia kabla nie może być mniejszy niż jego 10÷krotna 
średnica. Zaleca się pozostawić zapas kabla ok.4m. 
 
  



71 

INSTALACJA PRZECIWPORAŻENIOWA 
Instalację przeciwporażeniową należy wykonać zgodnie z normą PN- IEC 603 Ip- SEP-E 001- samoczynne wyłączanie 
zasilania. 
 
OCHRONA P-POŻ 
Jako środek ochrony p-poż zastosować szybkie wyłączanie za pośrednictwem wyłącznika nadmiarowo-prądowego typu 
S-300 a dodatkowo na tablicy bezpiecznikowej zainstalować wyłącznik różnicowo-prądowy ∆I=0,03 A.  
 
10.1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
• Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli 
• jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące 
• zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 
• Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
• Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana. 
• Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia kabli. 
• Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi 
• i działaniem łuku elektrycznego. 
• Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry. 
• Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych urządzeń. 
• Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej 

przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 
• Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem 

podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków 
układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 

• Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

• Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia, 
który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu 
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 

• Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu 
wyrównania potencjału. 

• Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w 
wybrane miejsce. 

• Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku pojawienia się 
na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

• Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu 
przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, 
wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 

• Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 
– przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
– drabinki instalacyjne, 
– koryta i korytka instalacyjne, 
– kanały i listwy instalacyjne, 
– rury instalacyjne, 
– kanały podłogowe, 
– systemy mocujące, 
– puszki elektroinstalacyjne, 
– końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
– pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, zaciski 
ochronne itp.). 

• Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, 
przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

• Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę 
energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

• Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy 
budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

• Oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) – kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z instalacją 
elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony 
środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów 
świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja) , ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł 
światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony 
lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru. 
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• Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów 
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a 
którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

• Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii 
elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio 
połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, 
przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze 
i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

• Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, 
urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu 
zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją; . 

• Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: 
– Wiercenie wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
– Kucie kucie bruzd i wnęk, 
– Osadzanie osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
– Montażu montaż uchwytów do rur i przewodów, 
– Montaż montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów, 
– Montaż montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
– Oczyszczenie oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia. 

 
10.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
10.2. Materiały 
 
10.2.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
dokumentacji projektowej. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia 
o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
Wykonawca zobowiązany jest: 
a) dostarczać materiały zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej i ST, 
b) informować Inżyniera Kontraktu o proponowanych źródłach pozyskiwania materiałów przed rozpoczęciem ich 
dostawy oraz uzyskać jego akceptację. 
 
10.2.2. Kable 
 
Pomieszczenia magazynowe PM-2 i PM-2 należy zasilić kablem YKY 3x4 mm2, ułożonym w ziemi. 
Instalację oświetleniową należy wykonać przewodem YDY 3x1,5 mm2 - jako naścienną. 
Instalację gniazda wtykowego należy wykonać przewodem YDY 3x 2,5mm2 - jako naścienną. Zastosować osprzęt 
hermetyczny. 
 
10.2.3. Mufy i głowice kablowe 
 
Mufy i głowice powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył oraz do 
mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania. 
Mufy i głowice kablowe powinny być zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401. 
 
10.2.4. Piasek 
 
Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04. 
 
10.2.5. Folia 
 
Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się stosowanie folii z tworzywa 
sztucznego o kolorze niebieskim o grubości 0,5 mm., tak aby odległość od kabla wynosiła 0,15 m. poza zewnętrzne 
krawędzie skrajnych kabli. 
Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03. 
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10.2.6. Przepusty kablowe 
 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymałych 
mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane na przepusty powinny być 
dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza 
ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się 
kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). Średnica wewnętrzna 
przepustów winna być równa co najmniej 1,5-krotnej zewnętrznej średnicy wprowadzanego kabla, lecz nie mniejsza niż 
50mm. W przypadku ułożenia kilku kabli w jednej osłonie powierzchnia otworu przepustu nie powinna być mniejsza 
niż trzykrotna suma powierzchni przekrojów ułożonych kabli. Rury winne odznaczać się odpornością na ściskanie o 
wartości minimalnej 750N wyznaczonych w próbie odporności na ściskanie, o której mowa w PN-EN 50086-1 2001 
:Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: Wymagania ogólne”. Rury na przepusty kablowe 
należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 
 
10.2.7. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w miejscach przejścia kabli 
między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych należy 
stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie 
osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 
Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub 
samonośne stanowią osprzęt różnych elementów instalacji elektrycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko 
kabli i przewodów, ale także innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe. 
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z 
tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają 
bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające 
utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki 
łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył). 
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja 
metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; 
odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60șC. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w 
zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o 
większej szerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych 
rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania równoległego 
różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń 
normy. Kanały pionowe o wymiarach – wysokość 176 do 2800 mm występują w odmianie podstawowej i o 
podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można 
podzielić na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak 
gniazda i przyciski instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-
video. 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo 
metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych 
lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są 
szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 
5+60C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. 
Jednocześnie podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu 
rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych 
oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i 
jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: 16-63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach 
żył wg potrzeb do 200 mm 2 ) natomiast średnice typowych rur karbowanych: 16-54 mm. Rury stalowe czarne, 
malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane – średnice typowych rur gładkich (sztywnych): 13-42 
mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: 7-48 mm i sztywnych 6-50 mm. Dla estetycznego zamaskowania 
kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe – spiralne, wykonane z taśmy lub 
karbowane rury z tworzyw sztucznych. 
Kanały podłogowe poziome o wymiarach – szerokość 200, 250, 300, 350 i 400 mm należy wykonane z tworzyw 
sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub pełne. Osprzęt kanałów podłogowych stanowią elementy 
ułatwiające prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podłogowe punkty aktywacyjne (wyposażenie użytkowe) jak ramki i 
puszki montażowe wraz z wypustami do montażu osprzętu podtynkowego, z pierścieniem 45 mm, różnego typu i 
innego. Montaż kanałów podłogowych może odbywać się w podkładzie betonowym, warstwie wyrównawczej 
(zatapiane w szlichcie o grubości 40 do 115 mm – z możliwością regulacji do 25 mm rzędnej góry kanału), a także w 
podłogach pustakowych lub podniesionych. 
 
  



74 

10.2.8. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 
 
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub zaciskowym, 
wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie 
z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 
Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne – mocowanie 
rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników 
instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o 
wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a 
wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają 
stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na 
system montażu – występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W zależnoúci od 
przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa ¸ 60 mm, sufitowa 
lub końcowa 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa ¸ 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- trzy- lub 
czterowejściowa dla przewodów o przekroju do 6 mm˛. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników 
instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów. 
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak 
aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia 
podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności 
każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon 
izolacyjnych. 
Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup materiałów: 
oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
 
10.2.9. Sprzęt instalacyjny 
 
1. Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych: 
Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ¸ 60 mm za pomocą wkrętów lub 
„pazurków”. 
Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na podłożu (ścianie) za 
pomocą wkrętów lub przyklejane. 
Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm 
2.·Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
Podstawowe dane techniczne: 
– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 
– prąd znamionowy: do 10 A, 
– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
 
10.2.10. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia 
 
Gniazda natynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania 
bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane. 
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w 
zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 
Gniazdko wtykowe :1x500W 
Wyłączniki umocować na wysokości 1,3 m. nad posadzką. 
 
10.2.11. Sprzęt oświetleniowy 
 
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu. 
Przyjęto typ opraw: Neptun 2(4x36 W) 
 
10.2.12. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i SST, 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów 
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lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
10.2.13. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 
 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach (oznaczenie 
„K”), ko ńce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza 
opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w 
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
 
10.2.14. Badania na budowie 
 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
• jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
• zgodności z projektem, 
• zgodności z atestem wytwórni, 
• jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
• jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
 
10.3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
 
10.4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania takich środków transportu, aby zabezpieczyć transportowane materiały 
przed zniszczeniem i uszkodzeniem. Materiały do celów konstrukcyjnych powinny być przewożone zgodnie z regułami 
dotyczącymi ruchu drogowego i zasadami bezpieczeństwa. Rodzaj i ilość środków transportu powinny zapewnić 
prowadzenie prac zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST. Transportowane materiały 
powinny leżeć równo i być zabezpieczone przed przemieszczaniem się podczas transportu. 
 
10.5. Wykonywanie robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST. 
 
10.5.1. Wytyczenie tras linii kablowych. 
 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać wytyczenia trasy linii kablowych. Wytyczenia tego winien 
dokonać uprawniony geodeta zgodnie z obowiązującymi przepisami na postawie projektu zagospodarowania terenu. 
Wytyczenie osi tras linii kablowych wykonać przy użyciu osiowych tyczek (palików) z gwoździem, z założeniem 
ciągów reperów roboczych nawiązanych do reperów sieci państwowej. Po wbiciu tyczek wykonawca wytyczenia 
powinien zamocować z jednej bądź z dwóch stron dodatkowe tyczki tzw. "świadków", żeby umożliwi ć odtworzenie osi 
trasy po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie sieci powinny wykonać służby geodezyjne Wykonawcy. 
 
10.5.2. Istniejące uzbrojenie terenu. 
 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca powinien odkryć istniejące elementy uzbrojenia podziemnego, kolidujące z trasą 
projektowanych linii kablowych. 
 
10.5.3. Roboty ziemne. 
 
Roboty ziemne, wykopy liniowe dla kabli w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami podziemnymi powinny 
być prowadzone ręcznie, poza tymi miejscami - mechanicznie, zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz ST. 
Przy skrzyżowaniu sieci z istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi należy: 
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- uzgodnić z ich właścicielem (operatorem) termin robót zgodnie z harmonogramem robót dla całego zadania, 
- po ustaleniu upoważnionego pracownika do nadzoru robót, odkopać ręcznie. 
Uwaga: na terenie inwestycji nie wyklucza się istnienia innych przewodów, o których brak informacji wynika z 
zaszłości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji. 
Wykopy liniowe po ułożeniu kabla należy zasypywać warstwami zagęszczając je zgodnie z wymogami normowymi. 
Przed odtworzeniem nawierzchni chodników i wjazdów należy wykonać badania zagęszczenia gruntu i po uzyskaniu 
pozytywnych wyników przystąpić do odtworzenia nawierzchni. 
 
10.5.4. Roboty kablowe. 
 
Stosować wyłącznie kable wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej. Kable w ziemi należy ułożyć zgodnie z 
warunkami określonymi w N SEP-E-004 oraz warunkami technicznymi producenta przewodów. Kabel po 
wyprowadzeniu z tablicy TG należy ułożyć w ziemi , falisto z zapasem 1/3 długości, na głębokości 0,7 m. i obsypać po 
ułożeniu warstwą piasku 0,1m. a następnie – warstwą gruntu rodzimego o grubości 0,15 m. i przykryć ją folią z 
tworzywa sztucznego o kolorze niebieskim o grubości 0,5 mm., tak aby odległość od kabla wynosiła 0,15 m. poza 
zewnętrzne krawędzie skrajnych kabli. Promień zagięcia kabla nie może być mniejszy niż jego 10÷krotna średnica. 
Zaleca się pozostawić zapas kabla ok.4m. Na całej długości linii zakładać oznaczniki kablowe: na prostych odcinkach 
w odstępach min. co 10m, na końcach linii, w miejscach zmiany kierunku linii, w miejscach skrzyżowań linii, oraz w 
innych charakterystycznych punktach trasy. W miejscach skrzyżowania się z istniejącymi i projektowanymi 
urządzeniami uzbrojenia podziemnego terenu (kanalizacją teletechniczną, kablową linią telefoniczną, siecią 
wodociągową, kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową,) kable należy ułożyć w rurach osłonowych PCW. 
 
10.5.5. Elementy ochrony od porażeń i uziemień. 
 
Instalację przeciwporażeniową należy wykonać zgodnie z normą PN- IEC 603 Ip- SEP-E 001- samoczynne wyłączanie 
zasilania. 
Uziemienia robocze dodatkowe wykonać jako system uziomów poziomych prowadzonych wzdłuż linii kablowych lub 
uziomów pionowych wykonanych przy poszczególnych urządzeniach. Uziomy poziome wykonać z bednarki FeZn 
20x4mm układanej w rowie kablowym na głębokości 10cm poniżej kabla. Rezystancja uziemienia roboczego 
dodatkowego przewodu ochronno-neutralnego nie może być większa niż 30Ů. 
 
10.5.6.Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
 
Zakres robót obejmuje: 
– przemieszczenie w strefie montażowej, 
– złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 
– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, 
osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie 
we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 
– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz z 
zabetonowaniem, 
– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów, 
– łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich 
układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. 
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku: 
Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 
Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 
– łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie), 
– puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany 
była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 
– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 
wprowadzanych rur, 
– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 
– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia 
wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST 
- układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i SST. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia, 
– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub 
normami PN-EN 60446:2004. Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich 
wytycznych), 
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– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa ścian i 
stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, przeprowadzenie prób i 
badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
 
10.5.7.Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 
 
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. 
Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu 
instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. 
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na 
wyciąganie wtyczki i gniazda. 
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni 
ochronnych. 
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. 
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do 
lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i 
żółtej. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami. 
 
10.6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 
 
10.6.1. Kontrola, pomiary i testy. 
 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić stałą i systematyczną kontrolę prowadzonych prac w zakresie i z 
częstotliwością określoną w Specyfikacji Technicznej i uzgodnioną z Inżynierem Kontraktu. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przeprowadzić testy materiałów. Badanie materiałów należy wykonać 
przez oględziny zewnętrzne, porównując je z wymaganiami normy wyrobu i z dokumentacją. 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić stałą i systematyczną kontrolę prowadzonych prac. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie izolacji i ciągłości żył przewodów (kabli) elektrycznych, 
- próby napięciowe izolacji i powłoki odcinków linii kablowych z zamontowanym osprzętem. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać badania i pomiary końcowe wykonanych instalacji w zakresie określonym 
przez obowiązujące normy i przepisy oraz w zakresie ustalonym w ST. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie izolacji i ciągłości żył kabli i innych przewodów elektrycznych, 
- dla przedmiotowych linii kablowych próby napięciowe izolacji i powłoki z zamontowanym osprzętem, 
- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
- pomiar rezystancji uziemień roboczych dodatkowych. 
Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na 
kontroli: 
– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
– stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i 
kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem 
przez wykonawcę montażu, 
– poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
– pomiarach rezystancji izolacji, 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 Mq. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów 
wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 Mq. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o 
napięciu 1 kV. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi 
w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.  
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10.6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na 
jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
10.7. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w 
dokumentacji i tak: 
– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
– dla kabli i przewodów: m, 
– dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
– dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
– dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 
W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej opracowanej dla konkretnego 
przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót W 
szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe dla 
odpowiednich robót. 
 
10.8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora nadzoru. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, 
• inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu 
robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
– dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
 
10.9. Podstawa płatności 
 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST. 
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty instalacyjne 
uwzględniają również: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
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– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej szczegółowej, 
– likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania 
robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 
10.10. Przepisy związane 
 
• N SEP-E-))4: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
• PN-76/E-05125; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  
• PN-E-05100-1:1998; Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.  
• N SEP-E-0003; Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu 
• przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi.  
• PN-E-05115:2002; Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV.  
• PN-EN 61284:2002; Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczące osprzętu.  
• PN-90/E-06401; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
• znamionowym nie przekraczającym 30 kV.  
• PN-E-04700:1998; Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
• przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.  
• PN-E-04700:1998/Az1:2000; Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
• Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).  
• PN-76/E-02032; Oświetlenie dróg publicznych.  
• PN-EN 40-1:2002 (U); Słupy oświetleniowe. Terminy i definicje.  
• PN-EN 40-5:2004; Słupy oświetleniowe. Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe. Wymagania.  
• PN-EN 60598-2-3:2003 (U); Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe, Oprawy Oświetlenia drogowe i 

uliczne.  
• PN-EN 60439-5:2002; Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: Wymagania szczegółowe, dotyczące 

zestawów napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie dostępnych. Kablowe rozdzielnice 
szafowe (CDCs) do rozdziału energii w sieciach.  

• PN-IEC 60050-466:2002; Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 466: 
• Elektroenergetyczne linie napowietrzne.  
• PN-IEC 60050-1:1999; Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
• PN-IEC 60364-1:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe.  
• PN-IEC 60364-4-41:2000; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
• PN-IEC 60364-4-43:2000; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  
• PN-IEC 60364-4-442:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.  

• PN-IEC 60364-4-445:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.  

• PN-IEC 60364-4-46:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  

• PN-IEC 60364-4-47:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  

• PN-IEC 60364-4-473:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym.  

• PN-IEC 60364-4-481:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.  

• PN-IEC 60364-4-482:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpożarowa.  

• PN-IEC 60364-5-51:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

• PN-IEC 60364-5-52: 2002; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.  
• PN-IEC 60364-5-523: 2002; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów.  
• PN-IEC 60364-5-53: 2000; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.  
• PN-IEC 60364-5-537: 2000; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.  
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• PN-IEC 60364-5-54: 1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

• PN-IEC 60364-5-56: 1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  

• PN-IEC 60364-6-61: 1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.  
• PN-86/B-02480; Grunty Budowlane.  
• PN-EN 50086-1 2001: Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: Wymagania ogólne 
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( z późniejszymi zmianami). 
• Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy ( z późniejszymi zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy ( z późniejszymi zmianami). 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 

• U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 

jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia 
wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 
• 1990 r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: 

Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: 

Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 

Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
• Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
• Komplet wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowej inwestycji. 
• Komplet specyfikacji technicznych dotyczących przedmiotowej inwestycji. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-11 PARKINGI 

 
11.1. Wstęp 
 
11.1.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wydzieleniem parkingów dla samochodów osobowych które zostaną wykonane na podstawie projektu 
budowlanego modernizacji punktu zbiórki odpadów problemowych (PZOP) przy ul. Gdańskiej w Szczecinie. 
 
11.1.2 Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 11.1.1. 
 
11.1.3 Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
związanych z wydzieleniem parkingów dla samochodów osobowych (2 miejsca parkingowe, w tym 1 miejsce  dla 
osoby niepełnosprawnej). 
. 
 
11.1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
11.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
11.2. Materiały 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. 
Wydzielenie parkingów wykonać poprzez oznakowanie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej liniami wykonanymi 
farbą chemoutwardzalną o grubości warstwy 0,8mm. Kolor farby biały. 
Przechowywanie, malowanie, utwardzanie, schnięcie farby - zgodnie z kartą techniczną produktu. 
 
11.3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy pomocy dowolnego sprzętu zgodnego z kartą techniczną farby. 
 
11.4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
Elementy można przewozić przy użyciu dowolnego środka transportu zachowując warunki określone w karcie 
technicznej farby. 
 
11.5. Wykonywanie robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST. 
Sposób, warunki wykonywania robót określa karta techniczna farby. 
 
11.6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 
W szczególności kontrola jakości dotyczy m.in. 
- przyczepności farby do podłoża; 
- grubości warstwy nałożonej farby; 
- jakości odwzorowania graficznego oznakowań; 
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11.7. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 
Jednostką obmiarową jest wykonanie oznakowań. 
 
11.8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 
Poprawność robót stwierdza się na podstawie wyników kontroli wymienionych w punkcie 6. 
 
11.9. Podstawa płatności 
 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST. 
Płaci się za wykonanie oznakowań parkingów oraz uporządkowanie miejsca pracy. 
 
11.10. Przepisy związane 
 
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-12 OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY  

 
12.1. Wstęp 
 
12.1.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zamontowaniem przy wjeździe masztu informacyjnego oraz nowej tablicy informacyjnej które zostaną 
wykonane na podstawie projektu budowlanego modernizacji punktu zbiórki odpadów problemowych (PZOP) przy ul. 
Gdańskiej w Szczecinie. 
 
12.1.2 Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 12.1.1. 
 
12.1.3 Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
związanych z wykonaniem obiektów małej architektury: 
 
Maszt flagowy 
Projektuje się ustawienie na terenie PZOP przy wjeździe masztu flagowego o wysokości 6,0 m. Projektuje się 
ustawienie typowego standardowego masztu flagowego, stożkowego wykonanego z włókna szklanego ., o średnicy 
podstawy 12,5cm i średnicy wierzchołka 6,5cm. ( Producent AGRA). Pod maszt projektuje się stopy fundamentowe 
betonowe o wymiarach 60x60x60cm, wylewne z betonu B20- C16/20 
 
Tablica informacyjna 
Projektuje się zamontowanie przy wjeździe nowej, (bardziej widocznej) ,,tablicy” informacyjnej o rodzaju i zakresie 
prowadzonej działalności.. 
 
12.1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
12.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
12.2. Materiały 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. 
Przechowywanie zgodnie z zaleceniami producenta masztu i tablicy. 
 
12.3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy pomocy dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami producenta masztu i 
tablicy. 
 
12.4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
Elementy można przewozić przy użyciu dowolnego środka transportu zgodnie z zaleceniami producenta masztu i 
tablicy. 
 
12.5. Wykonywanie robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST. 
Sposób, warunki wykonywania robót zgodnie z zaleceniami producenta masztu i tablicy. 
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12.6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 
W szczególności kontrola jakości zgodności wykonania robót z zaleceniami producenta masztu i tablicy. 
 
12.7. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 
Jednostką obmiarową jest wykonanie montaż masztu i tablicy. 
 
12.8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 
Poprawność robót stwierdza się na podstawie wyników kontroli wymienionych w punkcie 6. 
 
12.9. Podstawa płatności 
 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST. 
 
12.10. Przepisy związane 
 
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r. 
 
 
  



85 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-13 BRAMA PRZESUWNA Z FURTKĄ 

 
13.1. Wstęp 
 
13.1.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem bramy przesuwnej z furtką które zostaną wykonane na podstawie projektu budowlanego 
modernizacji punktu zbiórki odpadów problemowych (PZOP) przy ul. Gdańskiej w Szczecinie. 
 
13.1.2 Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 13.1.1. 
 
13.1.3 Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
związanych z montażem bramy przesuwnej o szerokości 4,0m z furtką o szerokości 1,0m. 
 
13.1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
13.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
13.2. Materiały 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń, objętych niniejszą SST, są: 
- materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”; 
- wykonana w warunkach warsztatowych brama z furtką wraz ze słupkami mocującymi. 
 
ELEMENTY STALOWE 
Elementy stalowe powinny być wykonane w warunkach warsztatowych i zabezpieczone antykorozyjnie. Słupy bramy i 
furtki należy osadzić w fundamencie betonowym. 
Wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania między sobą elementów ogrodzenia jak 
śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
Własności mechaniczne łączników powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-82054, PN-M-82054-03 lub innej 
uzgodnionej. 
Do każdej partii dostawy, na żądanie składającego zamówienie, powinno być wystawione przez wytwórcę 
zaświadczenie zawierające co najmniej: datę wystawienia zaświadczenia, nazwę i adres wytwórni, oznaczenie wyrobu, 
liczbę dostarczonych sztuk, ew. masę partii, wyniki badań oraz podpis i pieczęć wytwórni. 
 
FUNDAMENTY SŁUPKÓW BRAMY I FURTKI  
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie 
powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką 
betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. Klasa 
betonu, powinna być B20 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-B-06250. Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do betonu powinien być 
cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać wymagania PN-B-19701. 
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinno 
spełniać wymagania PN-B-06712. 
Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę 
pitną. 
Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektora 
Nadzoru. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251. Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w 
zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne stali używanej do zbrojenia betonu powinny 
odpowiadać postanowieniom PN-B-03264. 
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13.3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy pomocy dowolnego sprzętu. 
 
13.4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
Elementy można przewozić przy użyciu dowolnego środka transportu zgodnie z zaleceniami producenta masztu i 
tablicy. 
Dostawa materiałów i wywóz materiałów z rozbiórki odbywać się będzie samochodami skrzyniowymi. Załadunek, 
transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym 
Wszystkie materiały należy przewozić krytymi środkami transportu , zabezpieczone przed zawilgoceniem opadami 
atmosferycznymi , przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Przechowywanie może odbywać się w 
pomieszczeniach zadaszonych , zabezpieczonych przed opadami i wilgocią , na równym podłożu wg zaleceń 
producenta. Środki malarskie należy przechowywać w pomieszczeniach wietrzonych , zamkniętych – zgodnie z 
wytycznymi producenta zawartych w instrukcjach stosowania. 
 
13.5. Wykonywanie robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST. 
Wykonanie dołów pod słupki 
Doły pod słupki powinny mieć wymiary zgodne z zaleceniami producenta bramy, a głębokość od 0,95 do 1,3 m od 
poziomu terenu projektowanego. Podczas wykonywania dołów pod słupki należy zwracać uwagę aby nie spulchniać 
gruntu pod fundamentem. 
Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 
Słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w dołku. Słupek należy wstawić w gotowy wykop napełnić otwór 
mieszanką betonową. B20 odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-06 250. Do czasu stwardnienia betonu słupek 
należy podeprzeć. Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać 
do dalszych prac (np. montaż ogrodzenia, bram, furtek) co najmniej po 14 dniach od ustawienia słupka w betonie, a 
jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC - po 21 dniach. Zbrojenie układać zachowując 
otulinę betonową min. 5 cm. 
Ustawienie słupków 
Słupki, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na wysokości zgodnej z 
rysunkami montażowymi . 
Wykonanie bram i furtek 
Przęsła furtek, bram należy wykonać w warunkach warsztatowych zgodnie z projektem. 
Wszystkie elementy ogrodzenia, bram i furtek po oczyszczeniu winny być zabezpieczone przed korozją. Na budowie 
należy montować gotowe elementy. 
 
13.6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty) oraz 
wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. 
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie ich kompletności. 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o 
jakości (atesty) należą: przęsła ogrodzeniowe, przęsła bram i furtek łączniki, śruby, kształtowniki na słupki, pręty 
zbrojeniowe, 
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do wykonania fundamentów 
betonowych „na mokro”. Uwzględniając nie skomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek 
Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją techn. (lokalizacja) 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, 
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 
e) poprawność ustawienia słupków, 
f) prawidłowość montażu elementów 
g) prawidłowość działania bram i furtek 
 
13.7. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 
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13.8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 
Poprawność robót stwierdza się na podstawie wyników kontroli wymienionych w punkcie 6. 
 
13.9. Podstawa płatności 
 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST. 
 
13.10. Przepisy związane 
 
• PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
• PN-75/H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna 
• PN-89/H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki. 
• PN-84/H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne. 
• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
• PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych , (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje , zeszyt 1 : 

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-14 ZIELEŃ 

 
14.1. Wstęp 
 
14.1.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych nasadzeniami zieleni które zostaną wykonane na podstawie projektu budowlanego modernizacji punktu 
zbiórki odpadów problemowych (PZOP) przy ul. Gdańskiej w Szczecinie. 
 
14.1.2 Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 14.1.1. 
 
14.1.3 Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
związanych z nasadzeniem zieleni. 
Po zakończeniu prac budowlanych teren zainwestowania niezajęty pod zabudowę, należy uporządkować i obsiać trawą, 
po prawej stronie od wjazdu po wewnętrznej stronie ogrodzenia projektuje się nasadzenie dodatkowego pasa 
roślinności typu zimozielonego - żywotnik 
 
14.1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
14.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
14.2. Materiały 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. 
Przechowywanie zgodnie z zaleceniami producenta nasion i sadzonek. 
 
14.3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy pomocy dowolnego sprzętu przewidzianego do prac ogrodniczych o 
niewielkim zakresie. 
 
14.4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
Transport zgodnie z zaleceniami producenta nasion i sadzonek. 
 
14.5. Wykonywanie robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST. 
Sposób, warunki wykonywania robót zgodnie z zaleceniami producenta sadzonek i nasion. 
 
Kolejność robót i warunki wykonania trawnika: 
• Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń; 
• Teren powinien być splantowany i wyrównany; 
• Ziemia urodzajna – rozścielona równą warstwą min. 15cm i wymieszana z kompostem lub nawozami; 
• Trawniki zakładane siewem; 
• Przed siewem należy wałować wałem gładkim a potem kolczatką lub zagrabić; 
• Siew należy wykonywać w dni bezwietrzne; 
• Okres siania – wiosna i do połowy września; 
• Na terenie płaskim norma wysiewu – 3kg/100m2; 
• Przykrycie nasion - przez grabienie lub wałowanie kolczatką; 
• Po wysiewie ziemię wałować lekkim wałem; 
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• Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 10cm. 
 
14.6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 
 
14.7. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 
 
14.8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 
 
14.9. Podstawa płatności 
 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST. 
 
14.10. Przepisy związane 
 
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowała: 
mgr inż. Irena Ciesielska 

 


