TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr1
Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego tekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla
obstugi wewnatrz aglomeracji ruchu pasazerskiego w Szczecinie.
Etap realizacyjny 1
Numer Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych . Wartosé PLN
Technicznej Nazwa llosé Jedn. bez VAT
1 2 3 4 5,00 6 7
Projekt drogowy z infrastruktura
D.1.1 - Projekt drogowy
D-01.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 |1.1. Odtworzenie punktéw w terenie
1 D-01.01.01  |Wyznaczenie trasy drogowe;j i jej punktéw wysokosciowych w terenie ptaskim Km 3,80
D-01.02.02  [1.2. Zdjecie ziemi urod
2 D-01.02.02 _ |Zdjecie ziemi urodzajnej przeznaczonej do utylizacji m2 17 874,00
3 D-01.02.02  |Zdjecie ziemi urodzajnej z pozostawieniem do wbudowania m2 18 440,00
D-01.02.04 _ [1.3. Rozbiérki el tow drog
4 D-01.02.04 |Rozbidérka nawierzchni bitumicznej ul Wojska Polskiego gr. 16cm wraz z podbudowg
(frez bitumiczny na sktadowisko Inwestora) m2 7915,00
5 D-01.02.04 [Rozbidérka nawierzchni bitumicznej ul. Zaleskiego gr. 16 cm wraz z podbudowg (frez
bitumiczny na sktadowisko Inwestora) m2 393,00
6 D-01.02.04  |Rozbidrka nawierzchni ul. Zaleskiego z kostki kamiennej 5/7 wraz z podbudowg
(kostka kamienna do wbudowania) m2 1512,00
7 D-01.02.04 [Rozbidérka nawierzchni ul. Zaleskiego z kostki kamiennej 16/18 wraz z podbudowag
(kostka na sktadowisko Inwestora) m2 752,00
8 D-01.02.04  |Rozbidrka nawierzchni bitumicznej gr. 12cm wraz z podbudowg (frez bitumiczny na
sktadowisko Inwestora) m2 748,19
9 D-01.02.04 |[Rozbidrka nawierzchni bitumicznej ul. Jasienicy gr. 16 cm wraz z podbudowg (frez
bitumiczny na sktadowisko Inwestora) m2 89,00
10 D-01.02.04  |Rozbidrka nawierzchni bit. gr. 15cm wraz z podbudowg tluczniowg gr. 20cm (frez
bitumiczny na sktadowisko Inwestora) m2 3237,00
11 D-01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni bitumicznej $ciezki rowerowej/chodnika gr. 8cm z
wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na legalne sktadowisko m2 1381,00
12 D-01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni $ciezki rowerowej z kostki betonowej gr. 8cm (wywéz na
sktadowisko Inwestora) m2 649,00
13 D-01.02.04 |Rozbidérka nawierzchni chodnikéw z ptyt kamiennych o wym. ok. 50x100cm z
wywiezieniem materiatéw z rozbidrki na legalne sktadowisko m2 398,00
14 D-01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 30x30 z wywiezieniem
materiatéw z rozbioérki na legalne sktadowisko m2 3325,00
15 D-01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej gr. 8cm (wywéz na sktadowisko
Inwestora) m2 811,00
16 D-01.02.04 |Rozbidérka nawierzchni chodnikéw/opaski z kostki kamiennej na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 grubosci 3 cm (wywoz na sktadowisko Inwestora) m2 823,00
17 D-01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni zjazdu z kostki kamiennej 11x11 ¢cm na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 grubosci 3 cm (wywdz na sktadowisko Inwestora) m2 195,00
18 D-01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni bitumicznej zjazdu gr. 12 cm z wywiezieniem materiatéw z
rozbidrki na legalne sktadowisko m2 332,00
19 D-01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni zjazdu z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 grubosci 3 cm (wywodz na sktadowisko Inwestora) m2 1150,00
20 D-01.02.04 |Rozbidérka nawierzchni betonowych gr. 12cm z wywiezieniem materiatéw z rozbiorki
na legalne sktadowisko m2 194,00
21 D-01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni zjazdu z szesciokatnych ptytek betonowych gr. 12 cm na
podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 3 cm z wywiezieniem materiatéw z m2 26,00
rozbiérki na legalne sktadowisko
22 D-01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni z zelbetowych prefabrykowanych ptyt drogowych o wym.
300x150x15cm wraz z podbudowa z wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na legalne m2 688,16
sktadowisko
23 D-01.02.04 |Rozbidrka krawgznika betonowego 20x30cm na podsypce piaskowej gr. 3cm i fawie
betonowej C 12/15 gr. 15cm z wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na legalne m 283,00
sktadowisko
24 D-01.02.04 |Rozbiérka krawgznikéw kamiennych na podsypce piaskowej gr. 3cm i fawie
betonowej C 12/15 gr. 15cm (wywdz na sktadowisko Inwestora) m 3461,00
25 D-01.02.04 |Rozbidrka obrzeza betonowego 0.08x0.30m na podsypce cementowo-piskowej gr.
5cm z wywiezieniem materiatow z rozbiorki na legalne sktadowisko m 2 448,80
D-02.00.00 [2. ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01  |2.1. Wykonanie wykopéw
26 D-02.01.01  |Wykonanie wykopu w gruncie kat. Il z wywozem urobku m3 51 309,00
27 D-02.01.01  |Wykonanie zasypek gruntem rodzimym m3 698,68
D-02.03.01  |2.2. Wykonanie nasypow
28 D-02.03.01 |Wykonanie nasypu z gruntu zakupionego m3 48 174,00
29 D-02.03.01  |Wykonanie zasypek gruntem rodzimym m3 345,00
D-04.00.00 _ [3. PODBUDOWY
D-04.01.01  |3.1. Koryto wraz z profilowaniem i zage iem podtoza
30 D-04.01.01  |Wykonanie koryta pod nawierzchnie m2 37 461,00
D-04.03.01  |3.2. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych podbudowy
31 D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa m2 46 354,00
32 D-04.03.01 | Skropienia podbudowy z kruszywa (0.7+1.0 kg/m2) m2 26 835,00
33 D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z betonu asfaltowego m2 26 835,00
34 D-04.03.01 | Skropienia podbudowy z betonu asfaltowego (0.3+0.5 kg/m2) m2 26 835,00
35 D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne warstwy wigzacej z betonu asfaltowego m2 26 835,00
36 D-04.03.01 |Skropienia warstwy wigzacej z betonu asfaltowego (0.1+0.3 kg/m2) m2 26 835,00
D-04.04.02 3..3. P?dbudowa i warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa
niezw
37 D-04.04.02  |Wykonanie podbudowy zasadnicza KR5 - podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3
niezwigzanego grubos$ci 20cm m2 24.604,00
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38 D-04.04.02  |Wykonanie podbudowy zasadniczej $ciezek rowerowych i chodnikéw - podbudowa z
mieszanki kruszywa C90/3 niezwigzanego grubosci 15cm m2 13132,00
39 D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy zasadniczej KR2 - podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3
niezwigzanego grubosci 20cm m2 2231,00
40 D-04.04.02  |Wykonanie podbudowy zasadniczej KR2 (pod nawierzchnig z kostki kamiennej) -
podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3 niezwigzanego grubosci 25cm m2 1 404,00
41 D-04.04.02  |Wykonanie podbudowy zasadniczej KR1 - podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3
niezwigzanego grubosci 20cm m2 1980,00
42 D-04.04.02  |Wykonanie podbudowy zjazdéw i parkingéw - podbudowa z mieszanki kruszywa
C90/3 niezwigzanego grubosci 25cm m2 31304,00
43 D-04.04.02 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej - mieszanka kruszywa niezwigzanego o
CBR235% i wodoprzepuszczalnosci k1028m/dobe 20cm m2 32 400,00
D.04.05.01 |3.4. Podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
44 D.04.05.01 |Wykonanie podbudowy pomocniczej - mieszanka kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem C 5/6 grubosci $r. 15cm m2 29524,00
D-04.05.02 3.5. Wi mra ! hronna i r a uleg podtoza z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub ulepszonego wapnem
45 D-04.05.02 \Zl\gyél;:)nanle warstwy mrozoochronnej - grunt stabilizowany cementem lub wapnem gr. m2 20 921,00
46 D-04.05.02 |Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza - grunt ulepszony wapnem gr. 25cm m2 19 877,00
47 D-04.05.02  |Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza - grunt stabiliz. spoiwem hydraulicznym lub
ulepszony wapnem gr. 20cm m2 12203,00
D-04.06.01 [3.6. Podbudowa z betonu cementowego
48 D-04.06.01  |Wykonanie podbudowy zatok autobusowych - beton C16/20 gr. 25cm ze zbrojeniem
dotem pretami fi8 m2 248,00
D-04.07.01. |3.7. Podbudowa z betonu asfaltowego
49 D-04.07.01  |Wykonanie podbudowy zasadniczej KR5 - beton asfaltowy AC 22 P gr. 12cm m2 24 604,00
D-05.00.00 4. NAWIERZCHNIE
D-05.01.02  |4.1. Nawierzchnia z mii ki kruszywa niezwigzanego
50 D-05.01.02  |Wykonanie nawierzchni gruntowej - nawierzchnia z mieszanki kruszywa
niezwigzanego C90/3 gr. 15 cm m2 1815,00
D-05.03.01  |4.2. Nawierzchnia z kostki kamiennej
51 D-05.03.01  |Wykonanie warstwy jezdni - warstwa $cieralna - kostka kamienna szara gr.5x7cm z
odzysku - podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm m2 1404,00
52 D-05.03.01 |Wykonanie warstwy $cieralnej zatoki autobusowej - warstwa $cieralna - kostka
kamienna szara gr.16cm, - podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm m2 248,00
D-05.03.05 |4.3. Nawierzchnie z betonu asfaltowego
53 D-05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzgcej jezdni KR5 - beton asfaltowy AC 16W gr. 8cm m2 24 604,00
54 D-05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzgcej jezdni KR2 - beton asfaltowy AC 16W gr. 8cm m2 2 231,00
55 D-05.03.05 |[Wykonanie warstwy wigzacej $ciezki rowerowej - beton asfaltowy AC 16W gr. 5¢cm m2 4018,00
56 D-05.03.05 |Wykonanie warstwy wyréwnawczej o parametrach wigzacej - beton asfaltowy AC
16W gr. 4cm Mg 370
D.05.03.11  |4.4. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
57 D-05.03.11  |Frezowanie nawierzchni bitumicznej $r. grubosci 6 cm (frez bitumiczny na
sktadowisko Inwestora) m2 73,00
D-05.03.13a_ |4.5. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
58 D-05.03.13a | Wykonanie warstwy $cieralnej jezdni KR5 - SMA8 gr. 4cm m2 24 604,00
59 D-05.03.13a | Wykonanie warstwy $cieralnej jezdni KR2 - SMA8 gr. 4cm m2 2 231,00
60 D-05.03.13a | Wykonanie warstwy $cieralnej $ciezki rowerowej - SMA5 gr. 3cm m2 4 018,00
D-05.03.23  |4.6. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
61 D-05.03.23  |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - kostka betonowa szara wibroprasowana,
fazowana gr 8cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3cm m2 3 304,00
D-05.03.26  |4.7. Wz ienie pot: ia nawierzchni
62 D-05.03.26  |Utozenie geosyntetyku na potgczeniu nawierzchni istniejacej i projektowanej -
utozenie geosyntetyku o wytrzymatosci wzdiuz i wszerz widkien >50kN/m, szeroko$¢ m2 73,00
pasa 1,0m
D-07.00.00 _|5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.05.01 |5.1. Bariery ochronne stalowe
63 D-07.05.01 |Ustawienie barier ochronnych typu N2W2 z odcinkami poczatkowymi, koricowymi,
przejsciowymi m 1 816,00
D-08.00.00 [6. ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 _ [6.1. Krawezniki b
64 D-08.01.01 |[Ustawienie kraweznika betonowego (wraz z kraweznikiem tukowym) - kraweznik
betonowy 20x30cm - podsypka cementowo—piaskowa 1:4 grubosci 5cm - fawa
betonowa z oporem C 12/15, o przekroju 0,0825m2 - spoiny wypetnione zaprawg m 579500
cementowag
65 D-08.01.01 |Ustawienie kraweznika betonowego (wraz z kraweznikiem tukowym) - kraweznik
betonowy 15x30cm - podsypka cementowo—piaskowa 1:4 grubosci 5cm - fawa
betonowa C12/15 z oporem, o przekroju 0,075m2 - spoiny wypetnione zaprawg m 1436.30
cementowag
66 D-08.01.01 |[Ustawienie kraweznika betonowego najazdowego - kraweznik betonowy najazdowy
15x22cm - podsypka cementowo—piaskowa 1:4 grubosci 5cm - tawa betonowa B-15
z oporem, o przekroju 0,10m2 - spoiny wypetnione zaprawg cementowg m 60,00
67 D-08.01.01 |Ustawienie kraweznika betonowego najazdowego - krawgznik betonowy najazdowy
20x22cm - podsypka cementowo—piaskowa 1:4 grubosci 5cm - fawa betonowa B-15
z oporem, o przekroju 0,075m2 - spoiny wypeinione zaprawg cementowg m 119,00
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68 D-08.01.01 |Ustawienie kraweznika peronowego (wraz z kraweznikiem tukowym) - prefabrykat
betonowy z wyoblong $ciankg boczng o przeznaczeniu dla autobusowych krawedzi
peronowych o wym. 36.4x43,5x21cm wraz z kraweznikami przej$ciowymi - fawa m 106,00
betonowa C12/15 z oporem, o przekroju 0,1575m2 - spoiny wypetnione masg
uszczelniajgcy
D-08.01.02  |6.2. Krawezniki k
69 D-08.01.02  |Kraweznik kamienny 15x30cm (wraz z kraweznikiem tukowym) na podsypce cem.-
piask, 1:4 gr. 5cm i tawie betonowej z oporem C12/15 o przekroju 0,08 m2 m 689,50
70 D-08.01.02 |Kraweznik kamienny 20x30cm (wraz z kraweznikiem tukowym) na podsypce cem.-
piask, 1:4 gr. 5cm i tawie betonowej z oporem C12/15 o przekroju 0,0825 m2 m 128,00
D-08.02.01 |6.3. Chodniki z plyt betonowych
71 D-08.02.01 |Wykonanie chodnika z ptyt betonowych - ptyty betonowe szare, gtadkie 30x30cm, gr.
8cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo$ci 3cm m2 5341,00
72 D-08.02.01  |Wykonanie chodnika z ptyt wskaznikowych - ptyty betonowe wskaznikowe 30x30cm,
gr. 8cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3cm m2 309,00
73 D-08.02.01 |Wykonanie chodnika z ptyt wskaznikowych - ptyty betonowe wskaznikowe 30x30cm,
gr. 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3cm m2 24,00
D-08.02.02 |6.4. Chodniki, Sciezki i opaski z brukowej kostki betonowej
74 D-08.02.02  |Wykonanie chodnika z kostki betonowej - kostka betonowa szara wibroprasowana,
fazowana gr 8cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3cm m2 1542,00
75 D-08.02.02  |Wykonanie wyspy dzielgcej z kostki betonowe;j - kostka betonowa szara
wibroprasowana, fazowana gr 8cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci m2 754,00
15cm
76 D-08.02.02  |Wykonanie separacji z kostki betonowej - kostka betonowa czarna wibroprasowana
gr 8cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 15cm m2 576,00
D-08.03.01  [6.5. Betonowe obrzeza chodnikowe
77 D-08.03.01 |Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cem-piask 1:4 gr. 5cm m 2 630,10
78 D-08.03.01 |Ustawienie opornika betonowego - opornik betonowy 10x25cm - podsypka cem-piask
grubosci 5¢cm, fawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10cm o przekroju 0,04m2 - m 3672,00
spoiny wypetnione zaprawg cementowg
D-08.05.01 |6.6. Sciek z prefabrykowanych el 6w b ych
79 D-08.05.01 |Utozenie $cieku korytkowego - $ciek betonowy 15x60cm - podsypka cementowo-
piaskowa 1:4 grubosci 8cm m 92,00
80 D-08.05.01 |Utozenie $cieku tréjkatnego - $ciek betonowy 15x50cm - podsypka cementowo-
piaskowa 1:4 grubosci 6cm m 126,00
D.1.2 - Docelowa organizacja ruchu
81 D-07.02.01. |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych szt. 20,00
82 D-07.02.01. Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 4,00
83 D-07.01.01. [Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni
masg chemoutwardzalng m2 722,00
84 D-07.01.01. [Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na
jezdni masg chemoutwardzalng m2 298,50
85 D-07.01.01. [Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni masg chemoutwradzalng m2 734,50
85a D-07.01.01. [Malowanie miejsc postojowych dla niepetnosprawnych kolorem niebieskim m2 32,00
86 D-07.02.01. [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt. 108,00
87 D-07.02.01. [Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 szt. 4,00
88 D-07.02.01. [Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 szt 146,00
89 D-07.02.01. [Przymocowanie tablic znakéw drogowych F11 na sygnalizatorach szt. 21,00
90 D-07.02.01. |Ustawienie pylonu U5 szt. 4,00
91 D-07.02.01. |Ustawienie barieiry U20 m 32,00
D.2.1 - Przebudowa linii tramwajowej
T-01.00.00 [1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
T-01.01.01 |[1.1. Odtworzenie trasy linii tramwajowej i jej punktéw wysokosciowych
92 T-01.01.01 |Odtworzenie trasy lini tramwajowej i jej punktéw wysokosciowych w terenie ptaskim Km 1,00
D-01.02.04 |1.2. Rozbiérka elementéw drég
93 D-01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni peronéw z ptyt betonowych 35x35x5cm z wywiezieniem
materiatéw z rozbiérki na legalne sktadowisko m2 630,00
94 D-01.02.04 |[Rozbidrka kraweznikéw betonowych z wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na legalne
sktadowisko m 220,00
95 D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm z wywiezieniem materiatéw z rozbidrki na
legalne sktadowisko m 210,00
T-01.02.01 [2. Rozbidrka el 6w torowisk j go
96 T-01.02.01 |Rozbiorka toréw tramwajowych o nastepujacej konstrukcji wraz z odwozem na
sktadowisko zarzadcy infrakstruktury: - szyny Ri60N, - przytwierdzenia typu K, - m 1 194,00
podktady drewniane w rozstawie co 0.67m
97 T-01.02.01 Rozbiorka prefabrykowanych ptyt przejazdowych typu EPT wraz z odwozem na
sktadowisko zarzadcy infrakstruktury: m2 762,00
D-02.00.00 [3. ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 |3.1. Wykonanie wykopéw
98 D-02.01.01  |Wykonanie wykopéw w gruncie nieskalistym kat. I-IV z odwozem na sktadowisko, z
wyréwnaniem i zageszczeniem dna wykopu m3 21897,00
D-02.03.01 |3.2. Wykonanie nasyp6éw
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99 D-02.03.01  |Wykonanie nasypéw z gruntu piaszczystego kat. Il z dowozu, z wyréwnaniem i 3 193.00
zageszczeniem gruntu m !
T.03.00.00 |[4. ODWODNIENIE TOROWISKA
100 T.03.01.01 |Wykonanie sgczkéw podtuznych wzdiuz torowiska.
wykonanie kanatu drenarskiego w gruncie kat. Ill. 0,3x0,40m x Ld[m3] 13,08 -
wylozenie kanatu drenarskiego geowtdkning polipropylenowg iglowana nietkang o
gramaturze 200g/m2 zamykang gwozdziami budowlanymi stalowymi w ilo$ci
1szt/0,5m: 2,0mxLd [m2] 218,0 - utozenie rur @110 z tworzywa sztucznego m 109,00
karbowanych perforowanych na 220 stopniach obwodu 109,0 - wypetnienie kanatu
drenarskiego kruszywem naturalnym 16/32mm: 0,3mx0,4m Ld [m3] 13,08 -Catkowita
dtugos¢ drenazu Ld [m] 109,0 m.
T-04.00.00 |5. PODBUDOWY
T-04.01.01 |5.1. leg go podt z mi ki kruszywa niezwigzanego
101 T-04.01.01 D- |Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa C90/3
04.02.03 niezwigzanego o uziarnieniu 4/31.5mm (kliniec) gr.42cm na geowtokninie m2 338,00
polipropylenowej iglowanej nietkanej o gramaturze 200g/m2
T-04.02.01 |5.2. Podbudowa z podsypki kolejowej
102 T-04.02.01 |Wykonanie podbudowy z podsypki kolejowej (mieszanki kruszywa niezwigzanego o 2 338.15
uziarnieniu 31.5/50mm) gr. 20cm m !
D-04.00.00 |6. PODBUDOWY
D-04.03.01 |6.1. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych podbudowy
103 D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne w-wy mrozoochronne z kruszywa niezwigzanego m2 3605,40
104 D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa niezwigzanego m2 590,45
105 D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa 2 3955.93
zwigzanego hydraulicznie cementem m !
106 D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne w-wy ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego 2 4195.85
spoiwem hydraulicznym lub ulepszonego wapnem m !
D-04.04.02 6..2. Pt?dbudowa i warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa
niezwia; g
107 D-04.04.02  |Wykonanie w-wy mrozoochronnej z mieszanki kruszywa niezwigzanego o CBR235% 2 3605.40
o grubosci 20cm m !
108 D-04.04.02  |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa C90/3 niezwigzanego o 2 590.45
grubosci 15cm m !
D-04.05.01 |6.3. Podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
109 D-04.05.01 [Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie 2 3955.93
cementem o grubosci 15cm m !
6.4. Warstwa mrozoochronna i warstwa ulepszonego podioza z gruntu
D-04.05.02 -~ y N
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub ulepszonego wapnem
110 D-04.05.02 |Wykonanie w-wy ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem m2 3605.40
hydraulicznym lub ulepszonego wapnem o grubosci 20cm !
111 D-04.05.02  |Wykonanie w-wy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 2 590.45
lub ulepszonego wapnem o grubosci 22cm m !
D-05.00.00 |7. NAWIERZCHNIE
D-05.03.07 |7.1. Nawierzchnia z asfaltu lanego
112 D-05.03.07 |Wykonanie warstwy wigzgcej KR5 jezdni PAT z asfaltu lanego MA 11 gr. 3cm m2 2 996,44
113 D-05.03.07  |Wykonanie warstwy $cieralnej KR5 jezdni PAT z asfaltu lanego MA 8 gr. 3cm m2 2 996,44
T.05.00.00 |8. BUDOWA TOROW
T.05.01.01 |8.1. Budowa toréw o nawierzchni podsypkowej
114 T-05.01.01 Uktadanie toréw szerokosci 1435mm: - szyny 60R2 R260 - przytwierdzenie sprezyste
SB (sprezyny SB-4, wktadki dociskowe WKW60, przektadki podszynowe gr. 7,5mm) -
podklady strunobetonowe SB/60R2 dt. 2,3m dia przytwierdzen SB w rozstawie co mpt 109,08
67cm
115 T-05.01.01 |Montaz urzadzen wyréwnawczych o dt. ok. 3m (1szt. / 1 tor) - szyny 60R2 -
podrozdjazdnice strunobetonowe SPT-06 w rozstawie co 60cm (3 szt. na urzadzenie) szt 4,00
- tapki dociskowe ze $rubami montazowymi i podktadkami
T-05.01.02 |8.2. Balastowanie i podbicie toréw o nawierzchni podsypkowej
116 T-05.01.02 Balastowanie toréw podsypka kolejowg 31,5/50mm mechanicznie lub recznie. m3 120.58
117 T-05.01.02 |Podbicie toréw mechaniczng podbijarkg torowa z regulacjg potozenia toru m 109,08
118 T-05.01.02 |Regulacja potozenia istniejgcego toru na styku z uktadem projektowanym z podbiciem 120,00
mechaniczng podbijarka torowg m !
T-05.02.01 |9. Budowa toréw o nawierzchni bezpodsypkowej
9.1. Montaz przeset normalno-torowych na ptytach torowych wraz z regulacja
T-05.02.01 o
potozenia
119 T-05.02.01 |Montaz przgset normalno-torowych na ptytach torowych wraz z regulacjg potozenia.
Materiat: - szyny 60R2 R260 dt. 12m - elastomerowe profile dla szyn 60R2: profile
boczne i profile pod stopke - preparaty uszczelniajgce styki miedzy profilami -
preparaty gruntujgce stalowe elementy nawierzchni torowej - przytwierdzenia
szynowe sztywne w rozstawie co 3.0m (ptaskie tapki dociskowe z podktadkami
gumowymi, wkrety stalowe 60A z podktadkami stalowymi ULS-7, montazowe mpt 1 085,00
podkiadki stalowe) - bloczki betonowe 30x30x30cm do podparcia zmontowanych
przeset torowych przed wylaniem ptyty podtorowej lub inne elementy wybranego
systemu montazu - kliny i zapérki drewniane do regulacii i stabilizacji potozenia
przeset torowych Uwagi! Jednostka jest metr biezgcy pojedynczego toru
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120 T-05.02.01 |Wypetnienie przestrzeni migdzy szynami betonem C35/45 gr.15cm z dodatkiem.
Dylatacyjne szczeliny pozorne: - naciecie na gteboko$¢ 5cm. - gérne poszerzenie
szczeliny o wymiarach 10x30mm - rozstaw nie wigkszy niz co 5.0m - wypetnienie
masg uszczelniajgcy trwale plastyczng. Dylatacyjne szczeliny petne: - rozstaw nie
wiekszy niz 15,0m - wypeinienie zasypkg cementowo-piaskowg do wysokosci co
najmniej 2/3 grubosci ptyty, a w gérnej czesci masg uszczelniajgca trwale plastyczna. m2 2997,00
Dylatacyjne szczeliny podtuzne konstrukcyjne: - w szczelinie szer. 10mm utozenie
dwdch warstw papy termozgrzewalnej - gérne naciecie na gtebokosé 5cm wypetnic¢
masg uszczelniajgcy trwale plastyczng
121 T-05.02.01 |Wypetnienie przestrzeni migdzy szynami betonem C35/45 gr.20cm z dodatkiem.
Dylatacyjne szczeliny pozorne: - nacigcie na gtgbokos$¢ 5cm. - gérne poszerzenie
szczeliny o wymiarach 10x30mm - rozstaw nie wigkszy niz co 5.0m - wypetnienie
masg uszczelniajgcy trwale plastyczna. Dylatacyjne szczeliny petne: - rozstaw nie
wigkszy niz 15,0m - wypetnienie zasypkg cementowo-piaskowg do wysokosci co
najmniej 2/3 grubosci ptyty, a w gérnej czesci masg uszczelniajacy trwale plastyczng. m2 492,00
Dylatacyjne szczeliny podiuzne konstrukcyjne: - w szczelinie szer. 10mm utozenie
dwoch warstw papy termozgrzewalnej - gérne nacigcie na gtgbokos$¢ 5cm wypeié
masg uszczelniajgca trwale plastyczna.
122 T-05.02.01 |Wykonanie elektrycznych potgczen wyréwnawczych miedzytokowych i
miedzytorowych z przewodu LgY 1x150/750V (minimum 150mm2), w tym wykonanie
potgczen $rubowych wraz z montazem ochronnych skrzynek stalowych (4szt. na szt 5,00
kazde potgczenie)
T.06.00.00 [10. POLACZENIA SZYN (SPAWY)
T-06.01.01 |10.1. Pok ia szyn (spawy)
123 T-06.01.01 |tgczenie szyn o dt. fabrykacyjnej 12m poprzez spawanie termitowe toréw na
odcinkach prostych i w tukach szt 215,00
T-07.00.00 [11. SZLIFOWANIE SZYN
T-07.01.01 |[11.1. Szlifowanie szyn
124 T-07.01.01 Wykonanie szlifowania szyn m 1194,00
D-08.00.00 [12. ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 [12.1. Krawezniki peronowe
125 D-08.01.01 Krawezniki betonowe przystankowe peronowe z polimerobetonu 36.4x43,5x21cm,
fawa z betonu C 12/15 pow. 0,1575m2 gr. 20cm m 156,00
D-08.02.01 [12.2. Chodniki z plyt betonowych
126 D-08.02.01 |Wykonanie chodnika z ptyt betonowych 30x30cm grafitowych/szarych, gtadkich o
grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 3cm m2 543,65
127 D-08.02.01 |Wykonanie pasa ostrzegawczego - ptytka wskaznikowa symetryczna prowadzaca
koloru biatego 30x30 o grub. 8cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3cm m2 46,80
D-08.03.01 |[12.3. Betonowe obrzeza i oporniki
128 D-08.03.01 |Obrzeze betonowe 8x30, podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr 5cm pow. 0,009m2 m 265,08
D.2.2 - Budowa plyty torowej pod jezdnie PAT
M.01.00.00 [1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
M.01.01.00 [1.1. Odtworzenie punktéw w terenie
M.01.01.02 |[1.1.1. Wytyczenie obiektow inzynierskich
129 M.01.01.02 |Wytyczenie punktéw charakterystycznych obiektéw inzynierskich w terenie ptaskim
oraz ich punktéw wysokos$ciowych i ich zabezpieczenie komplet 1,00
M.12.00.00. |2. ZBROJENIE
M.12.01.00. |2.1. Stal zbrojeni - Wy ia ogdlne
M.12.01.02. |2.1.1. Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll N
130 M.12.01.02. |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali A [IIN kg 143 773,80
M.13.00.00. |3. BETON
M 13.01.00. |3.1. Beton konstrukcyjny - wymagania ogdlne
M.13.01.10. |3.1.1. Beton ptyt podtorowych
131 M.13.01.10. |Betonowanie konstrukciji ptyty torowej betonem C35/45, XC4, XD3 wraz z
deskowaniem oraz wykonaniem styku dylatacyjnego m3 954,21
OBIEKTY DROGOWE - KONSTRUKCJE
D.3 - Budowa wiaduktu WS-1 wraz z murami oporowymi
M.01.00.00. |1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
M.01.01.00. |1.1. Odtworzenie punktéw w terenie
M.01.01.02. |1.1.1. Wytyczenie obiektéw inzynierskich
132 M.01.01.02. Odtwt?rzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie, obstuga geodezyjna, montaz kpl 1.00
reperow ’
M.01.02.04. |1.1.2. Wyburzenie obiektéw inzynierskich
133 M.01.02.04. |Wyburzenie obiektoéw inzynierskich kpl 1,00
M.05.00.00. |2. NAWIERZCHNIE
M.05.03.00. |2.1. Nawierzchnie twarde ulepszone
M.05.03.12. |2.1.1. Nawierzchnia z asfaltu lanego na obiektach - warstwa wigzaca
134 M.05.03.12. |Wykonanie w-wy wigzacej z asfaltu twardolanego gr. 55mm m? 322,78
M.05.03.13. |2.1.2. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA) na obiektach -
|warstwa $cieralna
135 M.05.03.13. |Wykonanie nawierzchni z SMA -warstwa $cieralna gr.4 cm wraz ze skropieniem i .
wzmochieniem geosiatka nawierzchni na zakonczeniu obiektu m 322,78
136 M.05.03.13.  |Wykonanie nawierzchni w pasach przykraweznikowych i przy dylatacjach z asfaltu .
lanego grubosci 4-6cm m 7.20
137 M.05.03.13.  |Utozenie bitumicznej tasmy uszczelniajacej przy krawezniku i elementach
odwodnienia m 86,39
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M.05.03.27a. |2.1.3. Nawierzchnio-izolacja z zywic epoksyd poli ych
138 M.05.03.27a. |Wykonanie nawierzchnia z zywicy epoksydowo - poliuretanowej gr 5mm m? 61,15

M.11.00.00. |3. FUNDAMENTOWANIE

M.11.01.00. |3.1. Roboty ziemne pod fundamenty

M.11.01.01. |3.1.1. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym bez umocnienia

139 M.11.01.01. |Wykonanie wykopéw pod fundamenty i wymiane gruntu wraz z wywozem urobku na o
legalne sktadowisko odpadéwi jego utylizacjg m 911,25
M.11.01.04. |3.1.2. Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem
140 M.11.01.04. |Zakup i dowdz gruntu piaszczystego wraz z zasypaniem wykopow i zageszczeniem m 283324
M.11.03.00. |3.2. Pale fundamentowe wiercone - wymagania ogéine
M.11.03.05. |3.2.1. Wykonywanie pali wierconych formowanych w gruncie ukosnych
141 M.11.03.05. |Wykonanie pali wierconych g1000mm L=15m m 840,00
M.11.03.06. |3.2.2. Prébne obcigzenie pala
142 M.11.03.06. |Wykonanie prébnego obcigzenia pali wierconych szt 2,00
M.11.04.00. [3.3. Scianki szczelne
M.11.04.01. |3.3.1. Wykonanie Scianki szczelnej z profili korytkowych
143 M.11.04.01. |Wykonanie stalowej $cianki szczelnej o wysokosci i wskazniku wytrzymatosci wg
projektu, pograzanej za pomocg urzgdzen niskoudarowych wraz z wyciggnigciem po m 25,80
zakonczeniu robot
M.12.00.00. |4. ZBROJENIE
M.12.01.00. |4.1. Stal zbrojeniowa - wymagania ogéline
M.12.01.02. |4.1.1. Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll N
144 M.12.01.02. |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali AllIN dla muréw oporowych kg 71 637,40
145 M.12.01.02. sgizg/gztz\iuame i montaz zbrojenia ze stali AllIN dla muréw oporowych pomigdzu kg 13 552,60
146 M.12.01.02. |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali AllIN dla taw fundamentowych kg 17 204,20
147 M.12.01.02. |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali AllIN dla ramy kg 73 272,40
148 M.12.01.02. |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali AllIN dla kap kg 2182,80
149 M.12.01.02. |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali AllIN dla ptyt przejsciowych kg 13 442,00
M.13.00.00. |5. BETON
M.13.01.00. |5.1. Beton konstrukcyjny - wymagania ogélne
M.13.01.01. |5.1.1. Beton taw fund. owych w d i
150 M.13.01.01. |Beton taw fundamentowych klasy C30/37 wraz z deskowaniem m3 180,95
M.13.01.04. |5.1.2. Beton podpé6r w deskowaniu
151 M.13.01.04. |Beton podpér wiaduktu klasy C30/37 wraz z deskowaniem m3 265,03
152 M.13.01.04. |Zakup i montaz rur na kable o$wietleniowe g~75mm ze ztgczkami wodoszczelnymi i
gietkimi koricowkami na wyjsciu m 3,20
M.13.01.05. |5.1.3. Beton ustroju nosnego w deskowaniu
153 M.13.01.05. |Beton plyty ustroju no$nego klasy C30/37 wraz z deskowaniem m? 313,15
154 M.13.01.05. |Zakup i montaz rur na kable g~75mm ze ztgczkami wodoszczelnymi i gietkimi
koncéwkami na wyjsciu m 6751
M.13.01.07. |5.1.4. Beton kap chodnikowych
155 M.13.01.07. |Beton kap chodnikowych klasy C30/37 m3 15,21
156 M.13.01.07. |Wytwér i montaz kotew talezowych do kotwienia kap szt 116,00
157 M.13.01.07. |Zakup i montaz rur na kable g~110mm ze ztgczkami wodoszczelnymi i gietkimi
koncéwkami na podejsciu do latarni, sygnalizatorow m 57,64
M.13.01.08. |5.1.5. Beton muréw oporowych
158 M.13.01.08. |Beton muréw nr 1inr 2 klasy C35/45 wraz z deskowaniem m? 656,05
159 M.13.01.08. |Beton muréw nr linr Il miedzy wiaduktami klasy C35/45 wraz z deskowaniem ms 119,67

M.13.01.11. |5.1.6. Wykonanie plyt przejSciowych wylewanych "na mokro"

160 M.13.01.11. |Beton plyt przejsciowych klasy C30/37 m? 81,00

M.13.02.00. |5.2. Beton niekonstrukcyjny bez deskowania

M.13.02.01. |5.2.1. Beton podktadowy i ochronny

161 M.13.02.01. |Beton podktadowy pod fundamenty podpoér klasy C12/15 gr. 15cm m? 121,04
162 M.13.02.01. |Beton podktadowy pod ptyty przej$ciwowe klasy C12/15 grubosci 10cm m? 10,22
163 M.13.02.01. |Beton ochronny na plytach przej$ciowych klasy C12/15 X0 gr. 5 cm zbrojony siatkg o

2
oczkach 10x10cm z pretéw f 6mm m 11,57

M.13.03.00. |5.3. Prefabrykaty betonowe

M.13.03.03. |5.3.1. Polimerobetonowe deski gzymsowe

164 M.13.03.03. |Zakup i montaz prefabrykowanych desek gzymsowych m 25,65

M.15.00.00. |6.1ZOLACJE

M.15.01.00. |6.1. Izolacja cienka

M.15.01.02. |6.1.1. Powtoka ochronna zasypywanych elementéw betonowych

165 M.15.01.02. |Przygotowanie i zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych podpor oraz
muréw, wysokoelastyczng powtokg wraz z przygotowaniem powierzchni m? 2 374,64

M.15.01.03 |6.1.2. Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

166 M.15.01.03  |Przygotowanie i zabezpieczenie powierzchni betonowych srodkami do

2
powierzchniowej ochrony betonu o zdolnosci pokrywania rys do 0,15mm m 454,57
M.15.02.00. |6.2. Izolacja gruba
M.15.02.03. ]6.2.1. Izolacje bitumiczne termozgrzewalne
167 M.15.02.03. |lzolacja powierzchni poziomych (géra piyty i ptyt przejéciowych) papg e 535,04

termozgrzewalng wraz z przygotowaniem powierzchni

M.15.02.04. |6.2.2. Warstwa ochronno drenazowa
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168 M.15.02.04. |Wykonanie warstwy ochronno drenazowej na $cianach przyczoétkéw od strony gruntu. me 1880,14
M.16.00.00. |7. ODWODNIENIE
M.16.01.04. |7.1. Dreny odwadniajace
169 M.16.01.04. |Zakup materiatu i wykonanie drendw podtuznych i poprzecznych dla odwodnienia
izolacji m 52,92
M.16.01.05. |7.2. Drenaz rurowy w obsypce
170 M.16.01.05. |Zakup materiatu i wykonanie drenazu rurowego w obsybce filtracyjnej m 84,93
M.19.00.00. |8. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
M.19.01.01. |8.1. Kraweznik mostowy typu A20
171 M.19.01.01. |Zakup i montaz kraweznikéw kamiennych typu mostowego 20x20cm kotwionych, na
tawie z grysu otoczonego zywicg epoksydowg m 105,84
M.19.01.03. |8.2. Bariery energocht na obiektact
172 M.19.01.03. |Zakup i montaz barieroporeczy H2W1B (wraz z kotwami), zabezpieczonych
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe m 22440
M.19.01.04. |8.3. Balustrady
173 M.19.01.04. |Wytwdr i montaz przy schodach balustrad o wyskokoss$ci 1,1m, zabezpieczonych
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe i doszczelnienie zestawem malarskim m 18,50
M.20.00.00. |9. INNE ROBOTY MOSTOWE
M.20.01.00. |9.1. Roboty rézne
M.20.01.02. |9.1.1. Oblicowanie $cian ptytkami i cegtami klinkierowymi
174 M.20.01.02. |Wykonanie oblicowania $cian podpér i muréw oporowych ptytkami klinkierowymi na
zaprawie mrozoodpornej wraz z fugowaniem i zabezpieczeniem ptytek $rodkami do m? 623,19
powierzchniowej ochrony
175 M.20.01.02. |Wykonanie oblicowania $cian podpér cegtami klinkierowymi na zaprawie
mrozoodpornej wraz z fugowaniem oraz kotwieniem i zabezpieczeniem cegiet m? 260,81
$rodkami do powierzchniowej ochrony
176 M.20.01.02. |Zabezpieczenie powierzchni ceglanych zestawem anty-graffiti m2 552,70
M.20.01.03. ]9.1.2. Gzyms ceglany
177 M.20.01.03. |Wykonanie gzymsu z cegly klinkierowej na wiadukcie i oczepach skrzydetek z jego
zakotwieniem do konstrukcji wraz z fugowaniem i zabezpieczeniem cegiet $rodkami m 204,58
do powierzchniowej ochrony
M.20.01.07. |9.1.3. Prébne obcigzenie obiektu
178 M.20.01.07. |Prébne obcigzenie wiaduktu po zakonczeniu robét kpl 1,00
M.20.02.00. |9.2. Roboty dodatkowe
M.20.02.06. ]9.2.1. Dokumentacja powykonawcza
179 Pozycja usunigta
D.4 - Budowa wiaduktu WK-2
M.01.00.00. |1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
M.01.01.00. |1.1. Odtworzenie punktéw w terenie
M.01.01.02. |1.1.1. Wytyczenie obiektéw inzynierskich
180 M.01.01.02. Odtwc’)rzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie, obstuga geodezyjna, montaz kpl 1,00
reperow
M.01.02.04. |1.1.2. Wyburzenie obiektow inzynierskich
181 M.01.02.04. |Wyburzenie obiektéw inzynierskich kpl 1,00
M.05.00.00. |2. NAWIERZCHNIE
M.05.03.00. |2.1. Nawierzchnie twarde ulepszone
M.05.03.27a. |2.1.1. Nawierzchnio-izolacja z zywic epoksyd poli ych
182 M.05.03.27a. |Wykonanie nawierzchnia z zywicy epoksydowo - poliuretanowej gr 5mm m? 22,83
M.05.03.27b. [2.1.2. Izolacja natryskowa pod ttuczen
183 M.05.03.27b. |Wykonanie izolacji natryskowej pod ttuczen o gr. 3mm m?2 148,16
M.11.00.00. |3. FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.00. |3.1. Roboty ziemne pod fundamenty
UWAGA: W pozycji 184 uwzgledniono wykonanie wykopéw pod obiekt od rzednej ist.
do rzednej posadowienia. Dla muréw oporowych uwzgledniono tylko przekopy pod
wymiane gruntéw. Wykonanie wykopow pod nasypy do rzednej posadowienia
uwzgledniono w robotach drogowych.
M.11.01.01. |3.1.1. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym bez umocnienia
184 M.11.01.01. |Wykonanie wykopéw pod fundamenty i wymiang gruntu wraz z wywozem urobku na o
legalne sktadowisko odpadéwi jego utylizacjg m 472,53
M.11.01.04. |3.1.2. Zasypanie wykop6éw wraz z zageszczeniem
M.11.01.04. |UWAGA: W pozycji 185 uwzgledniono wykonanie zasypek za korpusem podpory,
wymiane gruntu
185 M.11.01.04. |Zakup i dowdz gruntu piaszczystego wraz z zasypaniem wykopow i zageszczeniem m 104173
M.11.03.00. |3.2. Pale fundamentowe wiercone - wymagania ogéine
M.11.03.05. |3.2.1. Wykonywanie pali wierconych formowanych w gruncie ukosnych
186 M.11.03.05. |Wykonanie pali wierconych 1000mm L=13m m 312,00
M.11.03.06. |3.2.2. Prébne obcigzenie pala
187 M.11.03.06. |Wykonanie prébnego obcigzenia pali wierconych szt 2,00
M.11.04.00. [3.3. Scianki szczelne
M.11.04.01. |3.3.1. Wykonanie Scianki szczelnej z profili korytkowych
188 M.11.04.01. |Wykonanie stalowej $cianki szczelnej o wysokosci i wskazniku wytrzymato$ci wg
projektu, pograzanej za pomocg urzgdzen niskoudarowych wraz z wyciggnigciem po m 51,60
zakonczeniu robét
M.12.00.00. |4. ZBROJENIE
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr 1

Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego Lekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla

obstugi wewnatrz aglomeracji ruchu pasazerskiego w Szczecinie.

Etap realizacyjny 1

Numer Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Wartosé PLN
Technicznej Nazwa llosé Jedn. bez VAT
1 2 3 4 5,00 6 7
M.12.01.00. |4.1. Stal zbrojeniowa - wymagania ogdline
M.12.01.02. |4.1.1. Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll N
189 M.12.01.02. |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali AllIN dla taw fundamentowych kg 7 211,40
190 M.12.01.02. |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali AllIN dla ramy kg 28 939,50
191 M.12.01.02. |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali AllIN dla ptyt przejsciowych kg 5197,30
M.13.00.00. |5. BETON
M.13.01.00. |5.1. Beton konstrukcyjny - wymagania ogéine
M.13.01.01. |5.1.1. Beton taw fu wych w i
192 M.13.01.01. |Beton taw fundamentowych klasy C35/45 wraz z deskowaniem m3 76,92
M.13.01.04. |5.1.2. Beton podpé6r w deskowaniu
193 M.13.01.04. |Beton podpér wiaduktu klasy C35/45 wraz z deskowaniem m? 93,25
194 M.13.01.04. |Zakup i montaz rur na kable o$wietleniowe @~75mm ze ztgczkami wodoszczelnymi i
gietkimi koncéwkami na wyjsciu m 240
M.13.01.05. |5.1.3. Beton ustroju nosnego w deskowaniu
195 M.13.01.05. |Beton plyty ustroju nosnego klasy C35/45 wraz z deskowaniem m3 139,80
196 M.13.01.05. |Zakup i montaz rur na kable g~75mm ze ztgczkami wodoszczelnymi i gietkimi
koncéwkami na wyjsciu m 22,76
197 M.13.01.05. |Zakup i montaz rur na kable g~110mm ze ztgczkami wodoszczelnymi i gietkimi
koncéwkami na wyjsciu m 132,00
198 M.13.01.05. |Zakup i montaz rur na kable g~160mm ze ztgczkami wodoszczelnymi i gietkimi
koncéwkami na wyjsciu m 99,00
M.13.01.11. |5.1.4. Wykonanie ptyt przejSciowych wylewanych "na mokro"
199 M.13.01.11. |Beton plyt przejsciowych klasy C30/37 m? 31,30
M.13.02.00. |5.2. Beton niekonstrukcyjny bez deskowania
M.13.02.01. |5.2.1. Beton podktadowy i ochronny
200 M.13.02.01. |Beton podktadowy pod fundamenty podpér klasy C12/15 gr. 15cm m? 11,04
201 M.13.02.01. |Beton podktadowy pod plyty przejéciwowe klasy C12/15 grubosci 10cm m? 8,64
202 M.13.02.01. |Beton ochronny na ptytach przej$ciowych klasy C12/15 X0 gr. 5 cm zbrojony siatkg o
oczkach 10x10cm z pretéw fi 6mm m° 447
M.15.00.00. |6.1ZOLACJE
M.15.01.00. |6.1. Izolacja cienka
M.15.01.02. |6.1.1. Powtoka ochronna zasypywanych elementéw betonowych
203 M.15.01.02. |Przygotowanie i zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych podpér oraz
muréw, wysokoelastyczng powtokg wraz z przygotowaniem powierzchni m? 225,04
M.15.01.03 [6.1.2. Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
204 M.15.01.03 Przygotowanie i zabezpieczenie powierzchni betonowych $rodkami do .
powierzchniowej ochrony betonu o zdolnos$ci pokrywania rys do 0,15mm m 129,03
205 M.15.01.03 iasbe)zpieczenie powierzchni betonowych podpér zestawem anty-graffiti (do wys. m? 23.48
,5m
M.15.02.00. |6.2. Izolacja gruba
M.15.02.03. |6.2.1. Izolacje bitumiczne termozgrzewalne
206 M.15.02.03. |lzolacja powierzchni poziomych (ptyt przej$ciowych) papa termozgrzewalng wraz z .
przygotowaniem powierzchni m 89,42
M.15.02.04. |6.2.2. Warstwa ochronno drenazowa
207 M.15.02.04. |Wykonanie warstwy ochronno drenazowej na $cianach przyczétkéw od strony gruntu. m? 168,61
M.19.00.00. |7. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
M.19.01.04. |7.1. Balustrady
208 M.19.01.04. |Wytwér i montaz przy schodach balustrad o wyskokossci 1,1m, zabezpieczonych
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe i doszczelnienie zestawem malarskim m 28,17
209 M.19.01.04. |Uszynienie balustard Wk-2 kpl 1,00
M.20.00.00. |8. INNE ROBOTY MOSTOWE
M.20.01.00. |8.1. Roboty rézne
M.20.01.02. |8.1.1. Oblicowanie $cian ptytkami i cegtami klinkierowymi
210 M.20.01.02. |Wykonanie oblicowania $cian podpér ptytkami klinkierowymi na zaprawie
mrozoodpornej wraz z fugowaniem i zabezpieczeniem ptytek srodkami do m? 26,00
powierzchniowej ochrony
211 M.20.01.02. |Wykonanie oblicowania $cian podpor cegtami klinkierowymi na zaprawie
mrozoodpornej wraz z fugowaniem oraz kotwieniem i zabezpieczeniem cegiet m? 41,42
$rodkami do powierzchniowej ochrony
212 M.20.01.02. |Zabezpieczenie powierzchni ceglanych zestawem anty-graffiti m? 41,42
M.20.01.03. |8.1.2. Gzyms ceglany
213 M.20.01.03. |Wykonanie gzymsu z cegty klinkierowej na wiadukcie i oczepach skrzydetek zjego
zakotwieniem do konstrukcji wraz z fugowaniem i zabezpieczeniem cegiet $rodkami m 29,08
do powierzchniowej ochrony
M.20.01.07. |8.1.3. Prébne obcigzenie obiektu
214 M.20.01.07. |Prébne obcigzenie wiaduktu po zakorczeniu robét kpl 1,00
M.20.02.00. |8.2. Roboty dodatkowe
M.20.02.06. |8.2.1. Dokumentacja powykonawcza
215 Pozycja usunieta
D.5 - Budowa wiaduktu WD-3
M.01.00.00. |1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
M.01.01.00. |1.1. Odtworzenie punktow w terenie
M.01.01.02. |1.1.1. Wytyczenie obiektéw inzynierskich
216 M.01.01.02. Odtwo‘rzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie, obstuga geodezyjna, montaz kpl 1.00
reperéw (10 sztuk) !
M.01.02.04. |1.1.2. Wyburzenie obiektéw inzynierskich
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr1
Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego Lekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla
obstugi wewnatrz aglomeracji ruchu pasazerskiego w Szczecinie.
Etap realizacyjny 1
Numer Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych . Wartosé PLN
Technicznej Nazwa llosé Jedn. bez VAT
1 2 3 4 5,00 6 7
217 M.01.02.04. |Wyburzenie obiektéw inzynierskich kpl 1,00
M.05.00.00. |2. NAWIERZCHNIE
M.05.03.00. |2.1. Nawierzchnie twarde ulepszone
M.05.03.12. |2.1.1. Nawierzchnia z asfaltu twardolanego na obiektach - warstwa wigzaca
218 M.05.03.12. |Wykonanie w-wy wigzacej z asfaltu twardolanego - gr. 55mm wraz z oczyszczeniem i m2 86.31
skropieniem powierzchni lepiszczem bitumicznym !
2.1.2. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA) na obiektach -
M.05.03.13. .
|warstwa Scieralna
219 M.05.03.13. |Wykonanie nawierzchni z SMA -warstwa $cieralna gr.4 cm wraz ze skropieniem i 2 86.31
wzmochieniem geosiatka nawierzchni na zakonczeniu obiektu m !
220 M.05.03.13. |Utozenie bitumicznej tasmy uszczelniajacej przy krawezniku, dylatacjach i wpustach m 81.82
221 M.05.03.13.  |Wykonanie nawierzchni w pasach przykraweznikowych z asfaltu lanego grubosci 4- 2 360
6cm m !
M.05.03.27a. |2.1.3. Nawierzchnio-izolacja z Zywic epoksyd poli ych
222 M.05.03.27a. |Wykonanie nawierzchnia z zywicy epoksydowo - poliuretanowej gr 5mm m2 43,17
M.11.00.00. |3. FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.00. |3.1. Roboty ziemne pod fundamenty
M.11.01.01. |3.1.1. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym bez umocnienia
223 M.11.01.01. |Wykonanie wykopdéw pod fundamenty wraz z wywozem urobku i jego utylizacjg m3 311.26
M.11.01.04. |3.1.2. Zasypanie wykopoéw wraz z zage
224 M.11.01.04. |Zakup i dowdz gruntu piaszczystego wraz z zasypaniem wykopow i zageszczeniem m3 082.99
M.11.03.00. |3.2. Pale fundamentowe wiercone - wy ia ogdlne
M.11.03.05. |3.2.1. Wykonywanie pali wierconych formowanych w gruncie ukosnych
225 M.11.03.05. |Wykonanie pali CFA fi 1000mm L=12m m 228,00
M.11.03.06. |3.2.2. Prébne obcigzenie pala
226 M.11.03.06. |Wykonanie prébnego obcigzenia pala szt 2,00
M.11.04.00. |3.3. Scianki I
M.11.04.01. |3.3.1. Wyk ie Scianki Inej z profili korytkowych
227 M.11.04.01. |Wykonanie stalowej $cianki szczelnej o wysokosci i wskazniku wytrzymatosci wg
projektu, pograzanej za pomoca urzgdzen niskoudarowych m 15,60
M.12.00.00. |4. ZBROJENIE
M.12.01.00. |4.1. Stal zbrojeni - Wy ia ogdlne
M.12.01.02. |4.1.1. Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll N
22 M.12.01.02. |Pi t i taz jeni tali A-1ll N dla taw fi t h
8 01.0: rzygotowanie oraz montaz zbrojenia ze stali dla taw fundamentowycl kg 583,50
229 M.12.01.02. |Przygotowanie oraz montaz zbrojenia ze stali A-lll N dla ramy wiaduktu kg 23 494,30
230 M.12.01.02. |Przygotowanie oraz montaz zbrojenia ze stali A-lll N dla kap chodnikowych kg 984,20
231 M.12.01.02. |Przygotowanie oraz montaz zbrojenia ze stali A-lll N dla ptyt przejsciowych kg 4 049,00
M.13.00.00. |5. BETON
M.13.01.00. |5.1. Beton konstrukcyjny - wymagania ogéine
M.13.01.01. |5.1.1. Beton taw fund. wych w di i
232 M.13.01.01. |Beton taw fundamentowych klasy C35/45 wraz z deskowaniem m3 62,76
M.13.01.04. |5.1.2. Beton podpér w deskowaniu
233 M.13.01.04. |Beton podpér wiaduktu klasy C35/45 wraz z deskowaniem m3 145,34
234 M.13.01.04. |Przepusty z rur fi 323,9/5 do przeprowadzenia kolektoréow odwodnieniowych m 1.00
235 M.13.01.04. |Zakup i montaz rur na kable o$wietleniowe fi ~75mm ze ztgczkami wodoszczelnymi i 719
gietkimi koricowkami na wyjsciu m '
M.13.01.05. |5.1.3. Beton ustroju nosnego w deskowaniu
236 M.13.01.05. |Beton ptyty ustroju no$nego klasy C35/45 wraz z deskowaniem m3 93,77
237 M.13.01.05. |Zakup i montaz rur na kable fi ~75mm ze ztgczkami wodoszczelnymi i gietkimi 20.49
koncéwkami na wyjsciu m ’
M.13.01.07. |5.1.4. Beton kap chodnikowych
238 M.13.01.07. |Beton kap chodnikowych klasy C30/37 m3 9,63
239 M.13.01.07. |Wytwér i montaz kotew talezowych do kotwienia kap szt 58,00
M.13.01.11. |5.1.5. Wykonanie plyt przejSciowych wylewanych "na mokro™
240 M.13.01.11. |Betonowanie oraz deskowanie ptyt przejsciowych betonem C30/37 m3 24,36
241 Zalanie szwu dylatacyjnego o szeroko$ci do 2cm masg asfaltowg m 14,20
M.13.02.00. |5.2. Beton niekonstrukcyjny bez deskowania
M.13.02.01. |5.2.1. Beton podktadowy i ochronny
242 M.13.02.01. |Beton podktadowy pod fundamenty podpér klasy C12/15 gr. 15cm m3 9,87
243 M.13.02.01. |Beton podktadowy pod ptyty przej$ciwowe klasy C12/15 grubo$ci 5cm m3 3,48
244 M.13.02.01. |Beton ochronny na ptytach przej$ciowych klasy C12/15 gr. 5 cm zbrojony siatkg o
. m3 3,48
oczkach 10x10cm z pretéw f 6mm
M.15.00.00. |6.1ZOLACJE
M.15.01.00. |6.1. Izolacja cienka
M.15.01.02. |6.1.1. Powtoka ochronna zasypywanych elementéw betonowych
245 M.15.01.02. |Przygotowanie i zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych podpér oraz
muréw, wysokoelastyczng powtokg wraz z przygotowaniem powierzchni m2 331,30
M.15.01.03 |6.1.2. Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr1
Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego tekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla
obstugi wewnatrz aglomeracji ruchu pasazerskiego w Szczecinie.
Etap realizacyjny 1
Numer Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych . Wartosé PLN
Technicznej Nazwa llosé Jedn. bez VAT
1 2 3 4 5,00 6 7
246 M.15.01.03  |Przygotowanie i zabezpieczenie powierzchni betonowych srodkami do
powierzchniowej ochrony betonu o zdolnos$ci pokrywania rys do 0,15mm m2 128,63
247 M.15.01.03 |Zabezpieczenie powierzchni betonowych podpér zestawem anty-graffiti (do wys.
2,5m) m2 3,44
M.15.02.00. |6.2. Izolacja gruba
M-15.02.03. |6.2.1. Izolacje bitumiczne termozgrzewalne
248 M-15.02.03. |lzolacja powierzchni poziomych (géra piyty ) papa termozgrzewalng wraz z
przygotowaniem powierzchni m2 86,31
249 M-15.02.03. |lzolacja powierzchni poziomych z dwéch warstw papy termozgrzewalnej wraz z
przygotowaniem powierzchni - dwie warstwy na kapach oraz na poszerzeniach m2 49,29
wzdiuz kraweznikow
250 M-15.02.03. |lzolacja powierzchni poziomych ( ptyt przej$ciowych) papa termozgrzewalng wraz z
przygotowaniem powierzchni m2 91,94
M.15.02.04. |6.2.2. Warstwa ochronno drenazowa
251 M.15.02.04. |Wykonanie warstwy ochronno drenazowej na $cianach przyczétkéw od strony gruntu. m2 242,74
M.16.00.00. |7. ODWODNIENIE
M.16.01.04. |7.1. Dreny odwadniaj:
252 M.16.01.04. |Zakup materiatu i wykonanie drendw podtuznych i poprzecznych dla odwodnienia
izolacji m 22,38
M-16.01.05. |7.2. Drenaz rurowy w obsypce
253 M-16.01.05. |Zakup materiatu i wykonanie drenazu rurowego w obsybce filtracyjnej m 22,37
M.19.00.00. |8. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
M.19.01.01. |8.1. Kraweznik mostowy typu A20
254 M.19.01.01. |Zakup i montaz kraweznikéw kamiennych typu mostowego 20x20cm kotwionych, na
tawie z grysu otoczonego zywicg epoksydowg m 36,76
M.19.01.03. |8.2. Bariery energochtonne na obiektach
255 M.19.01.03. |Zakup i montaz barieroporeczy H2W1B (wraz z kotwami), zabezpieczonych
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe m 46,69
M.19.01.04. |8.3. Balustrady
256 M.19.01.04. |Wytwdr i montaz na skrzydle wiaduktu balustrady o wyskokossci 1,1m,
zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe i doszczelnienie zestawem m 5,60
malarskim
M-20.00.00. |9. INNE ROBOTY MOSTOWE
M-20.01.00. |9.1. Roboty rézne
M.20.01.02. |9.1.1. Oblicowanie $cian ptytkami i cegtami klinkierowymi
257 M.20.01.02. |Wykonanie oblicowania $cian podpér i muréw oporowych ptytkami klinkierowymi na
zaprawie mrozoodpornej wraz z fugowaniem i zabezpieczeniem plytek $srodkami do m2 121,09
powierzchniowej ochrony
258 M.20.01.02. |Wykonanie oblicowania $cian podpér cegtami klinkierowymi na zaprawie
mrozoodpornej wraz z fugowaniem oraz kotwieniem i zabezpieczeniem cegiet m2 42,63
$rodkami do powierzchniowej ochrony
259 M.20.01.02. |Zabezpieczenie powierzchni ceglanych gzymsu zestawem anty-graffiti m2 82,26
M.20.01.03. ]9.1.2. Gzyms ceglany
260 M.20.01.03. |Wykonanie gzymsu z cegly klinkierowej na wiadukcie i oczepach skrzydetek z jego
zakotwieniem do konstrukcji wraz z fugowaniem i zabezpieczeniem cegiet $rodkami mb 50,24
do powierzchniowej ochrony
M.20.01.05. |9.1.3. U ienie skarp w rejonie obiektow
261 M.20.01.05. |Umocnienie skarp w rejonie wiaduktow kostkg klinkierowg na podsypce cem-
piaskowej gr. 10cm z obramowaniem podstawy kraweznikiem klinkierowym na tawie m2 18,38
betonowej z oporem
M.20.01.07. |9.1.4. Prébne obcigzenie obiektu
262 M.20.01.07. |Prébne obcigzenie wiaduktu po zakonczeniu robét kpl 1,00
M-20.02.00. |9.2. Roboty dodatkowe
M.20.02.06. |9.2.1. Dokumentacja powykonawcza
263 Pozycja usunigta
D.6 - Budowa wiaduktu WD-4 wraz z murami oporowymi
M-01.00.00. |1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
M-01.01.00. |1.1. Odtworzenie punktéw w terenie
M-01.01.02. |1.1.1. Wytyczenie obiektéw inzynierskich
264 M-01.01.02. Odtwc’)rzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie, obstuga geodezyjna, montaz kpl 1.00
reperéw (15 sztuk) !
M.01.02.04. |1.2. Wyburzenie obiektéw inzynierskich
265 M.01.02.04. |Rozbiérka balustrad stalowych wraz z wywozem i utylizacjg mb 60,00
266 M.01.02.04. |Rozbiorka konstrukcji obiektu wraz z wywozem materiatdw z rozbidrki i utylizacjg oraz
Zeskalenie gruntu nad obiektem istniejgcym wzdtuz toru tramwajowego , pomigdzy kpl 1,00
$ciankami szczelnymi
267 M.01.02.04. |Rozbiérka konstrukcji muru oporowego o $redniej wys. 2,55m z tawg fundamentowg
wraz z wywozem materiatdw z rozbiorki i utylizacjg mb 37,00
M-05.00.00. |2. NAWIERZCHNIE
M-05.03.00. |2.1. Nawierzchnie twarde ulepszone
M-05.03.12. |2.1.1. Nawierzchnia z asfaltu lanego na obiektach — warstwa wigzaca
268 M-05.03.12. |Wykonanie w-wy wigzgcej z asfaltu lanego - gr. 55mm wraz ze skropieniem m2 553,00
M-05.03.13. |2.1.2. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA) na obiektach -
warstwa Scieralna
269 M-05.03.13.  |Wykonanie nawierzchni z SMA -warstwa $cieralna gr.4 cm wraz ze skropieniem i
wzmochieniem geosiatka nawierzchni na zakornczeniu obiektu m2 553,00
270 M-05.03.13. |Wykonanie nawierzchni w pasach przykraweznikowych i przy dylatacjach z asfaltu
lanego grubosci 4-6cm m2 1247
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr1
Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego Lekno wraz z infrastruktura na przebiegu Trasy Srednicowej dla
obstugi wewnatrz aglomeracji ruchu pasazerskiego w Szczecinie.
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Technicznej Nazwa llosé Jedn. bez VAT
1 2 3 4 5,00 6 7
271 M-05.03.13. |Utozenie bitumicznej tasmy uszczelniajacej przy krawezniku, dylatacjach i wpustach m 197.75
272 M-05.03.13. |Wykonanie granitowego $cieku przykraweznikowego na podlewce z zapraw
niskoskurczliwych wraz z uszczelnieniem stykéw m 12,00
M-05.03.27a. |2.1.3. Nawierzchnio-izolacja z zywic epoksyd poli ych
273 M-05.03.27a. |Wykonanie nawierzchni z zywicy epoksydowo - poliuretanowej gr 5mm na kapach
chodnikowych oraz z gzymsach muréw oporowych m2 816,56
M-11.00.00. |3. FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.00. |3.1. Roboty ziemne pod fundamenty
M-11.01.01. |3.1.1. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym bez umocnienia
274 M-11.01.01. |Wykonanie wykopéw pod fundamenty wraz z wywozem urobku i jego utylizacjg m3 13 940,00
M-11.01.04. |3.1.2. Zasypanie wykop6éw wraz z zageszczeniem
275 M-11.01.04. |Zakup i dowdz gruntu piaszczystego oraz zasypanie wykopéw wraz z zageszczeniem m3 821150
M-11.03.00. |3.2. Pale fundamentowe wiercone - wymagania ogdline
M-11.03.05. |3.2.1. Wykonywanie pali wierconych formowanych w gruncie ukosnych
276 M-11.03.05. |Wykonanie pali wierconych uko$nych fi 1000 mm L=11m m 1012,00
M-11.03.06. |3.2.2. Prébne obcigzenie pala
277 M-11.03.06. |Wykonanie prébnego obcigzenia pali wierconych szt 4,00
M.11.04.00. |3.3. Scianki szczelne
M.11.04.01. |3.3.1. Wyk ie Scianki Inej z profili korytkowych
278 M.11.04.01. |Wykonanie stalowej $cianki szczelnej o wysokosci i wskazniku wytrzyma’loéci wg
projektu, pograzanej za pomocg urzadzen niskoudarowych, H=12,0m - Scianka m 20,00
technologiczna pozwalajgca etapowa¢ roboty!
M-12.00.00. |4. ZBROJENIE
M-12.01.00. |4.1. Stal zbrojeniowa - wymagnia ogdline
M-12.01.02. |4.1.1. Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll N
279 M-12.01.02. |Przygotowanie oraz montaz zbrojenia ze stali A-IlIN dla podpér kg 219 446,50
280 M-12.01.02. |Zakup i montaz tgcznikéw systemowych potaczen pretow szt 281,00
281 M-12.01.02. |Przygotowanie oraz montaz zbrojenia ze stali A-IlIN dla piyty kg 113 033,40
282 M-12.01.02. |Zakup i montaz tgcznikéw systemowych potaczen pretow szt 234,00
283 M-12.01.02. |Przygotowanie oraz montaz zbrojenia ze stali A-IlIN dla kap chodnikowych kg 20 313,20
284 M-12.01.02. |Przygotowanie oraz montaz zbrojenia ze stali A-llIN dla ptyt przej$ciowych kg 25 871,20
285 M-12.01.02. |Przygotowanie i montaz zbrojenia muréw oporowych ze stali A [lIN kg 126 701,40
M-13.00.00. |5. BETON
M-13.01.00. |5.1. Beton konstrukcyjny- wymagania ogéine
M-13.01.01. |5.1.1. Beton taw fund. wych w di
286 M-13.01.01. |Beton taw fundamentowych klasy C35/45 wraz z deskowaniem m3 478,18
M.13.01.04. |5.1.2. Beton podpé6r w deskowaniu
287 M.13.01.04. |Beton podpér wiaduktu klasy C35/45 wraz z deskowaniem m3 1045,95
M.13.01.05. |5.1.3. Beton ustroju nosnego w deskowaniu
288 M.13.01.05. |Beton plyty ustroju no$nego klasy C35/45 wraz z deskowaniem m3 1 436,09
289 M.13.01.05. |Zakup i montaz rur na kable @ 75mm ze ztgczkami wodoszczelnymi i gietkimi
koncéwkami na wyjsciu m 279,05
M.13.01.07. |5.1.4. Beton kap chodnikowych
290 M.13.01.07. |Beton kap chodnikowych klasy C30/37 m3 181,12
291 M.13.01.07. |Zakup i montaz rur na kable & 110mm ze zigczkami wodoszczelnymi i gietkimi
koncéwkami na podejsciu do latarni, sygnalizatoréw m 286,20
292 M.13.01.07. |Zakup i montaz rur na kable @ 75mm ze ztgczkami wodoszczelnymi i gietkimi
koncowkami na podejsciu do latarni, sygnalizatorow m 127,55
M.13.01.08. |5.1.5. Beton muréw oporowych
293 M.13.01.08. |Beton muréw klasy C30/37 wraz z deskowaniem m3 1374,56
M-13.01.11. |5.1.6. Wykonanie plyt przejSciowych wylewanych na ,,mokro”
294 M-13.01.11. |Betonowanie oraz deskowanie plyt przejsciowych betonem C30/37 m3 151,84
M-13.02.00. |5.2. Beton niekonstrukcyjny bez deskowania
M-13.02.01. |5.2.1. Beton podktadowy i ochronny
295 M-13.02.01. |Beton podktadowy pod fundamenty podpoér klasy C12/15 gr. 15cm m3 234,10
296 M-13.02.01. |Beton podktadowy pod ptyty przejsciwowe klasy C12/15 gr. 5cm m3 21,70
297 M-13.02.01. |Beton ochronny na ptytach przej$ciowych klasy C12/15 gr. 5 cm zbrojony siatkg o
oczkach 10x10cm z pretéw @ 6mm m3 2170
M-13.03.00. |5.3. Prefabrykaty betonowe
M-13.03.03. |5.3.1. Polimerobetonowe deski gzymsowe
298 M-13.03.03. |Zakup i montaz prefabrykowanych desek gzymsowych m 227,51
M-15.00.00. |6.1ZOLACJE
M-15.01.00. |6.1. Izolacja cienka
M-15.01.02. |6.1.1. Powtoka ochronna zasypywanych elementéw betonowych
299 M-15.01.02. |Przygotowanie i zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych podp6r oraz
muréw, wysokoelastyczng powtokg wraz z przygotowaniem powierzchni m2 434286
M-15.01.03. |6.1.2. Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
300 M-15.01.03. |Przygotowanie i zabezpieczenie powierzchni betonowych $rodkami do
powierzchniowej ochrony betonu o zdolnos$ci pokrywania rys do 0,1mm m2 2959,31
301 M-15.01.03. |Zabezpieczenie powierzchni betonowych podpér zestawem anty-graffiti (do wys.
2,5m) m2 808,00
M-15.02.00. |6.2. Izolacja gruba
M-15.02.03. ]6.2.1. Izolacje bitumiczne termozgrzewalne
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302 M-15.02.03. |lzolacja powierzchni poziomych (géra piyty ) jedng warstwg papy termozgrzewalnej
wraz z przygotowaniem powierzchni m2 588,69

303 M-15.02.03. |lzolacja powierzchni poziomych z dwéch warstw papy termozgrzewalnej wraz z
przygotowaniem powierzchni - dwie warstwy na kapach , pod torowiskiem oraz na m2 968,35
poszerzeniach wzdiuz krawegznikéw

304 M-15.02.03. |lzolacja powierzchni poziomych ( ptyt przejsciowych) papg termozgrzewalng wraz z

przygotowaniem powierzchni m2 513,00

M-15.02.04. |6.2.2. Warstwa ochronno-drenazowa

305 M-15.02.04. |Wykonanie warstwy ochronno drenazowej od strony gruntu. m2 2888,91

M-16.00.00. |7. ODWODNIENIE

M-16.01.01. |7.1. Wpusty mostowe

306 M-16.01.01. |Zakup i montaz wpustéw na obiekcie mostowym szt 6,00
M-16.01.02. |7.2. Kolektory odwodnieniowe
307 M-16.01.02. |Zakup i montaz kolektoréw odwodnieniowych f200 , wraz ze ztgczkami, ksztattkami,
czyszczakami, kompensatorami i systemem mocowania do kosntrukcji wraz z m 72,60

wigczeniem do zbiorczego kolektora KD

M-16.01.03. |7.3. Saczki

308 M-16.01.03. |Zakup i montaz sgczkéw z rurkg odptywowg na obiekcie szt 7,00
M-16.01.04. |7.4. Dreny odwadniajace
309 M-16.01.04. |Zakup materiatu i wykonanie drenéw podtuznych i poprzecznych dla odwodnienia
izolacji m 46,35
M-16.01.05. |7.5. Drenaz rurowy w obsypce
310 M-16.01.05. |Wykonanie drenazu rurowego w obsypce filtracyjnej . Dren z rury perforowanej PVC m 137,26

150mm owiniety geowtdkning i obsypany zwirem

M-19.00.00. |8. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

M-19.01.01. |8.1. Kraweznik mostowy typu A20

311 M-19.01.01. |Zakup i montaz kraweznikéw kamiennych typu mostowego 20x20cm kotwionych, na 138.05
tawie z grysu otoczonego zywicg epoksydowg m !
M-19.01.03. |8.2. Bariery energocht na obiektact
312 M-19.01.03. |Zakup i montaz barieroporeczy H2W1B (wraz z kotwami), zabezpieczonych
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe na obiekcie WD-4 i murach oporowych m 233,61
313 M-19.01.03. |Uszynienie barieroporeczy kpl 1,00
M.19.01.05. |8.3. Ostony przeciwporazeniowe
314 M.19.01.05. |Wytwér i montaz oston przeciwrozbryzgowych pionowych na obiekcie z profili
stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe i m2 49,62

doszczelnienie zestawem malarskim wypetnionych ptytami z poliweglanu

M-20.00.00. |9. INNE ROBOTY MOSTOWE

M-20.01.00. |9.1. Roboty rézne

M-20.01.07. |9.1.1. Prébne obcigzenie obiektu

315 M-20.01.07. |Prébne obcigzenie wiaduktu po zakoriczeniu robét kpl 1,00

M-20.02.00. |9.2. Roboty dodatkowe

M.20.02.06. ]9.2.1. Dokumentacja powykonawcza

316 Pozycja usunigta

D.7 - Budowa wiaduktu WD-5 wraz z murami oporowymi

M-01.00.00. |1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

M-01.01.00. |1.1. Odtworzenie punktéw w terenie

M-01.01.02. |1.1.1. Wytyczenie obiektéw inzynierskich

317 M-01.01.02. |Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie, obstuga geodezyjna, montaz

reperoéw (15 sztuk) kpl 1,00

M-05.00.00. |2. NAWIERZCHNIE

M-05.03.00. |2.1. Nawierzchnie twarde ulepszone

M-05.03.12. |2.1.1. Nawierzchnia z asfaltu lanego na obiektach — warstwa wigzaca

318 M-05.03.12. |Wykonanie w-wy wigzacej z asfaltu lanego - gr. 55mm wraz ze skropieniem m2 334,82

M-05.03.13. |2.1.2. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA) na obiektach -
warstwa Scieralna

319 M-05.03.13. |Wykonanie nawierzchni z SMA -warstwa $cieralna gr.4 cm wraz ze skropieniem i
L . . ) R o m2 334,82
wzmochieniem geosiatka nawierzchni na zakoriczeniu obiektu
320 M-05.03.13. |Utozenie bitumicznej tasmy uszczelniajacej przy krawezniku, dylatacjach i wpustach m 158.40
M-05.03.27a. |2.1.3. Nawierzchnio-izolacja z zywic epoksyd poli ych
321 M-05.03.27a. |Wykonanie nawierzchni z zywicy epoksydowo - poliuretanowej gr 5mm na kapach
. m2 1410,54
chodnikowych
M-11.00.00. |3. FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.00. |3.1. Roboty ziemne pod fundamenty
M-11.01.01. |3.1.1. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym bez umocnienia
322 M-11.01.01. |Wykonanie wykopéw pod fundamenty wraz z wywozem urobku i jego utylizacjg m3 45 901,20
M-11.01.04. |3.1.2. Zasypanie wykopoéw wraz z zaggeszczeniem
323 M-11.01.04. |Zakup i dowdz gruntu piaszczystego oraz zasypanie wykopéw wraz z zageszczeniem m3 7717.95
324 M-11.01.04. |Wymiana gruntu pod konstrukcje muréw oporowych m3 855,02
M-11.03.00. |3.2. Pale fundamentowe wiercone - wymagania ogéine
M-11.03.05. |3.2.1. Wykonywanie pali wierconych formowanych w gruncie ukosnych
325 M-11.03.05. |Wykonanie pali wierconych uko$nych fi 1000 mm L=10m w rozstawie 3m m 820,00
M-11.03.06. |3.2.2. Prébne obcigzenie pala
326 M-11.03.06. |Wykonanie prébnego obcigzenia pali wierconych szt 4,00
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M.11.04.00. |[3.3. Scianki szczelne
M.11.04.01. |3.3.1. Wykonanie S$cianki szczelnej z profili korytkowych
327 M.11.04.01. |Wykonanie stalowej $cianki szczelnej o wysokosci i wskazniku wytrzyma!oéci wg
projektu, pograzanej za pomocg urzgdzen niskoudarowych , H=12,0m - Scianka
technologiczna pozwalajgca etapowac roboty ! - $cianka wyciggana m 37,50
328 M.11.04.01. |Wykonanie stalowej $cianki szczelnej o wysokosci i wskazniku wytrzymatosci wg
projektu - Wx 700 cm3/m, pograzanej za pomocg urzgdzen niskoudarowych m 13,00
329 M.11.04.01. |Wykonanie stalowej $cianki szczelnej o wysokosci i wskazniku wytrzymatosci wg
projektu - Wx 900 cm3/m, pograzanej za pomocg urzgdzen niskoudarowych m 13,57
330 M.11.04.01. |Wykonanie stalowej $cianki szczelnej o wysokosci i wskazniku wytrzymatos$ci wg
projektu - Wx 1200 cm3/m, pograzanej za pomocg urzgdzen niskoudarowych m 13,50
331 M.11.04.01. |Wykonanie stalowej $cianki szczelnej o wysokosci i wskazniku wytrzymatosci wg
projektu - Wx 1400 cm3/m, pograzanej za pomocg urzgdzen niskoudarowych m 18,96
332 M.11.04.01. |Wykonanie stalowej $cianki szczelnej o wysoko$ci i wskazniku wytrzymatosci wg
projektu - Wx 1600 cm3/m, pograzanej za pomocg urzgdzen niskoudarowych m 18,00
333 M.11.04.01. |Wykonanie stalowej $cianki szczelnej o wysokosci i wskazniku wytrzymatos$ci wg
projektu - Wx 1800 cm3/m, pograzanej za pomocg urzadzen niskoudarowych m 43,12
334 M.11.04.01. |Wykonanie stalowej $cianki szczelnej o wysokos$ci i wskazniku wytrzymato$ci wg
projektu - Wx 2600 cm3/m, pograzanej za pomocg urzgdzen niskoudarowych m 25,64
M-12.00.00. |4. ZBROJENIE
M-12.01.00. |4.1. Stal zbrojeniowa - wymagnia ogdline
M-12.01.02. |4.1.1. Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll N
335 M-12.01.02. |Przygotowanie oraz montaz zbrojenia ze stali A-llIN dla podpér wiaduktu WD-5 kg 219 446,50
336 M-12.01.02. |Zakup i montaz tgcznikéw systemowych potaczen pretéw szt 281,00
337 M-12.01.02. |Przygotowanie oraz montaz zbrojenia ze stali A-IlIN dla ptyty wiaduktu WD-5 kg 113 033,40
338 M-12.01.02. |Zakup i montaz tgcznikéw systemowych potaczen pretéw szt 234,00
339 M-12.01.02. |Przygotowanie oraz montaz zbrojenia ze stali A-IlIN dla kap chodnikowych kg 17 061,70
340 M-12.01.02. |Przygotowanie oraz montaz zbrojenia ze stali A-IlIN dla ptyt przej$ciowych kg 21 108,40
341 M-12.01.02. |Przygotowanie oraz montaz zbrojenia ze stali A-IlIN dla muru oporowego M-1 kg 80 918,80
342 M-12.01.02. |Przygotowanie oraz montaz zbrojenia ze stali A-llIN dla muru oporowego M-2 kg 122 838,60
343 M-12.01.02. |Przygotowanie oraz montaz zbrojenia ze stali A-llIN dla muru oporowego M-3 kg 145 200,30
344 M-12.01.02. |Przygotowanie oraz montaz zbrojenia ze stali A-llIN dla muru oporowego M-4 kg 100 951,90
345 M-12.01.02. |Przygotowanie oraz montaz zbrojenia ze stali A-llIN dla schodéw przy murach
oporowych kg 5 683,40
M-13.00.00. |5. BETON
M-13.01.00. |5.1. Beton konstrukcyjny- wymagania ogéine
M-13.01.01. |5.1.1. Beton taw fund. ych w d
346 M-13.01.01. |Beton taw fundamentowych klasy C35/45 wraz z deskowaniem m3 387,90
M.13.01.04. |5.1.2. Beton podpér w deskowaniu
347 M.13.01.04. |Beton podpdr wiaduktu klasy C35/45 wraz z deskowaniem m3 793,34
M.13.01.05. |5.1.3. Beton ustroju nosnego w deskowaniu
348 M.13.01.05. |Beton ptyty ustroju no$nego klasy C35/45 wraz z deskowaniem m3 1109,30
349 M.13.01.05. |Zakup i montaz rur na kable @75mm ze ztgczkami wodoszczelnymi i gietkimi
koncéwkami na wyjsciu m 250,00
M.13.01.07. |5.1.4. Beton kap chodnikowych
350 M.13.01.07. |Beton kap chodnikowych klasy C30/37 m3 193,53
351 M.13.01.07. |Zakup i montaz rur na kable @110mm ze ztgczkami wodoszczelnymi i gietkimi
koncéwkami na podejsciu do latarni, sygnalizatoréw m 280,00
352 M.13.01.07. |Zakup i montaz rur na kable @75mm ze ztgczkami wodoszczelnymi i gietkimi
koncowkami na podejsciu do latarni, sygnalizatorow m 200,00
M.13.01.08. |5.1.5. Beton muréw oporowych
353 M.13.01.08. |Beton muréw wraz ze schodami i szybéw wind klasy C30/37 wraz z deskowaniem m3 2906.30
M.13.01.09. |5.1.6. Obetonowanie Scianki szczelnej
354 M.13.01.09. |Obetonowanie $cianki szczelnej wraz z z wykonaniem oczepu muru z betonu C30/37
wraz z deskowaniem m3 190,79
M-13.01.11. |5.1.7. Wykonanie ptyt przejSciowych wylewanych na ,,mokro”
355 M-13.01.11. |Betonowanie oraz deskowanie ptyt przejsciowych betonem C30/37 m3 113,69
M-13.02.00. |5.2. Beton niekonstrukcyjny bez deskowania
M-13.02.01. |5.2.1. Beton podktadowy i ochronny
356 M-13.02.01. |Beton podktadowy pod fundamenty podp6r , muréw oporowych klasy C12/15 gr.
15cm m3 733,48
357 M-13.02.01. |Beton podktadowy klasy C12/15 gr. 10cm pod prefabrykaty muru M3.7 oczepy muréw
oraz plyty biegowe schodéw m3 3462
358 M-13.02.01. |Beton podktadowy pod ptyty przej$ciowe klasy C12/15 gr. 5cm m3 16,26
359 M-13.02.01. |Beton ochronny na ptytach przej$ciowych klasy C12/15 gr. 5 cm zbrojony siatkg o
oczkach 10x10cm z pretéw @6mm m3 16,26
M-13.03.00. |5.3. Prefabrykaty betonowe
M-13.03.03. |5.3.1. Polimerobetonowe deski gzymsowe
360 M-13.03.03. |Zakup i montaz prefabrykowanych desek gzymsowych m 643,36
M-13.03.04. [5.3.1. Zelbetowe prefabrykaty muru
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361 M-13.03.04. |Zakup i montaz zelbetowych prefabrykatéw muru oporowego - h=2,30m m 14,53
362 M-13.03.04. |Zakup i montaz zelbetowych prefabrykatéw muru oporowego - h=2,05m m 2,57
M-15.00.00. |6.1ZOLACJE
M-15.01.00. |6.1. Izolacja cienka
M-15.01.02. |6.1.1. Powtoka ochronna zasypywanych elementéw betonowych
363 M-15.01.02. |Przygotowanie i zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych podp6r oraz
muréw, wysokoelastyczng powtokg wraz z przygotowaniem powierzchni m2 8 085,62
M-15.01.03. |6.1.2. Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
364 M-15.01.03. |Przygotowanie i zabezpieczenie powierzchni betonowych $rodkami do
powierzchniowej ochrony betonu o zdolno$ci pokrywania rys do 0,1mm m2 425092
365 M-15.01.03. |Zabezpieczenie powierzchni betonowych podpér zestawem anty-graffiti (do wys.
2,5m) m2 1704,97
M-15.02.00. |6.2. Izolacja gruba
M-15.02.03. |6.2.1. Izolacje bitumiczne termozgrzewalne
366 M-15.02.03. |lzolacja powierzchni poziomych (géra plyty ) jedng warstwg papy termozgrzewalnej
wraz z przygotowaniem powierzchni m2 334,82
367 M-15.02.03. |lzolacja powierzchni poziomych z dwéch warstw papy termozgrzewalnej wraz z
przygotowaniem powierzchni - dwie warstwy na kapach , pod torowiskiem oraz na m2 843,84
poszerzeniach wzdiuz kraweznikéw
368 M-15.02.03. |lzolacja powierzchni poziomych ( ptyt przejsciowych) papa termozgrzewalng wraz z
przygotowaniem powierzchni m2 374,09
M-15.02.04. |6.2.2. Warstwa ochronno-drenazowa
369 M-15.02.04. |Wykonanie warstwy ochronno drenazowej na $cianach przyczétkéw od strony gruntu. m2 6 435,60
M-16.00.00. |7. ODWODNIENIE
M-16.01.01. |7.1. Wpusty mostowe
370 M-16.01.01. |Zakup i montaz wpustéw kraweznikowych na obiekcie mostowym szt 4,00
M-16.01.02. |7.2. Kolektory odwodnieniowe
371 M-16.01.02. |Zakup i montaz kolektoréw odwodnieniowych f200 w stalowej rurze ostonowej
(L=24,80m) , wraz ze ztgczkami, ksztattkami, czyszczakami, kompensatorami i m 58,63
systemem mocowania do konstrukcji wraz z wigczeniem do studni KD
M-16.01.03. |7.3. Saczki
372 M-16.01.03. |Zakup i montaz sgczkéw z rurkg odptywowg na obiekcie szt 4,00
M-16.01.04. |7.4. Dreny odwadniajace
373 M-16.01.04. |Zakup materiatu i wykonanie drendw podtuznych i poprzecznych dla odwodnienia
izolacji m 33,83
M-19.00.00. |8. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
M-19.01.01. |8.1. Kraweznik mostowy typu A20
374 M-19.01.01. |Zakup i montaz kraweznikéw kamiennych typu mostowego 20x20cm  kotwionych, na
fawie z grysu otoczonego zywicg epoksydowg m 79.20
M-19.01.03. |8.2. Bariery energochtonne na obiektach
375 M-19.01.03. |Zakup i montaz barieroporgeczy H2W1B (wraz z kotwami), zabezpieczonych
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe na obiekcie WD-5 m 110,78
376 M-19.01.03. |Uszynienie barieroporeczy kpl 1,00
M.19.01.04. |Balustrady
377 M.19.01.04. |Wytwér i montaz przy schodach balustrad o wysoko$ci 1,1m, zabezpieczonych
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe i doszczelnienie zestawem malarskim m 531,65
378 M.19.01.04. |Uszynienie balustrad kpl 1,00
M.19.01.05. |8.3. Ostony przeciwporazeniowe
379 M.19.01.05. |Wytwér i montaz oston przeciwporazeniowych pionowych na obiekcie z profili
stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe i m2 64,17
doszczelnienie zestawem malarskim wypetnionych ptytami z poliweglanu
380 M.19.01.05. |Zakup , dostarczenie oraz montaz wspornikéw i stupéw pod wyswietlacz DIP, stal
5235 kg 560,40
M-20.00.00. |9. INNE ROBOTY MOSTOWE
M-20.01.00. |9.1. Roboty rézne
M-20.01.07. |9.1.1. Prébne obcigzenie obiektu
381 M-20.01.07. |Prébne obcigzenie wiaduktu po zakonczeniu robét kpl 1,00
M.20.01.11. |Windy
382 M.20.01.11. |Zakup i montaz wind wraz z ich podtaczeniem i obudowg szt 4,00
M-20.02.00. |9.2. Roboty dodatkowe
M.20.02.06. ]9.2.1. Dokumentacja powykonawcza
383 Pozycja usunigta+C1143
D.8 - Budowa ekranéw akustycznych
M.01.00.00. |1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
M.01.01.00. |1.1. Odtworzenie punktéw w terenie
M.01.01.02. |1.1.1. Wytyczenie obiektéw inzynierskich
384 M.01.01.02. Odtwc’)rzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie, obstuga geodezyjna, montaz kpl 1,00
reperow
M.07.00.00. [2. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
M.07.08.05. |2.1. Ekrany akustyczne
385 M.07.08.05. |Wykonanie wypetnienia ekrandw ze szkta akrylowego m? 187,02
386 M.07.08.05. |Wykonanie elementéw stalowych ekranéw wraz z montazem i zabezpieczeniem
antykorozyjnym kg 4936,00
387 M.07.08.05. |Wykonanie betonowych podwalin ekranéw m3 6,47
388 M.07.08.05. |Wykonanie zbrojenia elementéw podwalin kg 775,90
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M.15.00.00. |3.1ZOLACJE
M.15.01.00. |3.1. Izolacja cienka
M.15.01.03. |3.1.1. Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
389 M.15.01.03. |Przygotowanie i zabezpieczenie powierzchni betonowych $rodkami do . 88.70
powierzchniowej ochrony betonu o zdolnos$ci pokrywania rys do 0,15mm m !
390 M.15.01.03. |Zabezpieczenie powierzchni betonowych podpér zestawem anty-graffiti (do wys. .
2,5m) m 118,86
D.9.1 - Oswietlenie drogowe
Oswietlenie drogowe
391 WO-00.00.00 |Linia kablowa o$wietleniowa YAKY 0,6/1kV 4x35 mm2 - utozenie kabli w ziemi wraz z
D-01.01.02. [robotami ziemnymi, umocnieniami wykopdw, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem
D-07.07.01. [urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1 mb 1531,00
D-02.04.01. |oraz robotami towarzyszacymi (bez rury ochronnej)
392 WO-00.00.00 [Linia kablowa o$wietleniowa YAKY 0,6/1kV 4x25 mm2 - utozenie kabli wraz z
D-01.01.02.  [robotami ziemnymi, umocnieniami wykopdw, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem
D-07.07.01. [urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1 mb 1697,50
D-02.04.01. |oraz robotami towarzyszacymi (bez rury ochronnej)
393 WO-00.00.00 |Linia kablowa sterownicza w rurach ochronnych YAKY 0,6/1kV 4x25 mm2 - utozenie
D-01.01.02.  [kabli wraz z robotami ziemnymi, umocnieniami wykopdw, podsypka i obsypka
D-07.07.01. |piaskowa, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczeniem gruntu mb 188,50
D-02.04.01. |zasypowego do wsk.=1 oraz robotami towarzyszacymi
394 WO-00.00.00 |Linia kablowa sterownicza we wspélnym rowie z kablem o$wietleniowym YAKY
D-01.01.02. 0,6/1kV 4x25 mm2 - utoZenie kabli wraz z robotami ziemnymi, umocnieniami
D-07.07.01. [wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z siwz, mb 1 281,50
D-02.04.01. |zasypaniem i zageszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz robotami
towarzyszacymi (bez rury ochronnej)
395 WO-00.00.00 |Uktadanie kabli YAKY 4x25 mm2 w stupach
D-01.01.02.
D-07.07.01. mb 324,00
D-02.04.01.
396 WO-00.00.00 |Uktadanie kabli YAKY 4x35 mm2 w stupach
D-01.01.02.
D-07.07.01. mb 300,00
D-02.04.01.
397 WO-00.00.00 |Ukiadanie kabli YAKY 4x25 mm2 w rurach ochronnych
D-01.01.02.
D-07.07.01. mb 500,00
D-02.04.01.
398 WO-00.00.00 |Ukiadanie kabli YAKY 4x35 mm2 w rurach ochronnych
D-01.01.02.
D-07.07.01. mb 553,00
D-02.04.01.
399 WO-00.00.00 |Ukiadanie w rowach kablowych recznie - od rozdzielni o$wietleniowej nr."76". Kabel
D-01.01.02. [YAKY 0.6/1kV 4.35 mm2
D-07.07.01. mb 118,00
D-02.04.01.
400 WO-00.00.00 |Uktadanie kabli YAKY 4x25 mm2 w rurze w tunelu pod torowiskiem
D-01.01.02.
D-07.07.01. mb 25,80
D-02.04.01.
401 WO-00.00.00 |Montaz i stawianie stupdéw o$wietleniowych stalowych ocynkowanych stozkowych o
D-01.01.02. [wysoko$ci 7 m wraz z robotami ziemnymi i montazem przewodéw, badaniami i
D-07.07.01. [pomiarami szt. 24,00
D-02.04.01.
402 WO-00.00.00 |Montaz i stawianie stupdéw o$wietleniowych stalowych ocynkowanych stozkowych o
D-01.01.02. [wysoko$ci 8 m wraz z robotami ziemnymi i montazem przewodéw, badaniami i
D-07.07.01. [pomiarami szt. 16,00
D-02.04.01.
403 WO-00.00.00 |Montaz i stawianie stupdéw o$wietleniowych stalowych ocynkowanych stozkowych o
D-01.01.02. [wysoko$ci 9 m wraz z robotami ziemnymi i montazem przewodéw, badaniami i
D-07.07.01. [pomiarami szt. 9.00
D-02.04.01.
404 WO-00.00.00 |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych ocynkowanych stozkowych o
D-01.01.02. [wysoko$ci 10 m wraz z robotami ziemnymi i montazem przewoddéw, badaniami i
D-07.07.01. [pomiarami szt. 17,00
D-02.04.01.
405 WO-00.00.00 |Montaz wysiegnikéw rurowych. Wysiggnik jednoramienny katowo-tukowy,o dt
D-01.01.02. [ramienia 1, 5m,wys.1,0m i kacie nachylenia 10 stopni
D-07.07.01. szt. 37,00
D-02.04.01.
406 WO-00.00.00 |Montaz wysiegnikéw rurowych. Wysiegnik dwuramienny katowo-tukowy,o dt ramienia
D-01.01.02. |1, 5m,wys.1,0m i kacie nachylenia 180 stopni
D-07.07.01. szt. 28,00
D-02.04.01.
407 WO-00.00.00 |Montaz wysiegnikéw rurowych. Wysiggnik jednoramienny katowo-tukowy,o dt
D-01.01.02. [ramienia 1, 0m,wys.0,7m i kacie nachylenia 10 stopni z tulejg dwudzielng na stup
D-07.07.01. [trakcyjny szt. 24,00
D-02.04.01.
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408 WO-00.00.00 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie typ A, oprawa 1xLED40/740
D-01.01.02.
D-07.07.01.
D-02.04.01.

szt. 29,00

409 WO-00.00.00 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie typ C, oprawa 1xLED100/740
D-01.01.02.
D-07.07.01.
D-02.04.01.

szt. 3,00

410 WO-00.00.00 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku typ A, oprawa 1xLED40/740
D-01.01.02.
D-07.07.01.
D-02.04.01.

szt. 30,00

411 WO-00.00.00 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiggniku typ B, oprawa 1xLED60/740
D-01.01.02.
D-07.07.01.
D-02.04.01.

szt. 5,00

412 WO-00.00.00 |Montaz opraw oéwietlenia zewnetrznego na wysiggniku typ C, oprawa 1xLED100/740
D-01.01.02.
D-07.07.01.
D-02.04.01.

szt. 11,00

413 WO-00.00.00 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiggniku typ E, oprawa 1xLED120/740
D-01.01.02.
D-07.07.01.
D-02.04.01.

szt. 19,00

414 WO-00.00.00 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiggniku typ F, oprawa 1xLED80/740
D-01.01.02.
D-07.07.01.
D-02.04.01.

szt. 14,00

415 WO-00.00.00 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiggniku typ G, oprawa 1xLED80/740
D-01.01.02.
D-07.07.01.
D-02.04.01.

szt. 1,00

416 WO-00.00.00 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiggniku typ H, oprawa 80xLED-
D-01.01.02. [HB/NW

D-07.07.01.
D-02.04.01.

szt. 28,00

417 WO-00.00.00 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiggniku typ Z, oprawa 120xLED-
D-01.01.02. [HB/NW

D-07.07.01.
D-02.04.01.

szt. 13,00

418 WO-00.00.00 |Linia kablowa o$wietleniowa YKXS 3x4 mm2 do wiat przystankowych - utozenie kabli
D-01.01.02. |wraz z robotami ziemnymi, umocnieniami wykopdw, podsypka i obsypka piaskowa,

D-07.07.01. [wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczeniem gruntu zasypowego mb 148,00
D-02.04.01. [do wsk.=1 oraz robotami towarzyszgcymi

419 WO-00.00.00 |Montaz rozdzielnicy o$wietleniowej, linia kablowa zasilajgca YAKXS 4x70 mm2 do RO
D-01.01.02. |- utozenie kabli wraz z robotami ziemnymi, umocnieniami wykopéw, podsypka i

D-07.07.01. |obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zaggszczeniem kpl. 1,00
D-02.04.01. [gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz robotami towarzyszgcymi

420 WO-00.00.00 |Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2,0 kg/m uktadanych w gruncie kat. lll-IV
D-01.02.05. |wraz z robotami ziemnymi, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i

D-07.07.01. |zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz robotami towarzyszacymi mb 1800,00
D-02.04.01.
421 WO-00.00.00 |Demontaz stupéw o$wietleniowych wraz z robotami ziemnymi, wywozem urobku
D-01.02.05. [zgodnie z siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz
D-07.07.01. [robotami towarzyszgcymi kpl. 35,00
D-02.04.01.
D.9.2 - Oswietlenie pod obiektami inzynierskimi WS-1, WK
2, WD-3, WD-4 i zasilania wind.
D.07.07.01 |OSWIETLENIE TUNELI ORAZ ZASILANIE WIND | BILETOMATOW
422 D.07.07.01 Montaz rozdzielnic wolnostojgcych szt 2,00
423 D.07.07.01  |Budowa linii kablowych zewngtrznych zasilajgcych o$wietlenie tuneli oraz windy i
: m 1225,00
biletomaty
424 D.07.07.01 |Montaz instalacji elektrycznej o$wietlenia wewnatrz tunelu w ciaggu Obwodnicy kpl 1.00
425 D.07.07.01 |Montaz instaliacji elektrycznej o$wietlenia wewnatrz tunelu w ciggu ul. Fatata kpl 1.00
426 D.07.07.01 |Montaz instalacji elektrycznych wewnatrz szybéw windowych kpl 4,00
427 D.07.07.01  |Pomiary i czynno$ci sprawdzajgce kpl 1,00
D.10 - Kanalizacja deszczowa
Kanalizacja deszczowa
428 WO-00.00.00 |Kanalizacja deszczowa o $ér. 1,0m, z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych
D-01.01.02.  [widknem szklanym (GRP) SN 10000 — montaz rur i ksztattek wraz z robotami
D-03.02.01.  |ziemnymi, umocnieniem wykopow, podsypka i obsypkg piaskowa, wywozem urobku m 442,80
D-02.04.01. [zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz
préba szczelnosci.
429 WO-00.00.00 |Kanalizacja deszczowa o ér. 0,70m, z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych
D-01.01.02.  [widknem szklanym (GRP) SN 10000 — montaz rur i ksztattek wraz z robotami
D-03.02.01.  [ziemnymi, umocnieniem wykopdéw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku m 29,40

D-02.04.01. [zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz
préba szczelnosci.
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430 WO-00.00.00 |Kanalizacja deszczowa o $r. 0,60m, z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych
D-01.01.02.  [widknem szklanym (GRP) SN 10000 — montaz rur i ksztattek wraz z robotami
D-03.02.01. [ziemnymi, umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypkag piaskowa, wywozem urobku m 441,50

D-02.04.01. |zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz
préba szczelnosci.

431 WO0-00.00.00 |Kanalizacja deszczowa o $r. 0,40m, z rur kamionkowych kanalizacyjnych o
D-01.01.02.  |wytrzymato$ci FN=64kN/m — montaz rur i ksztattek wraz z robotami ziemnymi,

D-03.02.01. [umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z m 89,70
D-02.04.01. |siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz prébg
szczelno$ci.

432 WO0-00.00.00 |Kanalizacja deszczowa o $r. 0,30m, z rur kamionkowych kanalizacyjnych o
D-01.01.02. |wytrzymatosci FN=72kN/m — montaz rur i ksztattek wraz z robotami ziemnymi,

D-03.02.01. [umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z m 7,10
D-02.04.01. [siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz prébg
szczelno$ci.
433 WO-00.00.00 |Kanalizacja deszczowa o $r. 0,30m, z rur kamionkowych kanalizacyjnych o
D-01.01.02. |wytrzymato$ci FN=48kN/m — montaz rur i ksztattek wraz z robotami ziemnymi,
D-03.02.01. [umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z m 1 427,90
D-02.04.01. |siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz prébg
szczelno$ci.
434 WO-00.00.00 |Kanalizacja deszczowa o $r. 0,25m, z rur kamionkowych kanalizacyjnych o
D-01.01.02. |wytrzymato$ci FN=40kN/m — montaz rur i ksztattek wraz z robotami ziemnymi,
D-03.02.01. [umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z m 88,40
D-02.04.01. [siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz prébg
szczelno$ci.

435 WO-00.00.00 |Kanalizacja deszczowa o $r. 0,20m, z rur kanalizacyjnych z PVC klasy S SDR 34 SN
D-01.01.02. |8 —montaz ruri ksztattek wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw,

D-03.02.01. [podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i m 1 020,10
D-02.04.01. [zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz prébg szczelnosci.

436 WO-00.00.00 |Kanalizacja deszczowa o $r. 0,16m, z rur kanalizacyjnych z PVC klasy S SDR 34 SN
D-01.01.02. |8 —montaz ruri ksztattek wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw,

D-03.02.01. [podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i m 51,40
D-02.04.01. |zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz prébg szczelnosci.

437 WO-00.00.00 |Zintegrowane studnie rewizyjne z zywic poliestrowych GRP z wtazami z Zeliwa
D-01.01.02. |[szarego ptytkowego o $r. 680 mm wg PN-EN 124:2000 — D400 z wypetnieniem
D-03.02.01. [betonowym i wktadkg wygtuszajacg wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem
D-02.04.01. [wykopow, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z siwz,
zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

kpl 12,00

438 WO-00.00.00 |Studnie rewizyjne betonowe DN 1200mm z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-
D-01.01.02. |50, o nasigkliwos$ci max. 4%, z wtazami z zeliwa szarego ptytkowego o $r. 680 mm
D-03.02.01. [wg PN-EN 124:2000 — D400 z wypetnieniem betonowym i wktadkg wygtuszajaca.
D-02.04.01. [Kregitaczone na uszczelki gumowe wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem kpl 58,00
wykopow, podsypka i obsypkg piaskowa, wywozem urobku zgodnie z siwz,
zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

439 WO-00.00.00 |Studnie rewizyjne betonowe DN 1500mm z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-
D-01.01.02. |50, o nasigkliwo$ci max. 4%, z wtazami z zeliwa szarego ptytkowego o $r. 680 mm
D-03.02.01. [wg PN-EN 124:2000 — D400 z wypetnieniem betonowym i wktadkg wygtuszajaca.
D-02.04.01. [Kregitgczone na uszczelki gumowe wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem kpl 3,00
wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z siwz,
zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

440 WO-00.00.00 |Studnie rewizyjne betonowe DN 1000mm z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-
D-01.01.02. |50, o nasigkliwosci max. 4%, z wtazami z zeliwa szarego ptytkowego o $r. 680 mm
D-03.02.01. [wg PN-EN 124:2000 — D400 z wypetnieniem betonowym i wktadkg wygtuszajgca.
D-02.04.01. [Kregitaczone na uszczelki gumowe wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem kpl 1,00
wykopow, podsypka i obsypkg piaskowa, wywozem urobku zgodnie z siwz,
zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

441 WO-00.00.00 |Studzienka kanalizacyjna systemowa z tworzyw sztucznych DN600mm z wtazem
D-01.01.02.  |zeliwnym D400 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw, podsypka i
D-03.02.01. |obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zaggszczaniem kpl 1.00
D-02.04.01. [gruntu zasypowego do wsk.=1
442 WO-00.00.00 |Studzienka kanalizacyjna systemowa z tworzyw sztucznych DN425mm z wtazem
D-01.01.02. |zeliwnym D400 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw, podsypka i
D-03.02.01. |obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zaggszczaniem kpl 4,00
D-02.04.01. [gruntu zasypowego do wsk.=1
443 WO-00.00.00 |Demontaz i ponowne wbudowanie studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r.
D-01.01.02. (500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw, kpl 13.00

D-03.02.01. [wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego
D-02.04.01. [dowsk.=1

444 WO-00.00.00 |Wpust deszczowy uliczny o $rednicy wewnetrznej d = 45 cm z betonu kl. min B-45,
D-01.01.02. [mrozoodporny F-50, o nasigkliwos$ci max. 4 % z osadnikiem z zasyfonawaniem o gt.
D-03.02.01.  [min 50 cm, zwiericzenie wpustu klasy D400 z Zeliwa szarego, ptytkowego zgodnie z
D-02.04.01. [PN-EN 124, na zawiasie wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopdw, kpl 159,00
podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i
zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
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445 WO-00.00.00 |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szeroko$ci w

D-01.01.02. [$wietle 300 mm i wysokos$ci ponad 450 do 600 mm; klasa obcigzenia F900 -
D-03.02.01. |[odwodnienie torowiska tramwajowego z koryt z betonu C50/60 z opaskg

D-02.04.01. |zabudowujgcg o wym. 550x460 powierzchni przekroju poprzecznego 389 m2 i m 62,70
rusztem zeliwnym w ilosci 11 kpl - wytrzymato$¢ koryta bez rusztéw 900kN, rusztéw
F900 i powierzchni wlotowej 700 cm2
446 WO-00.00.00 |Utozenie drenazu z rur tworzyw sztucznych w zwojach o $r. Nom. 100-125 mm - rury
D-01.01.02. [drenarskie karbowane PVC-U o $rednicy 113/126 mm z otworami 2,3x5 mm w
D-03.02.01. |osnowie z widkna syntetycznego wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopow, 324.40
m 3

D-02.04.01. [podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i
zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

447 WO-00.00.00 |Studzienki rewizyjne o $r. 315 mm gtebokosci do 2,0 m z rury karbowane;j - kineta
D-01.01.02. |przeptywowa typ 1 - drenarska z osadnikiem 50 cm wraz z robotami ziemnymi,

D-03.02.01. [umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z m 10,00
D-02.04.01. [siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

448 WO-00.00.00 |Komora kanalizacyjna zelbetowa na warstwie betonu podktadowego gr. 15 cm; piyta
D-01.01.02. [fundamentowa zbrojona z betonu C25/30; $ciany zbrojone z betonu C25/30; piyta
D-03.02.01. [stropowa zbrojona z betonu C25/30; betonowanie kinety z betonu C25/30; powtoka
D-02.04.01. |[izolacyjna poziomych powierzchni betonowych; kominy wtazowe z kregéw
betonowych o $r. 800 mm; wiaz klasy D400 ptywajacy dla ruchu cigzkiego z kpl 1,00
pierécieniem ttumigcym z blokadg wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopow,
podsypkg i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i
zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

449 ST-00.00 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem
ST-00.10 bez syfonu wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw, wywozem urobku

zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 kpl 21,00

D.11 - Kanalizacja ogétnosptawna

K. P Al

450 WO-00.00.00 |Kanalizacja ogélnosptawna o przekroju jajowym 0,8x1,2m, z rur z zywic poliestrowych
D-01.01.02. [wzmacnianych wiéknem szklanym (GRP) — montaz rur i ksztattek wraz z robotami
D-01.03.05. [ziemnymi, umocnieniem wykopdéw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku mb 125,70
D-02.04.01. [zgodnie z siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz
préba szczelnosci.

451 WO-00.00.00 |Kanalizacja ogélnosptawna o $r. 1,0m, z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych
D-01.01.02. [wiéknem szklanym (GRP) SN 32000 — montaz rur i ksztattek wraz z robotami
D-01.03.05. [ziemnymi, umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku mb 25,50

D-02.04.01. [zgodnie z siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz
prébg szczelnosci.

452 WO-00.00.00 |Kanalizacja ogélnosptawna o $r. 1,0m, z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych
D-01.01.02. [wiéknem szklanym (GRP) SN 10000 — montaz rur i ksztattek wraz z robotami
D-01.03.05. [ziemnymi, umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku mb 5,00

D-02.04.01. [zgodnie z siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz
prébg szczelnosci.

453 WO-00.00.00 |Przecisk z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanym (GRP) o $r.
D-01.01.02. [1,0m SN 10000 w stalowej rurze ochronnej o $rednicy 1219x14,2 mm — wraz z prébg

D-01.03.05. [szczelno$ci, robotami ziemnymi i towarzyszacymi. mb 27,00
D-02.04.01.
454 WO-00.00.00 |Kanalizacja ogélnosptawna o $r. 1,1m, z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych
D-01.01.02. [wiéknem szklanym (GRP) SN 32000 — montaz rur i ksztattek wraz z robotami
D-01.03.05.  [ziemnymi, umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku mb 18,50
D-02.04.01. [zgodnie z siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz
préba szczelnosci.
455 WO-00.00.00 |Kanalizacja ogélnosptawna o $r. 0,5m, z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych
D-01.01.02. [wiéknem szklanym (GRP) SN 10000 — montaz rur i ksztattek wraz z robotami
D-01.03.05.  [ziemnymi, umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku mb 3,00
D-02.04.01. [zgodnie z siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz
prébg szczelnosci.
456 WO-00.00.00 |Kanalizacja ogdlnosptawna o $r. 0,15m, z rur kamionkowych kanalizacyjnych o
D-01.01.02.  [wytrzymato$ci FN=34kN/m — montaz rur i ksztattek wraz z robotami ziemnymi,
D-01.03.05. [umocnieniem wykopoéw, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z mb 81,80
D-02.04.01. |siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz probg
szczelno$ci.
457 WO-00.00.00 |Kanalizacja ogdlnosptawna o $r. 0,25m, z rur kamionkowych kanalizacyjnych o
D-01.01.02.  |wytrzymatos$ci FN=40kN/m — montaz rur i ksztattek wraz z robotami ziemnymi,
D-01.03.05. [umocnieniem wykopoéw, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z mb 8,00
D-02.04.01. |siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz probg
szczelno$ci.
458 WO-00.00.00 |Kanalizacja ogdlnosptawna o $r. 0,30m, z rur kamionkowych kanalizacyjnych o
D-01.01.02.  [wytrzymatosci FN=48kN/m — montaz rur i ksztattek wraz z robotami ziemnymi,
D-01.03.05. [umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z mb 208,20
D-02.04.01. |siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz probg
szczelno$ci.
459 WO-00.00.00 |Kanalizacja ogdlnosptawna o $r. 0,40m, z rur kamionkowych kanalizacyjnych o
D-01.01.02.  |wytrzymatos$ci FN=64kN/m — montaZ rur i ksztattek wraz z robotami ziemnymi,
D-01.03.05. [umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z mb 11,60
D-02.04.01. |siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz probg
szczelno$ci.
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460 WO-00.00.00 |Kanalizacja ogélnosptawna o $ér. 0,50m, z rur kamionkowych kanalizacyjnych o
D-01.01.02.  [wytrzymato$ci FN=60kN/m — montaz rur i ksztattek wraz z robotami ziemnymi,
D-01.03.05.  [umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z mb 16,90
D-02.04.01. |siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz prébg
szczelnosci.
461 WO-00.00.00 |Zintegrowane studnie rewizyjne z zywic poliestrowych GRP z wiazami z Zeliwa
D-01.01.02. |[szarego ptytkowego o $r. 680 mm wg PN-EN 124:2000 — D400 z wypetnieniem
D-01.03.05. [betonowym i wktadkg wygtuszajacg wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem kpl 4,00
D-02.04.01. [wykopoéw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z siwz,
zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
462 WO-00.00.00 |Studnie rewizyjne betonowe DN 1200mm z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-
D-01.01.02. |50, o nasigkliwosci max. 4%, z wtazami z zeliwa szarego ptytkowego o $r. 680 mm
D-01.03.05. [wg PN-EN 124:2000 — D400 z wypetnieniem betonowym i wktadkg wygtuszajgca.
D-02.04.01. [Kregitgczone na uszczelki gumowe wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem kpl 13,00
wykopoéw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z siwz,
zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
463 WO-00.00.00 |Studnie rewizyjne betonowe DN 1000mm z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-
D-01.01.02. |50, o nasigkliwosci max. 4%, z wtazami z zeliwa szarego ptytkowego o $r. 680 mm
D-01.03.05. [wg PN-EN 124:2000 — D400 z wypetnieniem betonowym i wktadkg wygtuszajgca.
D-02.04.01. |Kregitgczone na uszczelki gumowe wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem kpl 5,00
wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z siwz,
zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
464 WO-00.00.00 |Studzienka kanalizacyjna betonowa DN 1200 z murowang kinetg. Komora murowana
D-01.01.02. |z cegty kanalizacyjnejna ptycie betonowej fundamentowej z betonu C16/20
D-01.03.05. |zazbrojona recznie ze stali o $r pow. 8 do 14 mm,; kregi taczone na uszczelki
D-02.04.01. [gumowe; wtazy zeliwne ciezkie klasy D400 z wypetnieniem betonowym i wktadkg kpl 1,00
wygtuszajgcg wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw, podsypka i
obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem
gruntu zasypowego do wsk.=1
465 WO-00.00.00 |Komora kanalizacyjna zelbetowa KO1 na warstwie betonu podktadowego gr. 15 cm;
D-01.01.02. |ptyta fundamentowa zbrojona z betonu C25/30; $ciany zbrojone z betonu C25/30;
D-01.03.05. |ptyta stropowa zbrojona z betonu C25/30; betonowanie kinety z betonu C25/30;
D-02.04.01. [powloka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych; kominy wiazowe z kregéw
betonowych o $r. 800 mm; wiaz klasy D400 ptywajgcy dla ruchu cigzkiego z
pierscieniem tumigcym z blokadg wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopow, kpl 1,00
podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i
zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 wraz z wbijaniem oraz wycigganiem
$cianek szczelnych, wykonaniem i montazem konstrukcji spawanych
466 WO-00.00.00 |Komora kanalizacyjna zelbetowa KO5 na warstwie betonu podktadowego gr. 15 cm;
D-01.01.02. |ptyta fundamentowa zbrojona z betonu C25/30; $ciany zbrojone z betonu C25/30;
D-01.03.05. |ptyta stropowa zbrojona z betonu C25/30; betonowanie kinety z betonu C25/30;
D-02.04.01. [powloka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych; kominy wiazowe z kregéw
betonowych o $r. 800 mm; wiaz klasy D400 ptywajgcy dla ruchu cigzkiego z kpl 1,00
pierécieniem tlumigcym z blokadg wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopdw,
podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i
zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
467 WO-00.00.00 |Komora kanalizacyjna zelbetowa KO7 na warstwie betonu podktadowego gr. 15 cm;
D-01.01.02. |ptyta fundamentowa zbrojona z betonu C25/30; $ciany zbrojone z betonu C25/30;
D-01.03.05. |plyta stropowa zbrojona z betonu C25/30; betonowanie kinety z betonu C25/30;
D-02.04.01. [powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych; kominy wiazowe z kregéw
betonowych o $r. 800 mm; wiaz klasy D400 ptywajacy dla ruchu cigzkiego z
pierscieniem tlumigcym z blokadg wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopdw, kpl 1,00
podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i
zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 wraz z wbijaniem oraz wycigganiem
$cianek szczelnych, wykonaniem i montazem konstrukcji spawanych
468 WO-00.00.00 |Komora kanalizacyjna zelbetowa KO9 na warstwie betonu podktadowego gr. 15 cm;
D-01.01.02. |ptyta fundamentowa zbrojona z betonu C25/30; $ciany zbrojone z betonu C25/30;
D-01.03.05. [plyta stropowa zbrojona z betonu C25/30; betonowanie kinety z betonu C25/30;
D-02.04.01. [powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych; kominy wiazowe z kregéw
betonowych o $r. 800 mm; wiaz klasy D400 ptywajacy dla ruchu cigzkiego z
pierécieniem ttumigcym z blokadg wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopow,
podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i kpl 1,00
zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 (wbijanie oraz wycigganie $cianek
szczelnych, wykonanie i montaz konstrukcji spawanych zostaty ujgte w mb wykonania
kanatu ogdlnosptawnego o $rednicy 1,1m z rur z Zzywic poliestrowych wzmacnianych
widknem szklanym (GRP) SN 32000)
469 WO-00.00.00 |Renowacja istniejgcej studzienki kanalizacyjnej; uzupetnienie ubytkéw, uszczelnienie,
D-01.01.02. [wymiana stopni ztazowych, wykonanie nowej podbudowy pod wiaz, wymiana wtazu na
D-01.03.05. |nowy kpl 3,00
D-02.04.01.
470 WO-00.00.00 |Demontaz kolidujgcej kanalizacji ogélnosptawnej z cegiet na zaprawie cementowej
D-01.02.05. |wraz z utylizacjg odpadéw zgodnie z siwz wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem
D-01.03.05. [wykopéw, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu mb 196,90
D-02.04.01. |zasypowego do wsk.=1
471 WO-00.00.00 |Demontaz kolidujgcej kanalizacji ogélnosptawnej z betonu zwirowego wraz z utylizacjg
D-01.02.05. |odpadéw zgodnie z siwz wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopdw,
D-01.03.05. [wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego mb 12,00
D-02.04.01. [dowsk.=1
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr 1

Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego Lekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla
obstugi wewnatrz aglomeracji ruchu pasazerskiego w Szczecinie.
Etap realizacyjny 1

Numer Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych . Wartosé PLN
Technicznej Nazwa llos¢ Jedn. bez VAT
1 2 3 4 5,00 6 7
472 WO-00.00.00 |Zamulenie mieszankg betonowg istniejgcych kanatéw
D-01.02.05.
D-01.03.05. m3 44,32
D-02.04.01.

D.12 - Projekt sieci gazowej

473 WO-00.00.00 |Sie¢ gazowa z rur polietylenowych (HDPE) o $rednicy 560 mm z rur prostych PE100
D-01.01.02. [SDR17,6 — montaz rur, ksztattek, tasmy ostrzegawczej oraz przewodu lokalizacyjnego
D-01.03.06. |wraz z robotami ziemnymi, umochieniem wykopéw, podsypka i obsypkg piaskowa, m 44,00
D-02.04.01. [wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego
do wsk.=1 oraz prébg szczelnosci.

474 WO-00.00.00 |Sie¢ gazowa z rur polietylenowych (HDPE) o $rednicy 315 mm z rur prostych PE100
D-01.01.02. [SDR17,6 — montaz rur, ksztattek, tasmy ostrzegawczej oraz przewodu lokalizacyjnego
D-01.03.06. |wraz z robotami ziemnymi, umochieniem wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa, m 46,50
D-02.04.01. [wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego
do wsk.=1 oraz prébg szczelnosci.

475 WO-00.00.00 |Przecisk w stalowej rurze ochronnej o $rednicy 508,0x11,0 mm — wraz z prébg
D-01.01.02. [szczelnosci, robotami ziemnymi i towarzyszacymi
D-01.03.06. m 41,00
D-02.04.01.
476 WO-00.00.00 |Sie¢ gazowa z rur polietylenowych (HDPE) o $rednicy 250 mm z rur prostych PE100
D-01.01.02. [SDR17,6 — montaz rur, ksztattek, tasmy ostrzegawczej oraz przewodu lokalizacyjnego
D-01.03.06. |wraz z robotami ziemnymi, umochieniem wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa,
D-02.04.01. [wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego m 927,30
do wsk.=1 oraz prébg szczelnosci.
477 WO-00.00.00 |Przecisk w stalowej rurze ochronnej o $rednicy 457,0x10,0 mm — wraz z prébg
D-01.01.02. [szczelnosci, robotami ziemnymi i towarzyszacymi
D-01.03.06. m 241,00
D-02.04.01.
478 WO-00.00.00 |Sie¢ gazowa z rur polietylenowych (HDPE) o $rednicy 225 mm z rur prostych PE100
D-01.01.02. [SDR17,6 — montaz rur, ksztattek, tasmy ostrzegawczej oraz przewodu lokalizacyjnego
D-01.03.06. |wraz z robotami ziemnymi, umochieniem wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa,
D-02.04.01. [wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego m 247,00
do wsk.=1 oraz prébg szczelnosci.
479 WO-00.00.00 |Przecisk w stalowej rurze ochronnej o $rednicy 406,4x8,8 mm — wraz z prébg
D-01.01.02. [szczelnosci, robotami ziemnymi i towarzyszgcymi
D-01.03.06. m 89,00
D-02.04.01.
480 WO-00.00.00 |Przewiert sterowany z rur polietylenowych (HDPE) o $rednicy 225 mm z rur prostych
D-01.01.02. [PE100 RC SDR17 z ptaszczem ochronnym PP — wraz z prébg szczelnosci, robotami m 109,00

D-01.03.06.  |ziemnymi i towarzyszgcymi
D-02.04.01.

481 WO-00.00.00 |Sie¢ gazowa z rur polietylenowych (HDPE) o $rednicy 180 mm z rur prostych PE100
D-01.01.02. [SDR17,6 — montaz rur, ksztattek, tasmy ostrzegawczej oraz przewodu lokalizacyjnego
D-01.03.06. |wraz z robotami ziemnymi, umochieniem wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa, m 22,00
D-02.04.01. |wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego
do wsk.=1 oraz prébg szczelnosci.

482 WO-00.00.00 |Sie¢ gazowa z rur polietylenowych (HDPE) o $rednicy 125 mm z rur prostych PE100
D-01.01.02. [SDR17,6 — montaz rur, ksztattek, tasmy ostrzegawczej oraz przewodu lokalizacyjnego
D-01.03.06. |wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa,
D-02.04.01. |wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego
do wsk.=1 oraz prébg szczelnosci.

m 11,50

483 WO-00.00.00 |Sie¢ gazowa z rur polietylenowych (HDPE) o $rednicy 63 mm z rur w zwojach PE100
D-01.01.02. [RC SDR11 — montaz rur, ksztaltek, taSmy ostrzegawczej oraz przewodu

D-01.03.06. [lokalizacyjnego wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw, podsypka i m 39,00
D-02.04.01. |obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zaggszczaniem
gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz prébg szczelnosci.

484 WO-00.00.00 |Montaz zespotu zaporowo-upustowego — wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem
D-01.01.02. [wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z siwz,

D-01.03.06. |zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz prébg szczelnosci. kpl 7.00
D-02.04.01.

485 WO-00.00.00. |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $rednicy zewnetrznej 508/11
D-01.02.05. [mm wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw, wywozem urobku zgodnie z
D-01.03.06. |siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 m 46,80
D-02.04.01.

486 WO0-00.00.00. |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $rednicy zewnetrznej 323/88
D-01.02.05. [mm wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw, wywozem urobku zgodnie z
D-01.03.06. |[siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 m 423,20
D-02.04.01.

487 WO0-00.00.00. |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $rednicy zewnegtrznej 273/88
D-01.02.05. [mm wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw, wywozem urobku zgodnie z
D-01.03.06. |siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 m 448,60
D-02.04.01.

488 WO-00.00.00. |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $rednicy zewnegtrznej 159/56
D-01.02.05. [mm wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw, wywozem urobku zgodnie z
D-01.03.06. |[siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 m 65,00
D-02.04.01.

489 WO-00.00.00. |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $rednicy zewngtrznej 108/5
D-01.02.05. [mm wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw, wywozem urobku zgodnie z 245.80

m »

D-01.03.06. |siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
D-02.04.01.
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr1
Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego tekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla
obstugi wewnatrz aglomeracji ruchu pasazerskiego w Szczecinie.
Etap realizacyjny 1
Numer Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych . Wartosé PLN
Technicznej Nazwa llosé Jedn.
i bez VAT
1 2 3 4 5,00 6 7
490 WO0-00.00.00. |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $rednicy zewngtrznej 89/4
D-01.02.05. [mm wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw, wywozem urobku zgodnie z
D-01.03.06. |[siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 m 194,80
D-02.04.01.
491 WO-00.00.00. |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $rednicy zewngtrznej dn 50
D-01.02.05. [mm i 32 mm wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw, wywozem urobku
D-01.03.06. |zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 m 78,50
D-02.04.01.
492 WO0-00.00.00. |Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem
D-01.02.05. [wykopéw, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu
D-01.03.06. |zasypowego do wsk.=1 m 16,80
D-02.04.01.
493 WO-00.00.00. |Demontaz rurociggu z polietylenu do 110 mm - 125 mm wraz z robotami ziemnymi,
D-01.02.05. [umocnieniem wykopéw, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i
D-01.03.06. |zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 m 61,80
D-02.04.01.
494 WO-00.00.00. |Demontaz rurociggu z polietylenu do 160 mm - 315 mm wraz z robotami ziemnymi,
D-01.02.05. [umocnieniem wykopéw, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i
D-01.03.06. |zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 m 23,00
D-02.04.01.
D.13 - Projekt sieci wodociaggowej
495 WO-00.00.00 |Sie¢ wodociggowa o $r. nominalnej 400mm z rur z Zeliwa sferoidainego GGG40 o
D-01.01.02. [potgczeniach blokowanych —montaz rur i ksztaltek wraz z robotami ziemnymi,
D-01.03.07. umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z m 340,90
D-02.04.01. [siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz prébg
szczelno$ci.
496 WO-00.00.00 |Sie¢ wodociggowa o $r. nominalnej 400mm z rur z zeliwa sferoidainego GGG40 o
D-01.01.02. [potgczeniach nieblokowanych — montaz rur i ksztaltek wraz z robotami ziemnymi,
D-01.03.07.  [umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z m 203,00
D-02.04.01. [siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz probg
szczelno$ci.
497 WO-00.00.00 |Sie¢ wodociggowa o $r. nominalnej 300mm z rur z zeliwa sferoidainego GGG40 o
D-01.01.02. [potgczeniach blokowanych — montaz rur i ksztattek wraz z robotami ziemnymi,
D-01.03.07.  [umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z m 70,90
D-02.04.01. [siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz probg
szczelno$ci.
498 WO-00.00.00 |Sie¢ wodociggowa o $r. nominalnej 300mm z rur z zeliwa sferoidainego GGG40 o
D-01.01.02. [potgczeniach nieblokowanych — montaz rur i ksztaltek wraz z robotami ziemnymi,
D-01.03.07.  [umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z m 7,70
D-02.04.01. [siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz prébg
szczelno$ci.
499 WO-00.00.00 |Sie¢ wodociggowa o $r. nominalnej 300mm z rur z zeliwa sferoidainego GGG40 na
D-01.01.02. [prady btadzace — montaz rur i ksztaitek wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem
D-01.03.07. [wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z siwz, m 3,00
D-02.04.01. |zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz prébg szczelnosci.
500 WO-00.00.00 |Sie¢ wodociggowa o $r. nominalnej 150mm z rur z Zeliwa sferoidainego GGG40 o
D-01.01.02. [potgczeniach blokowanych — montaz rur i ksztattek wraz z robotami ziemnymi,
D-01.03.07.  [umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z m 75,40
D-02.04.01. [siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz prébg
szczelno$ci.
501 WO-00.00.00 |Sie¢ wodociggowa o $r. nominalnej 150mm z rur z Zeliwa sferoidainego GGG40 o
D-01.01.02. [potgczeniach nieblokowanych — montaz rur i ksztaltek wraz z robotami ziemnymi,
D-01.03.07.  [umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z m 44,70
D-02.04.01. [siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz prébg
szczelno$ci.
502 WO-00.00.00 |Sie¢ wodociggowa o $r. nominalnej 100mm z rur z zeliwa sferoidainego GGG40 o
D-01.01.02. [potgczeniach blokowanych — montaz rur i ksztattek wraz z robotami ziemnymi,
D-01.03.07.  [umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z m 43,30
D-02.04.01. [siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz prébg
szczelno$ci.
503 WO-00.00.00 |Sie¢ wodociggowa o $r. nominalnej 100mm z rur z zeliwa sferoidainego GGG40 o
D-01.01.02. [potgczeniach nieblokowanych — montaz rur i ksztaltek wraz z robotami ziemnymi,
D-01.03.07.  [umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z m 111,20
D-02.04.01. [siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz prébg
szczelno$ci.
504 WO-00.00.00 |Sie¢ wodociggowa o $r. nominalnej 80mm z rur z zeliwa sferoidalnego GGG40 o
D-01.01.02. [potgczeniach blokowanych — montaz rur i ksztattek wraz z robotami ziemnymi,
D-01.03.07.  [umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z m 25,00
D-02.04.01. [siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz prébg
szczelno$ci.
505 WO-00.00.00 |Sie¢ wodociggowa o $r. nominalnej 80mm z rur z zeliwa sferoidalnego GGG40 o
D-01.01.02. [potgczeniach nieblokowanych — montaz rur i ksztaltek wraz z robotami ziemnymi,
D-01.03.07.  [umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z m 65,00
D-02.04.01. [siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz prébg
szczelno$ci.
506 WO-00.00.00 |Sie¢ wodociggowa o $r. 40mm z rur z PE100 SDR17 PN10 w zwojach — montaz rur i
D-01.01.02. |ksztattek wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypka
D-01.03.07. |piaskowg, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu m 164,30
D-02.04.01. |zasypowego do wsk.=1 oraz prébg szczelnosci.

21z70



TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr 1

Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego Lekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla

obstugi wewnatrz aglomeracji ruchu pasazerskiego w Szczecinie.

Etap realizacyjny 1

Numer Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych N o Jed Wartosé PLN
Technicznej azwa osc edn. bez VAT
1 2 3 4 5,00 6 7
507 WO-00.00.00 |Sie¢ wodociggowa o $r. 63mm z rur z PE100 SDR17 PN10 w zwojach — montaz rur i
D-01.01.02. |ksztattek wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypka
D-01.03.07. |piaskowg, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu m 162,90
D-02.04.01. |zasypowego do wsk.=1 oraz prébg szczelnosci.
508 WO-00.00.00 |Sie¢ wodociggowa o $r. 32mm z rur z PE100 SDR17 PN10 w zwojach — montaz rur i
D-01.01.02. |ksztattek wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypka
D-01.03.07. [piaskowg, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu m 65,00
D-02.04.01. |zasypowego do wsk.=1 oraz prébg szczelnosci.
509 WO-00.00.00 |Studnie wodomierzowa betonowe DN 1200mm z betonu min. B-45,
D-01.01.02. [mrozoodpornego F-50, o nasigkliwo$ci max. 4%, z wtazami z zeliwa szarego
D-01.03.07. [ptytkowego o $r. 680 mm wg PN-EN 124:2000 — D400 z wypetnieniem betonowym i
D-02.04.01. |wkiadka wygtuszajgca. Kregi taczone na uszczelki gumowe wraz z robotami kpl 1,00
ziemnymi, umochieniem wykopow, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku
zgodnie z siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
510 WO-00.00.00 |Przecisk w stalowej rurze ochronnej o $rednicy 711,0x11,0 mm — wraz z prébg
D-01.01.02. [szczelno$ci robotami ziemnymi i towarzyszacymi
D-01.03.07. m 8550
D-02.04.01.
511 WO-00.00.00 |Przecisk w stalowej rurze ochronnej o $rednicy 508,0x11,0 mm — wraz z prébg
D-01.01.02. [szczelnosci, robotami ziemnymi i towarzyszgcymi
D-01.03.07. m 25,00
D-02.04.01.
512 WO-00.00.00 |Przecisk w stalowej rurze ochronnej o $rednicy 355,6x8,0 mm — wraz z prébg
D-01.01.02. [szczelnosci, robotami ziemnymi i towarzyszacymi
D-01.03.07. m 87,00
D-02.04.01.
513 WO-00.00.00 |Przecisk w stalowej rurze ochronnej o $rednicy 273,0x7,1 mm — wraz z prébg
D-01.01.02. [szczelnosci, robotami ziemnymi i towarzyszgcymi
D-01.03.07. m 26,00
D-02.04.01.
514 WO-00.00.00. |Demontaz rurociggu azbestowo-cementowego o $rednicy nominalnej 300 mm wraz z
D-01.02.05.  [robotami ziemnymi, umocnieniem wykopdw, wywozem urobku zgodnie z siwz,
D-01.03.07. |zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 m 58,00
D-02.04.01.
515 WO-00.00.00. |Demontaz rurociggu zeliwnego o $rednicy nominalnej 400 mm wraz z robotami
D-01.02.05.  [ziemnymi, umochieniem wykopéw, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i
D-01.03.07. |zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 m 345,00
D-02.04.01.
516 WO-00.00.00. |Demontaz rurociggu zeliwnego o $rednicy nominalnej 250 mm wraz z robotami
D-01.02.05.  [ziemnymi, umochieniem wykopéw, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i
D-01.03.07. |zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 m 37,50
D-02.04.01.
517 WO-00.00.00. |Demontaz rurociggu zeliwnego o $rednicy nominalnej 150 mm i 175 mm wraz z
D-01.02.05.  [robotami ziemnymi, umocnieniem wykopdw, wywozem urobku zgodnie z siwz,
D-01.03.07. |zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 m 394,00
D-02.04.01.
518 WO-00.00.00. |Demontaz rurociggu zeliwnego o $rednicy nominalnej 100 mm wraz z robotami
D-01.02.05.  [ziemnymi, umochieniem wykopéw, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i
D-01.03.07. |zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 m 317,00
D-02.04.01.
519 WO0-00.00.00. |Demontaz rurociggu zeliwnego o $rednicy nominalnej 80 mm wraz z robotami
D-01.02.05.  [ziemnymi, umochieniem wykopéw, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i
D-01.03.07. |zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 m 148,00
D-02.04.01.
520 WO-00.00.00. |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $rednicy nominalnej 50 mm
D-01.02.05. 32 mm wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw, wywozem urobku zgodnie
D-01.03.07. |z siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 m 216,00
D-02.04.01.
D.14 - Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej
521 D-01.03.02 Przewiert sterowany z rur polietylenowych (HDPE) o $rednicy 160 mm z rur PE100 102.00
SDR17 wraz z robotami ziemnymi i towarzyszgcymi m !
522 D-01.03.02  |Przecisk sterowany rurg PE100 o $rednicy nominalnej 600 mm wraz z robotami 126.00
ziemnymi i towarzyszacymi m !
523 D-01.03.02 [Linia kablowa YAKXS 0,6/1kV 4x150 mm2 - utozenie kabli wraz z robotami ziemnymi,
umochnieniami wykopow, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z
siwz, zasypaniem i zaggszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1 m 1384,00
524 D-01.03.02 [Linia kablowa YAKY 0,6/1kV 4x150 mmz2 - utozenie kabli wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniami wykopow, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z
siwz, zasypaniem i zaggszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1 m 46,00
525 D-01.03.02 [Linia kablowa YAKY 0,6/1kV 4x120 mmz2 - utozenie kabli wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniami wykopow, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z 84.00
siwz, zasypaniem i zaggszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1 m 4,
526 D-01.03.02 |[Linia kablowa YAKY 0,6/1kV 4x70 mm2 - utozenie kabli wraz z robotami ziemnymi,
umochnieniami wykopow, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z 20,00
siwz, zasypaniem i zaggszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1 m !
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr 1

Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego Lekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla
obstugi wewnatrz aglomeracji ruchu pasazerskiego w Szczecinie.
Etap realizacyjny 1

Numer Jednostka Cena

Lp. Specyfikacji Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Wartosé PLN

Technicznej Nazwa llos¢ Jedn. bez VAT

1 2 3 4 5,00 6 7

527 D-01.03.02 Linia kablowa YAKY 0,6/1kV 4x50 mm2 - utozenie kabli wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniami wykopéw, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z

siwz, zasypaniem i zageszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1 m 116,50

528 D-01.03.02 Linia kablowa YKY 0,6/1kV 4x50 mm2 - utozenie kabli wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniami wykopéw, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z

siwz, zasypaniem i zageszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1 m 24,00

529 D-01.03.02 Linia kablowa YAKXs 4x35 mm2 - utoZenie kabli wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniami wykopéw, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z

siwz, zasypaniem i zageszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1 m 52,00

530 D-01.03.02 Linia kablowa YAKXs 4x25 mm2 - utoZenie kabli wraz z robotami ziemnymi,
umochieniami wykopow, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z

siwz, zasypaniem i zaggszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1 m 100,00

531 D-01.03.02 Linia kablowa YAKY 4x25 mm2 - utoZenie kabli wraz z robotami ziemnymi,
umochieniami wykopow, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z

siwz, zasypaniem i zaggszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1 m 14,00

532 D-01.03.02 Linia kablowa YKY 0,6/1kV 4x25 mm2 - utoZenie kabli wraz z robotami ziemnymi,
umochieniami wykopow, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z

siwz, zasypaniem i zaggszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1 m 14,00

533 D-01.03.02 |Wymiana i przestawienie szafki kablowej WK-8 wraz z robotami towarzyszacymi kpl 300

534 D-01.03.02 Montaz ztacza kablowego typu ZKPp wraz z robotami towarzyszacymi kpl 2,00

535 D-01.03.02 Montaz szafki kablowej typu SK-3 wraz z robotami towarzyszacymi kpl 6,00

536 D-01.03.02 Montaz szafki kablowej typu WK-8 wraz z robotami towarzyszacymi kpl 1,00

537 D-01.03.02 Linia kablowa YAKY 4x95 mm2 - utozenie kabli wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniami wykopéw, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z

siwz, zasypaniem i zageszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1 m 48,00

538 D-01.03.02 Linia kablowa YAKY 4x25 mm2 - utozenie kabli wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniami wykopéw, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z

siwz, zasypaniem i zageszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1 m 30,00

539 D-01.03.02 Linia kablowa XRUHAKXS 1x240/50 mm2 - utozenie kabli wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniami wykopéw, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z

siwz, zasypaniem i zageszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1 m 1015,00

540 D-01.03.02  |Demontaz kabli wielozytowych o masie do 3,0-5,5 kg/m uktadanych w gruncie kat. Ill-
IV kabel HAKFtA 3x120 mm2 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopow,
wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego
do wsk.=1

m 985,00

541 D-01.03.02  |Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2,0 kg/m uktadanych w gruncie kat. llI-IV
kabel NAZXSX 1x240 mm2 oraz n.nwraz z robotami ziemnymi, umocnieniem
wykopéw, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu
zasypowego do wsk.=1

m 390,00

542 D-01.03.02  |Demontaz ztgczy kablowych potréjnych ZK-3a kpl 1,00

543 D-01.03.02  |Demontaz ztgczy kablowych podwéjnych ZK-1b kpl 2,00

544 D-01.03.02 Demontaz muf tréjnikowych kpl 3,00

D.15.1 - Projekt kanalizacji kablowej

545 D-07.07.02. |Kanalizacja kablowa - montaz studni kablowych studnia 93,00

546 D-07.07.02. [Kanalizacja kablowa - montaz studni kablowych, utozenie z rur PE-50/3 warstw.w
ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. wraz z robotami ziemnymi,

umochnieniami wykopow, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z m 495,50
siwz, zasypaniem i zageszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1

547 D-07.07.02. [Kanalizacja kablowa - montaz studni kablowych, utozenie z rur PE-75/3 warstw.w
ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. wraz z robotami ziemnymi,

umochnieniami wykopow, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z m 26,50
siwz, zasypaniem i zageszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1

548 D-07.07.02. [Kanalizacja kablowa - montaz studni kablowych, utozenie z rur PE-100/5 warstw. w
ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. wraz z robotami ziemnymi,

umochnieniami wykopow, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z m 499,00
siwz, zasypaniem i zageszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1

549 D-07.07.02. [Kanalizacja kablowa - montaz studni kablowych, utozenie z rur PE-100/5 1 warstw. w
ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan. wraz z robotami ziemnymi,

umochnieniami wykopow, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z m 32,00
siwz, zasypaniem i zageszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1

550 D-07.07.02. [Kanalizacja kablowa - montaz studni kablowych, utozenie z rur PE-100/5 1 warstw. w
ciggu kan., 3 rur.w warstwie, 3 otw.w ciggu kan. wraz z robotami ziemnymi,

umocnieniami wykopow, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z m 11,00
siwz, zasypaniem i zageszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr 1

Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego Lekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla

obstugi wewnatrz aglomeracji ruchu pasazerskiego w Szczecinie.

Etap realizacyjny 1

Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Cena

Nazwa

llos¢

Jedn.

Wartos¢ PLN
bez VAT

2

3

4

5,00

7

551

D-07.07.02.

Kanalizacja kablowa - montaz studni kablowych, utozenie z rur PE-100/5 2 warstw. w
ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 4 otw.w ciggu kan. wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniami wykopéw, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z
siwz, zasypaniem i zageszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1

975,00

552

D-07.07.02.

Kanalizacja kablowa - montaz studni kablowych, utoZzenie z rur PE-100/5 2 warstw. w
ciggu kan., 3 rur.w warstwie, 6 otw.w ciggu kan. wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniami wykopéw, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z
siwz, zasypaniem i zageszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1

39,00

553

D-07.07.02.

Kanalizacja kablowa - montaz studni kablowych, utozenie z rur PE-110/6,3 1
warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. wraz z robotami ziemnymi,
umochieniami wykopow, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z
siwz, zasypaniem i zaggszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1

79,00

554

D-07.07.02.

Kanalizacja kablowa - montaz studni kablowych, utozenie z rur HDPE-110/6,3 1
warstw.w ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan. wraz z robotami ziemnymi,
umochieniami wykopow, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z
siwz, zasypaniem i zaggszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1

141,50

555

D-07.07.02.

Kanalizacja kablowa - montaz studni kablowych, utozenie z rur HDPE-110/6,3 1
warstw.w ciggu kan., 3 rur.w warstwie, 3 otw.w ciggu kan. wraz z robotami ziemnymi,
umochieniami wykopow, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z
siwz, zasypaniem i zaggszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1

45,00

556

D-07.07.02.

Kanalizacja kablowa - montaz studni kablowych, utoZzenie z rur HDPE-110/6,3 2
warstw.w ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 4 otw.w ciggu kan. wraz z robotami ziemnymi,
umochieniami wykopow, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z
siwz, zasypaniem i zaggszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1

155,00

557

D-07.07.02.

Kanalizacja kablowa - montaz studni kablowych, utoZzenie z rur HDPE-110/6,3 2
warstw.w ciggu kan., 3 rur.w warstwie, 6 otw.w ciggu kan. wraz z robotami ziemnymi,
umochieniami wykopow, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z
siwz, zasypaniem i zaggszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1

165,00

558

D-07.07.02.

Montaz konstrukcji wsporczych - wykonanie fundamentéw na mokro, montaz stupdw
sygnalizacyjnych z wysiggnikiem 9,0 m, montaz wspornikéw dla sygnalizatoréw na
wysiegnikach, posadowienie fundamentéw prefabrykowanych, montaz masztow
sygnalizacyjnych, montaz konsoli na maszcie wraz z robotami ziemnymi,
umochnieniem wykopow, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z
siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

szt.

559

D-07.07.02.

Montaz konstrukcji wsporczych - wykonanie fundamentéw na mokro, montaz stupéw
sygnalizacyjnych z wysiegnikiem 7,0 m, montaz wspornikéw dla sygnalizatoréw na
wysiegnikach, posadowienie fundamentéw prefabrykowanych, montaz masztéw
sygnalizacyjnych, montaz konsoli na maszcie wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z
siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

szt.

1,00

560

D-07.07.02.

Montaz konstrukcji wsporczych - wykonanie fundamentéw na mokro, montaz stupéw
sygnalizacyjnych z wysiegnikiem 6,0 m, montaz wspornikéw dla sygnalizatoréw na
wysiegnikach, posadowienie fundamentéw prefabrykowanych, montaz masztow
sygnalizacyjnych, montaz konsoli na maszcie wraz z robotami ziemnymi,
umochnieniem wykopow, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z
siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

szt.

1,00

561

D-07.07.02.

Montaz konstrukcji wsporczych - wykonanie fundamentéw na mokro, montaz stupéw
sygnalizacyjnych z wysiegnikiem 5,0 m, montaz wspornikéw dla sygnalizatoréw na
wysiegnikach, posadowienie fundamentéw prefabrykowanych, montaz masztéw
sygnalizacyjnych, montaz konsoli na maszcie wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z
siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

szt.

3,00

562

D-07.07.02.

Montaz konstrukcji wsporczych - wykonanie fundamentéw na mokro, montaz stupow
sygnalizacyjnych z dwoma wysiggnikami po 6,0 m, montaz wspornikéw dla
sygnalizatoréw na wysiegnikach, posadowienie fundamentéw prefabrykowanych,
montaz masztéw sygnalizacyjnych, montaz konsoli na maszcie wraz z robotami
ziemnymi, umochieniem wykopow, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku
zgodnie z siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

szt.

1,00

563

D-07.07.02.

Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie

szt.

132,00

564

D-07.07.02.

Montaz masztéw sygnalizaciji ulicznej 3,45 m z fundamentem prefabrykowanym wraz
z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa,
wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego
do wsk.=1 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypka
piaskowa, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu
zasypowego do wsk.=1

szt.

23,00

565

D-07.07.02.

Montaz masztéw sygnalizaciji ulicznej 4,05 m z fundamentem prefabrykowanym wraz
z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopdw, podsypka i obsypka piaskowa,
wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego
do wsk.=1 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypka
piaskowg, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu
zasypowego do wsk.=1

szt.

17,00

24770



TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr 1

Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego Lekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla
obstugi wewnatrz aglomeracji ruchu pasazerskiego w Szczecinie.
Etap realizacyjny 1

Numer Jednostka Cena

Lp. Specyfikacji Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Wartosé PLN

Technicznej Nazwa llos¢ Jedn. bez VAT

1 2 3 4 5,00 6 7

566 D-07.07.02. [Montaz latari sygnatéw ulicznych kotowych 3-komorowych na wysiegniku oraz na
maszcie wraz z montazem ekranu kontrastowego wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniem wykopow, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z
siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 wraz z robotami szt 15,00
ziemnymi, umocnieniem wykopdéw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku
zgodnie z siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

567 D-07.07.02. [Montaz latarh sygnatéw ulicznych Bus-tramwaj 3-kom. na maszcie szt. 5,00

568 D-07.07.02. [Montaz latarn sygnatéw ulicznych pieszych 2-kom. na maszcie, sygnalizatoréw
akustycznych na maszcie oraz latarh sygnatéw ulicznych rowerowych 2-kom. na szt. 22,00
maszcie

569 D-07.07.02. [Montaz latari sygnatéw ulicznych "strzatka" 1-kom. na maszcie szt. 2,00

570 D-07.07.02. [Montaz przyciskéw z wierceniem otworéw szt. 44,00

571 D-07.07.02.  [Montaz detektoréw mikrofalowych na wysiegniku szt. 11,00

572 D-07.07.02. [Montaz sterownika sygnalizacji ulicznej dla 31 grup na gotowym fundamencie <t 1.00

573 D-07.07.02. [Montaz petli indukcyjnych - Mechaniczne wykucie bruzd o gtgb. 6 cm dla przewodéw
w jezdni, Rury winidurowe RB 20 mm uktadane w gotowych bruzdach w betonie,
Przewody kabelkowe LgYd 2.5 mm2 wciggane do rur, Zaprawianie bruzd o szer. do
25 mm, Montaz w kanatach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach Cu o
przekroju do 2,5 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

m 966,00

574 D-07.07.02. [Montaz sieci kablowej sterowniczej - reczne wcigganie przewodu DY-4 w powloce

termoplast. do kanaliz.kablow.w otwér wolny wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem
wykopoéw, podsypka i obsypkg piaskowg, wywozem urobku zgodnie z siwz, m 452,00
zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

575 D-07.07.02. [Montaz sieci kablowej sterowniczej - rgczne wcigganie kabla YKY 3x1,5 w powtoce

termoplast. do kanaliz. kablow.w otwdr czeéciowo zajgty wraz z robotami ziemnymi,
umochnieniem wykopow, podsypkg i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z m 929,00
siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

576 D-07.07.02. [Montaz sieci kablowej sterowniczej - rgczne wcigganie kabla YKY 4x1,5 w powloce

termoplast. do kanaliz. kablow.w otwdr czeéciowo zajgty wraz z robotami ziemnymi,
umochieniem wykopow, podsypkg i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z m 1 220,00
siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

577 D-07.07.02. [Montaz sieci kablowej sterowniczej - reczne wcigganie kabla YKY 6x1,5 w powtoce

termoplast. do kanaliz. kablow.w otwdr czeéciowo zajgty wraz z robotami ziemnymi,
umochnieniem wykopow, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z m 747,00
siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

578 D-07.07.02. [Montaz sieci kablowej sterowniczej - przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 wciggane
do rur wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopow, podsypka i obsypka
piaskowg, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu
zasypowego do wsk.=1

m 99,00

579 D-07.07.02. [Montaz sieci kablowej sterowniczej - przewody kabelkowe YDY 4x1,5 mm2 wciggane
do rur wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopow, podsypka i obsypka
piaskowg, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu
zasypowego do wsk.=1

m 105,00

580 D-07.07.02. [Montaz sieci kablowej sterowniczej - przewody kabelkowe YDYL 5x0,5 mm2
wciggane do rur wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw, podsypka i
obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem
gruntu zasypowego do wsk.=1

m 100,00

581 D-07.07.02. [Montaz sieci kablowej sterowniczej - przewody kabelkowe YDYL 7x0,5 mm2
wciggane do rur wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw, podsypka i
obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem
gruntu zasypowego do wsk.=1

m 16,00

582 D-07.07.02. [Montaz sieci kablowej sterowniczej - reczne wcigganie kabla XzZTKMXpw 2x2x0,8 w
powioce termoplast. do kanaliz.kablow.w otwdr czgéciowo zajety wraz z robotami

ziemnymi, umochieniem wykopow, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku m 2 503,00
zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

583 D-07.07.02. [Montaz sieci kablowej sterowniczej - obrébka kabli sygnalizacyjnych wielozytowych

bez pancerza o ilosci zyt do 4 szt. 76,00

584 D-07.07.02. [Montaz sieci kablowej sterowniczej - obrébka kabli sygnalizacyjnych wielozytowych

bez pancerza o ilosci zyt do 8 szt. 50,00

585 D-07.07.02. [Montaz sieci $wiattowodowej - Wcigganie kabli $wiattowod. do rurociggéw kablowych
z rur HDPE 40 mm bez warstwy poslizgowej metodg pneumatyczng ttoczkowg z
montazem przetgcznic $wiattowodowych skrzynkowych oraz ztgczy korncowych kabli
Swiatlowodowych tubowych /przefgcznica stojakowa /1 spaj.$wiattowdd wraz z
robotami ziemnymi, umocnieniem wykopdw, podsypkg i obsypka piaskowa, wywozem
urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

m 800,00

586 D-07.07.02. [Pomiary i prace rozruchowe kpl. 1,00

587 D-07.07.02. [Demontaz studni kablowych podszafkowych SKS z kostki betonowej (bloczkéw) w
gruncie kat.lll wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw, wywozem urobku

zgodnie z siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 studnia 1.00

588 D-07.07.02. [Demontaz studni kablowych SKR-1 w gruncie kat.lll wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniem wykopéw, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i studnia 8,00
zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr 1

Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego Lekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla

obstugi wewnatrz aglomeracji ruchu pasazerskiego w Szczecinie.

Etap realizacyjny 1

Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Cena

Nazwa

llos¢

Jedn.

Wartos¢ PLN
bez VAT

2

3

4

5,00

7

589

D-07.07.02.

Demontaz kanalizacji kablowej 3 otw w gr.kat.lll wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniem wykopéw, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i
zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

160,00

590

D-07.07.02.

Demontaz kabli z kanalizacji wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw,
wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego
do wsk.=1

2 000,00

591

D-07.07.02.

Demontaz stupdw sygnalizacyjnych o masie do 480 kg oraz wysiggnikéw rurowych o
ciezarze do 200 kg na stupie wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw,
wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego
do wsk.=1

szt.

3,00

592

D-07.07.02.

Demontaz wspornika dla sygnalizatora na wysiegniku oraz masztéw sygnalizacji
ulicznej wraz z fundamentem prefabrykowanym

szt.

8,00

593

D-07.07.02.

Demontaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie

szt.

40,00

594

D-07.07.02.

Demontaz latarh sygnatéw ulicznych kotowych 3-komorowych na wysiegniku

szt.

8,00

595

D-07.07.02.

Demontaz latarf sygnatéw ulicznych 3-kom. na maszcie

szt.

4,00

596

D-07.07.02.

Demontaz latari sygnatéw ulicznych 1-kom oraz 2-kom. na maszcie

szt.

15,00

D.15.2 - Projekt sygnalizacji Swietlnej - czes¢ elektryczna

597

D-07.07.02.

Kanalizacja kablowa - montaz studni kablowych

studnia

27,00

598

D-07.07.02.

Kanalizacja kablowa - montaz studni kablowych, utozenie z rur PE-50/3 1 warstw. w
ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniami wykopéw, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z
siwz, zasypaniem i zageszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1

65,00

599

D-07.07.02.

Kanalizacja kablowa - montaz studni kablowych, utozenie z rur PE-100/5 w gr.kat.ll, 1
warstw. w ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniami wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z
siwz, zasypaniem i zageszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1

231,50

600

D-07.07.02.

Kanalizacja kablowa - montaz studni kablowych, utozenie z rur PE-100/5 1 warstw. w
ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan. wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniami wykopéw, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z
siwz, zasypaniem i zageszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1

4,50

601

D-07.07.02.

Kanalizacja kablowa - montaz studni kablowych, utozenie z rur PE-100/5 2 warstw. w
ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 4 otw.w ciggu kan. wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniami wykopéw, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z
siwz, zasypaniem i zageszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1

70,50

602

D-07.07.02.

Kanalizacja kablowa - montaz studni kablowych, utozenie z rur PE-100/5 2 warstw. w
ciggu kan., 3 rur.w warstwie, 6 otw.w ciggu kan. wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniami wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z
siwz, zasypaniem i zageszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1

22,50

603

D-07.07.02.

Kanalizacja kablowa - montaz studni kablowych, utozenie z rur HDPE-110/6,3 w
gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. wraz z robotami
ziemnymi, umocnieniami wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku
zgodnie z siwz, zasypaniem i zaggszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1

16,50

604

D-07.07.02.

Kanalizacja kablowa - montaz studni kablowych, utozenie z rur HDPE-110/6,3 w
gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 3 rur.w warstwie, 3 otw.w ciggu kan. wraz z robotami
ziemnymi, umocnieniami wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku
zgodnie z siwz, zasypaniem i zaggszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1

53,50

605

D-07.07.02.

Kanalizacja kablowa - montaz studni kablowych, utozenie z rur HDPE-110/6,3 w
gr.kat.lll, 2 warstw.w ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 4 otw.w ciggu kan. wraz z robotami
ziemnymi, umocnieniami wykopéw, podsypkg i obsypka piaskowa, wywozem urobku
zgodnie z siwz, zasypaniem i zaggszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1

8,50

606

D-07.07.02.

Kanalizacja kablowa - montaz studni kablowych, utozenie z rur HDPE-110/6,3 w
gr.kat.lll, 2 warstw.w ciggu kan., 3 rur.w warstwie, 6 otw.w ciggu kan. wraz z robotami
ziemnymi, umocnieniami wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku
zgodnie z siwz, zasypaniem i zaggszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1

607

D-07.07.02.

Montaz konstrukcji wsporczych - wykonanie fundamentéw na mokro, montaz stupéw
sygnalizacyjnych z wysiegnikiem 9,0 m, montaz wspornikéw dla sygnalizatoréw na
wysiegnikach, posadowienie fundamentéw prefabrykowanych, montaz masztéw
sygnalizacyjnych, montaz konsoli na maszcie wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z
siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

szt.

2,00

608

D-07.07.02.

Montaz konstrukcji wsporczych - wykonanie fundamentéw na mokro, montaz stupéw
sygnalizacyjnych z wysiegnikiem 12,0 m, montaz wspornikdw dla sygnalizatoréw na
wysiggnikach, posadowienie fundamentéw prefabrykowanych, montaz masztow
sygnalizacyjnych, montaz konsoli na maszcie wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniem wykopow, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z
siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

szt.

1,00

609

D-07.07.02.

Montaz masztéw sygnalizaciji ulicznej 3,45 m z fundamentem prefabrykowanym wraz
z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa,
wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego
do wsk.=1

szt.

10,00
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr 1

Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego Lekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla
obstugi wewnatrz aglomeracji ruchu pasazerskiego w Szczecinie.
Etap realizacyjny 1

Numer Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych . Warto$é PLN
Technicznej Nazwa llosé Jedn. bez VAT
1 2 3 4 5,00 6 7
610 D-07.07.02. [Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej 4,05 m z fundamentem prefabrykowanym wraz

z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopdw, podsypka i obsypka piaskowa,

wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego szt. 3,00

do wsk.=1
611 D-07.07.02. [Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie szt. 40,00
612 D-07.07.02. [Montaz latari sygnatéw ulicznych kotowych 3-komorowych oraz oraz ekranu

kontrastowego na wysiegniku szt 8,00
613 D-07.07.02. [Montaz latari sygnatéw ulicznych tramwajowych 2-komorowych oraz ekranu

kontrastowego na wysiegniku szt 1,00
614 D-07.07.02. [Montaz latari sygnatéw ulicznych kotowych 3-kom. na maszcie szt. 3,00
615 D-07.07.02. [Montaz latari sygnatéw ulicznych pieszych 2-kom. na maszcie szt. 8,00
616 D-07.07.02. [Montaz sygnalizatoréw akustycznych na maszcie szt. 8,00
617 D-07.07.02. [Montaz latari sygnatéw ulicznych rowerowych 2-kom. na maszcie szt. 8,00
618 D-07.07.02. [Montaz latari sygnatéw ulicznych tramwajowych 2-kom. na maszcie szt. 1,00
619 D-07.07.02. [Montaz latarn sygnatéw ulicznych "strzatka" 1-kom. na maszcie szt. 1,00
620 D-07.07.02. [Montaz przyciskdw z wierceniem otworéw szt. 16,00
621 D-07.07.02. [Montaz detektoréw mikrofalowych na wysiegniku szt. 9,00
622 D-07.07.02. [Montaz sterownika sygnalizacji ulicznej dla 16 grup na gotowym fundamencie szt 1,00
623 D-07.07.02. [Montaz petli indukcyjnych - Mechaniczne wykucie bruzd o gteb. 6 cm dla przewodéw

w jezdni, Rury winidurowe RB 20 mm uktadane w gotowych bruzdach w betonie,

Przewody kabelkowe LgYd 2.5 mm2 wciggane do rur, Zaprawianie bruzd o szer. do
25 mm, Montaz w kanatach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach Cu o m 443,00
przekroju do 2,5 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

624 D-07.07.02. [Montaz sieci kablowej sterowniczej - reczne wcigganie przewodu DY-4 w powloce
termoplast. do kanaliz.kablow.w otwér wolny wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem
wykopoéw, podsypka i obsypkg piaskowg, wywozem urobku zgodnie z siwz,
zasypaniem i zaggszczanie

m 452,00

625 D-07.07.02. [Montaz sieci kablowej sterowniczej - rgczne wcigganie kabla YKY 3x1,5 w powloce

termoplast. do kanaliz. kablow.w otwdr czeéciowo zajgty wraz z robotami ziemnymi,
umochieniem wykopow, podsypkg i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z
siwz, zasypaniem

m 929,00

626 D-07.07.02. [Montaz sieci kablowej sterowniczej - rgczne wcigganie kabla YKY 4x1,5 w powloce

termoplast. do kanaliz. kablow.w otwdr czeéciowo zajgty wraz z robotami ziemnymi,
umochieniem wykopow, podsypkg i obsypka piaskowa, wywozem urobku zgodnie z
siwz, zasypaniem

m 1220,00

627 D-07.07.02. [Montaz sieci kablowej sterowniczej - reczne wcigganie kabla YKY 6x1,5 w powtoce

termoplast. do kanaliz. kablow.w otwdr czeéciowo zajgty wraz z robotami ziemnymi,
umochnieniem wykopow, podsypka i obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z
siwz, zasypaniem

m 747,00

628 D-07.07.02. [Montaz sieci kablowej sterowniczej - przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 wciggane
do rur wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopow, podsypka i obsypka
piaskowg, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu
zasypowego do wsk.=1

m 99,00

629 D-07.07.02. [Montaz sieci kablowej sterowniczej - przewody kabelkowe YDY 4x1,5 mm2 wciggane
do rur wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopow, podsypka i obsypka
piaskowg, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu
zasypowego do wsk.=1

m 105,00

630 D-07.07.02. [Montaz sieci kablowej sterowniczej - przewody kabelkowe YDYL 5x0,5 mm2
wciggane do rur wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw, podsypka i
obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem
gruntu zasypowego do wsk.=1

m 100,00

631 D-07.07.02. [Montaz sieci kablowej sterowniczej - przewody kabelkowe YDYL 7x0,5 mm2
wciggane do rur wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw, podsypka i
obsypka piaskowg, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem
gruntu zasypowego do wsk.=1

m 16,00

632 D-07.07.02. [Montaz sieci kablowej sterowniczej - reczne wcigganie kabla XzZTKMXpw 2x2x0,8 w
powioce termoplast. do kanaliz.kablow.w otwdr czgéciowo zajety wraz z robotami
ziemnymi, umocnieniem wykopdw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem urobku
zgodnie z siwz, zasyp

m 2 503,00

633 D-07.07.02. [Montaz sieci kablowej sterowniczej - obrébka kabli sygnalizacyjnych wielozytowych

bez pancerza o ilosci zyt do 4 szt. 76,00

634 D-07.07.02. [Montaz sieci kablowej sterowniczej - obrébka kabli sygnalizacyjnych wielozytowych

bez pancerza o ilosci zyt do 8 szt. 50,00

635 D-07.07.02. [Montaz sieci $wiattowodowej - Wcigganie kabli $wiattowod. do rurociggéw kablowych
z rur HDPE 40 mm bez warstwy poslizgowej metodg pneumatyczng ttoczkowg z
montazem przetgcznic $wiattowodowych skrzynkowych oraz ztgczy koncowych kabli
Swiatlowodowych tubowych /przefgcznica stojakowa /1 spaj.$wiattowdd wraz z
robotami ziemnymi, umocnieniem wykopdw, podsypka i obsypka piaskowa, wywozem m 440,00
urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

636 D-07.07.02. Pomiary i prace rozruchowe kpl. 1,00
637 D-07.07.02. [Demontaz studni kablowych podszafkowych SKS z kostki betonowej (bloczkéw) w

gruncie kat.lll wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw, wywozem urobku .

zgodnie z siwz, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 studnia 1.00
638 D-07.07.02. [Demontaz studni kablowych SKR-1 w gruncie kat.lll wraz z robotami ziemnymi,

umocnieniem wykopéw, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i studnia 8,00

zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr 1

Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego Lekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla
obstugi wewnatrz aglomeracji ruchu pasazerskiego w Szczecinie.
Etap realizacyjny 1

Numer Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych . Wartosé PLN
Technicznej Nazwa llos¢ Jedn. bez VAT

1 2 3 4 5,00 6 7

639 D-07.07.02. [Demontaz kanalizacji kablowej 3 otw w gr.kat.lll wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniem wykopéw, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i m 160,00
zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

640 D-07.07.02. [Demontaz kabli z kanalizacji wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopdw,
wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego m 2 000,00
do wsk.=1

641 D-07.07.02. [Demontaz stupéw sygnalizacyjnych o masie do 480 kg oraz wysiegnikéw rurowych o
ciezarze do 200 kg na stupie wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw,
wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zageszczaniem gruntu zasypowego
do wsk.=1

szt. 3,00

642 D-07.07.02. [Demontaz wspornika dla sygnalizatora na wysiggniku oraz masztéw sygnalizacji

ulicznej wraz z fundamentem prefabrykowanym szt 8,00

643 D-07.07.02. [Demontaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie szt. 40,00

644 D-07.07.02. [Demontaz latarr sygnatéw ulicznych kotowych 3-komorowych na wysiegniku <t 800

645 D-07.07.02. [Demontaz latarr sygnatéw ulicznych 3-kom. na maszcie szt. 4,00

646 D-07.07.02. [Demontaz latarr sygnatéw ulicznych 1-kom oraz 2-kom. na maszcie szt. 15,00

D.16 - Przebudowa sieci teletechnicznych

Przebudowa sieci Multimedia Polska

ul. Kochanowskiego - ul. Fatata

budowa rurociagu kablowego z rury 1xRHDPE 40/3,7mm

647 D.01.03.04  |Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie w

gruncie kat.|ll - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociggu m 127,80

budowa studni SKR-1 z zabezpieczeniami

648 D.01.03.04 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie

kategorii lll. szt. 1,00

649 D.01.03.04 |Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w
istniejacych studniach kablowych montaz pokryw dodatkowych z listwami, rama szt. 1,00
ciezka lub podwajna lekka

budowa studni SKR-1 z zak i iami - do wyy

650 D.01.03.04 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie

kategorii lll. szt. 1,00

651 D.01.03.04 |Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w
istniejgcych studniach kablowych montaz pokryw dodatkowych z listwami, rama szt. 1,00
cigzka lub podwojna lekka

przetozenie istniejacego rurociagu kablowego

652 D.01.03.04 |przetozenie bez przecinania istniejgcego rurociagu kablowego m 6,40

demontaz istniejacej studni

653 D.01.03.04 Mechaniczna rozbidrka studni kablowych szt. 1,00

bezpi ie istniej rurociagu rurg dwudzielng 1xD110

654 D.01.03.04 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtgbokosci do 1.0 mi szer. dna do 0.4 m w gruncie

kat. Il m 15,00

655 D.01.03.04 Uktadanie rur ochronnych 1xD110 w wykopie m 15,00

656 D.01.03.04 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 1.0 mi szer. dnado 0.4 mw

gruncie kat. Il m 15,00

budowa go odcinka kabla swi d go Z-XOTKtsdD 24J
/OTK.1601.100204 w rurociagu kablowym - kabel istniejacy

657 D.01.03.04 |Wyciaganie kabla o $r. do 30 mm w powloce termoplast.z kanal.kablow.-

otw.wypetn.1 kablem m 676,00

658 D.01.03.04 |Wcigganie kabli $wiattowod.do rurociggéw kablowych z rur HDPE 40 mm z warstwg
poslizgowg metodg pneumatyczng strumieniowg - kabel w odc.o diug. 2 km km 0,64/

|wprowadzenie kabla 24J do ztacza przelotowego

659 D.01.03.04 |Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w

rurociggu kablowym w ziemi/mufa zapinana /1 spajany $wiat. Zacz. 1,00

660 D.01.03.04 |Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiatlowodowych tubowych utozonych w
rurociggu kablowym w ziemi/mufa zapinana /kazdy nast.spajany $wiat. ztgcz. 23,00

pomiary reflektometryczne na kablu 24J

661 D.01.03.04  |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (1

zmierz.$wiatlow.) Pomiary wstepne i koricowe. ode. 2,00

662 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (kazdy

nast. zmierz.$wiatlow.) Pomiary wstepne i korcowe. odc. 46,00

pomiary transmisyjne na kablu 24J

663 D.01.03.04  |Pomiary ttumienno$ci optyczne;j linii $wiattowodowych metodg transmisyjng tacznie z
innymi pomiarami /1 zmierzony $wiatfow.

664 D.01.03.04 Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjna tgcznie z

. . . S . P odc. 23,00
innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony $wiattow.

montaz stelaza zapasu kabla

665 Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych w studni szt. 1,00

Przebudowa sieci T-Mobile Polska S.A.

ul. Kochanowskiego - ul. Fatata

budowa rurociagu kablowego z rur 4xRHDPE 40/3,7mm

666 D.01.03.04 |Budowa rurociggu kablowego na gteboko$ci 1 m w wykopie wykonanym recznie w

gruncie kat.lll - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociggu m 126,80

667 D.01.03.04 |Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie w
gruncie kat.lll - rury w zwojach - kazda nast.rura HDPE 40 mm w rurociggu m 126,80
(Krotnosc= 3)

budowa studni SKR-2 z zabezpieczeniami

668 D.01.03.04 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie

kategorii lIl. szt. 1,00
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Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego Lekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla
obstugi wewnatrz aglomeracji ruchu pasazerskiego w Szczecinie.

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr 1

Etap realizacyjny 1

Numer Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych . Wartosé PLN
Technicznej Nazwa llosé Jedn. bez VAT
1 2 3 4 5,00 6 7
669 D.01.03.04 |Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w
istniejacych studniach kablowych montaz pokryw dodatkowych z listwami, rama lekka szt. 1,00
budowa studni SKR-2 z zabezpi iami - do wypeh
670 D.01.03.04  |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie ¢ 1.00
kategorii lIl. szt. !
671 D.01.03.04 |Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w
istniejgcych studniach kablowych montaz pokryw dodatkowych z listwami, rama lekka szt. 1,00
przetozenie istniejacego rurociaggu kablowego
672 D.01.03.04 |przetozenie bez przecinania istniejacego rurociggu kablowego m 4,50
budowa nowych odcinkéw kabla sygnalizacyjnego XzTKMXpw 2x2x0,6
673 D.01.03.04 |Uktadanie kabla wypetnionego o $r.do 30 mm.w gotowy réw kablowy (1 kabel) m 126.80
674 D.01.03.04 |Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,6 m 126,80
675 D.01.03.04 |Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych typu kanat.utozonych w ziemi z
. A ztacz. 2,00
zast.poj.tgcznikéw zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 2 parach
676 D.01.03.04 Pomiary koricowe pragdem statym kabla o 2 parach odc. 1,00
demontaz istniejacej studni
677 D.01.03.04 Mechaniczna rozbiérka studni kablowych szt. 1,00
bezpi ie istnieja rurociagu kabl go rurg dwudzielng 1xD160
678 D.01.03.04  |Reczne kopanie rowoéw dla kabli o gtgbokosci do 1.0 mi szer. dna do 0.4 m w gruncie m 15.00
kat. Il ’
679 D.01.03.04 Uktadanie rur ochronnych 1xD160 w wykopie m 15,00
680 D.01.03.04 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtgbokosci do 1.0 mi szer. dna do 0.4 mw 15.00
gruncie kat. Il m !
budowa kabla swiattowodowego Z-XOTKtsd 72J / Szc336 w rurociaggu
kablowym - kabel nowy
681 D.01.03.04 |Wcigganie kabli $wiattowod.do rurociggéw kablowych z rur HDPE 40 mm z warstwg
poslizgowg metodg pneumatyczng strumieniowg - kabel w odc.o diug. 2 km km 0,13
682 D.01.03.04 kabel Z-XOTKtsd 72J m 226,80
montaz ztgcza przelotowego na kablu 72J
683 D.01.03.04 |Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w A 200
rurociggu kablowym w ziemi/mufa zapinana /1 spajany $wiat. zacz. !
684 D.01.03.04 |Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiatlowodowych tubowych utozonych w
rurociggu kablowym w ziemi/mufa zapinana /kazdy nast.spajany $wiat. ztgcz. 142,00
pomiary reflektometryczne na kablu 72J
685 D.01.03.04  |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (1 " 200
zmierz.$wiattow.) Pomiary wstepne i koricowe. odc. !
686 D.01.03.04  |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (kazdy
. P . S odc. 142,00
nast. zmierz.$wiatlow.) Pomiary wstepne i koncowe.
pomiary transmisyjne na kablu 72J
687 D.01.03.04  |Pomiary ttumiennosci optyczne; linii $wiattowodowych metoda transmisyjng tacznie z " 1.00
innymi pomiarami /1 zmierzony $wiatfow. odc. !
688 D.01.03.04 Pomiary ttumiennos$ci optyczne; linii $wiattowodowych metodg transmisyjna tacznie z d 71.00
innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony $wiattow. odc. !
montaz stelaza zapasu kabla
689 D.01.03.04 Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych w studni szt. 2,00
demontaz kabla z rurociagu
690 D.01.03.04 |Wyciaganie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplast.z rurociggu kablowego m 165.00
Al. Wojska Polskiego
wykonanie przewiertu rurg 1xRHDPEp 160/9,1mm
691 D.01.03.04 |Wykonanie przepustéw o diug.do 150 m pod przeszkodami terenowymi metodg
ptuczgco-wiercong sterowang w gruncie kat.lll - rury HDPE o ér. 160 mm m 112,00
wykonanie przecisku rura 1xRHDPEp 140/8,0mm
692 D.01.03.04 |Wykonanie przepustéw pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem 10.50
hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur HDPE $r. 160 mm - kat.gr. lll-IV m '
budowa rurociagu kablowego z rur 4xRHDPE 40/3,7mm
693 D.01.03.04 |Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie w 389.80
gruncie kat.lll - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociggu m !
694 D.01.03.04 |Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie w
gruncie kat.lll - rury w zwojach - kazda nast.rura HDPE 40 mm w rurociggu m 389,80
(Krotnosc¢= 3)
budowa studni SKR-2 z zabezpieczeniami
695 D.01.03.04 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie " 200
kategorii lll. szt i
696 D.01.03.04 |Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w
istniejacych studniach kablowych montaz pokryw dodatkowych z listwami, rama lekka szt. 2,00
budowa studni SKR-2 z zabezpii iami - do wypet
697 D.01.03.04  |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie " 1.00
kategorii lll. szt !
698 D.01.03.04 |Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w
istniejgcych studniach kablowych montaz pokryw dodatkowych z listwami, rama szt. 1,00
ciezka lub podwajna lekka
uktadanie rury 1xRHDPEp 140/8,0mm w gotowym wykopie
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr1
Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego tekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla
obstugi wewnatrz aglomeracji ruchu pasazerskiego w Szczecinie.
Etap realizacyjny 1
Numer Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych . Wartosé PLN
Technicznej Nazwa llosé Jedn. bez VAT
1 2 3 4 5,00 6 7
699 D.01.03.04 uktadanie rury 1xRHDPEp 140/8,0 w gotowym wykopie m 49,00
uktadanie rury 1xRHDPEk 160/12,0mm w gotowym wykopie
700 D.01.03.04 uktadanie rury 1xRHDPEk 160/12,0 w gotowym wykopie m 8,00
budowa nowych odcinkéw kabla sygnalizacyjnego XzTKMXpw 2x2x0,6
701 D.01.03.04 |Uktadanie kabla wypetnionego o $r.do 30 mm.w gotowy réw kablowy (1 kabel) m 389,80
702 D.01.03.04 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,6 m 389,80
703 D.01.03.04 |Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych typu kanat.utozonych w ziemi z
zast.poj.tgcznikéw zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 2 parach Zacz. 2,00
704 D.01.03.04 Pomiary koricowe pragdem statym kabla o 2 parach odc. 1,00
markery kulowe
705 D.01.03.04 |Oznaczenie trasy kabla oraz usytuowanie muf przez wkopanie na trasie oznacznikéw sat. 3,00
budowa kabla swiattowodowego Z-XOTKtsd 72J / Szc337 w rurociagu
kablowym - kabel nowy
706 D.01.03.04  |Wcigganie kabli $wiattowod.do rurociggéw kablowych z rur HDPE 40 mm z warstwg
poslizgowg metodg pneumatyczng strumieniowg - kabel w odc.o diug. 2 km km 0,39
707 D.01.03.04 |kabel Z-XOTKtsd 72J m 489,80
montaz ztacza przelotowego na kablu 72J
708 D.01.03.04 |Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiatlowodowych tubowych utozonych w
rurociggu kablowym w ziemi/mufa zapinana /1 spajany $wiat. Zacz. 2,00
709 D.01.03.04 |Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
rurociggu kablowym w ziemi/mufa zapinana /kazdy nast.spajany $wiat. Ziacz. 142,00
pomiary reflektometryczne na kablu 72J
710 D.01.03.04  |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (1
zmierz.$wiattow.) Pomiary wstepne i koricowe. odc 2,00
711 D.01.03.04  |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (kazdy
nast. zmierz.$wiattow.) Pomiary wstepne i koricowe. ode. 142,00
pomiary transmisyjne na kablu 72J
712 D.01.03.04 |Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna tgcznie z
innymi pomiarami /1 zmierzony $wiatfow. odc. 1,00
713 D.01.03.04  |Pomiary ttumiennosci optyczne; linii $wiattowodowych metoda transmisyjna tacznie z
innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony $wiattow. ode. 71,00
montaz stelaza zapasu kabla
714 D.01.03.04 |Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych w studni szt. 2,00
demontaz kabla z rurociagu
715 D.01.03.04 |Wyciaganie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplast.z rurociagu kablowego m 367,60
Przebudowa sieci Orange Polska
ul. Pawta Jasienicy
wykonanie przecisku rura 1xRHDPEp 110/6,3mm
716 D.01.03.04 |Wykonanie przepustéw pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem
hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur HDPE $r. 110 mm - kat.gr. lll-IV m 10,00
budowa kanalizacji kablowej z rury 1xRHDPEp 110/6,3mm
717 D.01.03.04  |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1;
liczbie rur 1; liczbie otworow 1. m 64,80
budowa kanalizacji kablowej z rury 1XxRHDPE 110/4,0mm
718 D.01.03.04 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1;
liczbie rur 1; liczbie otworow 1. m 61,80
budowa rurociagu kablowego z rury 1xRHDPE 40/3,7mm
719 D.01.03.04 |Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie w
gruncie kat.lll - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociggu m 10,50
budowa studni SK-1 z zabezpieczeniami
720 D.01.03.04 ﬁludowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK -1 w gruncie kategorii ot 7,00
uktadanie rury 1xRHDPEk 160/12,0mm w gotowym wykopie
721 D.01.03.04 uktadanie rury 1xRHDPEk 160/12,0 w gotowym wykopie m 11,00
demontaz istniejacej studni
722 D.01.03.04 Mechaniczna rozbiérka studni kablowych szt. 1,00
budowa kanalizacji kablowej z rury 1xRHDPE 110/4,0mm
723 D.01.03.04 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1;
liczbie rur 1; liczbie otworow 1. m 5.40
budowa studni SKR-1 z zabezpi iami - do wypet
724 D.01.03.04  |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie
kategorii Il szt 1,00
725 D.01.03.04 |Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w
istniejacych studniach kablowych montaz pokryw dodatkowych z listwami, rama lekka szt. 1,00
przefozenie kanalizacji 1 otworowej
726 D.01.03.04 |przetozenie bez przecinania istniejacej kanalizaciji m 2,70
demontaz istniejacej studni
727 D.01.03.04 Mechaniczna rozbiérka studni kablowych szt. 1,00
bezpi ie istniejacej lizacji 2 otw. rurami dwudzielnymi 2xD160
728 D.01.03.04 EetchTe kopanie rowéw dla kabli o gtgbokosci do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie m 19,00
at.
729 D.01.03.04 Uktadanie rur ochronnych 2xD160 w wykopie (Mx2) m 19,00
730 D.01.03.04 Reczqe lfaf);ﬁywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 1.0 mi szer. dna do 0.4 mw m 10,00
gruncie kat.
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr 1

Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego Lekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla

obstugi wewnatrz aglomeracji ruchu pasazerskiego w Szczecinie.

Etap realizacyjny 1

Numer Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych . Wartosé PLN
Technicznej Nazwa llosé Jedn. bez VAT
1 2 3 4 5,00 6 7
bezpi ie istniejacego kabla zi rurg dw ielng 1xD110
731 D.01.03.04  |Reczne kopanie rowoéw dla kabli o gtebokosci do 1.0 mi szer. dna do 0.4 m w gruncie m 400
kat. Il ’
732 D.01.03.04 Uktadanie rur ochronnych 1xD110 w wykopie m 4,00
733 D.01.03.04 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i szer. dna do 0.4 mw 400
gruncie kat. Il m !
budowa nowych odcinkéw kabla miedzianego XzTKMXpw 10x4x0,4 w
k lizacji wraz z wy iem ztgcz i pomiaréw
734 D.01.03.04 |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o ér.do 30 mm w 17.20
otwor czesciowo zajety kanalizacji kablowej m !
735 D.01.03.04 |kabel XZTKMXpw 10x4x0,4 m 21,70
736 D.01.03.04 Montaz ztaczy przelotowych na kablu o liczbie par réwnej 20 zlgcz. 1,00
737 D.01.03.04 |Montaz ztaczy odgat.kabli wypet.w kanal.kabl.z zastos.pojed.tgcznikdw zyt i
termokurczliwych oston wzmocn. - ztgcze z 1 kablem odgateznym na kablu o 70 ztgcz. 1,00
parach
738 D.01.03.04 |Wylaczenie kabla réwnolegt.ze ztacza kabla wypetnionego utozonego w
kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 20 parach (Rx0.2) ztgcz. 1,00
739 D.01.03.04 Pomiary koricowe pragdem statym kabla o 20 parach odc. 2,00
budowa nowych odcinkéw kabla miedzianego XzTKMXpw 5x4x0,5 w
k lizacji wraz z wyk iem ztacz i pomiaréw
740 D.01.03.04 |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.do 30 mm w
. - ) M- . m 127,60
otwor czeéciowo zajety kanalizacji kablowej
741 D.01.03.04 |kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 139,60
742 D.01.03.04 |Montaz ztaczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z
. A ztgcz. 1,00
zast.poj.tgcznikoéw zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 10 parach
743 D.01.03.04 |Montaz ztgczy przelotowych na kablu o liczbie par réwnej 10 ztgcz. 1,00
744 D.01.03.04 |Wylgczenie kabla réwnolegt.ze ztagcza kabla wypetnionego utozonego w
kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 10 parach (Rx0.2) zlgcz. 1,00
745 D.01.03.04 Pomiary koricowe pragdem statym kabla o 10 parach odc. 2,00
budowa nowych odcinkéw kabla miedzianego XzTKMXpw 5x4x0,4 w
ji wraz z wyk iem ztgcz i pomiaréw
746 D.01.03.04 |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.do 30 mm w
. - . N . m 186,00
otwor czesciowo zajety kanalizacji kablowej
747 D.01.03.04 kabel XzZTKMXpw 5x4x0,4 m 205,50
748 D.01.03.04 |Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z
. A ztacz. 1,00
zast.poj.tgcznikéw 2yt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 10 parach
749 D.01.03.04 Montaz ztgczy przelotowych na kablu o liczbie par réwnej 10 Zigcz. 1,00
750 D.01.03.04 |Montaz ztaczy odgat.kabli wypet.w kanal.kabl.z zastos.pojed.tgcznikdw zyt i
termokurczliwych oston wzmocn. - ztgcze z 1 kablem odgateznym na kablu o 30 ztgcz. 1,00
parach
751 D.01.03.04 |Wylaczenie kabla réwnolegt.ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w
kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 10 parach (Rx0.2) ztgcz. 3,00
752 D.01.03.04 Pomiary koricowe pragdem statym kabla o 10 parach odc. 4,00
di taz kabli z k lizacji
753 D.01.03.04 |Wyciaganie kabla o $r. do 30 mm w powloce termoplast.z kanal.kablow.-
P m 409,70
otw.wypetn.wiecej niz jednym kablem
Al. Wojska Polskiego
wykonanie przewiertu rurami 14xRHDPEp 110/6,3mm
754 D.01.03.04 |Wykonanie przepustéw o diug.do 60 m pod przeszkodami terenowymi metodg
ptuczaco-wiercong sterowang w gruncie kat.lll - rury HDPE o ér. 110 mm (Rx1.5; m 42,90
Mx7) (Krotno$c¢= 2)
wykonanie przewiertu rurami 8 RHDPEp 110/6,3mm
755 D.01.03.04 |Wykonanie przepustéw o diug.do 150 m pod przeszkodami terenowymi metodg
ptuczaco-wiercong sterowang w gruncie kat.lll - rury HDPE o $r. 110 mm (Rx1.5; m 110,80
Mx8)
wykonanie przewiertu rurami 8 RHDPEp 110/6,3mm
756 D.01.03.04 |Wykonanie przepustéw o diug.do 60 m pod przeszkodami terenowymi metodg
ptuczaco-wiercong sterowang w gruncie kat.lll - rury HDPE o $r. 110 mm (Rx1.5; m 60,20
Mx8)
budowa kanalizacji kablowej z rur 8xRHDPEp 110/6,3mm
757 D.01.03.04 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 2;
- R ) m 15,00
liczbie rur 4; liczbie otworéw 8.
budowa kanalizacji kablowej z rur 6xRHDPEp 110/6,3mm
758 D.01.03.04 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 2;
A R ) m 12,00
liczbie rur 3; liczbie otworéw 6.
budowa kanalizacji kablowej z rur 2xRHDPEp 110/6,3mm
759 D.01.03.04 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1;
S o ) m 20,50
liczbie rur 2; liczbie otworéw 2.
budowa kanalizacji kablowej z rur 14xRHDPE 110/4,0mm
760 D.01.03.04 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie otworéw m 1410
14, !
budowa kanalizacji kablowej z rur 8xRHDPE 110/4,0mm
761 D.01.03.04 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 2;
S i ) m 18,40
liczbie rur 4; liczbie otworéw 8.
budowa kanalizacji kablowej z rur 6xRHDPE 110/4,0mm
762 D.01.03.04 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 2;
L s X m 163,80
liczbie rur 3; liczbie otworéw 6.
budowa kanalizacji kablowej z rur 2xRHDPE 110/4,0mm
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr 1

Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego Lekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla

obstugi wewnatrz aglomeracji ruchu pasazerskiego w Szczecinie.

Etap realizacyjny 1

Numer Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych . Wartosé PLN
Technicznej Nazwa llosé Jedn. bez VAT
1 2 3 4 5,00 6 7
763 D.01.03.04 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1;
liczbie rur 2; liczbie otworéow 2. m 18,90
budowa studni SKMP-4 z zabezpieczeniami
764 D.01.03.04 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistrainych SKM-4 ,budowa studni
SKMP-4 w gruncie kategorii lIl. szt 1,00
765 D.01.03.04 |Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w
istniejacych studniach kablowych montaz pokryw dodatkowych z listwami, rama lekka szt. 1,00
budowa studni SKMP-4 z zabezpi iami - do wyp
766 D.01.03.04  |Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-4 ,budowa studni
SKMP-4 w gruncie kategorii lIl. szt 1,00
767 D.01.03.04 |Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w
istniejacych studniach kablowych montaz pokryw dodatkowych z listwami, rama lekka szt. 1,00
budowa studni SKMP-3 z zabezpieczeniami
768 D.01.03.04  |Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-3 ,budowa studni
SKMP-3 w gruncie kategorii lIl. szt 3.00
769 D.01.03.04 |Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w
istniejgcych studniach kablowych montaz pokryw dodatkowych z listwami, rama lekka szt. 3,00
budowa studni SKMP-3 z zabezpi iami - do wypetni
770 D.01.03.04  |Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-3 ,budowa studni
SKMP-3 w gruncie kategorii lIl. szt 3,00
771 D.01.03.04 |Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w
istniejacych studniach kablowych montaz pokryw dodatkowych z listwami, rama szt. 3,00
ciezka lub podwajna lekka
budowa studni SKR-2 z zabezpi iami - do wyy
772 D.01.03.04  |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie
Kategorii Il szt 1,00
773 D.01.03.04 |Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w
istniejgcych studniach kablowych montaz pokryw dodatkowych z listwami, rama szt. 1,00
cigzka lub podwojna lekka
uktadanie rur 8xRHDPEk 160/12,0mm w gotowym wykopie
774 D.01.03.04 uktadanie rury 8xRHDPEk 160/12,0 w gotowym wykopie m 7,50
wykop dla kabli ziemnych
775 D.01.03.04 Ee{cirre kopanie rowéw dla kabli o gtgbokoéci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie m 15.40
at. !
776 D.01.03.04 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gteboko$ci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 mw
gruncie kat. Il m 1540
uktadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie
777 D.01.03.04 |uktadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3 w gotowym wykopie m 5,00
demontaz istniejacej studni
778 D.01.03.04 Mechaniczna rozbidrka studni kablowych szt. 10,00
budowa kanalizacji wtérnej 1xRHDPE 32/2,9mm
779 D.01.03.04 |Reczne wcigganie rur kanalizacji wtdrnej w otwor czgsciowo zajety - rury $r. 32 mmw
zwojach (1 szt.) m 422,60
budowa nowych odcinkéw kabla miedzianego XzTKMXpw 750x4x0,4 w
k lizacji wraz z wyk iem ztacz i pomiaréw
780 D.01.03.04 |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.do 70 mm w
otwdr wolny kanalizacji kablowej m 114,00
781 D.01.03.04 kabel XzZTKMXpw 750x4x0,4 m 123,00
782 D.01.03.04 |Montaz ztaczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tacznikdw zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 1500 parach (Rx1.5) ztgcz. 1,00
783 D.01.03.04 |Montaz ztaczy odgat.kabli wypet.w kanal.kabl.z zastos.pojed.tgcznikdw zyt i
termokurczliwych oston wzmocn. - ztgcze z 1 kablem odgateznym na kablu o 1500 ztgcz. 1,00
parach (Rx1,5)
784 D.01.03.04 |Wylaczenie kabla réwnolegt.ze ztacza kabla wypetnionego utozonego w
kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 1500 parach (Rx0,3) ztgcz. 1,00
785 D.01.03.04  |Pomiary ttumienno$ci skutecznej przy jednej czgstotliwosci kabla o 1500 parach ode. 2,00
786 D.01.03.04 |Pomiary korncowe pradem statym kabla o 1500 parach odc. 2,00
budowa nowych odcinkéw kabla miedzianego XzZTKMXpw 250x4x0,5 w
k lizacji wraz z wyl iem ztacz i pomiaréw
787 D.01.03.04 |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.do 50 mm w
otwdr czesciowo zajety kanalizacji kablowej m 114,00
788 D.01.03.04 kabel XzZTKMXpw 250x4x0,5 m 123,00
789 D.01.03.04 Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z
N A ztgcz. 1,00
Zzast.poj.tacznikéw 2yt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 500 parach
790 D.01.03.04 |Montaz ztaczy odgat.kabli wypet.w kanal.kabl.z zastos.pojed.tgcznikdw zyt i
termokurczliwych oston wzmocn. - ztgcze z 1 kablem odgateznym na kablu o 500 ztgcz. 1,00
parach
791 D.01.03.04 |Wylaczenie kabla réwnolegt.ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w
kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 500 parach (Rx0,2) ztgcz. 1,00
792 D.01.03.04  |Pomiary ttumienno$ci skutecznej przy jednej czgstotliwosci kabla o 500 parach ode. 2,00
793 D.01.03.04 |Pomiary korncowe pradem statym kabla o 500 parach odc. 2,00
budowa nowych odcinkéw kabla miedzianego XzZTKMXpw 100x4x0,4 w
k lizacji wraz z wy iem ztgcz i pomiaréw
794 D.01.03.04 |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o ér.do 30 mm w
otwor czesciowo zajety kanalizacji kablowej m 114,00
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr1
Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego tekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla
obstugi wewnatrz aglomeracji ruchu pasazerskiego w Szczecinie.
Etap realizacyjny 1
Numer Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych . Wartosé PLN
Technicznej Nazwa llosé Jedn. bez VAT
1 2 3 4 5,00 6 7
795 D.01.03.04 kabel XzZTKMXpw 100x4x0,4 m 125,00
796 D.01.03.04 |Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikéw zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 200 parach Zacz. 2.00
797 D.01.03.04 |Wytaczenie kabla réwnolegt.ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w
kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 200 parach (Rx0,2) zacz. 2,00
798 D.01.03.04 Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czgstotliwosci kabla o 200 parach odc. 2,00
799 D.01.03.04 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 200 parach odc. 2,00
budowa nowych odcinkéw kabla miedzianego XzTKMXpw 50x4x0,5 w
k lizacji wraz z wyl iem ztgcz i pomiaréw
800 D.01.03.04 |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o ér.do 30 mm w
otwor czesciowo zajety kanalizacji kablowej m 280,30
801 D.01.03.04  |kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5 m 290,80
802 D.01.03.04 |Montaz ztaczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikéw zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 100 parach Zacz. 1,00
803 D.01.03.04 |Wylgczenie kabla réwnolegt.ze ztagcza kabla wypetnionego utozonego w
kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 100 parach (Rx0,2) Ziacz. 1,00
804 D.01.03.04 |Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwo$ci kabla o 100 parach odc. 2,00
805 D.01.03.04 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 100 parach odc. 2,00
budowa nowych odcinkéw kabla miedzianego XzZTKMXpw 50x4x0,4 w
ji wraz z wyk iem ztgcz i pomiaréw
806 D.01.03.04 |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.do 30 mm w
otwor czesciowo zajety kanalizacji kablowej m 261,40
807 D.01.03.04 kabel XzZTKMXpw 50x4x0,4 m 272,40
808 D.01.03.04 |Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikéw 2yt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 100 parach Zqcz. 1,00
809 D.01.03.04 |Montaz ztaczy odgat.kabli wypet.w kanal.kabl.z zastos.pojed.tgcznikdw zyt i
termokurczliwych oston wzmocn. - ztgcze z 1 kablem odgateznym na kablu o 100 ztgcz. 1,00
parach
810 D.01.03.04 |Wylaczenie kabla réwnolegt.ze ztacza kabla wypetnionego utozonego w
kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 100 parach (Rx0,2) ziacz. 1,00
811 D.01.03.04 Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o 100 parach odc. 2,00
812 D.01.03.04 Pomiary koricowe pragdem statym kabla o 100 parach odc. 2,00
budowa nowych odcinkéw kabla miedzianego XzTKMXpw 35x4x0,4 w
k lizacji wraz z wyk iem ztacz i pomiaréw
813 D.01.03.04 |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.do 30 mm w
otwor czeséciowo zajety kanalizacji kablowej m 18,90
814 D.01.03.04 kabel XzZTKMXpw 35x4x0,4 m 21,90
815 D.01.03.04 |Montaz ztaczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikéw zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 70 parach Zacz. 1,00
816 D.01.03.04 |Wytaczenie kabla réwnolegt.ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w
kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 70 parach (Rx0,2) zigcz. 1,00
budowa nowych odcinkéw kabla miedzianego XzZTKMXpw 15x4x0,4 w
ji wraz z wyk iem ztgcz i pomiaréw
817 D.01.03.04 |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.do 30 mm w
otwor czesciowo zajety kanalizacji kablowej m 411,20
818 D.01.03.04 kabel XZTKMXpw 15x4x0,4 m 434,20
819 D.01.03.04 |Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikéw 2yt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 30 parach Zacz. 1,00
820 D.01.03.04 |Montaz ztaczy odgat.kabli wypet.w kanal.kabl.z zastos.pojed.tgcznikdw zyt i
termokurczliwych oston wzmocn. - ztgcze z 1 kablem odgateznym na kablu o 30 ztgcz. 1,00
parach
821 D.01.03.04 Montaz ztgczy przelotowych na kablu o liczbie par réwnej 30 Zigcz. 1,00
822 D.01.03.04 |Wylaczenie kabla réwnolegt.ze ztacza kabla wypetnionego utozonego w
kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 30 parach (Rx0,2) ztgcz. 1,00
823 D.01.03.04 Pomiary koricowe pragdem statym kabla o 30 parach odc. 2,00
budowa nowych odcinkéw kabla miedzianego XzTKMXpw 5x4x0,5 w
k lizacji wraz z wyk iem ztacz i pomiaréw
824 D.01.03.04 |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.do 30 mm w
otwor czesciowo zajety kanalizacji kablowej m 370,70
825 D.01.03.04 kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 391,20
826 D.01.03.04 |Montaz ztaczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikéw zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 10 parach Zacz. 4,00
827 D.01.03.04 |Wytaczenie kabla rownolegt.ze ztgcza kabla wypetionego utozonego w
kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 10 parach (Rx0.2) zlgcz. 4,00
828 D.01.03.04 Pomiary koricowe pragdem statym kabla o 10 parach odc. 4,00
budowa nowych odcinkéw kabla miedzianego XzZTKMXpw 5x4x0,4 w
k lizacji wraz z wyl iem ztacz i pomiaréw
829 D.01.03.04 |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.do 30 mm w
otwor czesciowo zajety kanalizacji kablowej m 11220
830 D.01.03.04 kabel XzZTKMXpw 5x4x0,4 m 116,70
831 D.01.03.04 Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z
. A ztgcz. 1,00
zast.poj.tgcznikow 2yt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 10 parach
832 D.01.03.04 |Wylaczenie kabla réwnolegt.ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w
kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 10 parach (Rx0.2) ztgcz. 1,00
di taz kabli z k li
833 D.01.03.04 |Wyciaganie kabla o $r. do 50 mm w powloce termoplast.z kanal.kablow.-
otw.wypetn.wigcej niz jednym kablem m 1061,50
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr 1

Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego Lekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla

obstugi wewnatrz aglomeracji ruchu pasazerskiego w Szczecinie.

Etap realizacyjny 1

Numer Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych . Wartosé PLN
Technicznej Nazwa llosé Jedn. bez VAT
1 2 3 4 5,00 6 7
budowa nowych odcinkéw kabla miedzianego XzTKMXpw 50x4x0,5 w ziemi
wraz z wyk iem ztgcz i pomiaréw
834 D.01.03.04 |Uktadanie kabla wypetnionego o $r.do 30 mm.w gotowy réw kablowy (1 kabel) m 15,40
835 D.01.03.04 kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5 m 16,90
836 D.01.03.04 |Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych typu kanat.utozonych w ziemi z
zast.poj.tgcznikéw zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 100 parach Zacz. 1,00
837 D.01.03.04 |Wytaczenie kabla réwnolegt.ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w
kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 100 parach (Rx0,2) ztgcz. 1,00
budowa kabla swiattowodowego XOTKtd 18J / OKZ 11007 w kanalizacji
kablowej - kabel nowy
838 D.01.03.04 |Wcigganie kabli $wiattowod.do kanalizacji wtérnej z rur HDPE 32 mm z warstwg
poslizgowg metodg pneumatyczng strumieniowg - kabel w odc.o diug. 2 km km 0.27
839 D.01.03.04 kabel XOTKtd 18J m 308,80
montaz ztgcza przelotowego na kablu 18J
840 D.01.03.04 |Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 spajany $wiattow. Zqcz. 2,00
841 D.01.03.04 |Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiatlowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /kazdy nast.spajany $wiattow. ztgcz. 34,00
pomiary reflektometryczne na kablu 18J
842 D.01.03.04  |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (1
zmierz.$wiatlow.) Pomiary wstepne i koricowe. ode. 2,00
843 D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (kazdy
nast. zmierz.$wiatlow.) Pomiary wstepne i koncowe. odc. 34,00
pomiary transmisyjne na kablu 18J
844 D.01.03.04  |Pomiary ttumiennosci optyczne; linii $wiattowodowych metoda transmisyjna tacznie z
innymi pomiarami /1 zmierzony $wiatfow. ode. 1,00
845 D.01.03.04 |Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjna tgcznie z
innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony $wiattow. odc. 17,00
montaz stelaza zapasu kabla
846 D.01.03.04 Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych w studni szt. 2,00
di taz kabli z k lizacji
847 D.01.03.04 |Wycigganie kabla o $r. do 30 mm w powloce termoplast.z kanal.kablow.-
otw.wypetn.wiecej niz jednym kablem m 224,10
budowa nowego odcinka kabla Swiattowodowego Z-XOTKtsd 12J / OKt 10934
w izacji kabl j - kabel istniejacy
848 D.01.03.04 |Wyciaganie kabla o $r. do 30 mm w powloce termoplast.z kanal.kablow.-
otw.wypein.1 kablem m 74,50
849 D.01.03.04 |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.do 30 mm w
otwor czeséciowo zajety kanalizacji kablowej m 71,10
montaz ztgcza przelotowego na kablu 12J
850 D.01.03.04 |Montaz zlgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 spajany $wiatfow. Zacz. 1,00
851 D.01.03.04 |Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /kazdy nast.spajany $wiattow. zigcz. 11,00
pomiary reflektometryczne na kablu 12J
852 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (1
zmierz.$wiattow.) Pomiary wstepne i korcowe. odc. 2,00
853 D.01.03.04  |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (kazdy
nast. zmierz.$wiattow.) Pomiary wstepne i koricowe. ode. 22,00
pomiary transmisyjne na kablu 12J
854 D.01.03.04 |Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna tgcznie z
innymi pomiarami /1 zmierzony $wiatfow. odc. 1,00
855 D.01.03.04  |Pomiary ttumiennosci optyczne; linii $wiattowodowych metodg transmisyjna tacznie z
innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony $wiattow. ode. 11,00
montaz stelaza zapasu kabla
856 D.01.03.04 Montaz stelazy zapasow kabli $wiattowodowych w studni szt. 1,00
budowa go odcinka kabla swi d go Z-XOTKtsd 12J / OKZ 13022
w izacji kabl j - kabel istniejacy
857 D.01.03.04 |Wyciaganie kabla o $r. do 30 mm w powloce termoplast.z kanal.kablow.-
otw.wypein.1 kablem m 104,10
858 D.01.03.04 |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.do 30 mm w
otwdr czesciowo zajety kanalizacji kablowej m 114,00
montaz ztacza przelotowego na kablu 12J
859 D.01.03.04 |Montaz zlgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 spajany $wiatfow. Zacz. 1,00
860 D.01.03.04 Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /kazdy nast.spajany $wiattow. zigcz. 11,00
pomiary reflektometryczne na kablu 12J
861 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (1
zmierz.$wiattow.) Pomiary wstepne i korcowe. odc. 2,00
862 D.01.03.04  |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (kazdy
nast. zmierz.éwiattow.) Pomiary wstepne i koricowe. ode. 22,00
pomiary transmisyjne na kablu 12J
863 D.01.03.04 |Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjna tgcznie z
innymi pomiarami /1 zmierzony $wiatfow. odc. 1,00
864 D.01.03.04 |Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjng tgcznie z
innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony $wiattow. ode. 11,00
montaz stelaza zapasu kabla
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr 1

Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego Lekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla

obstugi wewnatrz aglomeracji ruchu pasazerskiego w Szczecinie.

Etap realizacyjny 1

Numer Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych . Wartosé PLN
Technicznej Nazwa llosé Jedn. bez VAT
1 2 3 4 5,00 6 7
865 D.01.03.04 Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych w studni szt. 1,00
Przebudowa kabli swiattowodowych GTS Poland utozonych w kanalizacji
Orange Polska (Al. Wojska Polskiego)
budowa kabla swiattowodowego Z-XXOTKtsdD 48J w kanalizacji kablowej -
kabel nowy
866 D.01.03.04 |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o ér.do 30 mm w
otwor czesciowo zajety kanalizacji kablowej m 1071,00
867 D.01.03.04 |kabel Z-XXOTKtsdD 48J m 1 181,00
wprowadzenie kabla 48J do ziacza przelotowego
868 D.01.03.04 |Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiatlowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 spajany $wiattow. Zacz. 1,00
869 D.01.03.04 |Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /kazdy nast.spajany $wiattow. zigcz. 47,00
pomiary reflektometryczne na kablu 48J
870 D.01.03.04  |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (1
zmierz.$wiattow.) Pomiary wstepne i koricowe. odc. 2,00
871 D.01.03.04  |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (kazdy
nast. zmierz.$wiattow.) Pomiary wstepne i koricowe. ode. 94,00
pomiary transmisyjne na kablu 48J
872 D.01.03.04 |Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjna tgcznie z
innymi pomiarami /1 zmierzony $wiatfow. odc. 1,00
873 D.01.03.04  |Pomiary ttumiennosci optyczne; linii $wiattowodowych metoda transmisyjna tacznie z
innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony $wiattow. ode. 47,00
di taz kabla z lizacji
874 D.01.03.04 Woycigganie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplast.z kanal.kablow.-
otw.wypetn.wigcej niz jednym kablem m 918,70
budowa kabla swiattowodowego Z-XXOTKtsdD 48J w kanalizacji kablowej -
kabel nowy
875 D.01.03.04 |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.do 30 mm w
otwor czeéciowo zajety kanalizacji kablowej m 261,40
876 D.01.03.04 |kabel Z-XXOTKtsdD 48J m 321,40
montaz ztacza przelotowego na kablu 48J
877 D.01.03.04 |Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiatlowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 spajany $wiatfow. Zacz. 1,00
878 D.01.03.04 |Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /kazdy nast.spajany $wiattow. zigcz. 47,00
montaz stelaza zapasu kabla
879 D.01.03.04 |Montaz stelazy zapasoéw kabli $wiattowodowych w studni szt. 1,00
di taz kabla z lizacji
880 D.01.03.04 |Wyciaganie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplast.z kanal.kablow.-
otw.wypetn.wigcej niz jednym kablem m 213,30
budowa go odcinka kabla swiat! go Z-XXOTKtsdD 48J w
k lizacji kabl j - kabel istniejacy
881 D.01.03.04 |Wyciaganie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplast.z kanal.kablow.-
otw.wypetn.1 kablem m 171,40
882 D.01.03.04 |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.do 30 mm w
otwor czesciowo zajety kanalizacji kablowej m 162,80
z ztaczar eznego na kablach 48J (4 kable)
883 D.01.03.04 |Montaz ztgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /2 kable odg. /mufa zapinana /1 spaj.$wiatlowdd zigcz. 1,00
884 D.01.03.04 |Montaz ztgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /2 kable odg. /mufa zapinana /kazdy nast.spaj.$wiattowod zigcz. 95,00
pomiary reflektometryczne na kablu 48J
885 D.01.03.04  |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetacznicy (1
zmierz.$wiattow.) Pomiary wstepne i koricowe. odc. 2,00
886 D.01.03.04  |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (kazdy
nast. zmierz.$wiattow.) Pomiary wstepne i koricowe. ode. 94,00
pomiary transmisyjne na kablu 48J
887 D.01.03.04 Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna tgcznie z
innymi pomiarami /1 zmierzony $wiatfow. odc. 1,00
888 D.01.03.04  |Pomiary ttumienno$ci optyczne;j linii $wiattowodowych metodg transmisyjng tacznie z
innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony $wiattow. ode. 47,00
montaz stelaza zapasu kabla
889 D.01.03.04 |Montaz stelazy zapasow kabli $wiattowodowych w studni szt. 1,00
budowa go odcinka kabla $ go Z-XXOTKtsdD 48J w
k lizacji kabl j - kabel istniejacy
890 D.01.03.04 |Wyciaganie kabla o $r. do 30 mm w powloce termoplast.z kanal.kablow.-
otw.wypein.1 kablem m 212,00
891 D.01.03.04 |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.do 30 mm w
otwor czesciowo zajety kanalizacji kablowej m 175.80
pomiary reflektometryczne na kablu 48J
892 D.01.03.04  |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (1
zmierz.$wiattow.) Pomiary wstepne i koricowe. ode. 2,00
893 D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetacznicy (kazdy
nast. zmierz.$wiatlow.) Pomiary wstepne i koncowe. odc. 94,00
pomiary transmisyjne na kablu 48J
894 D.01.03.04  |Pomiary ttumienno$ci optyczne;j linii $wiattowodowych metodg transmisyjng tacznie z
innymi pomiarami /1 zmierzony $wiatfow. ode. 1,00
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr1
Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego tekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla
obstugi wewnatrz aglomeracji ruchu pasazerskiego w Szczecinie.
Etap realizacyjny 1
Numer Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych . Wartosé PLN
Technicznej Nazwa llosé Jedn. bez VAT
1 2 3 4 5,00 6 7
895 D.01.03.04  |Pomiary ttumienno$ci optyczne; linii $wiattowodowych metodg transmisyjng tacznie z
innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony $wiattow. ode. 47,00
Przebud kabla miedzianego i Swiattowodowego Agencji Bezpieczenstwa
Wewnetrznego w Szczecinie utozonych w kanalizacji Orange Polska (Al.
Wojska Polskiego)
budowa kabla swiattowodowego ZW-NOTKtsdD 18J / OTK-K14M15 w
kanalizacji kablowej - kabel nowy
896 D.01.03.04 |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o ér.do 30 mm w
otwor czesciowo zajety kanalizacji kablowej m 1126,00
897 D.01.03.04 |kabel ZW-NOTKtsdD 18J m 1 186,00
montaz ztacza przelotowego na kablu 18J
898 D.01.03.04 |Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiatlowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 spajany $wiatfow. Zacz. 1,00
899 D.01.03.04 |Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /kazdy nast.spajany $wiattow. zigcz. 17,00
wprowadzenie kabla 18J do szafki
900 D.01.03.04 |Montaz ztgczy korncowych kabli $wiattowodowych tubowych /przetgcznica skrzynkowa
/1 spaj.$wiattowdd Zqcz. 1,00
901 D.01.03.04 |Montaz ztaczy koncowych kabli $wiattowodowych tubowych /przetacznica skrzynkowa
/kazdy nast.spaj.$wiattowdd Zacz. 17,00
pomiary reflektometryczne na kablu 18J
902 D.01.03.04  |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (1
zmierz.$wiattow.) Pomiary wstepne i koricowe. odc 2,00
903 D.01.03.04  |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (kazdy
nast. zmierz.$wiattow.) Pomiary wstepne i koricowe. ode. 34,00
pomiary transmisyjne na kablu 18J
904 D.01.03.04 |Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjna tgcznie z
innymi pomiarami /1 zmierzony $wiatfow. odc. 1,00
905 D.01.03.04  |Pomiary ttumiennosci optyczne; linii $wiattowodowych metoda transmisyjna tacznie z
innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony $wiattow. ode. 17,00
montaz stelaza zapasu kabla
906 D.01.03.04 |Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych w studni szt. 1,00
budowa nowych odcinkéw kabla miedzianego XzZTKMXpw 25x4x0,6 w
ji wraz z wyk iem ztgcz i pomiaréw
907 D.01.03.04 |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.do 30 mm w
otwor czesciowo zajety kanalizacji kablowej m 488,00
908 D.01.03.04 kabel XZTKMXpw 25x4x0,6 m 503,00
909 D.01.03.04 |Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikéw 2yt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 50 parach Zacz. 2,00
910 D.01.03.04 |Wylaczenie kabla réwnolegt.ze ztacza kabla wypetnionego utozonego w
kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 50 parach (Rx0,2) ztgcz. 2,00
911 D.01.03.04 Pomiary koricowe pragdem statym kabla o 50 parach odc. 2,00
di taz kabli z k lizacji
912 D.01.03.04 |Wyciaganie kabla o $r. do 30 mm w powloce termoplast.z kanal.kablow.-
otw.wypetn.wigcej niz jednym kablem m 1587,00
Przebud kabla swi d go Internetia utoz w lizacj
Orange Polska (Al. Wojska Polskiego)
budowa kabla swiattowodowego A-DQ(ZN)2Y 72J w kanalizacji kablowej -
kabel nowy
913 D.01.03.04 |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.do 30 mm w
otwor czesciowo zajety kanalizacji kablowej m 685,20
914 D.01.03.04 |kabel A-DQ(ZN)2Y 72J m 745,20
montaz ztgcza przelotowego na kablu 72J
915 D.01.03.04 |Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiatlowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 spajany $wiatfow. Zacz. 2,00
916 D.01.03.04 |Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /kazdy nast.spajany $wiattow. zigcz. 142,00
pomiary reflektometryczne na kablu 72J
917 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (1
zmierz.$wiattow.) Pomiary wstepne i korcowe. odc. 2,00
918 D.01.03.04  |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (kazdy
nast. zmierz.éwiattow.) Pomiary wstepne i koricowe. ode. 142,00
pomiary transmisyjne na kablu 72J
919 D.01.03.04 Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjna fgcznie z
innymi pomiarami /1 zmierzony $wiatfow. odc. 1,00
920 D.01.03.04  |Pomiary ttumienno$ci optyczne;j linii $wiattowodowych metodg transmisyjng tacznie z
innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony $wiattow. ode. 71,00
montaz stelaza zapasu kabla
921 D.01.03.04 Montaz stelazy zapasow kabli $wiattowodowych w studni szt. 2,00
di z kabla z lizacji
922 D.01.03.04 |Wyciaganie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplast.z kanal.kablow.-
otw.wypetn.wiecej niz jednym kablem m 570,30
Przebudowa kabla koncentrycznego wiasciciela ni 1ego utoz w
kanalizacji Orange Polska (Al. Wojska Polskiego i ul. Traugutta)
budowa nowych odcinkéw kabla koncentrycznego QR 625 w kanalizacji
kablowej wraz z wykonaniem ztacz i pomiaréw
923 D.01.03.04 |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.do 30 mm w
otwdr czeséciowo zajety kanalizacji kablowej m 114,00
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr1
Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego tekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla
obstugi wewnatrz aglomeracji ruchu pasazerskiego w Szczecinie.
Etap realizacyjny 1
Numer Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych . Wartosé PLN
Technicznej Nazwa llosé Jedn. bez VAT
1 2 3 4 5,00 6 7
924 D.01.03.04 kabel QR 625 m 123,00
925 D.01.03.04 |Montaz ztgczy na kablach wspétosiowych o $rednicy do 20 mm - konektor taczacy
625 szt. 2,00
926 D.01.03.04 Pomiary koricowe odc. 2,00
di z kabla z lizacji
927 D.01.03.04 |Wycigganie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplast.z kanal.kablow.-
P m 104,10
otw.wypetn.wiecej niz jednym kablem
ul. Traugutta
budowa kanalizacji kablowej z rur 8xRHDPEp 110/6,3mm
928 D.01.03.04 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 2;
liczbie rur 4; liczbie otworéw 8. m 18,50
budowa kanalizacji kablowej z rur 8xRHDPE 110/4,0mm
929 D.01.03.04 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 2;
I R . m 11,10
liczbie rur 4; liczbie otworéw 8.
budowa studni SKMP-3 z zabezpi iami - do wypetni
930 D.01.03.04  |Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-3 ,budowa studni
5 " szt. 2,00
SKMP-3 w gruncie kategorii lIl.
931 D.01.03.04 |Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w
istniejacych studniach kablowych montaz pokryw dodatkowych z listwami, rama lekka szt. 2,00
uktadanie rur 8xRHDPEk 160/12,0mm w gotowym wykopie
932 D.01.03.04 uktadanie rury 8xRHDPEK 160/12,0 w gotowym wykopie m 4,00
|demontaz istniejacej studni
933 D.01.03.04 Mechaniczna rozbiérka studni kablowych szt. 1,00
ul. Zaleskiego
budowa kanalizacji kablowej z rury 1xRHDPEp 110/6,3mm
934 D.01.03.04 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1;
liczbie rur 1; liczbie otworéw 1. m 44.20
budowa nowych odcinkéw kabla miedzianego XzZTKMXpw 50x4x0,5 w
ji wraz z wyk iem ztgcz i pomiaréw
935 D.01.03.04 |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.do 30 mm w
otwor czesciowo zajety kanalizacji kablowej m 88,40
936 D.01.03.04 kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5 m 94,40
937 D.01.03.04 |Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z
. AP ztacz. 4,00
zast.poj.tgcznikéw 2yt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 100 parach
938 D.01.03.04 |Wylaczenie kabla réwnolegt.ze ztacza kabla wypetnionego utozonego w
kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 100 parach (Rx0,2) ztgcz. 4,00
939 D.01.03.04  |Pomiary ttumienno$ci skutecznej przy jednej czgstotliwosci kabla o 100 parach ode. 4,00
940 D.01.03.04 |Pomiary koricowe pradem statym kabla o 100 parach odc. 4,00
d taz kabli z | lizacji
941 D.01.03.04 |Wyciaganie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplast.z kanal.kablow.-
PN m 88,00
otw.wypetn.wigcej niz jednym kablem
Przebud sieci Rej Obstugi Ab oW w S inie (Woj.)
Al. Wojska Polskiego
wykonanie przewiertu rurami 8xRHDPEp 110/6,3mm
942 D.01.03.04 |Wykonanie przepustéw o diug.do 150 m pod przeszkodami terenowymi metodg
ptuczaco-wiercong sterowang w gruncie kat.lll - rury HDPE o $r. 110 mm (Rx1.5; m 112,30
Mx8)
budowa kanalizacji kablowej z rur 8xRHDPEp 110/6,3mm
943 D.01.03.04 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 2;
liczbie rur 4; liczbie otworow 8. m 27,50
budowa kanalizacji kablowej z rur 8xRHDPE 110/4,0mm
944 D.01.03.04 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 2;
liczbie rur 4; liczbie otworow 8. m 51,80
budowa studni SKMP-3 z zabezpieczeniami
945 D.01.03.04  |Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-3 ,budowa studni
SKMP-3 w gruncie kategorii lIl. szt 3,00
946 D.01.03.04 |Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w
istniejgcych studniach kablowych montaz pokryw dodatkowych z listwami, rama lekka szt. 3,00
budowa studni SKMP-3 z zabezpi jami - do wypel
947 D.01.03.04 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-3 ,budowa studni
SKMP-3 w gruncie kategorii lll. szt 1,00
948 D.01.03.04 |Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w
istniejacych studniach kablowych montaz pokryw dodatkowych z listwami, rama lekka szt. 1,00
uktadanie rur 8xRHDPEk 160/12,0mm w gotowym wykopie
949 D.01.03.04  |ukfadanie rury 8xRHDPEk 160/12,0 w gotowym wykopie m 8,00
di taz istniejacej studni
950 D.01.03.04 |Mechaniczna rozbidrka studni kablowych szt. 2,00
budowa | lizacji wtérnej 1xRHDPE 32/2,9mm
951 D.01.03.04 |Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwér czgséciowo zajety - rury $r. 32 mm w
X m 383,20
zwojach (1 szt.)
budowa kabla swiattowodowego ZW-NOTKTSD 12J / OK.SZCZ 105 w
kanalizacji kablowej - kabel nowy
952 D.01.03.04 |Wcigganie kabli $wiattowod.do kanalizacji wtérnej z rur HDPE 32 mm z warstwg
poslizgowg metodg pneumatyczng strumieniowg - kabel w odc.o diug. 2 km km 0,19
953 D.01.03.04  |kabel ZW-NOTKTSD 12J m 241,60
montaz ztgcza przelotowego na kablu 12J
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr1
Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego tekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla
obstugi wewnatrz aglomeracji ruchu pasazerskiego w Szczecinie.
Etap realizacyjny 1
Numer Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych . Wartosé PLN
Technicznej Nazwa llosé Jedn. bez VAT
1 2 3 4 5,00 6 7
954 D.01.03.04 |Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 spajany $wiatfow. Zacz. 2,00
) ) p! pajany
955 D.01.03.04 |Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiatlowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /kazdy nast.spajany $wiattow. zlgcz. 22,00
pomiary reflektometryczne na kablu 12J
956 D.01.03.04  |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montaZzowe z przetacznicy (1
zmierz.$wiattow.) Pomiary wstepne i korcowe. ode 2,00
957 D.01.03.04  |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (kazdy
nast. zmierz.$wiattow.) Pomiary wstepne i korncowe. ode. 22,00
pomiary transmisyjne na kablu 12J
958 D.01.03.04  |Pomiary ttumiennosci optyczne; linii $wiattowodowych metoda transmisyjna tacznie z
innymi pomiarami /1 zmierzony $wiatfow. ode 1,00
959 D.01.03.04 |Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna tgcznie z
innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony $wiattow. odc. 11,00
taz laza zapasu kabla
960 D.01.03.04  |Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych w studni szt. 2,00
budowa kabla swiattowodowego ZW-NOTKTSD 24J / WL Zaleskiego - WL
Wojska Polskiego w kanalizacji kablowej - kabel nowy
961 D.01.03.04 |Wcigganie kabli $wiattowod.do kanalizacji wtérnej z rur HDPE 32 mm z warstwg
poslizgowg metodg pneumatyczng strumieniowg - kabel w odc.o diug. 2 km km 0,19
962 D.01.03.04 kabel ZW-NOTKTSD 24J m 241,60
montaz zigcza przelotowego na kablu 24J
963 D.01.03.04 |Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 spajany $wiattow. Zacz. 2,00
964 D.01.03.04 |Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiatlowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /kazdy nast.spajany Swiattow. ztgcz. 46,00
pomiary reflektometryczne na kablu 24J
965 D.01.03.04  |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (1
zmierz.$wiatlow.) Pomiary wstepne i koricowe. ode 2,00
966 D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (kazdy
nast. zmierz.$wiatlow.) Pomiary wstepne i koncowe. odc. 46,00
pomiary transmisyjne na kablu 24J
967 D.01.03.04  |Pomiary ttumiennosci optyczne; linii $wiattowodowych metoda transmisyjna tacznie z
innymi pomiarami /1 zmierzony $wiatfow. ode. 1,00
968 D.01.03.04 |Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna tgcznie z
innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony $wiattow. odc. 23,00
t: laza zapasu kabla
969 D.01.03.04  |Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych w studni szt. 2,00
budowa nowych odcinkéw kabla miedzianego XzTKMXpw 50x4x0,5 w
k lizacji wraz z wyk iem ztacz i pomiaréw
970 D.01.03.04 |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.do 30 mm w
. - ) N - m 234,50
otwor czeséciowo zajety kanalizacji kablowej
971 D.01.03.04 kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5 m 245,00
972 D.01.03.04 |Montaz ztaczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikéw zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 100 parach Zacz. 2,00
973 D.01.03.04 |Wytaczenie kabla réwnolegt.ze zlgcza kabla wypetnionego utozonego w
kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 100 parach (Rx0,2) zigcz. 2,00
974 D.01.03.04 |Pomiary ttumienno$ci skutecznej przy jednej czgstotliwosci kabla o 100 parach ode. 2,00
975 D.01.03.04 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 100 parach odc. 2,00
di taz kabli z k lizacji
976 D.01.03.04 |Wycigganie kabla o $r. do 30 mm w powloce termoplast.z kanal.kablow.-
RSP m 525,50
otw.wypetn.wigcej niz jednym kablem
Przebud kabla swi d go Multimedia Polska S.A. utozonego w
kanalizacji Rejonu Obstugi Abonentéw w Szczecinie (Al. Wojska Polskiego)
budowa kanalizacji wtérnej 1xRHDPE 40/3,7mm
977 D.01.03.04 |Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwor czgsciowo zajety - rury $r. 40 mmw
: m 191,60
zwojach (1 szt.)
budowa kabla swiattowodowego Z-XOTKtsdD 72J / ST.1601.30558WP w
kanalizacji kablowej - kabel nowy
978 D.01.03.04 |Wcigganie kabli $wiattowod.do kanalizacji wtérnej z rur HDPE 40 mm z warstwg
poslizgowg metodg pneumatyczng strumieniowg - kabel w odc.o diug. 2 km km 0,71
979 D.01.03.04 kabel Z-XOTKtsdD 72J m 755,00
|wprowadzenie kabla 72J do ztacza przelotowego
980 D.01.03.04 Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiatlowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 spajany $wiattow. Zacz. 2,00
981 D.01.03.04 |Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiatlowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /kazdy nast.spajany $wiattow. ztgcz. 142,00
pomiary reflektometryczne na kablu 72J
982 D.01.03.04  |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (1
zmierz.$wiattow.) Pomiary wstepne i koricowe. ode. 2,00
983 D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetacznicy (kazdy
. P . S odc. 142,00
nast. zmierz.$wiatlow.) Pomiary wstepne i koncowe.
pomiary transmisyjne na kablu 72J
984 D.01.03.04  |Pomiary ttumienno$ci optyczne;j linii $wiattowodowych metodg transmisyjng tacznie z
innymi pomiarami /1 zmierzony $wiatfow. ode 1,00

38z70



Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego Lekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla
obstugi wewnatrz aglomeracji ruchu pasazerskiego w Szczecinie.

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr 1

Etap realizacyjny 1

Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Cena

Nazwa

llos¢

Jedn.

Wartos¢ PLN
bez VAT

2

3

4

5,00

7

985

D.01.03.04

Pomiary ttumienno$ci optyczne;j linii $wiattowodowych metoda transmisyjng tacznie z
innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony $wiattow.

odc.

71,00

d z kabla z k li

986

D.01.03.04

Wycigganie kabla o sr. do 30 mm w powtoce termoplast.z kanal.kablow.-
otw.wypetn.wiecej niz jednym kablem

677,00

Przebudowa kabli swiattowodowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego utozonych w kanalizacji Rejonu Obstugi Abonentow w
Szczecinie (Al. Wojska Polskiego)

budowa kanalizacji wtérnej 1xRHDPE 32/2,9mm

987

D.01.03.04

Reczne weigganie rur kanalizacji wtérnej w otwér czgséciowo zajety - rury $r. 32 mm w
zwojach (1 szt.)

191,60

budowa mikrorurki 20mm

988

D.01.03.04

Wocigganie reczne mikrorurki do kanalizacji wtérnej z rur HDPE 32 mm

191,60

budowa kabla swiattowodowego Z-XOTKtsd 12J w kanalizacji kablowej - kabel
nowy

989

D.01.03.04

Wecigganie kabli $wiattowod.do kanalizacji wtérnej z rur HDPE 32 mm z warstwag
poslizgowg metodg pneumatyczng strumieniowg - kabel w odc.o diug. 2 km

km

0,56

990

D.01.03.04

kabel Z-XOTKtsd 12J

608,40

|wprowadzenie kabla 12J do ztacza rozgateznego

991

D.01.03.04

Montaz ztgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /2 kable odg. /mufa zapinana /1 spaj.$wiattowdd

ztacz.

1,00

992

D.01.03.04

Montaz ztgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /2 kable odg. /mufa zapinana /kazdy nast.spaj.$wiattowod

ztacz.

11,00

993

D.01.03.04

Montaz ztgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /1 kabel odg. /mufa zapinana /1 spaj.$wiattowéd

ztacz.

1,00

994

D.01.03.04

Montaz ztgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /1 kabel odg. /mufa zapinana /kazdy nast.spaj.$wiattowod

ztacz.

11,00

pomiary reflektometryczne na kablu 12J

995

D.01.03.04

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (1
zmierz.$wiattow.) Pomiary wstepne i koricowe.

odc.

2,00

996

D.01.03.04

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (kazdy
nast. zmierz.$wiattow.) Pomiary wstepne i koricowe.

22,00

pomiary transmisyjne na kablu 12J

997

D.01.03.04

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjna tgcznie z
innymi pomiarami /1 zmierzony $wiatfow.

1,00

998

D.01.03.04

Pomiary ttumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjng tacznie z
innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony $wiattow.

11,00

d taz kabla z i

999

D.01.03.04

Woycigganie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplast.z kanal.kablow.-
otw.wypetn.wigcej niz jednym kablem

533,00

budowa go odcinka kabla sSwiat! d go OFS Midia GX 144J w
mikrorurce - kabel istniejacy

1000

D.01.03.04

Woycigganie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplast.z kanal.kablow.-
otw.wypein.1 kablem

371,40

1001

D.01.03.04

Wecigganie kabla $wiattowodowego do mikrorurki 10mm z warstwa poslizgowa metodg
pneumatyczng strumieniowg - kabel w odc.o diug. 2 km

km

0,40

|wprowadzenie kabla 144J do ztacza rozgateznego

1002

D.01.03.04

Montaz ztgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /1 kabel odg. /mufa zapinana /1 spaj.$wiattowod

ztacz.

1,00

1003

D.01.03.04

Montaz ztgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /1 kabel odg. /mufa zapinana /kazdy nast.spaj.$wiattowod

ztacz.

143,00

pomiary reflektometryczne na kablu 144J

1004

D.01.03.04

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetacznicy (1
zmierz.$wiattow.) Pomiary wstepne i korcowe.

2,00

1005

D.01.03.04

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (kazdy
nast. zmierz.$wiattow.) Pomiary wstepne i koricowe.

odc.

286,00

pomiary transmisyjne na kablu 144J

1006

D.01.03.04

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjna tgcznie z
innymi pomiarami /1 zmierzony $wiatfow.

odc.

1,00

1007

D.01.03.04

Pomiary ttumienno$ci optyczne; linii $wiattowodowych metodg transmisyjng tacznie z
innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony $wiattow.

143,00

Przebud kabla swi d go Exatel utoz w k lizacji Orange
Polska (Al. Wojska Polskiego i ul. Traugutta) i Rejonu Obstugi Abonentéw w
Szczecinie (Al. Wojska Polskiego)

budowa kabla swiattowodowego Z-XXOTKtsdD 96J w kanalizacji kablowej -
kabel nowy

1008

D.01.03.04

Wecigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.do 30 mm w
otwor czesciowo zajety kanalizacji kablowej

1255,00

1009

D.01.03.04

kabel Z-XXOTKtsdD 96J

1 335,00

|wprowadzenie kabla 96J do ztacza rozgateznego

1010

D.01.03.04

Montaz ztgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /1 kabel odg. /mufa zapinana /1 spaj.$wiatlowdd

ztgcz.

1,00

1011

D.01.03.04

Montaz ztgczy odgateznych na kablach $wiatlowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /1 kabel odg. /mufa zapinana /kazdy nast.spaj.$wiattowod

ztgcz.

95,00
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr1
Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego tekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla
obstugi wewnatrz aglomeracji ruchu pasazerskiego w Szczecinie.
Etap realizacyjny 1
Numer Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych . Wartosé PLN
Technicznej Nazwa llosé Jedn. bez VAT
1 2 3 4 5,00 6 7
|wprowadzenie kabla 96J do ztacza przelotowego
1012 D.01.03.04 |Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 spajany $wiatfow. Zacz. 1,00
1013 D.01.03.04 |Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiatlowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /kazdy nast.spajany $wiatfow. zlgcz. 95,00
pomiary reflektometryczne na kablu 96J
1014 D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montaZzowe z przetacznicy (1
zmierz.$wiattow.) Pomiary wstepne i korcowe. odc. 2,00
1015 D.01.03.04  |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (kazdy
nast. zmierz.éwiattow.) Pomiary wstepne i koricowe. ode. 190,00
pomiary transmisyjne na kablu 96J
1016 D.01.03.04  |Pomiary ttumiennosci optyczne; linii $wiattowodowych metoda transmisyjna tacznie z
innymi pomiarami /1 zmierzony $wiatfow. ode. 1,00
1017 D.01.03.04  |Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna tgcznie z
innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony $wiattow. odc. 95,00
di taz kabla z lizacji
1018 D.01.03.04 |Wycigganie kabla o $r. do 30 mm w powloce termoplast.z kanal.kablow.-
otw.wypetn.wiecej niz jednym kablem m 1202,00
Przebudowa kabli miedzianych i swiattowodowych Agencji Bezpieczenstwa
Wewnetrznego w Szczecinie utozonych w kanalizacji Rejonu Obstugi
Abonentéw w Szczecinie (Al. Wojska Polskiego)
budowa nowych odcinkéw kabla miedzianego XzTKMXpw 25x4x0,6 w
ji wraz z wykonaniem ztgcz i pomiaréw
1019 D.01.03.04 |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.do 30 mm w
otwor czesciowo zajety kanalizacji kablowej m 192,10
1020 D.01.03.04 kabel XzZTKMXpw 25x4x0,6 m 199,60
1021 D.01.03.04 |Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikéw 2yt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 50 parach Zacz. 2,00
1022 D.01.03.04 |Wylaczenie kabla réwnolegt.ze ztacza kabla wypetnionego utozonego w
kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 50 parach (Rx0,2) ztgcz. 2,00
1023 D.01.03.04 Pomiary koricowe pragdem statym kabla o 50 parach odc. 2,00
di taz kabli z k lizacji
1024 D.01.03.04 |Wycigganie kabla o $r. do 30 mm w powloce termoplast.z kanal.kablow.-
otw.wypetn.wiecej niz jednym kablem m 166,10
ul. Zaleskiego
budowa kanalizacji kablowej z rur 6xRHDPEp 110/6,3mm
1025 D.01.03.04 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 2;
liczbie rur 3; liczbie otworow 6. m 43,00
budowa nowych odcinkéw kabla miedzianego XzTKMXpw 150x4x0,6 w
k lizacji wraz z wykonaniem ztacz i pomiaréw
1026 D.01.03.04 |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.do 50 mm w
otwor czesciowo zajety kanalizacji kablowej m 86,00
1027 D.01.03.04 kabel XzZTKMXpw 150x4x0,6 m 92,00
1028 D.01.03.04 |Montaz ztaczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikéw zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 800 parach Zacz. 2,00
1029 D.01.03.04 |Wylgczenie kabla réwnolegt.ze ztagcza kabla wypetnionego utozonego w
kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 600 parach Zacz. 2,00
1030 D.01.03.04  |Pomiary ttumienno$ci skutecznej przy jednej czgstotliwosci kabla o 600 parach ode. 2,00
1031 D.01.03.04 Pomiary koricowe pragdem statym kabla o 600 parach odc. 2,00
di taz kabla z lizacji
1032 D.01.03.04 |Wyciaganie kabla o $r. do 50 mm w powtoce termoplast.z kanal.kablow.-
otw.wypetn.wigcej niz jednym kablem m 42,20
Przebudowa kabli $wiattowodowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego utozonych w kanalizacji Rejonu Obstugi Abonentéw w
Szczecinie (Al. Wojska Polskiego - ul. Zaleskiego)
budowa kanalizacji wtérnej 1xRHDPE 32/2,9mm
1033 D.01.03.04 |Reczne wciaganie rur kanalizacji wtérnej w otwér czgsciowo zajety - rury $r. 32 mm w
zwojach (1 szt.) m 43,00
budowa mikrorurki 10mm
1034 D.01.03.04 |Wcigganie reczne mikrorurki do kanalizacji wtérnej z rur HDPE 32 mm m 43,00
budowa go odcinka kabla swi d go Z-XOTKrd 10J w kanalizacji
kablowej - kabel istniejacy
1035 D.01.03.04 |Wyciaganie kabla o $r. do 30 mm w powloce termoplast.z kanal.kablow.-
otw.wypein.1 kablem m 23510
1036 D.01.03.04 |Wcigganie kabli $wiattowod.do kanalizacji wtérnej z rur HDPE 32 mm z warstwg
poslizgowg metodg pneumatyczng strumieniowg - kabel w odc.o diug. 2 km km 0,24/
|wprowadzenie kabla 10J do ztacza rozgateznego
1037 D.01.03.04 |Montaz zigczy odgateznych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /2 kable odg. /mufa zapinana /kazdy nast.spaj.$wiattowod zigcz. 10,00
pomiary reflektometryczne na kablu 10J
1038 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetacznicy (1
zmierz.$wiattow.) Pomiary wstepne i korcowe. odc. 2,00
1039 D.01.03.04  |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (kazdy
nast. zmierz.$wiattow.) Pomiary wstepne i koricowe. ode. 18,00
pomiary transmisyjne na kablu 10J
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Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego Lekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla
obstugi wewnatrz aglomeracji ruchu pasazerskiego w Szczecinie.

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr 1

Etap realizacyjny 1

Numer Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych . Wartosé PLN
Technicznej Nazwa llosé Jedn. bez VAT
1 2 3 4 5,00 6 7
1040 D.01.03.04  |Pomiary ttumienno$ci optyczne; linii $wiattowodowych metodg transmisyjng tacznie z
innymi pomiarami /1 zmierzony $wiatfow. ode. 1,00
1041 D.01.03.04  |Pomiary ttumiennosci optyczne; linii $wiattowodowych metoda transmisyjna tacznie z
innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony $wiatfow. odc. 9,00
budowa nowego odcinka kabla Swiattowodowego OFS Midia GX 144J w
mikrorurce - kabel istniejacy
1042 D.01.03.04 |Wycigganie kabla o $r. do 30 mm w powltoce termoplast.z kanal.kablow.-
otw.wypetn.1 kablem m 249,10
1043 D.01.03.04 |Wcigganie kabla $wiattowodowego do mikrorurki 10mm z warstwg poslizgowg metodg
pneumatyczng strumieniowg - kabel w odc.o diug. 2 km km 025
wprowadzenie kabla 144J do ztacza rozgateznego
1044 D.01.03.04 |Montaz ztaczy odgateznych na kablach $wiatlowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /1 kabel odg. /mufa zapinana /kazdy nast.spaj.$wiattow6d ztgcz. 72,00
pomiary reflektometryczne na kablu 144J
1045 D.01.03.04  |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (1
zmierz.$wiatlow.) Pomiary wstepne i koricowe. ode. 2,00
1046 D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (kazdy
nast. zmierz.$wiatlow.) Pomiary wstepne i koncowe. odc. 142,00
pomiary transmisyjne na kablu 144J
1047 D.01.03.04  |Pomiary ttumiennosci optyczne; linii $wiattowodowych metoda transmisyjna tacznie z
innymi pomiarami /1 zmierzony $wiatfow. ode. 1,00
1048 D.01.03.04 |Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjna tgcznie z
innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony $wiattow. odc. 71,00
Przebudowa sieci ESPOL Sp. z 0.0.
Przebudowa sieci ESPOL Sp. z 0.0.
wykonanie przewiertu rurg 1xRHDPEp 110/6,3mm
1049 D.01.03.04  |Wykonanie przepustéw o diug.do 100 m pod przeszkodami terenowymi metodg
ptuczaco-wiercong sterowang w gruncie kat.lll - rury HDPE o $r. 110 mm m 62,00
budowa kanalizacji kablowej z rury 1xRHDPE 110/4,0mm
1050 D.01.03.04 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1;
liczbie rur 1; liczbie otworéw 1. m 4.20
budowa studni SKR-1 z zabezpi iami - do wypeh
1051 D.01.03.04 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie
kategorii lIl. szt 1.00
1052 D.01.03.04 |Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w
istniejacych studniach kablowych montaz pokryw dodatkowych z listwami, rama lekka szt. 1,00
uktadanie rury 1xRHDPEk 160/12,0mm w gotowym wykopie
1053 D.01.03.04 uktadanie rury 1xRHDPEk 160/12,0 w gotowym wykopie m 3,50
demontaz istniejacej studni
1054 D.01.03.04 Mechaniczna rozbiérka studni kablowych szt. 1,00
budowa kabla swiattowodowego FO-A-DQ(ZN)B2Y 72J w kanalizacji kablowej -
kabel nowy
1055 D.01.03.04 |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.do 30 mm w
otwor czesciowo zajety kanalizacji kablowej m 203,00
1056 D.01.03.04 |kabel FO-A-DQ(ZN)B2Y 72J m 253,00
taz ztacza r teznego na kablu 96J
1057 D.01.03.04 |Montaz ztaczy odgateznych na kablach $wiatlowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /1 kabel odg. /mufa zapinana /1 spaj.$wiatlowdd ztgcz. 1,00
1058 D.01.03.04 |Montaz ztaczy odgateznych na kablach $wiatlowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /1 kabel odg. /mufa zapinana /kazdy nast.spaj.$wiattow6d ztgcz. 95,00
wprowadzenie kabla 72J do ztacza rozgateznego
1059 D.01.03.04 |Montaz ztaczy odgateznych na kablach $wiatlowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /4 kable odg. /mufa zapinana /kazdy nast.spaj.$wiattow6d ztgcz. 72,00
pomiary reflektometryczne na kablu 72J
1060 D.01.03.04  |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (1
zmierz.$wiatlow.) Pomiary wstepne i koricowe. ode. 2,00
1061 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (kazdy
nast. zmierz.$wiatlow.) Pomiary wstepne i koricowe. odc. 142,00
pomiary transmisyjne na kablu 72J
1062 D.01.03.04  |Pomiary ttumienno$ci optyczne; linii $wiattowodowych metodg transmisyjng tacznie z
innymi pomiarami /1 zmierzony $wiatfow. ode. 1,00
1063 D.01.03.04 |Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjna tgcznie z
innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony $wiattow. odc. 71,00
montaz stelaza zapasu kabla
1064 D.01.03.04 Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych w studni szt. 1,00
di taz kabla z lizacji
1065 D.01.03.04 |Wyciaganie kabla o $r. do 30 mm w powloce termoplast.z kanal.kablow.-
otw.wypetn.wigcej niz jednym kablem m 131,50
Przebud kabla swi d go ESPOL Sp. z 0.0. utlozonego w
kanalizacji Orange Polska (Al. Wojska Polskiego i ul. Traugutta)
budowa kabla swiattowodowego FO-A-DQ(ZN)B2Y 24J w kanalizacji kablowej -
kabel nowy
1066 D.01.03.04 |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.do 30 mm w
otwor czesciowo zajety kanalizacji kablowej m 179,00
1067 D.01.03.04 |kabel FO-A-DQ(ZN)B2Y 24J m 209,00
wprowadzenie kabla 24J do ztacza rozgateznego
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1068 D.01.03.04 |Montaz ztaczy odgateznych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /4 kable odg. /mufa zapinana /1 spaj.$wiatlowéd zlgcz. 1,00

1069 D.01.03.04 |Montaz ztaczy odgateznych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /4 kable odg. /mufa zapinana /kazdy nast.spaj.éwiattowod zlgcz. 23,00

wprowadzenie kabla 24J do szafki

1070 D.01.03.04 |Montaz ztgczy korcowych kabli $wiattowodowych tubowych /przetgcznica skrzynkowa

/1 spaj.$wiattowod ztgcz. 1,00

1071 D.01.03.04 |Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych tubowych /przetgcznica skrzynkowa

/kazdy nast.spaj.$wiattowdd Ziaez. 23,00

pomiary reflektometryczne na kablu 24J

1072 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (1

zmierz.$wiattow.) Pomiary wstepne i koricowe. odc. 2,00

1073 D.01.03.04  |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (kazdy

nast. zmierz.$wiattow.) Pomiary wstepne i koricowe. odc. 46,00

pomiary transmisyjne na kablu 24J

1074 D.01.03.04 |Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjna tgcznie z

. . . . . - odc. 1,00
innymi pomiarami /1 zmierzony $wiatfow.

1075 D.01.03.04  |Pomiary ttumiennosci optyczne; linii $wiattowodowych metodg transmisyjna tacznie z ode 23.00

innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony Swiattow.
d taz kabla z k lizacji

1076 D.01.03.04 |Wycigganie kabla o ér. do 30 mm w powtoce termoplast.z kanal.kablow.-

otw.wypetn.wigcej niz jednym kablem m 157,20

Przebudowa sieci UPC Polska Sp. z 0.0.

ul. Pawta Jasienicy

budowa kanalizacji kablowej z rury 1xD120

1077 D.01.03.04  |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1;
liczbie rur 1; liczbie otworéw 1.

budowa studni SKR-1 z zabezpi iami - do wypetni

1078 D.01.03.04  |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie

kategorii Ill. szt. 1,00

1079 D.01.03.04 |Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w
istniejacych studniach kablowych montaz pokryw dodatkowych z listwami, rama lekka szt. 1,00

|demontaz istniejacej studni

1080 D.01.03.04 Mechaniczna rozbiérka studni kablowych szt. 1,00

ji 2 otw. rurami dwudzielnymi 2xD160

1081 D.01.03.04 Ee{cirre kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie m 19,00
at.
1082 D.01.03.04 Ukfadanie rur ochronnych 2xD160 w wykopie (Mx2) m 19,00
1083 D.01.03.04 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gteboko$ci do 0.8 m i szer. dnado 0.4 mw
gruncie kat. Il m 19,00
Al. Wojska Polskiego
budowa studni SKR-1 z zabezpi iami - do wypeh
1084 D.01.03.04 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie
kategorii lIl. szt. 1,00
1085 D.01.03.04 |Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w
istniejacych studniach kablowych montaz pokryw dodatkowych z listwami, rama szt. 1,00

ciezka lub podwdjna lekka

demontaz istniejacej studni

1086 D.01.03.04 Mechaniczna rozbiérka studni kablowych szt. 2,00

ul. Zaleskiego

budowa kanalizacji kablowej z rury 1xRHDPEp 110/6,3mm

1087 D.01.03.04 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1;

liczbie rur 1; liczbie otworow 1. m 36,00
budowa studni SK-2 z zabezpieczeniami
1088 D.01.03.04 ﬁludowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK -2 w gruncie kategorii ot 1,00
1089 D.01.03.04 |Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w
istniejacych studniach kablowych montaz pokryw dodatkowych z listwami, rama lekka szt. 1,00
uktadanie rury 1xRHDPEk 160/12,0mm w gotowym wykopie
1090 D.01.03.04 uktadanie rury 1xRHDPEk 160/12,0 w gotowym wykopie m 4,00
demontaz istniejacej studni
1091 D.01.03.04 Mechaniczna rozbiérka studni kablowych szt. 1,00
wyciagnigcie kabli z kanalizacji
1092 D.01.03.04 |Wyciaganie kabla o $r. do 30 mm w powloce termoplast.z kanal.kablow.-
otw.wypetn.wigcej niz jednym kablem (Krotno$é= 3) m 50,40
z ztacza rozgateznego na kablach 2x12J i 24J
1093 D.01.03.04 Montaz ztgczy odgateznych na kablach $wiatlowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /1 kabel odg. /mufa zapinana /1 spaj.$wiatlowdd zigcz. 1,00
1094 D.01.03.04 |Montaz zigczy odgateznych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /1 kabel odg. /mufa zapinana /kazdy nast.spaj.$wiattowod zigcz. 23,00
pomiary reflektometryczne na kablu 24J
1095 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetacznicy (1 ode 2,00

zmierz.$wiattow.) Pomiary wstepne i korcowe.
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1096 D.01.03.04  |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (kazdy " 46.00
nast. zmierz.éwiattow.) Pomiary wstepne i koncowe. ode. !
pomiary transmisyjne na kablu 24J
1097 D.01.03.04  |Pomiary ttumiennosci optyczne; linii $wiattowodowych metoda transmisyjna tacznie z d 1.00
innymi pomiarami /1 zmierzony $wiatfow. odc. !
1098 D.01.03.04  |Pomiary ttumienno$ci optyczne; linii $wiattowodowych metodg transmisyjng tacznie z " 23.00
innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony $wiattow. odc. !
montaz stelaza zapasu kabla
1099 D.01.03.04 Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych w studni szt. 1,00
Wymiana ram i pokryw studni
wymiana ramy i pokrywy studni oraz regulacja wysokosciowa
1100 D.01.03.04 Wymiana ramy i pokrywy studni 600x1000 szt. 5,00
1101 D.01.03.04 Wymiana ramy i pokrywy studni 600x1000 - do wypetnienia szt. 28,00
1102 D.01.03.04 Regulacja wysokosciowa ramy i pokrywy studni szt. 33,00
wymiana ramy i pokrywy studni na typu cigezkiego oraz regulacja
wysokosciowa
1103 D.01.03.04 |Wymiana ramy i pokrywy studni na typu cigzkiego 600x1000 szt. 15,00
1104 D.01.03.04 Regulacja wysokosciowa ramy i pokrywy studni szt. 15,00
D.17 - Budowa sieci trakcji tramwajowej
BRANZA TRAKCYJNA
PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI TRAKCYJNEJ TRAMWAJOWEJ
DEMONTAZ
T-08.01.01
1098 Demontaz przewodoéw jezdnych tramwajowych miedzianych Djp 100 na szlaku km 5,76
prostym lub tuku o promieniu pow. 50 m - sie¢ ptaska. Rozpietos¢ przesta do 30 m.
1099 T-08.01.01 [Demontaz liny no$nej zawieszenia wzdtuznego. Sposéb bez kompensacji. Rozpigto$¢ m 576
przesta do 50 m.
1100 T-08.01.01 |Demontaz wieszakow elastycznych linkowych w sieci bez kompensacii. wiesz. 148,00
T-08.01.01 [Demontaz lin poprzecznych stalowych o ér. 10 mm zawieszonych miedzy stupami
1101 stalowymi.Odc.o diug.do 30 m. szt 988,00
1102 T-08.01.01 Demo'n(az kraficowych kotwien o dtug.do 30 m przewodéw jezdnych zawieszenia kpl. 4,00
wzdtuznego.
T-08.01.01
1103 Demontaz krancowych kotwien o dtug.do 30 m lin no$nych zawieszenia wzdtuznego. kpl. 4,00
1104 T-08.01.01 Dem?n(ai slupéw.rurowych z ksztattownikéw walcowanych o masie do 1.5 t dla sieci slup. 38,00
trakeji elektrycznej.
1105 T-08.01.01 [Rozbidrka elementow betonowych (fundamenty stupow) m3 136,80
1106 T-08.01.01 |Demontaz kotwienia $srodkowego kotw. 2,00
1107 T-08.01.01 |Demontaz izolatorow sekcyjnych tramwajowych w przewodzie jezdnym. szt. 2,00
T-08.01.01
1108 Demontaz izolatoréw sekcyjnych tramwajowych w linie zawieszenia wzdtuznego. szt. 2,00
1109 T-08.01.01 [Demontaz roztgcznikéw sekcyjnych i zasilajgcych na stupie szt. 1,00
1110 T-08.01.01 |Demontaz punktéw odgromowych szt 1,00
1111 T-08.01.01 |Demontaz uziemien punktéw odgromowych szt 1,00
T-08.01.01 [Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
1112 samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km m3 136,80
1113 T-08.01.01 [Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu 3 136.80
samochodem ciezarowym -dod.za kazdy nast.rozp. 1 km m !
T-08.01.01
1114 Transport zdemontowanych materiatéw samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t 30,40
wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢ 1 km - (transport zdemontowanych stupéw)
T-08.01.01 [Transport zdemontownaych materiatéw samochodem skrzyniowym - dodatek za
1115 . t 30,40
kazdy rozpoczety km ponad 1 km
1116 T-08.01.01 |Zasypywanie wykopéw po zdemontowanych stupach o $cianach pionowych o 3 200.70
szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. lll-IV m !
MONTAZ StUPOW TRAKCYJNO-OSWIETLENIOWYCH
1117 T-08.01.01 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km (grunt kat. IV) m3 188,16
T-08.01.01 [Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w gruntach
1118 . m2 30,00
suchych wykopy o szer. 1 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-IV
1119 T-08.01.01 [Wykonanie konstrukcji fundamentowych dla potrzeb osadzenia stupéw trakcyjno- ¢ 109
oswietleniowych (fundament STOR 12) !
1120 T-08.01.01 |Wypetnienie betonem stdp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3 108,00
1121 T-08.01.01 Montf}z stupow rurowych z ksztattownikéw walcowanych o masie do 1.0 t dla sieci stup. 34,00
trakcji elektrycznej.
1122 T-08.01.01 |Betonowanie gtowic stupowych dla stupéw stalowych rurowych o masie do 1.5t. glow.stup. 34,00
MONTAZ KONSTRUKCJI NOSNYCH
1123 T-08.01.01  |Montaz obchwytéw stupowych OS 220/2 obchw.st. 70,00
1124 T-08.01.01 [Montaz wieszakéw elastycznych linkowych w sieci bez kompensacii. wiesz. 148,00
T-08.01.01 Montaz lin poprzecznych stalowych o $r. 9 mm zawieszonych migdzy stupami " 18.00
1125 stalowymi. Odcinek o diugosci do 30 m. szt !
T-08.01.01 [Montaz lin poprzecznych stalowych o $ér. 7 mm zawieszonych migdzy stupami 17.00
1126 stalowymi. Odcinek o dlugosci do 30 m. szt. !
MONTAZ KOTWIEN | PRZEWODOW SIECI JEZDNEJ TRAMWAJOWEJ
T-08.01.01 [Montaz przewodéw jezdnych miedzianych Djp 100 i lin krzemowo-brgzowych
1127 zawieszenia wzdtuznego sieci tramwajowej - bez kompensacji. Rozpigto$¢ przesta do km 5,76
32m.
T-08.01.01
1128 Montaz srodkowych kotwien o diugosci do 40 m lin no$nych zawieszenia wzdtuznego. kpl. 4,00
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1129 T-08.01.01 [Montaz $rodkowych kotwien o dtugo$ci do 40 m przewoddw jezdnych zawieszenia kpl 400
wzdtuznego. i !
T-08.01.01 [Montaz krancowych kotwien o dtugosci do 20 m przewodéw jezdnych zawieszenia
1130 s . kpl. 4,00
wzdtuznego zgodnie ze schematem
1131 T-08.01.01 Monta.i krancowych kotwien o dtugo$ci do 20 m lin no$nych zawieszenia wzdtuznego kpl 400
zgodnie ze schematem i !
1132 T-08.01.01 [Montaz tgcznikéw elektrycznych sieci gérnej (Djp -Djp) szt. 26,00
1133 T-08.01.01  |Montaz tacznikéw elektrycznych sieci gornej (L - L) szt. 4,00
1134 T-08.01.01  |Pomontazowa regulacja sieci jednodrutowej odc. 2,00
1135 T-08.01.01 |Eksploatacyjna regulacja sieci jednodrutowej odc. 2,00
1136 T-08.01.01 [Malowanie konstrukcji wsporczych - tfo i tabliczki numeracyjne szt. 34,00
MONTAZ URZADZEN OCHRONNYCH ORAZ DLA POTRZEB SEKCJONOWANIA SIECI TRAKCYJNEJ
1137 T-08.01.01 [Montaz izolatoréw sekcyjnych tramwajowych w przewodzie jezdnym. szt. 2,00
1138 T-08.01.01 [Montaz izolatoréw sekcyjnych tramwajowych w linie zawieszenia wzdtuznego. st 2,00
1139 T-08.01.01 Montaz roztgcznika sekcyjnego szt. 1,00
1140 T-08.01.01 Montaz punktu odgromowego szt. 1,00
1141 T-08.01.01 Kopar.1ie rowéw dla ké/t;)" W sposéb reczny w gruncie kat. Ill - roboty obok czynnego m3 1,92
pasa iezdni (26-75 p°i
T-08.01.01 [Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il - roboty obok
1142 . . . m3 0,96
czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
1143 T-08.01.01 [Nasypanie 2 warstw piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m 6,00
1144 T-08.01.01 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m 8,00
T-08.01.01 [Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $rednicy do 125 mm pod drogami i
1145 nasypami - za pierwsza rure¢ Rura ochronna gtadko$cienna przepustowa fi110/6,3 m 30,00
T-08.01.01 [Montaz skrzynek przyszynowych dostosowanych do pracy pod obcigzeniem
1146 mechanicznym (np.: przejezdzajgce samochody techniczne i autobusy) -wiercenie [2 otw.] 3,00
otworéw $r. 20 mm w szynach
T-08.01.01 [Montaz przewodéw o przekroju do 120 mm2 na uchwytach dystansowych na
1147 konstrukcjach noénych. 2 przewodéw w torze. m 22,00
onstrukcjach nosnych. 2 prze
T-08.01.01 [Montaz przewodéw o przekroju do 120 mm2 na uchwytach dystansowych na
1148 . A . m 11,00
konstrukcjach no$nych. 1 przewodéw w torze.
1149 T-08.01.01 [Montaz uszyniet ochronnych szt. 3,00
1150 T-08.01.01 [Montaz uziemier punktéw odgromowych szt. 1,00
BADANIA, POMIARY, PROBY RUCHOWE
1151 T-08.01.01 [Dopuszczenie do robét na sieci trakcyjnej szt. 6,00
1152 T-08.01.01 [Badanie sieci jezdnej ode. 2,00
1153 T-08.01.01  [Proby ruchowe sieci jezdne;j. proba 2,00
1154 T-08.01.01 [Badanie linii kablowej nn ode. 3,00
1155 T-08.01.01 [Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej -obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1,00
1156 T-08.01.01 [Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej -obwdéd 1-fazowy (kazdy nastepny .
. pomiar 2,00
pomiar)
D.18 - Zielen - gospodarka drzewostanem, przestrzenny uktad zieleni
D-01.00.00. [1. ROBOTY PRZYGCTTOWAWCZE
D-01.02.01. [1.1. Gospodarka drzewostanem
D-01.02.01. [1.1.1. Wycinki i przesadzenia
D-01.02.01.  [1.1.1.1. Wycinki drzew i krzewo6w.
1157 D-01.02.01. [Wycinki drzew kolidujgcych z inwestycjg wraz z wywiezieniem pni, karpiny i gatezi
poza teren budowy na legalne sktadowisko w celu utylizacji, wg wytycznych do szt 523,00
projektu.
1158 D-01.02.01. [Wycinki drzew alejowych w pasie drogowym drogi publicznej (Aleja Wojska
Polskiego), ktére nie mogg zosta¢ przesadzone lub przesuniete z uwagi na zblizenie
do sieci oraz znaczne rozmiary wraz z wywiezieniem pni, karpiny i gatezi poza teren szt 23,00
budowy na legalne sktadowisko w celu utylizacji, wg wytycznych do projektu.
1159 D-01.02.01. [Wycinki sanitarne drzew wraz z wywiezieniem pni, karpiny i gatezi poza teren budowy
na legalne sktadowisko w celu utylizacji, wg wytycznych do projektu. szt 27,00
1160 D-01.02.01. [Wycinki krzewoéw kolidujgcych z planowang inwestycjg, oczyszczenie terenu po
wycince, transport gatezi na legalne sktadowisko i utylizacja, wg wytycznych do m2 2 388,00
projektu.
1161 D-01.02.01. [Wycinki drzew owocowych na terenie ogrédkéw dziatkowych potozonych na dziatkach
87 (obreb 2064), 38 i 42/2 (obreb 2065), oczyszczenie terenu po wycince, transport
gatezi na legalne sktadowisko i utylizacja, wg wytycznych do projektu. szt 238,00
1162 D-01.02.01. [Wycinki krzewéw na terenie ogrédkéw dziatkowych potozonych na dziatkach 87
(obreb 2064), 38 i 42/2 (obreb 2065), oczyszczenie terenu po wycince, transport
gatezi na legalne sktadowisko i utylizacja, wg wytycznych do projektu. m2 207450
1163 D-01.02.01. |Wycinki krzewéw owocowych na terenie ogrédkéw dziatkowych potozonych na
dziatkach 87 (obrgb 2064), 38 i 42/2 (obreb 2065), oczyszczenie terenu po wycince,
transport gatezi na legalne sktadowisko i utylizacja, wg wytycznych do projektu. m2 858,00
1164 D-01.02.01. |Wycinki drzew o obwodzie pnia ponizej 25 cm i 35 cm mierzonego na wysokoéci 5
cm, oczyszczenie terenu po wycince, transport gatezi na legalne sktadowisko i m2 1 300,00
utylizacja, wg wytycznych do projektu.
1165 D-01.02.01. [Wycinki krzewéw ponizej 10 lat, oczyszczenie terenu po wycince, transport gatezi na
legalne sktadowisko i utylizacja, wg wytycznych do projektu. m2 73,00
1166 D-01.02.01. [Usunigcie karpin, oczyszczenie terenu po wycince, transport karpin na legalne
) . L . szt 8,00
sktadowisko i utylizacja, wg wytycznych do projektu.
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1.1.1.2. Przesadzenie drzew i krzew6w kolidujacych z planowang inwestycja

D-01.02.01. . T . . N
wraz z kosztami realizacji zalecen pielegnacyjnych po przesadzeniu.

1167 D-01.02.01. |Przesadzenie drzew kolidujgcych z planowang inwestycjg z zaprawieniem dotéw
ziemig zyzng z dodatkiem preparatu mikoryzowego oraz hydrozelem, z obsypaniem
korg warstwa grubosci 6 cm wraz z kosztami realizacji zalecen pielegnacyjnych po
przesadzeniu, wg wytycznych do projektu.

szt 4,00

1168 D-01.02.01. |Przesadzenie krzewéw kolidujgcych z planowang inwestycjg z zaprawieniem dotéw
ziemig zyzng z dodatkiem preparatu mikoryzowego oraz hydrozelem, z obsypaniem
korg warstwa grubosci 6 cm wraz z kosztami realizacji zalecen pielegnacyjnych po m2 31,00
przesadzeniu, wg wytycznych do projektu.

D-01.02.01. [1.1.2. Zabezpieczenie drzew na czas budowy.

1169 D-01.02.01. |Zabezpieczenie drzew odeskowaniem, wg wytycznych do projektu. szt 78,00

1170 D-01.02.01. |Zabezpieczenie systemu korzeniowego drzew wraz z zabiegami pielegnacyjnymi, wg

wytycznych do projektu. szt 65,00

D-01.02.01. |1.1.3. Cigcia pielegnacyjne istniejacej zieleni.

1171 D-01.02.01. [Drzewa wymagajgce cig¢ korygujgcych i przeswietlajgcych, wg wytycznych do

projektu, szt 20,00

1172 D-01.02.01. [Drzewa wymagajgce usuniecia odrostéw, wg wytycznych do projektu. szt 1,00

1173 D-01.02.01. [Drzewa wymagajgce zabiegdw sanitarnych, wg wytycznych do projektu. szt 3,00

1174 D-01.02.01. [Drzewa wymagajace cigcia technicznego w celu zapewnienia skrajni, wg wytycznych

do projektu. szt 6,00

1175 D-01.02.01. [Drzewa wymagajgce cigcia korygujacego przy przesadzeniu, wg wytycznych do

projektu. szt 4,00

D-09.00.00. 2. PROJEKTOWANA ZIELEN DROGOWA

D-09.01.01. [2.1. Przestrzenny uktad zieleni
2.1.1. Projektowane drzewa wraz z i realizacji zalecen piel jnych
po posadzeniu, wg wytycznych do projektu.

D-09.01.01.

1176 D-09.01.01. [Sadzenie drzew liSciastych na terenie ptaskim z catkowitym zaprawieniem dotéw
ziemig zyzng z hydrozelem, z opalikowaniem i obsypaniem korg warstwa grubosci 6
cm wraz z kosztami realizacji zalecen pielegnacyjnych po posadzeniu, wg wytycznych szt 153,00
do projektu, do czasu odbioru koricowego i przekazania do eksploatacji przedmiotu
umowy.

1177 D-09.01.01. [Sadzenie drzew liSciastych na terenie ptaskim [wzdtuz Alei Wojska Polskiego i wzdtuz
nowo projektowanej drogi rowerowej na odcinku od ul. Arkoriskiej do ciggu pieszo
rowerowego Al. Fatata] z catkowitym zaprawieniem dotéw, ziemig zyzng z
hydrozelem, stabilizowanych kotwami i taSmami przeznaczonymi do podziemnego
mocowania drzew, z opalikowaniem i obsypaniem korg warstwa grubo$ci 6 cm wraz z szt 64,00
kosztami realizacji zalecen pielegnacyjnych po posadzeniu, wg wytycznych do
projektu, do czasu odbioru koficowego i przekazania do eksploatacji przedmiotu
umowy..

1178 D-09.01.01. [Sadzenie drzew iglastych z catkowitym zaprawieniem dotéw ziemig zyzng z
hydrozelem, z opalikowaniem i obsypaniem korg warstwg grubosci 6 cm wraz z
kosztami realizacji zalecen pielegnacyjnych po posadzeniu, wg wytycznych do szt 2,00
projektu, do czasu odbioru koricowego i przekazania do eksploatacji przedmiotu
umowy.

i o o : h
P yiny

2.1.2. Projektowane krzewy wraz z

DL po posadzeniu, wg wytycznych do projektu.

1179 D-09.01.01. [Sadzenie ozdobnych krzewéw liSciastych niskich z catkowitym zaprawieniem dotéw
ziemig zyzna, [dla réz - ziemig zyzng z dodatkiem hydrozelu], rozécieleniem warstwy
agrowtokniny typu ,do $cidtkowania” oraz warstwy kory grubosci 6 cm wraz z
kosztami realizacji zalecen pielegnacyjnych po posadzeniu, wg wytycznych do
projektu, do czasu odbioru koficowego i przekazania do eksploatacji przedmiotu
umowy.

szt 7 293,00

1180 D-09.01.01. [Sadzenie ozdobnych krzewéw iglastych z zaprawieniem dotéw ziemig zyzng z

hydrozelem, roz$cieleniem warstwy agrowtékniny typu ,do $ciétkowania” oraz warstwy
kory grubosci 6 cm wraz z kosztami realizacji zalecen pielegnacyjnych po szt 406,00
posadzeniu, wg wytycznych do projektu, do czasu odbioru koricowego i przekazania

do eksploatacji przedmiotu umowy.
trawy

2.1.3. Proj i byliny wraz z kosztami realizacji zalecen
pi yjnych po p izeniu, wg wytycznych do projektu.

D-09.01.01.

1181 D-09.01.01. [Sadzenie traw ozdobnych i bylin z wytozeniem powierzchni pod nasadzenia 30 cm
warstwg ziemi zyznej, rozécieleniem warstwy agrowtékniny typu ,do $ciétkowania”
oraz warstwy kory grubo$ci 6 cm (122m2) lub warstwy otoczakéw grubosci 8cm
(140m?) wraz z kosztami realizacji zalecen pielegnacyjnych po posadzeniu, wg
wytycznych do projektu, do czasu odbioru koricowego i przekazania do eksploataciji
przedmiotu. umowy.

szt 1852,00

2.1.4. Proj wraz z k ir yiny

po posadzeniu, wg wytycznych do projektu.

D-09.01.01.

1182 D-09.01.01. [Sadzenie pnaczy z rozécieleniem wokét pngczy warstwy kory grubosci 6,0 cm (63m?)
lub warstwy otoczakdw grubosci 8cm (15m?) wraz z kosztami realizacji zalecen

pielegnacyjnych po posadzeniu, wg wytycznych do projektu, do czasu odbioru szt 312,00
koncowego i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy.

2.1.5. Projektowane trawniki wraz z k i realizacji i jny

DO po posianiu, wg wytycznych do projektu.

1183 D-09.01.01. [Trawniki na terenie ptaskim - oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczen,
nawiezienie ziemi urodzajnej rodzimej z odzysku gr.15cm wraz z kosztami zabiegéw
uszlachetnienia odzyskanej ziemi rodzimej do wymaganych parametréw i wysianie
trawnikéw na terenie ptaskim oraz kosztami realizacji zalecen pielegnacyjnych po
posianiu, wg wytycznych do projektu, do czasu odbioru korcowego i przekazania do
eksploataciji przedmiotu umowy.

m2 36 450,00
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2

3

4
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7

1184

D-09.01.01.

Trawniki na skarpach - rozécielenie ziemi urodzajnej, rodzimej z odzysku gr.15cm
wraz z kosztami zabiegéw uszlachetnienia odzyskanej ziemi rodzimej do wymaganych
parametréw i wysianie trawnikéw na skarpach oraz kosztami realizacji zalecen
pielegnacyjnych po posianiu, wg wytycznych do projektu, do czasu odbioru
koncowego i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy.

m2

11 400,00

D-09.01.01.

2.1.6. Wyréwnanie terenu pod wiaduk WD4 z natozeni y ziemi
urodzajnej, rodzimej, wg wytycznych do projektu.

1185

D-09.01.01.

Wyréwnanie i oczyszczenie terenu pod wiaduktem WD4 z natozeniem 10 cm warstwy
ziemi urodzajnej, rodzimej wraz z kosztami zabiegéw uszlachetnienia odzyskanej
ziemi rodzimej do wymaganych parametréw i wywiezieniem zanieczyszczen na
wysypisko odpadéw komunalnych, wg wytycznych do projektu.

m2

1320,00

D-09.01.01.

2.1.7. Obrzeza ogrodowe oddzielajace otoczaki od powierzchni krzewoéw, traw
ozdobnych i bylin oraz trawnikéw, wg wytycznych do projektu.

1186

D-09.01.01.

Zakup i montaz obrzeza ogrodowego typu "Board" o wys. 58mm roztozonego na
agrowtékninie i mocowanego do podioza za pomocg szpil: 3 szt./mb, wg wytycznych
do projektu.

826,00

D-09.01.01.

2.1.8. Powierzchnie wytozone i, wraz z kc r 1
pielegnacyjnych, wg wytycznych do projektu.

1187

D-09.01.01.

Wykonanie warstwy z otoczakéw o frakcji @ 30-50 mm, grubosci okoto 8cm w kolorze
jasnoszarym z wylozeniem warstwy z agrowtokniny wraz z kosztami realizacji zalecen
pielegnacyjnych, wg wytycznych do projektu.

m2

1361,00

D-09.01.01.

2.1.9. Ekrany przeciwkorzeniowe, wg wytycznych do projektu.

1188

D-09.01.01.

Zakup i montaz ekranéw ochronnych dla drzew - wykonanych z HDPE, o szeroko$ci
2,00 m i grubosci 2 mm - wzdtuz projektowanych drzew dgbu czerwonego w Al.
Wojska Polskiego.

128,00

1189

D-09.01.01.

Zakup i montaz ekranéw ochronnych dla drzew - wykonanych z HDPE, o szeroko$ci
0,75 mi grubosci 1 mm - wzdtuz projektowanych drzew lipy srebrzystej przy drodze
rowerowej od ul. Arkonskiej do ciggu pieszo rowerowego Al. Fatata.

144,00

D-09.01.01.

2.1.10. Opaski ochronne dla krzewo6w, traw i byliny rosnacych na wyspach i
pasach rozdziatu migdzyjezdnych oraz przy przejsciach dla pieszych na okres
zimy, wg wytycznych do projektu.

1190

D-09.01.01.

Zakup i montaz opasek ochronnych dla roslin na okres zimy na wysoko$¢ nie
mniejsze niz 0,80 m utrzymana za pomocg pretéw lub cienkich palikéw drewnianych
whbitych w ziemig, wg wytycznych do projektu.

633,00

D.19 - Projekt matej architektury

D-10.00.00.

1. INNE ROBOTY

D-10.10.09.

1.1. MALA ARCHITEKTURA

D-10.10.09.

1.1.1. ROZBIORKA | PRZESTAWIENIE/ODTWORZENIE ELEMENTOW MALEJ
ARCHITEKTURY KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANYM UKLADEM
DROGOWYM

D-10.10.09.

1.1.1.1. Altana A1

1191

D-10.10.09.

Rozbidrka altany A1. Altana parterowa, murowana, z wydzielonym pom.
gospodarczym, kominem. Dach ptaski dwuspadowy, kryty papg bitumiczna.
Kompostownik betonowy. Pow. podstawy altany 28,00m2. Wywo6z wszystkich
elementdw z rozbidrki na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania
materiatéw. Uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robdt.

kpl.

1,00

D-10.10.09.

1.1.1.2. Altana A2

1192

D-10.10.09.

Rozbidrka altany A2 (tgcznie z tawkami). Altana parterowa, murowana, czg$ciowo
tynkowana. Dach ptaski jednospadowy, kryty papg bitumiczna. Taras rekreacyjny ze
szkieletem drewnianym. Pow. podstawy altany 27,00m2. Wywéz wszystkich
elementdw z rozbidrki na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania
materiatéw. Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

kpl.

1,00

D-10.10.09.

1.1.1.3. Altana A3

1193

D-10.10.09.

Rozbiorka altany A3. Altana parterowa, murowana, catkowicie tynkowana z
ozdobnymi kratami zabezpieczajgcymi. Dach ptaski jednospadowy, kryty papa
bitumiczna. Przy altanie grill murowany. Pow. podstawy altany 27,00m2. Wywéz
wszystkich elementéw z rozbidrki na legalne sktadowisko wraz z kosztami
utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzagdkowanie miejsca prowadzenia robot.

kpl.

1,00

D-10.10.09.

1.1.1.4. Altana A4

1194

D-10.10.09.

Rozbiorka altany A4 (tgcznie ze szklarnig i ziemianka). Altana pietrowa, parter
murowany, $ciany pigtra wykonane z ptyt drewnianych pil$niowych. Konstrukcja
nieotynkowana z dobudéwka do celéw gospodarczych. Dach ptaski dwuspadowy,
kryty papa bitumiczna. Taras rekreacyjny ze szkieletem drewnianym, instalacja
kominkowa. Przy altanie szklarnia z drewna, wykorczona folig i ziemianka. Pow.
podstawy altany 26,70m2. Wywdz wszystkich elementow z rozbiorki na legalne
sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzadkowanie
miejsca prowadzenia robot.

kpl.

1,00

D-10.10.09.

1.1.1.5. Altana A5
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1195 D-10.10.09. [Rozbidrka altany A5. Altana pigtrowa, parter murowany, $ciany pietra wykonane z

odpadéw budowlanych. Dach czesciowo podtrzymany prowizorycznym stelazem
stalowym wykonanym z elementéw hydraulicznych. Instalacja kominkowa. W
sgsiedztwie budynku dobudéwki z dachem przykrytym odpadami budowlanymi.
Budynek stanowi zagrozenie ze wzgledu na niestabilng konstrukcjg. W sgsiedztwie
mur do rozbiérki: h= 0,5 m, dtugo$é: 6 m. Pow. podstawy altany 36,00m2. Wywéz kpl. 1,00
wszystkich elementéw z rozbidrki na legalne sktadowisko wraz z kosztami
utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzagdkowanie miejsca prowadzenia robot.

D-10.10.09. [1.1.1.6. Altana A6

1196 D-10.10.09. [Rozbidrka altany A6 (tacznie z szopg). Altana pigtrowa, parter murowany, $ciany
pierwszego pietra wykonane z ptyt drewnianych. Dach ptaski, dwuspadowy, kryty
plyta bitumiczng falistg. Altana pokryta oblicowka z tworzywa sztucznego. W
sgsiedztwie budynku szopa i mur oporowy wysokos$¢: 0,7 m, diugosé: 4,5 m. Pow.
podstawy altany 26,00m2. Wywoz wszystkich elementéw z rozbiérki na legalne
sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzagdkowanie
miejsca prowadzenia rob6t.

kpl. 1,00

D-10.10.09. [1.1.1.7. Altana A7

1197 D-10.10.09. [Rozbidrka altany A7. Altana parterowa, o konstrukcji mieszanej- parter murowany,
poddasze wykonane z desek drewnianych. Dach ptaski, dwuspadowy wysoki, kryty
ptyta blaszang falistg. Altana otynkowana. Pow. podstawy altany 16,00m2. Wywé6z
wszystkich elementéw z rozbidrki na legalne sktadowisko wraz z kosztami
utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

kpl. 1,00

D-10.10.09. [1.1.1.8. Altana A8

1198 D-10.10.09. [Rozbidrka altany A8. Altana parterowa, wykonana systemem gospodarczym, $ciany
wykonane z betonu komérkowego lub cegiet, otynkowane. Dach ptaski, pulpitowy,
niski, kryty ptytg blaszang ocynkowang ptaska. Do altany przylega niewielka blaszana
dobudéwka posadowiona luzno na gruncie. Pow. podstawy altany 27,20m2. Wywdéz
wszystkich elementéw z rozbidrki na legalne sktadowisko wraz z kosztami kpl. 1,00
utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

D-10.10.09. [1.1.1.9. Altana A9

1199 D-10.10.09. [Rozbidrka altany A9 (tacznie ze szklarnig). Altana parterowa, wykonana systemem
gospodarczym, $ciany wykonane z betonu komérkowego i cegiet, czesciowo
otynkowane. Dach ptaski, pulpitowy, niski, kryty ptyta blaszang malowang ptaskg. W
sgsiedztwie szklarnia ogrodowa, konstrukcja drewniana, wykonczenie szktem. Pow.
podstawy altany 20,00m2. Wywoz wszystkich elementéw z rozbiérki na legalne
sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzadkowanie
miejsca prowadzenia robét.

kpl. 1,00

D-10.10.09. [1.1.1.10. Altana A10

1200 D-10.10.09. [Rozbidrka altany A10. Altana parterowa, wykonana systemem gospodarczym, $ciany
parteru murowane z betonu komérkowego lub cegiet, filary betonowe, otynkowana.
Dach ptaski, pulpitowy, niski, kryty papg bitumiczng. W sasiedztwie oczko wodne, gt.:
2,7 m, pow.:3,7 m2 oraz grill murowany. Pow. podstawy altany 21,00m2. Wywéz kpl. 1,00
wszystkich elementéw z rozbidrki na legalne sktadowisko wraz z kosztami
utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

D-10.10.09. [1.1.1.11. Altana A1l

1201 D-10.10.09. [Rozbidrka altany A11. Altana parterowa, wykonana systemem gospodarczym, $ciany
parteru murowane z betonu komérkowego lub cegiet oraz na czesci obejmujgcej
pomieszczenie gospodarczo - magazynowe z ptyt drewnianych. Czgéciowo
otynkowana i malowana. Dach dwuspadowy niski, kryty papg bitumiczng. Na dachu
gotebnik. Pow. podstawy altany 33,00m2. Wywoéz wszystkich elementéw z rozbidrki
na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw.
Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

kpl. 1,00

D-10.10.09. [1.1.1.12. Altana A12

1202 D-10.10.09. [Rozbidrka altany A12 (tgcznie ze szklarnig). Altana pigtrowa, wykonana systemem
gospodarczym, $ciany murowane z betonu komérkowego lub cegiet. Otynkowana i
malowana. Dach dwuspadowy wielopoziomowy, kryty papa bitumiczna. Instalacja
kominkowa. W sgsiedztwie szklarnia w konstrukcji stalowej, wykoriczona szktem.
Pow. podstawy altany 29,00m2. Wywdéz wszystkich elementéw z rozbiérki na legalne kpl. 1,00
sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzgdkowanie
miejsca prowadzenia robét.

D-10.10.09. [1.1.1.13. Altana A13

1203 D-10.10.09. [Rozbidrka altany A13 (tgcznie z wedzarnig). Altana parterowa z niskim poddaszem
uzytkowaym, wykonana systemem gospodarczym. Otynkowana i malowana. Dach
ptaski dwuspadowy, kryty papa bitumiczng. Instalacja kominkowa. Taras z wylewki
betonowej ze stalowym stelazem i zadaszeniem z falistych ptyt polimerowych. w
sgsiedztwie wedzarnia murowana z cegly. Pow. podstawy altany 33,00m2. Wywoz kpl. 1,00
wszystkich elementéw z rozbidrki na legalne sktadowisko wraz z kosztami
utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

D-10.10.09. |[1.1.1.14. Altana A14
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1204 D-10.10.09. [Rozbidrka altany A14. Altana parterowa, wykonana systemem gospodarczym

mieszanym $ciany z plyt drewnianych obtozone oblicéwkg z poziomo utozonych
zachodzgcych desek. Przybudéwka murowana z bloczkéw gazobetonowych.
Otynkowana i malowana. Dach ptaski kopertpwy, kryty papg bitumiczna. Instalacja
kominkowa. Taras z wylewki betonowej z drewnianym szkieletem w formie pergoli. kpl. 1,00
Pow. podstawy altany 19,00m2. Wywdéz wszystkich elementéw z rozbiérki na legalne
sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzadkowanie
miejsca prowadzenia robét.

D-10.10.09. [1.1.1.15. Altana A15

1205 D-10.10.09. [Rozbidrka altany A15 (tgcznie z pom. gospodarczym i szklarnig). Altana parterowa, z
uzytkowym poddaszem. Otynkowana i malowana. Dach dwuspadowy
wielopoziomowy, kryty dachéwka. Instalacja kominkowa. W sgsiedztwie pom.
gospodarcze i szklarnia w konstrukcji drewnianej, wykoficzona szktem. Pow.
podstawy altany 31,00m2. Wywdéz wszystkich elementéw z rozbiérki na legaine kpl. 1,00
sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzgdkowanie
miejsca prowadzenia robét.

D-10.10.09. [1.1.1.16. Altana A16

1206 D-10.10.09. [Rozbiérka altany A16. Altana parterowa, z dachem ptaskim dwuspadowym.
Otynkowana i malowana. Pom. gospodarcze murowane z cegly. Instalacja
kominkowa. Pow. podstawy altany 22,20m2. Wywoz wszystkich elementéw z rozbidrki kpl. 1,00
na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw.
Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

D-10.10.09. [1.1.1.17. Altana A17

1207 D-10.10.09. [Rozbidrka altany A17. Altana parterowa, z dachem ptaskim kopertowym, kryta papg
bitumiczng. Konstrukcja wykonana systemem gospodarczym - $ciany murowane z
cegly, otynkowana. Pom. gospodarcze murowane z cegly. Instalacja kominkowa.
Pow. podstawy altany 21,50m2. Wywéz wszystkich elementéw z rozbiérki na legalne kpl. 1,00
sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzagdkowanie
miejsca prowadzenia rob6t.

D-10.10.09. [1.1.1.18. Altana A18

1208 D-10.10.09. [Rozbidrka altany A18 (tgcznie ze szklarnig i pom. gospodarczym). Altana parterowa, z
dachem ptaskim jednospadowym, krytym papg bitumiczna. Konstrukcja wykonana
systemem gospodarczym - $ciany murowane z blokéw betonu komérkowego lub
cegly. Czesciowo otynkowana. Instalacja kominkowa. W sasiedztwie pom.
gospodarcze i szklarnia w konstrukcji drewnianej wykoniczona folig. Pow. podstawy kpl. 1,00
altany 25,00m2. Wywoéz wszystkich elementdw z rozbiérki na legalne sktadowisko
wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzadkowanie miejsca
prowadzenia robét.

D-10.10.09. [1.1.1.19. Altana A19

1209 D-10.10.09. [Rozbidrka altany A19 (tacznie ze szklarnig). Altana parterowa, z dachem ptaskim
kopertowym, wykorniczonym papg bitumiczna. Konstrukcja wykonana systemem
gospodarczym - $ciany murowane z blokéw betonu komérkowego lub cegty.
Czesciowo otynkowana. Instalacja kominkowa. W sasiedztwie szklarnia w konstrukcji
drewnianej wykonczona szktem. Pow. podstawy altany 15,50m2. Wywoz wszystkich kpl.
elementdw z rozbidrki na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania
materiatéw. Uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robdt.

1,00

D-10.10.09. [1.1.1.20. Altana A20

1210 D-10.10.09. [Rozbidrka altany A20. Altana parterowa, z dachem ptaskim dwuspadowym,
wykonczonym papg bitumiczna. Niskie poddasze gospodarczo - magazynowe.
Konstrukcja wykonana systemem gospodarczym - $ciany murowane z blokéw betonu
komarkowego lub cegly, $ciany poddasza wykonane z desek. Cze$ciowo
otynkowana. Instalacja kominkowa. Przubudéwka w formie komérki murowana z cegty
lub blokéw betonu komorkowego. Pow. podstawy altany 25,00m2. Wywoéz wszystkich kpl. 1,00
elementéw z rozbidrki na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania
materiatéw. Uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét.

D-10.10.09. [1.1.1.21. Altana A21

1211 D-10.10.09. [Rozbidrka altany A21 (tacznie ze szklarnig). Altana parterowa, z dachem ptaskim
dwuspadowym, wykoriczonym falistymi ptytami azbestowymi na podfozu z papy
bitumicznej. Niskie poddasze gospodarczo - magazynowe. Konstrukcja wykonana
systemem gospodarczym - $ciany murowane z blokéw betonu komérkowego lub
cegly, $ciany poddasza wykonane z piyt drewnianych. Altana otynkowana. W
sasiedztwie szklarnia w konstrukcji drewnianej wykornczona folig. Pow. podstawy kpl. 1,00
altany 24,60m2. Wywoz wszystkich elementdw z rozbiérki na legalne sktadowisko
wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzadkowanie miejsca
prowadzenia robét.

D-10.10.09. [1.1.1.22. Altana A22

1212 D-10.10.09. [Rozbidrka altany A22 (tgcznie ze szklarniami). Altana parterowa, z dachem ptaskim
czterospadowym, wykonczonym papg bitumiczng. Niskie poddasze gospodarczo -
magazynowe. Altana otynkowana. W sgsiedztwie dwie szklarnie w konstrukcji
drewnianej wykoniczone szktem. Pow. podstawy altany 30,50m2. Wywdéz wszystkich kpl. 1,00
elementéw z rozbidrki na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania
materiatéw. Uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét.

D-10.10.09. [1.1.1.23. Altana A23
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1213 D-10.10.09. [Rozbidrka altany A23 (tgcznie ze szklarnig). Altana parterowa, z dachem ptaskim

dwuspadowym, wykoriczonym papg bitumiczng. Konstrukcja drewniana. Altana
malowana. W sgsiedztwie szklarnia w konstrukcji drewnianej wykoriczona szktem i
folig. Pow. podstawy altany 14,00m2. Wywdz wszystkich elementéw z rozbiérki na kpl. 1,00
legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatow.
Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

D-10.10.09. [1.1.1.24. Altana A24

1214 D-10.10.09. [Rozbidrka altany A24 (tgcznie z murem). Altana parterowa, z dachem ptaskim
dwuspadowym, wykoriczonym papg bitumiczng. Konstrukcja wykonana systemem
gospodarczym. Altana otynkowana. Wzdtuz altany mur oporowy. Pow. podstawy
altany 21,90m2. Wywoz wszystkich elementdw z rozbiérki na legalne sktadowisko
wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzadkowanie miejsca
prowadzenia robot.

kpl. 1,00 0,00

D-10.10.09. [1.1.1.25. Altana A25

1215 D-10.10.09. [Rozbidrka altany A25. Altana parterowa w formie blaszanego pomieszczenia
gospodarczo - magazynowego. Konstrukcja wykonana z gotowych elementéw -
$ciany i dach z blachy ocynkowanej trapezowej obsadzone na stalowym szkielecie.
Pow. podstawy altany 8,50m2. Wywéz wszystkich elementéw z rozbiérki na legalne kpl. 1,00
sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzgdkowanie
miejsca prowadzenia robét.

D-10.10.09. [1.1.1.26. Altana A26

1216 D-10.10.09. [Rozbidrka altany A26. Altana parterowa przekryta dachem ptaskim pulpitowym
dwuspadowym, kryty papg bitumiczng. Konstrukcja wykonana systemem
gospodarczym - $ciany drewniane z desek. Elewacja wykoriczona oblicéwka z
tworzywa sztucznego (sidingiem). Od frontu krétki ganek z drewnianymi podporami i
zadaszeniem z pokryciem z plyty bitumicznej falistej. Dobudéwka w formie niewielkiej
komorki - $ciany z desek, krycie dachu z papy bitumicznej. Na terenie grill murowany kpl. 1,00
(do rozbidrki). Pow. podstawy altany 22,50m2. Wywdéz wszystkich elementéw z
rozbiérki na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatow.
Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

D-10.10.09. [1.1.1.27. Altana A27

1217 D-10.10.09. [Rozbiérka altany A27 (tgcznie z pom. gospodarczym i pom. gospodarczym). Altana
pietrowa, przekryta dachem ptaskim dwuspadowym, kryty papg bitumiczna.
Konstrukcja wykonana systemem gospodarczym (poniemiecka) - $ciany drewniane z
desek. Elewacja wykonczona oblicowkg z tworzywa sztucznego (sidingiem). Do
altany przylega dobudéwka stuzgca jako pomieszczenie gospodarczo - magazynowe -
$ciany wykonane z drewna oraz czgsciowo z cienkich ptyt cementowych. Dach
pokryty papg bitumiczng. Instalacja kominkowa. W sasiedztwie szklarnia w konstrukcji kpl. 1,00
drewnianej wykonczona folig. Pow. podstawy altany 43,50m2. Wywoéz wszystkich
elementdw z rozbidrki na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania
materiatéw. Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt.

D-10.10.09. [1.1.1.28. Altana A28

1218 D-10.10.09. [Rozbidrka altany A28. Altana parterowa, przekryta dachem ptaskim dwuspadowym,
krytym papg bitumiczng. Konstrukcja wykonana systemem gospodarczym - $ciany
murowane cze$ciowo z cegly ceramicznej. Dobudéwka w formie werandy wykonana z
drewna, pokryta oblicowka z tworzywa sztucznego. Instalacja kominkowa. Pow.
podstawy altany 40,00m2. Wywdéz wszystkich elementéw z rozbiérki na legaine kpl. 1,00
sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzgdkowanie
miejsca prowadzenia robét.

D-10.10.09. [1.1.1.29. Altana A29

1219 D-10.10.09. [Rozbidrka altany A29 (tgcznie ze szklarniami). Altana parterowa, przekryta dachem
ptaskim dwuspadowym, krytym ptytami z blachy falistej. Poddasze uzytkowe
gospodarczo - magazynowe. Konstrukcja wykonana systemem gospodarczym -
$ciany murowane cze$ciowo z cegly ceramicznej. Dobudéwka murowana wykonana z
cegly w formie niewielkiej komorki. Instalacja kominkowa. W sasiedztwie dwie
szklarnie ogrodowe w konstrukcji stalowej, wykoriczone szklem. Pow. podstawy altany kpl. 1,00
36,00m2. Wywoz wszystkich elementéw z rozbiérki na legalne sktadowisko wraz z
kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzadkowanie miejsca prowadzenia
rob6t.

D-10.10.09. [1.1.1.30. Altana A30

1220 D-10.10.09. [Rozbidrka altany A30. Altana pigtrowa z niskim poddaszem uzytkowym, przekryta
dachem ptaskim dwuspadowym, krytym wierzchnio z piyt z papy bitumicznej.
Konstrukcja wykonana systemem gospodarczym - $ciany murowane z bloczkéw
betonu komérkowego. Instalacja kominkowa. Od frontu ganek z ceglanymi murkami i
drewnianymi podporami zadaszenia, pokryte papg bitumiczng. Pow. podstawy altany kpl. 1,00
26,00m2. Wywdz wszystkich elementéw z rozbiérki na legalne sktadowisko wraz z
kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzadkowanie miejsca prowadzenia
rob6t.

D-10.10.09. [1.1.1.31. Altana A31
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1 2 3 4 5,00 6 7
1221 D-10.10.09. [Rozbidrka altany A31. Altana (1) - altana parterowa, przekryta dachem ptaskim

czterospadowym, krytym papg bitumiczng. Konstrukcja wykonana systemem
gospodarczym, otynkowana. Instalacja kominkowa. W sgsiedztwie studnia murowana.
Obok ww Altany (1) Altana (2) parterowa, niepodpiwniczona, posadowiona na
poziomie gruntu na ptytkim fundamencie (zagtebienie fundamentu ok. 0,3-0,5m),
przekryta dachem ptaskim wielospadowym krytym wierzchnio plytg z papy kpl. 1,00
bitumicznej. Konstrukcja wykonana w systemie gosopdarczym - $ciany drewniane z
desek. Pow. podstawy altany 39,60m2. Wywoéz wszystkich elementéw z rozbiérki na
legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatow.
Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

D-10.10.09. [1.1.1.32. Altana A32

1222 D-10.10.09. [Rozbidrka altany A32. Altana parterowa, przekryta dachem ptaskim kopertowym,
krytym wierzchnio ptytami z papy bitumiczngej. Konstrukcja wykonana systemem
gospodarczym, $ciany murowane z cegly ceramicznej. Instalacja kominkowa. W
sgsiedztwie kompostownik w konstrukcji betonowej (do rozbiérki). Pow. podstawy
altany 17,00m2. Wywoéz wszystkich elementdw z rozbiérki na legalne sktadowisko kpl. 1,00
wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzadkowanie miejsca
prowadzenia robot.

D-10.10.09. [1.1.1.33. Altana A33

1223 D-10.10.09. [Rozbiérka altany A33. Altana parterowa, przekryta dachem pulpitowym, krytym
wierzchnio ptytami z ocynkowanej blachy trapezowej. Konstrukcja wykonana
systemem gospodarczym, $ciany wykonane z ptyt pilsniowych na szkielecie
drewnianym. Pow. podstawy altany 19,00m2. Wywéz wszystkich elementéw z kpl. 1,00
rozbiérki na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatow.
Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

D-10.10.09. [1.1.1.34. Altana A34

1224 D-10.10.09. [Rozbidrka altany A34. Altana parterowa, przekryta dachem ptaskim czterospadowym,
krytym wierzchnio papg bitumiczng. Konstrukcja wykonana systemem gospodarczym.
Taras ostoniety zadaszeniem, otoczony drewniang balustradg. Pow. podstawy altany
19,00m2. Wywoéz wszystkich elementéw z rozbiorki na legalne sktadowisko wraz z kpl. 1,00
kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzadkowanie miejsca prowadzenia
rob6t.

D-10.10.09. [1.1.1.35. Altana A35

1225 D-10.10.09. [Rozbiérka altany A35. Altana parterowa, przekryta dachem ptaskim dwuspadowym,
krytym wierzchnio ptytami falistymi bitumicznymi. Konstrukcja wykonana systemem
gospodarczym - $ciany wykonane z desek oraz czesciowo z piyt pilsniowych i/lub
pazdzierzowych na szkielecie drewnianym, dach z plyt i desek. Taras ostonigty
zadaszeniem z plyt z tworzywa sztucznego osadzonym na szkielecie drewnianym,
otoczony drewniang balustrada. Pow. podstawy altany 23,60m2. Wywoz wszystkich kpl. 1,00
elementdw z rozbidrki na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania
materiatéw. Uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robdt.

D-10.10.09. [1.1.1.36. Altana A36

1226 D-10.10.09. [Rozbioérka altany A36. Altana parterowa (szopa), przekryta dachem ptaskim
jednospadowym, krytym wierzchnie z papy bitumicznej. Konstrukcja wykonana
systemem gospodarczym - $ciany wykonane z desek na szkielecie drewnianym, dach
z plyt i/lub desek. Pow. podstawy altany 5,70m2. Wywéz wszystkich elementéw z kpl. 1,00
rozbiorki na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatow.
Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

D-10.10.09. [1.1.1.37. Altana A37

1227 D-10.10.09. [Rozbidrka altany A37 (tacznie ze szklarnig). Altana parterowa, przekryta dachem
ptaskim jednospadowym, krytym wierzchnio z papy bitumicznej. Konstrukcja
wykonana systemem gospodarczym - $ciany wykonane z desek oraz ptyt pil$niowych
lub pazdzierzowych na szkielecie drewnianym, dach z ptyt i desek. Szklarnia w
konstrukciji stalowej wykoriczona folig. Pow. podstawy altany 11,00m2. Wywéz kpl. 1,00
wszystkich elementéw z rozbidrki na legalne sktadowisko wraz z kosztami
utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

D-10.10.09. [1.1.1.38. Komérka K1

1228 D-10.10.09. [Rozbidrka komoérki K1. Komoérka drewniana posadowiona na bloczkach betonowych.
Pow. podstawy komérki 3,00m2. Wywo6z wszystkich elementdw z rozbiérki na legalne
sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzgdkowanie kpl. 1,00
miejsca prowadzenia robét.

D-10.10.09. [1.1.1.39. Altana A38

1229 D-10.10.09. [Rozbidrka altany A38. Altana parterowa, przekryta dachem ptaskim jednospadowym,
krytym wierzchnio z papy bitumicznej. Konstrukcja wykonana systemem
gospodarczym - $ciany wykonane z blokéw betonu komérkowego i/lub cegiet. Altana
otynkowana, malowana. Pow. podstawy altany 26,50m2. Wywéz wszystkich kpl. 1,00
elementéw z rozbidrki na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania
materiatéw. Uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét.

D-10.10.09. [1.1.1.40. Altana A39

50z70



TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr 1

Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego Lekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla

obstugi wewnatrz aglomeracji ruchu pasazerskiego w Szczecinie.

Etap realizacyjny 1

Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Cena

Nazwa llos¢

Jedn.

Wartos¢ PLN
bez VAT

2

3

4

5,00

7

1230

D-10.10.09.

Rozbiérka altany A39. Altana parterowa, przekryta dachem ptaskim jednospadowym,
krytym wierzchnio z papy bitumicznej. Konstrukcja wykonana systemem
gospodarczym - $ciany wykonane z blokéw betonu komdrkowego i/lub cegiet.
Instalacja kominkowa. Dobudéwka murowana z cegty lub blokéw betonu
komdrkowego, kryta wierzchnio z papy bitumicznej. Pow. podstawy altany 16,00m2.
Wywoz wszystkich elementéw z rozbidrki na legalne sktadowisko wraz z kosztami
utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzagdkowanie miejsca prowadzenia robot.

kpl.

1,00

D-10.10.09.

1.1.1.41. Altana A40

1231

D-10.10.09.

Rozbiérka altany A40. Altana parterowa, przekryta dachem ptaskim dwuspadowym,
krytym wierzchnio papg bitumiczng. Konstrukcja wykonana systemem gospodarczym.
Pow. podstawy altany 14,00m2. Wywdéz wszystkich elementéw z rozbiérki na legalne
sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzgdkowanie
miejsca prowadzenia robét.

kpl.

1,00

D-10.10.09.

1.1.1.42. Altana A41

1232

D-10.10.09.

Rozbiérka altany A41 (facznie z szopg i namiotem). Altana parterowa, przekryta
dachem ptaskim jednospadowym, krytym wierzchnio ptaskimi ptytami z blachy
ocynkowanej. Konstrukcja wykonana systemem gospodarczym - $ciany wykonane z
bloczkéw betonu komdrkowego i/lub cegiet. Instalacja kominkowa. Altana ocieplona,
nieotynkowana. W sasiedztwie pomieszczenie gospodarcze w konstrukcji drewnianej,
namiot rekreacyjny w konstrukcji stalowej. Pow. podstawy altany 24,00m2. Wywé6z
wszystkich elementéw z rozbidrki na legalne sktadowisko wraz z kosztami
utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

kpl.

1,00

D-10.10.09.

1.1.1.43. Mur oporowy M1

1233

D-10.10.09.

Rozbiérka muru oporowego M1. Mur oporowy, w konstrukcji zelbetowej. Wys. ok
100cm, szer. 30 cm, dlugos$¢: 80,50 m. Wywdz wszystkich elementéw z rozbiorki na
legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatow.
Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

80,50

D-10.10.09.

1.1.1.44. Ogrodzenie O1

1234

D-10.10.09.

Rozbiérka ogrodzenia O1. Siatka stalowa na stupkach stalowych, wys. ok. 150 cm,
diugosé: 2416,5 m. Wywdz wszystkich elementéw z rozbiérki na legalne sktadowisko
wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzagdkowanie miejsca
prowadzenia robot.

m 2416,50

D-10.10.09.

1.1.1.45. Ogrodzenie O2

1235

D-10.10.09.

Rozbiérka ogrodzenia O2. Siatka stalowa na stupkach stalowych, wys. ok. 150 cm,
diugosé: 156,90 m. Wywdz wszystkich elementéw z rozbiérki na legalne sktadowisko
wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzadkowanie miejsca
prowadzenia robét.

156,90

D-10.10.09.

1.1.1.46. Ogrodzenie O3

1236

D-10.10.09.

Rozbiérka ogrodzenia O3. Przesta z katownikéw na stupkach stalowych, wys. ok. 150
cm, diugo$c¢: 133,00 m. Wywdéz wszystkich elementéw z rozbiérki na legaine
sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzgdkowanie
miejsca prowadzenia robét.

133,00

D-10.10.09.

1.1.1.47. Ogrodzenie O4

1237

D-10.10.09.

Rozbiérka ogrodzenia O4. Siatka stalowa na stupkach stalowych w rozstawie
osiowym co 250 cm, o wys.140 cm, dtugo$é: 160,30 m. Wywdéz wszystkich elementéw
z rozbiérki na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatow.
Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

160,30

D-10.10.09.

1.1.1.48. Ogrodzenie O5

1238

D-10.10.09.

Rozbiérka ogrodzenia O5. Cokét betonowy wys. 20 cm, szer. 20 cm, stupki stalowe,
wys. ok. 150 cm, diugos$¢: 112,00 m. Wywdz elementéw z rozbiérki na legalne
sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzgdkowanie
miejsca prowadzenia robét.

112,00

1239

D-10.10.09.

Odtworzenie ogrodzenia w miejscu wskazanym w dokumentacii.

48,00

D-10.10.09.

1.1.1.49. Ogrodzenie O6

1240

D-10.10.09.

Rozbiérka ogrodzenia O6. Ogrodzenie z kompozytéw betonowych. Stupki betonowe o
przekroju kwadratowym 30 x 30 cm, wys. 160 cm. Przesta szerokos$ci 2,5 m.

Dtugos$é: 88,00 m Wywoz wszystkich elementdw z rozbiérki na legalne sktadowisko
wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzadkowanie miejsca
prowadzenia robét.

88,00

D-10.10.09.

1.1.1.50. Stupki 1

1241

D-10.10.09.

Demontaz stupkéw S1. Stupki wygrodzeniowe wykonane z rur stalowych R 10 cm,
wys. 50 cm. Rozstaw stupkéw 1,5m, miedzy stupkami faricuch. Wywéz wszystkich
elementéw z rozbidrki na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania
materiatéw. Uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét.

szt.

13,00

D-10.10.09.

1.1.1.51. Pomnik P1

1242

D-10.10.09.

Demontaz pomnika P1i przestawienie w nowe miejsce wskazane na planie
sytuacyjnym matej architektury. Pomnik kamienny upamietniajacy majora
Mieczystawa Tarchalskiego. Wywdéz elementéw z rozbidrki na legalne sktadowisko
wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzadkowanie miejsca
prowadzenia robét.

szt.

1,00

D-10.10.09.

1.1.1.52. Wiata W1

1243

D-10.10.09.

Demontaz wiaty przystankowej W1. Wiata przystankowa tréjmodutowa. Wywéz
wszystkich elementéw z rozbidrki na legalne sktadowisko wraz z kosztami
utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

szt.

D-10.10.09.

1.1.1.53. Wiata W2
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1244 D-10.10.09. [Demontaz wiaty przystankowej W2. Wiata przystankowa czteromodutowa. Wywéz
wszystkich elementéw z rozbidrki na legalne sktadowisko wraz z kosztami
utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot. szt. 1,00
D-10.10.09. [1.1.1.54. Tablice T
1245 D-10.10.09. [Demontaz tablic. Tablica z kierunkowskazem wjazdu oraz z cennikiem stacji
benzynowej. Wywéz elementéw fundamentu z rozbiérki na legalne sktadowisko wraz
z kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Wywéz elementéw z odzysku (stup z szt. 2,00
reklama) na miejsce wskazane przez Wiasciciela. Uporzadkowanie miejsca
prowadzenia robét.
D-10.10.09. [1.1.1.55. Donice D
1246 D-10.10.09. Demontaz donic D. Donice ceramiczne @ 2,5 m, wys. 1,2 m. Wywo6z elementéw z
rozbiérki na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatow.
Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét. szt. 3,00
D-10.10.09. [1.1.1.56. Murek M2
1247 D-10.10.09. [Rozbiérka murku oporowego M2. Murek oporowy, wykonany z betonu, wys. 40 cm,
szer. 20 cm, dtugo$¢: 14,30 m. Wywoéz wszystkich elementéw z rozbiérki na legalne
sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzagdkowanie m 14,30
miejsca prowadzenia rob6t.
D-10.10.09. [1.1.1.57. Ogrodzenie O7
1248 D-10.10.09. [Rozbiérka ogrodzenia O7. Ogrodzenie stalowe na cokole murowanym. Szeroko$¢
przesta 4m, wysoko$¢ ogrodzenia 2,2 m, diugo$¢: 83,00 m. Wywoz elementow z
rozbiérki na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatow. m 88,00
Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.
1249 D-10.10.09. Odtworzenie ogrodzenia w miejscu wskazanym w dokumentacii. m 77,40
D-10.10.09. [1.1.1.58. Ogrodzenie O9
1250 D-10.10.09. [Rozbiérka ogrodzenia O9. Siatka stalowa na ramach z katownikéw stalowych. Stupki
stalowe o przekroju kwadratowym 50 x 50 mm. Dtugo$¢: 11,00 m. Wywéz wszystkich
elementdw z rozbiérki na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania m 11,00
materiatéw. Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.
D-10.10.09. [1.1.1.59. Ogrodzenie O10
1251 D-10.10.09. [Rozbiérka ogrodzenia O10. Ogrodzenie na cokole betonowym. Siatka stalowa na
ramach z katownikéw stalowych. Stupki stalowe o przekroju prostokatnym w rozstawie
osiowym 2 m. Dtugos$¢: 33,00 m. Wywoz elementéw z rozbidrki na legalne
sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzadkowanie m 33,00
miejsca prowadzenia robét.
1252 D-10.10.09. |Odtworzenie ogrodzenia w miejscu wskazanym w dokumentaciji. m 26,00
D-10.10.09. |1.1.1.60. Ogrodzenie O11
1253 D-10.10.09. [Rozbiérka ogrodzenia O11. Cokét betonowy, szer. 30cm, wys. 20-60 cm. Stupki
betonowe o wym. 50 x50 cm, wys. 145 cm, w rozstawie co 400 cm. Wypetnienie
ramami stalowymi. Dtugos$¢: 33,00 m. Wywoz wszystkich elementéw z rozbiérki na
legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatow. m 11,00
Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt.
D-10.10.09. [1.1.1.61. Bariera B1
1254 D-10.10.09. [Demontaz barierki B1. Stupki wygrodzeniowe z rur stalowych @ 100 mm, w rozstawie
co ok. 150 cm. Migdzy stupkami taricuch. Wywo6z wszystkich elementéw z rozbidrki na
legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatow. m 68,00
Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt.
D-10.10.09. [1.1.1.62. Bariera B2
1255 D-10.10.09. [Demontaz barierki B2. Barierki wykonane z ram stalowych o wys. 110cm, wypetnione
szczeblinami stalowymi. Stupki o przekroju kwadratowym w rozstawie osiowym co
220cm. Dtugos¢: 221 m. Wywdz elementdw z rozbiorki na legalne sktadowisko wraz z m 221,00
kosztami utylizacji/sktadowania materiatow. Uporzadkowanie miejsca prowadzenia
robot.
D-10.10.09. [1.1.1.63. Wiata W3, W4
1256 D-10.10.09. [Demontaz wiat przystankowych W3 i W4. Wiaty tramwajowe tréjmodutowe.
Konstrukcja stalowa. Wywoz wszystkich elementdw z rozbidrki na legalne
sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzadkowanie szt. 2,00
miejsca prowadzenia robot.
D-10.10.09. [1.1.1.64. Nosnik reklamowy R1
1257 D-10.10.09. [Demontaz nos$nika reklamowego R1. Konstrukcja stalowa na fundamencie
betonowym. Powierzchnia reklamowa na ramie stalowej. Wywéz elementow
fundamentu z rozbiorki na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania
materiatow. Wywodz elementow z odzysku (stup z reklamg) na miejsce wskazane szt. 1,00
przez Wiasciciela. Uporzagdkowanie miejsca prowadzenia robot.
D-10.10.09. [1.1.1.65. Nosnik reklamowy R2
1258 D-10.10.09. [Demontaz nos$nika reklamowego R2. Konstrukcja stalowa na fundamencie
betonowym. Powierzchnia reklamowa na ramie stalowej. Wywéz elementow
fundamentu z rozbiorki na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania
materiatow. Wywodz elementow z odzysku (stup z reklamg) na miejsce wskazane szt. 1,00
przez Wiasciciela. Uporzagdkowanie miejsca prowadzenia robét.
D-10.10.09. [1.1.1.66. Ogrodzenie O12
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1259

D-10.10.09.

Rozbiérka ogrodzenia O12.1. Ogrodzenie na cokole betonowym. Stupki betonowe o
przekroju kwadratowym 12 x 12 cm, wys. 160cm. Przesta z desek drewnianych.
Dtugosé: 10,00 m. Wywdz wszystkich elementéw z rozbiérki na legalne sktadowisko
wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzagdkowanie miejsca
prowadzenia robét.

10,00

1260

D-10.10.09.

Rozbiérka ogrodzenia 012.2. Ogrodzenie na cokole betonowym wykonane z paneli z
blachy trapezowej. Dlugos$¢: 9,00 m. Wywoz elementéw z rozbidrki na legalne
sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzadkowanie
miejsca prowadzenia robét.

9,00

1261

D-10.10.09.

Odtworzenie ogrodzenia w miejscu wskazanym w dokumentacii.

9,70

D-10.10.09.

1.1.1.67. Barierka B3

1262

D-10.10.09.

Demontaz barierki B3. Barierki na cokole z kamienia. Stupki stalowe przekroju
kwadratowym o R 80 mm, wys. 110 cm. Barierka wzdtuz schodéw. Diugo$¢: 53,30 m.
Wywoz wszystkich elementéw z rozbidrki na legalne sktadowisko wraz z kosztami
utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

53,30

D-10.10.09.

1.1.1.68. Murek M3

1263

D-10.10.09.

Rozbidrka murku M3. Murek betonowy szer. 20cm, dtugos¢: 37,00 m. Wywoéz
wszystkich elementéw z rozbidrki na legalne sktadowisko wraz z kosztami
utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

37,00

D-10.10.09.

1.1.1.69. Ogrodzenie O17

1264

D-10.10.09.

Rozbidrka ogrodzenia. Ogrodzenie stalowe na cokole. Stupki 6x6¢cm w rozstawie co
150cm, wysoko$¢ 150cm. wypetnienie przesla pretami @1cm i @2cm. Cokot
betonowy, wykonczony cegta, szer. 20 cm, wys.30cm. Wysoko$¢ catkowita
ogrodzenia: 180cm. Wywoz elementéw z rozbidrki na legalne sktadowisko wraz z
kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzadkowanie miejsca prowadzenia
rob6t.

8,00

1265

D-10.10.09.

Odtworzenie ogrodzenia. W miejscu bramy i furtki pozostawic¢ furtke, brakujace
przesto uzupetni¢. W miejscu projektowanego wjazdu, gdzie obecnie znajduje sie
przesto, wstawi¢ brame. Miejsca oznaczono na planie sytuacyjnym.

8,00

D-10.10.09.

1.1.1.70. Wneka

1266

D-10.10.09.

Rozbiérka ogrodzenia - wneki. Wneka na smietnik otoczona wygrodzeniem stalowym
wys. 110 cm, dlugos$¢: 1,80 m. Wywoéz wszystkich elementéw z rozbidrki na legalne
sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzgdkowanie
miejsca prowadzenia robét.

szt.

1,00

D-10.10.09.

1.1.1.71. Ogrodzenie 013

1267

D-10.10.09.

Rozbiérka ogrodzenia O13. Ogrodzenie stalowe - barierki na wiadukcie. Wykonane z
plaskownikéw o wys. 110 cm, dtugosé: 27,00 m. Wywdz wszystkich elementéw z
rozbidrki na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatow.
Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

27,00

D-10.10.09.

1.1.1.72. Altana A42

1268

D-10.10.09.

Rozbiérka altany A42. Altana parterowa, wykonana w konstrukcji mieszanej,
niepodpiwniczona. Dach ptaski, dwuspadowy z blachy trapezowej. Pow. podstawy
altany 33,00m2. Wywoz wszystkich elementdw z rozbiérki na legalne sktadowisko
wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzagdkowanie miejsca
prowadzenia robét.

kpl.

1,00

D-10.10.09.

1.1.1.73. Altana A43

1269

D-10.10.09.

Rozbiérka altany A43. Altana parterowa, murowana, tynkowana. Dach ptaski
jednospadowy, kryty papg bitumiczng. Pow. podstawy altany 10,00m2. Wywéz
wszystkich elementéw z rozbidrki na legalne sktadowisko wraz z kosztami
utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

kpl.

1,00

D-10.10.09.

1.1.1.74. Altana A44

1270

D-10.10.09.

Rozbiérka altany A44. Altana pietrowa, murowana, nieotynkowana. Dach ptaski
dwuspadowy, kryty papg bitumiczng. Pow. podstawy altany 39,00m2. Wywéz
wszystkich elementéw z rozbidrki na legalne sktadowisko wraz z kosztami
utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

kpl.

1,00

D-10.10.09.

1.1.1.75. Altana A45

1271

D-10.10.09.

Rozbiérka altany A45. Altana parterowa, z poddaszem. Pomieszczenie gospodarcze
dobudowane do $ciany zew. Dach ptaski dwuspadowy, kryty papa bitumiczng. Pow.
podstawy altany 20,00m2. Wywdéz wszystkich elementéw z rozbiérki na legaine
sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzgdkowanie
miejsca prowadzenia robét.

kpl.

1,00

D-10.10.09.

1.1.1.76. Altana A46

1272

D-10.10.09.

Rozbiorka altany A46. Altana parterowa. Dach ptaski dwuspadowy, kryty azbestem.
Pow. podstawy altany 11,00m2. Wywoéz wszystkich elementéw z rozbiorki na legalne
sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzadkowanie
miejsca prowadzenia robot.

kpl.

1,00

D-10.10.09.

1.1.1.77. Altana A47

1273

D-10.10.09.

Rozbiorka altany A47. Altana parterowa, murowana. Dach ptaski jednospadowy, kryty
azbestem. Pow. podstawy altany 11,00m2. Wywdz wszystkich elementéw z rozbiorki
na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania materiatow.
Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt.

kpl.

1,00

D-10.10.09.

1.1.1.78. Altana A48

1274

D-10.10.09.

Rozbidrka altany A48. Altana parterowa, wykonana w konstrukcji drewnianej. Dach
ptaski dwuspadowy, kryty papg bitumiczng. Pomiesczenie gospodarcze przylegajace
do $ciany zewnetrznej. Pow. podstawy altany 14,00m2. Wywéz wszystkich
elementdw z rozbidrki na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania
materiatéw. Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

kpl.

1,00
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr 1

Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego Lekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla

obstugi wewnatrz aglomeracji ruchu pasazerskiego w Szczecinie.

Etap realizacyjny 1

Numer Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych . Wartosé PLN
Technicznej Nazwa llosé Jedn. b
ez VAT
1 2 3 4 5,00 6 7
D-10.10.09. [1.1.1.79. Schody S1
1275 D-10.10.09. [Rozbidérka schodéw S1. Schody terenowe wykonane z ptyt betonowych. Policzek
betonowy. Szerko$¢ biegu 2.8 m, ilo$¢ stopni: 6 szt. Powierzchnia: 6 m2. Wywoéz
wszystkich elementéw z rozbidrki na legalne sktadowisko wraz z kosztami m2 6,00
utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzagdkowanie miejsca prowadzenia robot.
D-10.10.09. [1.1.1.80. Ogrodzenie O14
1276 D-10.10.09. [Rozbidrka ogrodzenia O14. Ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach stalowych o fi
60 mm, w rozstawie osiowym co 2 m. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,5 m, diugo$é¢: 17,00 m.
Wywoz wszystkich elementéw z rozbidrki na legalne sktadowisko wraz z kosztami m 17,00
utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzagdkowanie miejsca prowadzenia robot.
D-10.10.09. [1.1.1.81. Ogrodzenie O15
1277 D-10.10.09. [Rozbiérka ogrodzenia. Ptot drewniany, wysoko$¢: 120cm, rozstaw stupkéw: 200cm.
Wywoz elementdw z rozbiérki na legalne sktadowisko wraz z kosztami m 38,00
utylizacji/sktadowania materiatéw. Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
1278 D-10.10.09. |Odtworzenie ogrodzenia w miejscu wskazanym w dokumentacii. m 33,00
D-10.10.09. [1.1.2. PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
D-10.10.09. [1.1.2.1. Wiata 3-przestowa
1279 D-10.10.09. [Zakup, dostarczenie oraz montaz wiaty przystankowej. Wiata 3- przestowa,
wyposazona w tawke, tablice SIT, o$wietlenie systemowe zintegrowane, gablote szt. 1,00
reklamowg i rozktadu jazdy.
D-10.10.09. [1.1.2.2. Wiata 4-przestowa
1280 D-10.10.09. [Zakup, dostarczenie oraz montaz wiaty przystankowej. Wiata 4- przestowa,
wyposazona w tawke, tablice SIT, o$wietlenie systemowe zintegrowane, gablote szt. 2,00
reklamowg i rozktadu jazdy.
D-10.10.09. [1.1.2.3. Wiata 7-przestowa
1281 D-10.10.09. |Zakup, dostarczenie oraz montaz wiaty przystankowej. Wiata 7- przestowa,
wyposazona w tawke, tablice SIT, o$wietlenie systemowe zintegrowane, gablote szt. 4,00
reklamowg i rozktadu jazdy.
D-10.10.09. [1.1.2.4. Wiata rowerowa
1282 D-10.10.09. [Wiata rowerowa 15-przgstowa - Zadaszenie 1 - zakup, dostarczenie oraz montaz
wiaty rowerowej. Wiata 15- przgstowa, wyposazona w o$wietlenie systemowe szt. 1,00
zintegrowane.
1283 D-10.10.09. [Wiata rowerowa 7-przgstowa - Zadaszenie 2 - zakup, dostarczenie oraz montaz wiaty
rowerowej. Wiata 7- przestowa, wyposazona w o$wietlenie systemowe zintegrowane. szt. 1,00
D-10.10.09. [1.1.2.5. Stojak rowerowy
1284 D-10.10.09. [Wykonanie stojakéw rowerowych. Stojak rowerowy w ksztatcie odwrdcone;j litery "U",
wykonany z rury gigtej ze stali o @ 6cm, grubos¢ $cianki 4mm. Malowany proszkowo
na kolor RAL 7042. Wysokos$¢ stojaka: 70cm, szeroko$¢: 100cm. Fundament o szt. 22,00
wymiarach: ~30 x 30 cm, glebokos$¢: ~40 cm
D-10.10.09. [1.1.2.6. Barierka wygrodzeniowa
1285 D-10.10.09. [Wykonanie barierek wygrodzeniowych. Barierka wygrodzeniowa. Wysoko$¢ h=1,2m;
rozstaw osiowy stupkéw - 2,00 m. Rama z ksztattownika stalowego o przekroju
zamknigtym prostokatnym 40x40x5mm o wymiarach 1840x1100mm. Prety pionowe
210 mm co 110mm. Fundament - 40x40x50 cm z betonu C16/20, zagtebienie m 106,00
fundamentu w gruncie 0,5m. Elementy ocynkowane ogniowo malowane proszkowo na
kolor RAL 7026.
D-10.10.09. [1.1.2.7. Kosz na odpady
1286 D-10.10.09. [Zakup i montaz koszéw na odpady. Kosz na odpady wykonany z blachy ocynkowanej,
malowanej proszkowo na kolor zielony RAL 6018. Wposazony w wewnetrzne,
wyjmowane wiadro ocynkowane oraz w popielniczke (niedopatki nie majg stycznosci
ze $mieciami). Mocowanie poprzez zakotwiczenie wedtug wytycznych producenta. szt. 29,00
Wymiary: wysoko$¢: 90 cm, $rednica: 50cm, pojemno$¢ 50 I.
D-10.10.09. [1.1.2.8. Ogrodzenie OP
1287 D-10.10.09. [Wykonanie ogrodzenie panelowego wraz z furtkg. Ogrodzenie systemowe z paneli
typu 3D. Podmuréwka z plyty cokotowej prefabrykowanej 2500x200x40mm. Stupki
wysokosci 2200mm o przekroju 40x60mm na stopach fundamentowych. Stopy
betonowane na mokro C10/15 zabezpieczone antykorozyjnie izolacyjng powlokg
bitumiczng (typu Abizol lub Dysperbit). Stopy o wymiarach: 20x20x60cm. Szeroko$¢
paneli - 2500 mm, wysokos$¢é panela - 1730 mm, wysoko$¢ stupka - 2200 mm. Furtka m 503,00
wykonana z profili stalowych o przekroju kwadratowym 60 x 60 mm z wypetnieniem
jak panele przesta. Wysoko$¢ stupka - 2200 mm Wysokos¢ furtki - 1730 mm
Szeroko$¢ furtki - 1000 mm
D-10.10.09. |1.1.2.9. Wiata $mietnikowa

54770



TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr 1

Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego Lekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla
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1288 D-10.10.09. [Wykonanie wiaty w konstrukcji stalowej, z rur kwadratowych ocynkowanych (rury
réwniez wewnatrz) o wym. 60x60x1,5 mm z otworami montowanych za pomocg
akcesoriéw systemowych. Stupki wiaty kotwione w stopach fundamentach o
wymiarach 300x300mm wys.500mm z betonu C20/25, za pomocg 4 kotew stalowych
@8mm. Sciany boczne i frontowe wykonane z paneli systemowych. Dach z plyt
poliweglanowych gr. 10mm. Sciany boczne i dach ostonigte stalowg siatkg
ogrodzeniowg - oczka o wymiarach 5 x 20 cm, mocowang do stupéw za pomocg
systemowych uchwytéw mocujgcych. Do wysokosci 70 cm - dodatkowo od strony szt. 1,00
wnetrza, ostona ze stalowej siatki ogrodzeniowej - oczka o wymiarach 12,7 x 76,2
mm. Wewnatrz wiaty odbojnice w formie drewnianych desek o wymiarch 20 x 3 cm -
montowane do stupéw na tulei dystansowej gr. 2 cm. Wokoét wiaty opaska zwirowa gr.
15cm i szerokosci 68cm (50cm poza linig stupéw), ograniczona obrzezem
chodnikowym 8x30cm w kolorze szarym.

D-10.10.09. [1.1.2.10. Barierka antyrozbryzgowa.

1289 D-10.10.09. |Zakup, dostarczenie oraz montaz barierek antyrozbryzgowych. Barierka wykonana ze
stali ocynkowanej, stupki 40x40 mm, pochwyt z rury stalowej gietej o @ 48.3 mm,
ocynk ogniowy, malowana proszkowo na kolor RAL 7042. Wypetnienie szkio
bezpieczne. Wymiary barierki: wysoko$¢: 110 cm, diugo$¢: 200 cm. Fundamenty o
wymiarach 20x20 cm i gteboko$ci 40 cm z podsypka piaskowg o grubos$ci ok. 5cm.

m 113,60

D-10.10.09. [1.1.2.11. BramaB1.

1290 D-10.10.09. [Wykonanie i montaz bramy B1. Rama z katownikéw réwnoramiennych 50x50x5mm;
codt z blachy stalowej grubosci 3 mm; naciag poprzeczny z bednarki 40x5mm; stupy
stalowe z katownikéw 65x65x7mm. Fundamenty dla stupkéw bramowych z betonu szt. 1,00
C12/15 o przekroju 30x30cm i zagtebieniu w gruncie 1,0 m od powierzchni terenu.

D.20 - Czasowa organizacja ruchu

Czasowa organizacja ruchu

1291 WO-00.00.00. |Wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja czasowej organizacji ruchu obejmujacej:
zastgpczg komunikacje miejska, oznakowanie pionowe, poziome, elementy
zabezpieczajgce, tymczasowg sygnalizacje, tymczasowe jezdnie, ciagi piesze,
tymczasowe torowisko tramwajowe z trakcja. ( warto$¢ czasowej organizaciji ruchu nie
moze przekracza¢ 3 % kwoty kontraktowej)

miesigc 24,00

1292

Tablice informacyjne i pamigtkowe |

1293 Tablice informacyjne szt 3,00

1294 Tablice pamigtkowe szt 3,00

1295 Pozycja usunigta

1296 Pozycja usunigta

1297 Pozycja usunigta

1298 Pozycja usunigta

BRANZA KOLEJOWA

Uktad torowy

K.1 Projekt uktadu torowego kolejowego wraz z odwodnieniem torowiska

|. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

1.1. Roboty pomiarowe.

1299 T-01.01.01. [Wykonanie robét pomiarowych przy wyznaczaniu trasy przebudowywanego uktadu

NP km 1,50
torowego w terenie rowninnym.

1.2. Roboty rozbiérkowe.

1300 T.01.01.03. |Rozbidrka nawierzchni kolejowej odcinka toru nr 1i 2 z szyn klasycznych S49
utozonych na podktadach strunobetonowych INBK 7 z przytwierdzeniem szyn typu K
na podsypce tluczniowej. Transport materiatéw rozbiérkowych na legalne
sktadowisko.

km 2,20

1301 D.02.01.01 |Odspojenie i przemieszczenie spycharkg na hatde tymczasowg podsypki ttuczniowej
z rozbieranych toréw z transportem tlucznia na legalne sktadowisko. m3 4 433,10

1302 D.01.02.02. |Zdjecie warstwy ziemi roslinnej z terenu przeznaczonego pod proj. uktad torowy z

odwozem urobku na legalne sktadowisko. m3 4748,70

T-02.00.00. |ll. ROBOTY ZIEMNE.

11.1. Wykopy

1303 D-02.01.01. [Wykonanie robét ziemnych (wykopow) pod proj. uktad torowy sprzetem

mechanicznym z odwozem odspojonego gruntu na legalne sktadowisko m3 35 440,60

1304 T.03.01.01. Plantowanie powierzchni wykopdow. m2 18 029,80

1305 T-05.03.01. [Umocnienie skarp usytuowanych wzdtuz proj. toréw warstwa ziemi urodzajnej grub.

5cm z obsianiem nasionami traw w ilo$ci 20g/m2. m2 3210,00

D.04.05.02. |Il.2. Wzmocnienie podtorza.

1306 D-04.05.02. [Wykonanie stabilizacji chemicznej podtorza mieszankg cementowo wapienng (40kg
mieszanki/m2 torowiska) na gtgbokos$¢ 0,2 m z utozeniem geowtdkniny na catej
szerokosci torowiska, tacznie z zageszczeniem i profilowaniem powierzchni torowiska.
Sktad mieszanki - 60% wapna i 40% cementu.

m2 1100,00

1307 T-03.01.01. [Zageszczenie powierzchni torowiska pod warstwe ochronng na odcinku
zdemontowanego w toru nr 1 i 2 w gruncie kat. Il-IV tacznie z ostatecznym m2 10 216,00
profilowaniem i plantowaniem powierzchni.

1308 T-03.02.01. [Wykonanie na modernizowanym torowisku pod torem nr 1 i 2 warstwy ochronno-
filtracyjnej z kruszywa kamiennego tamanego facznie z jej zageszczeniem i m3 3 394,80
profilowaniem - grubo$¢ nowej warstwy 30cm.
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1309 T-03.03.01. [Utozenie na gérnej powierzchni warstwy ochronnej maty wibroizolacyjnej grubosci
min. 25mm z granulatu gumowego zabezpieczonej od strony tlucznia geowtokning. m2 3120,00
T-04.00.00. |lIl. Roboty nawierzchniowe.
1ll.1. Roboty nawierzchniowe.
1310 T-04.01.01. [Mechaniczne wykonanie zaggszczonej dolnej warstwy podsypki (subwarstwy) z
tlucznia kamiennego dostarczanego samochodami samowytadowczymi na gotowe m3 2 970,20
torowisko.
Uwaga: Na doing warstwe przyjeto 2/3 ogéinej objetosci podsypki.jak dla toru klasy
2.1
1311 T-04.01.01. |Uktadanie odcinka toru nr 1 i 2 z dostawg materiatéw luzem torem budowanym. Szyny
60E1 na podktadach strunobetonowych o rozstawie 0,7m z przymocowaniem km 0,65
sprezystym typu SB.
1312 T-04.01.01. Uktadanie odcinka toru nr 1i 2 jw.lecz o rozstawie podktadéw 0,60m km 0,07
1313 T-04.01.01. |Uktadanie odcinka toru nr 1i 2 jw. lecz z szyn 60E1 o podwyZzszonej wytrzymatosci w
toku zewnetrznym i rozstawie podktadéw 0,60m km 1.34
1314 T-04.01.01. [Wbudowanie w (or)./ nr1i2szyn przlejs'ci%)wych 60E1/49E1 na podktadach kpl 400
strunobetonowych i podsypce tluczniowej. !
1315 T-04.02.01. taczenie odcinkéw szyn metodg zgrzewania elektrooporowego. szt 48,00
1316 T-04.01.01. [Mechaniczne balastowanie toru nr 1i2 zmontowanego na zaggszczonej warstwie
tlucznia na podktadach strunobetonowych - materiat dostarczony wagonami m3 1 504,00
kolejowymi torem budowanym.
1317 T-04.01.01. [Uzupetnienie pryzmy podsypkowej na miedzytorzu i jej ostateczne oprofilowanie. m3 268,70
1318 T-04.01.01. P.rzeprowadzenie reg.ulacji istniejgcych toréw nr 12 w profilu w celu wykonania Km 029
niwelety tymczasowej ’
1319 T-04.01.01. Wykonanie docelowej regulaciji w profilu toréw jw. km 0,49
1320 T-04.01.01. Wykonanie docelowej regulacji w planie torunr 1i 2 . km 0,49
1321 T-04.01.01. Jednorazowa naprawa nowoutozonych toréw kolejowych km 2,11
1322 T-06.02.01. Ustawienie znakéw i wskaznikéw kolejowych wzdtuz szlaku proj. toréw. szt 56,00
T-05.00.00. |IV. ODWODNIENIE TOROWISKA.
1323 D-02.01.01.  [Wykonanie wykopéw pod projektowane dreny i kolektory. m 1082,00
1324 T-05.01.01. [Utozenie i zageszczenie podsypki zwirowej grub. 5cm pod proj. dreny i kolektory. m2 432,80
1325 T-03.03.01. Obtozenie $cian rowdw drenarskich geowtokning filtracyjna. m2 1 526,30
1326 T-05.01.01. [Utozenie sieci drenarskiej na miedzytorzu toréw nr 1i 2 oraz na zewnatrz
modernizowanych toréw. m 856,00
1327 T-05.01.01.  [Utozenie kolektoréw z rur PVC o $rednicy 160mm facznie z podtaczeniem ich do
studzienek kontrolnych. m 14,00
1328 T-05.01.01. [Utozenie kolektoréw jw. lecz o $rednicy rur 200mm. m 183,00
1329 T-05.01.01. [Utozenie kolektoréw jw. lecz o $rednicy 250mm m 70,00
1330 T-05.01.01. [Wykonanie obsypki i zasypki rowdw drenarskich i kolektoréw gruntem filtracyjnym. m3 208,50
1331 T-05.03.01. [Wzmocnienie kolejowych rowéw przytorowych betonowymi korytkami ptytkimi na
podsypce cementowo-piaskowe o grubosci 10cm. m 820,00
1332 T-05.03.01. Urnocnienie skarp nasypu kolejowego o pochyleniu 1:1 betonowymi ptytkami m2 488.00
azurowymi. !
1333 T-05.02.01. [Budowa studni z kregéw betonowych D-1000mm z wykonaniem warstwy
wyréwnawczej z betonu klasy C12/15, wyprawieniem stykéw migdzy kregami oraz
utozeniem izolacji na zewnetrznych $cianach studni tacznie z robotami ziemnymi. kpl 100
1334 T-05.02.01. Budowa studni kontrolnych jw. lecz z kregéw betonowych D=800mm. kpl 12,00
1335 T-05.02.01. Ustavyienie studzignek reV\{izyJ:nych z rur karbowanych PVC o $rednicy D=425mm kpl 16.00
facznie z wykonaniem robét ziemnych. !
K.2 - Projekt budowy przejazdu kolejowego kat. B+TVu w km 5,520 w zakresie nawierzchni
kolejowej
T.01.00.00. [I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
T.01.01.01. [I.1. Roboty pomiarowe.
1336 T.01.01.01. Wykqnar}ie rpbét pomiarowych przy wyznaczaniu trasy przebudowywanej ulicu w K 0.10
terenie rowninnym. ’
T-01.01.02. |I.2. Roboty rozbiérkowe.
1337 T-01.01.02. [Rozbiérka nawierzchni przejazdu kolejowego z zelbetowych ptyt typu CBP w torze nr
12 z transportem materiatu rozbiérkowego na legalne sktadowisko. m2 72,00
1338 D-01.02.04. [Rozbidrka warstwy $cieralnej z masy bitumicznej na migdzytorzu istniejgcych toréow z
transportem destruktu na legalne sktadowisko m2 14,00
1339 D-01.02.04. [Rozbidrka nawierzchni drogowej z kostki kamiennej nieregularnej na migdzytorzu
istn. toréw z transportem materiatu na legalne sktadowisko m2 14,00
1340 D-01.02.04. [Demontaz wskaznikéw kolejowych W6a. kpl 2,00
1341 D-01.02.04. [Demontaz wskaznikdw kolejowych W11b. kpl 3,00
1342 D-01.02.04. [Demontaz ogrodzenia z siatki stalowej w ramach przytwierdzonego do stalowych
stupkéw rurowych w sgsiedztwie istn. przejazdu z transportem materiatu m 48,00
rozbiérkowego na legalne sktadowisko.
T-04.00.00. |ll. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE.
D.08.01.01. |II.1. Przejazd
1343 D.08.01.01. |Ustawienie kolejowych kraweznikéw betonowych, z wykonaniem tawy betonowej, na
podsypce cementowo-piaskowej m 48,00
1344 T-04.03.01. [Budowa nawierzchni drogowej przejazdu w torze nr 1 i 2 z prefabrykowanych ptyt
przejazdowych wielkogabarytowych typu CBP. m2 72,00
D.05.03.01. |II.2. Nawierzchnia drogowa.
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1345 D.04.05.01. |Utozenie warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem
oraz podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego na miedzytorzu proj. toréw pod
proj. jezdnie i chodnik, tacznie z profilowaniem i zageszczeniem podioza koryta m2 15,00
drogowego.
1346 D.05.03.01. |Utozenie nawierzchnii drogowej z kostki kamiennej o wysoko$ci kostki 5-7cm na 2 10.00
podsypce cementowo-piaskowej na miedzytorzu proj. toréw. m !
1347 D.08.02.01. |Utozenie nawierzchni jednostronnego chodnika wzdtuz przejazdu z betonowych ptytek
chodnikowych 30x30x5cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin m2 5,00
zaprawg cementowg
1348 D.08.01.01. |Ustawienie kraweznika kamiennego o wym. 15x30cm na betonowej tawie z oporem kl. m 340
C12/15 ograniczajacego nawierzchnig drogowa na przejezdzie. !
1349 D.08.03.01. |Ograniczenie nawierzchni proj. chodnika obrzezem betonowym 8x30cm na podsypce 200
cem.-piaskowej. m !
D-05.01.01. |[II.3. Przepusty kablowe.
1350 T-05.01.01. [Utozenie przepustéw kablowych z rur HDPE o $rednicy 110mm w otulinie betonowej
. N m 34,00
klasy C16/20 z obu stron przejazdu; grunt kategorii Il
T-06.02.01. |IL.4. zniki i wygrodzeni
1351 T-06.02.01. [Ustawienie wskaznikéw kolejowych W-6a oraz W13. szt 8,00
1352 T-06.03.01. [Budowa ogrodzenia przy przejezdzie z paneli z kraty stalowej ocynkowanej na 40.00
stalowych stupkach réwniez ocynkowanych m !
SIEC TRAKCYJNA
K.3 - Projekt przebudowy sieci trakcyjnej
PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI TRAKCYJNEJ
DEMONTAZ
1353 K.3.8T Demontaz konstrukcji wsporczych - wycinanie stupéw zelbetowych indywidualnych [2 przeciecia] 41,00
1354 K.3.8T Pemqn(ai kons(ruk.cji V\{sporczych - wycinanie stupéw stalowych - konstrukcje [2 przeciecial 7,00
indywidualne z wysiggniem na dwa tory
1355 K.3.8T Demontaz fundamentéw betonowych (5,0 - 7,0 m3 betonu w fundamencie) m3 bet. 392,00
1356 K.3.8T Demontaz wysiegu przestrzennego kratowego na stupie indywidualnym z I 700
wysiegnikiem na dwa tory elem. !
1357 K.3.ST Montaz wspornika dzwigara bramki lub wysiegu eiem. 13,00
1358 K.3.8T Demontaz odciggéw statych stup. 8,00
1359 K.3.8T Demontaz podwieszenia przelotowego sieci jezdnej podw. 55,00
1360 K.3.8T Demontaz kotwien cigzarowych sieci C120-2C kotw. 4,00
1361 K.3.8T Demontaz kotwienia $rodkowego kotw. 2,00
1362 K.3.8T Demontaz potgczenia elektrycznego w przesle naprezenia potacz. 4,00
1363 K.3.8T Demontaz odgromnikéw rozkowych elem. 2,00
1364 K.3.8T Demontaz pojedyriczych elementdw sieci - wieszak staty pojedynczy wesz. 490,00
3. Demontaz pojedynczych el tow sieci - uchwyt odlegtosci 5
1365 K.3.8T Demontaz pojedynczych elementéw sieci - uchwyt odlegtosciowy do przewodéw uchwyt. 56,00
jezdnych
1366 K.3.8T Demontaz uszynien indywidualnych przewodami uktadanymi w podtozu nawierzchni
t . uszyn. 41,00
orowej pret Fe
1367 K.3.ST Demontaz uszynien podwdjnych indywidualnych przewodami uktadanymi w podtozu
. . . u szyn. 7,00
nawierzchni torowej pret Fe
1368 K.3.8T Demontaz przewoddw sieci jezdnej - Djp100mm2 km 3,92
1369 K.3.8T Demontaz przewodow sieci jezdnej - lina nosna Cu 120mm2 km 1,96
1370 K.3.8T Transport zdemontowanych materiatéw samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i
. . in t 123,10
wytadunkiem mechanicznym na odleqto$¢ 1 km
1371 K.3.ST Transport zdemontownaych materiatéw samochodem skrzyniowym - dodatek za
. t 123,10
kazdy rozpoczety km ponad 1 km
KONSTRUKCJE WSPORCZE
K.3.8T Fundamenty betonowe prefabrykowane o objetosci do 1.5 m3 dla stupéw trakcyjnych
1372 o ) ) fund. 46,00
palowane mechanicznie i o bezpiecznym nachyleniu skarp
1373 K.3.8T Fundamenty betonowe prefabrykowane o objgtosci do 1.5 m3 dla stupéw trakcyjnych fund 4.00
palowane mechanicznie i o bezpiecznym nachyleniu skarp i !
1374 K.3.8T Fundamenty betonowe kotwowe prefabrykowane palowane mechanicznie i o
N . A . fund 4,00
bezpiecznym nachyleniu skarp; fundament odciggu
1375 K.3.ST Fundamenty betonowe kotwowe prefabrykowane palowane mechanicznie i o
. . ) . fund 4,00
bezpiecznym nachyleniu skarp; fundament odciggu
1376 K.3.8T Montaz stupéw trakcyjnych stalowych z kratg tréjkgtng 8,2 m typ 1611-2 wraz z 45 38.00
podwieszen iam i wg kart katalogowych [4sr] !
1377 K.3.8T Montaz stupéw trakcyjnych stalowych z kratg tréjkatng 8,2 m typ 1611-3 wraz z .
. - [4sr] 8,00
podwieszeniami wg kart katalogowych
1378 K.3.8T Montaz stupéw trakcyjnych stalowych z kratg tréjkatng 8,2 m typ 1611-4 wraz z 3
. o [4 $r] 8,00
podwieszeniami wg kart katalogowych
1379 K.3.ST Montaz stupéw trakcyjnych krancowych bramki z kratg trojkatng 8,2 m typ 3115-2
(dostosowanie wysokosci stupa na budowe) wraz z podwieszeniami wg kart 44 200
katalogowych (mocowanie stupéw na uprzednio wypuszczonych przyczotkach - [4sr] !
szpilkach, wg branzy konstrukcyjnej
1380 K.3.8T Montaz dzwigara bramkowego o rozpigtosci do 32.9 m - typ 173-2 wraz z 5
. e eiem. 1,00
podwieszeniami wg kart katalogowych
1381 K.3.8T Montaz dzwigara bramkowego o rozpigtosci do 32.9 m - typ 177-2 wraz z
. S elem. 1,00
podwieszeniami wg kart katalogowych
K.3.ST Montaz wspornika do pomostu bramki elem. 4,00
1382 K.3.ST Montaz statych pretowych odciggéw konstrukcji wsporczych 1550-11 szt. 4,00
1383 K.3.ST Montaz statych pretowych odciggéw konstrukcji wsporczych 1560-11 szt. 4,00
1384 K.3.ST Kotwienia krancowe state sieci jezdnej dwu drut owej z jedng ling nosng z izolatorami Kotw 4,00
1385 K.3.8T Wywieszanie przewoddéw sieci jezdnej - przewdd jezdny podwojny km 2,05
1386 K.3.8T Wywieszanie przewodéw sieci jezdnej - ztgcze przewodu jezdnego szt. 8,00
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1387 K.3.ST Wywieszanie przewodéw sieci jezdnej - ztgcze liny nosnej szt. 4,00
1388 K.3.ST Kotwienie .krar'lcowe ciezarowe sieci jezdnej dwudrutowej z jedng dzwignig z Kotw. 400
izolatorami !
1389 K.3.ST Kotwienia $rodkowe sieci z izolatorami kotw. 2,00
1390 K.3.ST Montaz odciggéw podwdjnych dla sieci pierwszej .
dwudrutowej ; nr kat. 0323+0372 odciag 4,00
1391 K.3.ST ;\gs(;\s,ir:)qedynczych elementoéw sieci - uchwyt odlegto$ciowy do przewodéw uchwyt, 58,00
1392 K.3.ST Montaz pojedyriczych elementéw sieci - wieszak staty pojedynczy wiesz. 1 026,00
1393 K.3.ST Montaz odgromnikéw rozkowych elem. 2,00
1394 K.3.ST Ustawianie tablic ostrzegawczych peronowych
2230-2 szt 4,00
1395 K.3.ST Ustawianie tablic ostrzegawczych przejazdowych
na wsporniku wiasnym 2240-2 szt 2,00
1396 K.3.ST Ustawianie tablic informacyjnych przejazdowych szt 2,00
1397 K.3.ST Ustawianie tablic ostrzegawczych na ostonie zabezpieczajgcej szt 4,00
1398 K.3.ST Pomontazowa regulacja sieci dwudrutowej dwulinowej ; ponad 1000 m odcinka
naprezenia odc.napr. 4,00
SIEC POWROTNA
1399 K.3.ST Montaz uziemien indywidualnych stalowych ocynkowanych uszyn. 56,00
1400 K.3.ST Potgczenie elektryczne migdzytokowe 0851-1 szt. 10,00
1401 K.3.ST Potgczenie elektryczne miedzytokowe 0851-2 szt. 3,00
USZYNIENIE GRUPOWE
1402 K.3.ST Montaz iskiernika niskonapieciowego na konstrukciji stupa trakcyjnego uszyn. 4,00
1403 K.3.ST Montaz uchwytu na obiekcie mostowym mocujgcego ling uszynienia grupowego uszyn. 2,00
1404 K3.ST m;nztai i zawieszenie linii uszynienie grupowego przewodem AFL-6 o przekroju 120 Km 301
1405 K.3.ST Uziemienie stupéw trakcyjnych - tgcznik uziomu m 35,00
1406 K.3.ST Uziemienie stupdw trakcyjnych - pionowe uziomy m 91,00
Montaz uszynierh indywidualnych przewodami uktadanymi w podtozu nawierzchni
1407 K.3.ST torowej kabel YAKY 1x120 - przytgczenie czgsci stalowych obiektéw mostowych nad uszyn. 2,00
ulicg Fatata
1408 K.3.ST Montaz uszynier miejscowych - kabel YAKY1x120 m 24,00
1409 K3.ST fSpawanie ga;owe (acetﬂylenowo-t.leno’\n/g) blagh 9 grubo§ci powyzej 3 do 5 mm spoing m spainy 2,00
i jednostronnie w pozycji podolnej, nasciennei i pionowej
AUTOMATYKA
K.4 - Projekt przebudowy urzadzen sterowania ruchem kolejowym (srk) ze wzgledu na
zmiane uktadu torowego
K.4-5.2 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1410 K.4-5.2 S;t)r::;tgnsfnmiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km 075
K.4-5.3 2. ROBOTY KABLOWE
1411 K453 E;cézr:impanie rowéw kablowych o gltebokosci 0,8m i szerokosci do 0,4m w gruncie m 750,00
1412 K.4-5.3 Utozenie kabli sygnalizacyjnych gotych YKSY do 10 zyt w rowach lub kanatach m 750,00
kablowych
1413 K.4-5.3 Reczne wykonanie podsypki dla rowu o szerokosci do 0,3m m 750,00
1414 Mechaniczne przepychanie pod drogami i nasypami rur stalowych o $rednicy do
K4-5.3 100mm, pierwsza rura m 8,00
1415 K.4-5.3 Ukfadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110mm m 42,00
1416 K.4-5.3 Przeciggnigcie przez rury ochronne kabli gotych YKSY do 10 zyt m 50,00
1417 K4-5.3 gR:;ztgemz;;)égﬁﬁianlie rowow kablowych o gtebokosci 0,8m i szerokosci dna do 0,4m, m 750,00
1418 K.4-5.3 Wprowadzenie kabla do szafy kablowej wproll/:;\)cli:eme 1,00
1419 K.4-5.3 Montaz gtowic kablowych z 14 zaciskami szt 1,00
1420 K.4-5.3 Pomiar rezystancji izolacji i ciggtosci zyt, kabli 2-10 zytowych odcinek 1,00
K.4-5.4 3. ROBOTY MONTAZOWE Z URUCHOMIENIEM
1421 K.4-5.4 Montaz.sygpalizatoro'w $wietinych do trzech komér sygnatowych na maszcie prostym szt 2.00
lub wysiegniku
1422 K.4-5.4 Montaz uszynien szt 2,00
1423 K.4-5.4 Montaz wskaznikéw typu "W" wolnostojgcych, nieoswietlonych szt 8,00
1424 K.4-5.4 Montaz elektromagneséw torowych z odbijaczem (SHP) szt 2,00
1425 K.4-5.4 Sprawdzenie dziatania sygnalizatoréow szt 2,00
K.4-5.5 4. DEMONTAZ
1426 K455 E;r;wg/r;:a}js)ﬁyr;?gg:t&éw $wietinych do trzech komér sygnatowych na maszcie szt 2,00
1427 K.4-5.5 Demontaz wskaznikdw typu "W" wolnostojgcych, nieo$wietlonych szt 8,00
1428 K.4-5.5 Demontaz elektromagneséw torowych z odbijaczem (SHP) szt 2,00 131,24 262,48
K.5 - Projekt budowy przejazdu kolejowego kat. B+TVu w km 5,520 w zakresie branzy
automatyki
K.5-5.2 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1429 K.5-5.2 Robgw pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie Km 2,30
rowninnym
K.5-5.3 2. ROBOTY KABLOWE
1430 K.5-5.3 Reczne kopanie rowéw kablowych o gtebokosci 0,8m i szerokosci do 0,4m w gruncie m 1 900,00

kategorii Il
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1431 K.5-5.3 Reczne zasypywanie rowéw kablowych o gtgbokos$ci 0,8m i szeroko$ci dna do 0,4m,
gruntem kategorii Il m 1900,00
1432 K.5-5.3 Mechaniczne przepychanie pod drogami i nasypami rur stalowych o $rednicy do
100mm, pierwsza rura m 32,00
1433 K.5-5.3 Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110mm m 18,00
1434 K.5-5.3 Utozenie kabli sygnalizacyjnych gotych YKSY 14-19 zytowych lub opancerzonych o
ilosci zyt 2-5 w rowach lub kanatach kablowych m 1787,00
1435 K.5-5.3 Utozenie kabli sygnalizacyjnych gotych YKSY do 10 zyt w rowach lub kanatach
Kablowych m 2 637,00
1436 K.5-5.3 UtoZenie zapasu kabla w ziemi zapas 36,00
1437 K.5-5.3 Przeciggniecie przez rury ochronne kabli gotych YKSY do 10 zyt m 380,00
1438 K.5-5.3 Przeciagniecie przez rury ochronne kabli opancerzonych 19-48 Zzytowych m 380,00
1439 K.5-5.3 Wprowadzenie kabla do szafy kablowej wprowadzenie 16.00
kabla ’
1440 K.5-5.3 Montaz gtowic kablowych z 8 zaciskami szt 11,00
1441 K.5-5.3 Montaz gtowic kablowych z 28 zaciskami szt 5,00
1442 K.5-5.3 Pomiar rezystancji izolacji i ciggtosci zyt, kabli 2-10 zytowych odcinek 11,00
1443 K.5-5.3 Pomiar rezystancii izolacji i ciagtosci 2y, kabli 14-19 zytowych odcinek 5,00
K.5-5.4 3. MONTAZ URZADZEN W OBREBIE PRZEJAZDU
1444 K.5-5.4 Montaz konteneréw z kompletem urzadzen dla samoczynnej blokady liniowej kpl 1,00
1445 K.5-5.4 Montaz uziemien rurowych z 3 rurami szt 1,00
1446 K.5-5.4 lg/lontaz zapor drogowych o napedzie elektrycznym z dragiem rurowym o dtugosci 3- kpl 2,00
m
1447 K.5-5.4 Ig/l;ntai zap6r drogowych o napedzie elektrycznym z dragiem drewnianym o dtugo$ci kpl 1,00
-Om
1448 K.5-5.4 Montaz sygnalizatoréw $wietinych typu EHZ-3 ze $wiattem czerwonym, bez krzyza
$w. Andrzeja, bez dzwonu i buczka szt 2,00
1449 K.5-5.4 Montaz sygnalizatoréw $wietinych typu EHZ-3 ze $wiatlem czerwonym, bez krzyza
$w. Andrzeja, z dzwonem lub buczkiem szt 2,00
1450 K.5-5.4 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem
spoin piaskiem m 16,00
1451 K.5-5.4 Nawierzchnia z kostki brukowej prostokatnej 20x10cm o grubos$ci 8cm na podsypce
piaskowej 5cm m2 4,00
K.5-5.5 4. MONTAZ URZADZEN WLACZAJACYCH | SYGNALIZACYJNYCH
1452 K.5-5.5 Montaz czujnikéw magnetycznych podwéjnych szt 8,00
1453 Montaz sygnalizatoréw $wietinych do trzech komér sygnatowych na maszcie prostym
k&85 [ wysie;%iku 4 ygnaiowy prosty szt 4,00
1454 K.5-5.5 Montaz uszynien szt 4,00
1455 K.5-5.5 Montaz elektromagneséw torowych z odbijaczem (SHP) szt 4,00
1456 K.5-5.5 Montaz wskaznikéw typu "W" wolnostojgcych, nieoswietlonych szt 8,00
K.5-5.6 5.MONTAZ URZADZENIA KONTROLNEGO | URUCHOMIENIE
1457 K.5-5.6 Montaz blokéw przekaznikowych blokady pétsamoczynnej - analogia montaz UZK szt 1,00
1458 Sprawdzenie kompleksowe dziatania urzadzer samoczynnej sygnalizaciji
K.5-5.6 ) - i - ) ’ kpl 1,00
przejazdowej - 6-8 punktdw oddziatywania w komplecie
ELEKTROENERGETYKA
K.6 - Projekt przebudowy p.o. ekno
1459 K.6. Demontaz linii kablowej o$wietleniowej 0,4kV (kabel YAKY4x10) m 535,00
1460 K.6. Demontaz stupdw os$wietleniowych stalowych szt 21,00
1461 K.6. Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiggniku kpl 21,00
1462 K.6. I?gmqntaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 30 kg mocowanych na stupie lub szt 21,00
Scianie
1463 K.6. Demontaz tabliczek bezpiecznikowych szt 21,00
1464 K.6. Demontaz szafy o$wietleniowej szt 1,00
1465 K.6. Transport. Zdemontowanych materiatéw samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t 5.24
wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢ 1 km !
1466 K.6. Trallnsport zdemontownaych materiatéw samochodem skrzyniowym - dodatek za t 504
kazdy rozpoczety km ponad 1 km !
1467 K.6. Budowa kanalizacji kablowej na Peronie nr 1 z rur ostonowych gtadkosciennych fi160
koloru czerwonego (dla kabli 15kV) w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan.: 2 rury fi160 m 142,00
(dolna warstwa), 2 otw.w ciggu kan.
1468 K.6. Budowa kanalizacji kablowej na Peronie nr 1 z rur ostonowych gtadkosciennych fi110
koloru niebiskiego (dla kabli 0,4kV) w gr.kat.lll: 2 rury fi110 w warstwie nr 1. 2 rury m 142,00
fi110 w warstwie nr 2. 4 otw.w ciggu kan.
1469 K.6. Budowa kanalizacji kablowej na Peronie nr 2 z rur ostonowych gtadkosciennych fi110
koloru niebiskiego (dla kabli 0,4kV) w gr.kat.lll, 2 rury fi110 w warstwie nr 1. 2 rury m 151,00
fi110 w warstwie nr 2. 4 otw.w ciggu kan.
1470 K.6. Budowa studni kablowej z wysokojako$ciowego poliweglanu o spienionej strukturze,
w wersji modutowej wg opisuw projektu w gruncie kat.lll stud. 11,00
1471 K.6. Uktadanie rury ochronnych, przepustowych, gtoadko$ciennych o $r.do 160 mm pod
torami na przygotowanym podiozu m 80,00
1472 K.6. UtozZenie rur ostonowych, gtadkosciennych, ochronnych o $r.110 mm m 108,00
1473 K.6. Rur ostonowe, gtadkoscienne o $rednicy wewnetrznej 150 mm, grubosci $cianki
minimum 6,9mm mechanicznie odporne na dziatanie betonu, uktadane w ciggach
wielokrotnych w konsolkach osadzonych w konstrukcji przyczotka. m 36,00
1474 K.6. Montaz przepustéw kablowych jednostronnych do zabetonowania wraz z niezbednym
osprzetem montazowym szt. 12,00
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1475 K.6. Rury ochronne, ostonowe, przystosowane do ukladania i zalewania w betonie, o

$rednicy 40mm ze zwiekszong odpornoscig na $ciskanie (min.750N) z pilotem

stalowym uktadane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd m 78,50
1476 K.6. Nasypanie 2 warstw piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m 144,00
1477 K.6. Uktadanie rur ochronnych, ostonowych, przystosowanych do ukladania i zalewania w

betonie, o $rednicy 40mm ze zwigkszong odpornoscig na $ciskanie (min.750N) z m 144,00

pilotem stalowym w wykopie
1478 K.6. Montaz fundamentéw prefabrykowanych pod stupy o$wietleniowe szt. 6,00
1479 K.6. Montaz i stawianie stupéw kompozytowych tamanych o wysoko$ci od pozimu gruntu

wynoszacej 9,0m (stupy kompozytowe tamane typu B 9,0/193/60/6,0) szt. 6,00
1480 K.6. Montaz wysiegnikéw rurowych, katowo-tukowych o diugosci 1,5m szt. 2,00
1481 K.6. Montaz przewodéw YDYZ03x2,5 do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury

ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m kplprzew. 4,00
1482 K.6. Montaz przewodéw YDYZz03x2,5 do opraw o$wietleniowych - wecigganie w stupy, rury

ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 12 m kpl.przew. 2,00
1483 K.6. Montaz opraw o$wietleniowych typu A - oprawa typu LED, Il klasa izolacji, o mocy

150W,IP66, IKO8 - odbty$nik 5103, 104 LEDS 500mA WW, (oprawa dopuszczona do

stosowania na terenach kolejowych o przedtuzonej zywotnosci), szt. 6,00
1484 K.6. Palczatka termokurczliwa szt. 12,00
1485 K.6. Izolacyjne ztacze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt. 6,00
1486 K.6. Izolacyjne ztgcze fazowe 1ZK-4-02 szt. 12,00
1487 K.6. Izolacyjne ztacze zerowe 1ZK-4-03 szt. 6,00
1488 K.6. Izolacyjne ztgcze zerowe ZK-4-04 szt. 6,00
1489 K.6. Pomiary natezenia o$wietlenia kpl.pom. 2,00
1490 K.6. Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 1,00
1491 K.6. Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb. 1,00
1492 K.6. Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastgpna préba) préb. 3,00
1493 K.6. Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie objetosci do 1 dm3 szt. 164,00
1494 K.6. Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M12 w gotowych $lepych

otworach w stropie szt. 164,00
1495 K.6. Prety gwintowane M12 ze stali nierdzewnej (chromowo-niklowanej, niemagnetycznej)

przystowane do pracy w cigzkich warunkach asmosferycznych - wysoko$¢ ponad 4 m szt. 164,00
1496 K.6. Koryta kablowe cynkowane metodg zanurzeniowo-ogniowg przystosowane do pracy

w zewnetrznych warunkach atmosferycznych o grubosci $cianki 1,5mm o szer. do m 123,00

200 mm, wysoko$¢ $cianki 50mm - wysoko$¢ ponad 4 m
1497 K.6. Pokrywa na koryta o szerokos$ci 200mm - Stal cynkowana metodg zanurzeniowo-

ogniowg - wysoko$¢ ponad 4 m m 123,00
1498 K.6. Montaz zabezpieczenia przeciw ptactwu na klej silikonowy po obu stronach pokryw

koryta kablowego - wysoko$¢ powyzej 4m m 246,00
1499 K.6. Oprawa hermetyczna, $wietldwkowa 1x38W, PC odporna na pekanie, przezroczysta,

IK10+, IP65, powloka anty graffiti, rozsyt szeroki, wyposazona w okablowanie

przelotowe 4x2,5mm2, wyposazona w $ruby specjalne-owalne - oprawy przelotowe - kpl. 23,00

mocowane do korytka kablowego
1500 K.6. Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i $r do 10 sat. 28.00

mm ’
1501 K.6. Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych

otworach w $cianie szt. 28,00
1502 K.6. Oprawa hermetyczna, $wietldwkowa 1x38W, PC odporna na pekanie, przezroczysta,

IK10+, IP65, powloka anty graffiti, rozsyt asymetryczny, wyposazona w okablowanie

przelotowe 4x2,5mm2, wyposazona w $ruby specjalne-owalne - oprawy przelotowe - kpl. 6,00

mocowane do korytka kablowego
1503 K.6. Oprawa hermetyczna, $wietldwkowa 1x86W, PC odporna na pekanie, przezroczysta,

IK10+, IP65, powloka anty graffiti, rozsyt asymetrycznyi, wyposazona w okablowanie

przelotowe 4x2,5mm2, wyposazona w $ruby specjalne-owalne - oprawy przelotowe - kpl. 8,00

mocowane do korytka kablowego
1504 K.6. Montaz w studni kablowej mufy kablowej termokurczliwej przelotowej 0,6/1 (1,2)kV

1,5-16mm2 szt 2,00
1505 K.6. Puszka odgatezna 180x130x77, wyposazona w zaciski 1,5-6,0mm2, Cu 3~, odporna

na wptywy atmosferyczne (UV promieniowania stonecznego, deszcz, temperature,

udary mechaniczne, etc.), wyposazona w dtawice, PC, IP66/IP67, Ui =690V a.c./d.c. szt. 2,00

- mocowanie do koruta kablowego (od spodu lub w korytku)
1506 K.6. Uktadanie kabla YKY4x6mm2 w rurach ochronnych oraz w kanalizacji technicznej m 494,00
1507 K.6. Kabel YKY4x2,5mm2 uktadany w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach

bez$rubowych m 123,00
1508 K.6. Uktadanie kabla YKY4x2,5mm2 w rurach ochronnych oraz w kanalizacji technicznej m 122,00
1509 K.6. Uktadanie kabla YKY4x1,5mm2 w rurach ochronnych oraz w kanalizacji technicznej m 160,00
1510 K.6. Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 40,00
1511 K.6. Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) prob. 1,00
1512 K.6. Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna proba) prob. 2,00
1513 K.6. Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikéw bez wyzwalacza termicznego szt. 6,00
1514 K.6. Préba napieciowa izolacji kabli odc. 40,00
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1515 Ke. Reczne weigganie kabla YKY5x6mm2 do kanalizacji kablowej - zasilanie szafy TT m 193,00
1516 K.6. Nasypanie 2 warstw piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m 2,00
1517 K.6. Uktadanie kabla YKY5x6 w rowach kablowych recznie m 4,00
1518 K.6. Reczne weigganie kablaYKY5x6mm2 do kanalizacji kablowej - zasilanie SDIP1 -

SDIP6 m 344,00
1519 K.6. .Zarob_i.e.nie na sucho konca kabla 5-zytowego YKY5x6mm2 na napiecie do 1 kV o sat. 12.00

izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych !
1520 K.6. Palczatka termokurczliwa szt. 12,00
1521 K.6. Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy odc. 6,00
1522 K.6. Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza proba) prob. 1,00
1523 K.6. Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna proba) prob. 2,00
1524 K.6. Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie kat.|ll m 6,00
1525 K. Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 Fe/ZN 25x4 m 5,00
1526 K.6. Proba napieciowa izolaciji kabli odc. 6,00
1527 K.6. Montaz uszynier miejscowych - kabel YAKY1x120 Kabel uktadany w kanalizacji

kablowej / korytach kablowych. m 444,00
1528 K.6. Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na napiecie

do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych szt 20,00
1529 K.6. Spawanie gazowe (acetylenowo-tlenowe) blach o grubosci powyzej 3 do 5 mm spoing .

i jednostronnie w pozycji podolnej, nasciennej i pionowej m spoiny 2000
1530 K.6. Badanie linii kablowej nn - kabel 1-zytowy odc. 10,00
1531 K.6. Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyjnych pomiar 2,00
1532 K.6. Montaz szafy o$wietleniowej SO1 wg schematu dostosowana do systemu SMUE st 1,00
1533 K.6. Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill m3 1,44
1534 K.6. Nasypanie 2 warstw piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m 4,00
1535 K.6. Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill m3 1,44
1536 K.6. Palczatka termokurczliwa szt. 4,00
1537 K.6. Uktadanie kabla YAKY4x120 w rowach kablowych recznie m 93,00
1538 K.6. Uktadanie kabla YAKY4x120 w rurach ochronnych m 7,00
1539 K.6. Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na napigcie

do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych szt 2,00
1540 K.6. Uktadanie kabla YAKY5x25 w rowach kablowych recznie m 4,00
1541 K.6. Uktadanie kabla YAKY5x25 w kanalizacji kablowej m 375,00
1542 K.6. Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napigcie

do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - kabel YAKY5x25mm2 szt. 12,00
1543 K.6. Uszczelnianie koricéw rur ochronnych o $r.nom.110 mm szt. 8,00
1544 K.6. Uszczelnianie koricéw rur ochronnych o $r.nom.160 mm szt. 16,00
1545 K.6. Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m 6,00
1546 K.6. Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 Fe/ZN 25x4 m 5.00
1547 K.6. Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 1,00
1548 K.6. Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 6,00
1549 K.6. Préba napieciowa izolacji kabli odc. 7,00
1550 K.6. Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 1,00
1551 K.6. Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) prob. 1,00
1552 K.6. Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob. 6,00
1553 K.6. Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikéw bez wyzwalacza termicznego szt. 2,00

K.7 - Projekt usunigcia kolizji z istniejacymi sieciami elektroenergetycznymi
1554 K.7. Demontaz kabla XRUHAKXS 1x240 m 2 595,00
1555 K.7. Demontaz kabla YAKY4x240 m 25,00
1556 K.7. Demontaz kabla YAKY4x25 m 50,00
1557 K.7. Odtgczenie kabli XRUHAKXS 1x240 w rozdzielnicach i rozdzielniach szt. 6,00
1558 K.7. Odtgczenie kabli YAKY4x240 w rozdzielnicach i rozdzielniach szt. 4,00
1559 K.7. Odtgczenie kabla YAKY4x120 w rozdzielnicach i rozdzielniach szt. 4,00
1560 K.7. Demontaz stacji transformatorowej 15/0,4kV KSZ-20/630-3a szt. 1,00
1561 K.7. Transpoj zdemontowlanych kabli samocﬁodem skrzyniowym z zatadunkiem i t 504

wytadunkiem mechanicznym na odlegto$é 1 km !
1562 K.7. Transport zdemontownaych kabli samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy i 524

rozpoczety km ponad 1 km ’

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o

poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV - praca w gruncie oblepiajacym m3 16,61
1564 K.7. Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 1,75
1565 K.7. Montaz uzioméw poziomych w wykopie o giebokosci do 0.8 m; kat.gruntu Il m 25,00
1566 K.7. Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m 24,00
1567 K.7. Montaz istn stacji transformatorowej matogabarytowej 15/0,4kV KSZ-20/630-3a kpl. 1,00
1568 K.7. i:ts;fylmllﬁnie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; m3 210
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1569 K.7. Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo- 2 756
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg m !
1570 K.7. Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 1,00
1571 K.7 Sprawdzenie i pomiary systemu alarmowego pomiar 1,00

1572 K.7 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. llI m3 276,04
1573 K.7. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m 690,10
1574 K.7. Uktadanie kabli 3xXRUHAKXs 1x240 w rowach kablowych recznie m 2 375,10
1575 K.7. Montaz przepustéw kablowych dwustronnych katowych (45st) do zabetonowania o

przekroju rury ochronnej fil60 szt. 4,00
1576 K.7. Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill m3 276,04
1577 K.7. Zagegszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3 276,04
1578 K.7. Przewierty mechaniczne dla rury przepustowych gtadkosciennych o ér. 160 mm pod

obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) m 25,00
1579 K.7. Utozenie rur ostonowych ochronnych fi160 m 25,00
1580 K.7. Uktadanie kabli 3xXRUHAKXs 1x240 w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 650,70
1581 K.7. Montaz w rowach muf przelotowych z tasm izolacyjnych na kablach jednozytowych z

zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napigcie do 30 kV o izolacji i powloce z tworzyw szt. 6,00

sztucznych - 2-3 mufy w strefie
1582 K.7. Pomiar linii kablowej SN 15kV/ odc 6,00
1583 K.7 Préba napieciowa izolacji kabli odc 2,00

1584 K.7 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill m3 4,48
1585 K.7. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m 14,00
1586 K.7. Uktadanie kabla YAKY4x240 w rowach kablowych recznie m 14,00
1587 K.7. Montaz przepustéw kablowych dwustronnych katowych (45st) do zabetonowania o

przekroju rury ochronnej fi110 szt. 6.00
1588 K.7. Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielozytowych

z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw szt. 1,00

sztucznych - mufa na kablu YAKY4x240
1589 K.7. UtozZenie rur ostonowych na istniejgcych kablach m 14,00
1590 K.7. Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3 4,48
1591 K.7. Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3 4,48
1592 K.7. Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zylowy odc. 1,00
1593 K.7. Préba napieciowa izolacji kabli odc. 1,00

K.8 - Projekt budowy przejazdu kolejowego kat. B+TVu w km 5,520 w zakresie branzy

elektroenergetycznej

kazdy rozpoczety km ponad 1 km

1594 K.8 Demontaz kabli YKY3x6 m 87,00
1595 K.8. Demontaz stupdw os$wietleniowych o masie 100-300 kg szt 2,00
1596 K.8. Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku kpl 2,00
1597 K.8. I?gmqntaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 30 kg mocowanych na stupie lub szt 2,00
Scianie
1598 K.8. Demontaz tabliczek bezpiecznikowych szt 2,00
1599 K.8. Demontaz szafy o$wietleniowej SO szt 1,00
1600 K.8. Transport. zdemontowlanych materiatow §§mochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t 5.24
wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢ 1 km !
1601 K.8. Transport zdemontownaych materiatéw samochodem skrzyniowym - dodatek za t 524

1602 K.8 Montaz fundamentéw prefabrykowanych pod stupy o$wietleniowe szt 4,00
1603 K.8. Montaz i stawianie stupéw kompozytowych tamanych o wysokosci od pozimu gruntu

wynoszgcej 9,0m szt. 400
1604 K.8. Moqtaz pr;ewodéw do t"Jpraw oléwietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i kpl.przew. 2,00

wysiegniki przy wysokosci latarii do 10 m YDY3x2,5 !
1605 K.8. Montaz opraw o$wietleniowych typu A - oprawa typu LED, Il klasa izolacji, o mocy

150W,IP66, IK08 - odbtysnik 5103, 104 LEDS 500mA WW, (oprawa dopuszczona do

stosowania na terenach kolejowych o przedtuzonej zywotnosci), szt. 4,00
1606 K.8. Palczatka termokurczliwa szt. 7,00
1607 K.8. Izolacyjne ztacze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt. 4,00
1608 K.8. Izolacyjne ztgcze fazowe 1ZK-4-02 szt. 8,00
1609 K.8. Izolacyjne ztacze zerowe 1ZK-4-03 szt. 4,00
1610 K.8. Izolacyjne ztacze zerowe ZK-4-04 szt. 4,00
1611 K.8. Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m 24,00
1612 K.8. Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 Fe/ZN 25x4 m 20,00
1613 K.8. Pomiary natezenia o$wietlenia kpl.pom. 3,00
1614 K.8. Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 1,00
1615 K.8. Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastgpny pomiar) szt. 3,00
1616 K.8. Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb. 1,00
1617 K.8. Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastgpna préba) préb. 3,00
1618 K.8. Montaz szafy o$wietleniowej SO2 wg schematu dostosowana do systemu SMUE szt. 1,00
1619 K.8. Montaz tablicy T_SA wg schematu szt. 1,00
1620 K.8. Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. Ill m3 101,34
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1621 K.8. Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill m3 101,34
1622 K.8. Nasypanie 2 warstw piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.4 m m 281,50
1623 K.8. Palczatka termokurczliwa szt. 4,00
1624 K.8. Uktadanie kabla YAKY4x120 w rowach kablowych recznie m 389,00
1625 K.8. Uktadanie kabla YAKY4x120 w rurach ochronnych m 10,00
1626 K.8. Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na napigcie
do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych szt 2,00
1627 K.8. Uktadanie kabla YKY5x6 m w rowach kablowych recznie m 12,00
1628 K.8. Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie
do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - kabel YKY5x6 szt 2,00
1629 K.8. Uktadanie kabla YAKY5x16 w rowach kablowych recznie m 12,00
1630 K.8. Uktadanie kabla YAKY5x16 w kanalizacji kablowej m 129,00
1631 K.8. Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napigcie
do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych szt 8,00
1632 K.8. Uzupetnienie ubytkéw pod zdemontowanych rurach w $ciankach studni kablowych z
gotowej mieszanki betonowej w gr.kat.lll gard. 6,00
1633 K.8. Uszczelnianie koricéw rur ochronnych o $r.nom.110 mm szt. 6,00
1634 K.8. Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m 12,00
1635 K.8. Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 Fe/ZN 25x4 m 10,00
1636 K.8. Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 1,00
1637 K.8. Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy odc. 5,00
1638 K.8. Préba napieciowa izolacji kabli odc. 6,00
1639 K.8. Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 1,00
1640 K.8. Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt. 4,00
1641 K.8. Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb. 1,00
1642 K.8. Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastgpna préba) préb. 8,00
1643 K.8. Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikéw bez wyzwalacza termicznego szt. 2,00

TELEKOMUNIKACJA
K.9 - Projekt usunigcia kolizji z istniejacymi sieciami telekomunikacyjnymi

USUNIECIE KOLIZJI Z ISTNIEJACYMI SIECIAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI

1644 K-9 Wykonanie przepustéw diugosci do 30m w gruncie kategorii IV rurami HDPE o
$rednicy 3x110mm pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczaco-wiercong m 18,00
sterowang

1645 K-9 Wykonanie przepustéw dtugosci do 30m w gruncie kategorii IV rurami HDPE o
$rednicy 3x110mm pod przeszkodami terenowymi metoda ptuczgco-wiercong m 18,00
sterowang

1646 K-9 Wykonanie przepustéw dtugosci do 30m w gruncie kategorii IV rurami HDPE o
$rednicy 3x110mm pod przeszkodami terenowymi metoda ptuczgco-wiercong m 13,00
sterowang

1647 K-9 Wykonanie przepustéw dtugosci do 30m w gruncie kategorii IV rurami HDPE o
$rednicy 110mm pod przeszkodami terenowymi metoda ptuczgco-wiercong m 13,00
sterowang

1648 K-9 Wykonanie przepustéw dtugosci do 30m w gruncie kategorii IV rurami HDPE o
$rednicy 3x110mm pod przeszkodami terenowymi metoda ptuczgco-wiercong m 13,00
sterowang

1649 K-9 Wykonanie przepustéw dtugosci do 30m w gruncie kategorii IV rurami HDPE o
$rednicy 110mm pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczgco-wiercong m 13,00
sterowang

1650 K-9 Budowa rurociggu kablowego z jednej rury HDPE o $rednicy 40mm dostarczonej w
zwojach, w kanatach typu kolejowego - kazda nastgpna rura w rurociggu ponad jedng km 0,06
- analogia

1651 K-9 Budowa rurociggu kablowego z jednej rury HDPE o $rednicy 40mm dostarczonej w
zwojach na gtebokos$ci 1m w wykopie wykonywanym recznie, w gruncie kategorii IV km 0,68

1652 K-9 Reczne wcigganie do otworu wolnego jednej rury kanalizacji wtérnej o $rednicy 32mm

dostarczanej w zwojach m 240,00

1653 K-9 Montaz zasobnikéw ztgczowych skrecanych z tworzywa sztucznego dla 1 ztgcza sasobnik 2,00

1654 K-9 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii

v szt 1,00

1655 K-9 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-4 w gruncie kategorii

IV - analogia szt 2,00

1656 K-9 Montaz dodatkowych pokryw z listwami przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w
istniejacych studniach kablowych z ramg cigzkg lub podwdjng lekkg szt 3,00

1657 K-9 Wecigganie metodg pneumatyczng strumieniowg kabli $wiattowodowych o diugosci
2km do kanalizacji wtérnej z rur HDPE o $rednicy 40mm z warstwg poslizgowg km 1,00

1658 K-9 Uktadanie kabla o $rednicy do 30mm wypetnionego w rowie kablowym wykonanym

recznie w gruncie kategorii IV - kazdy nastepny ponad jeden m 677,00

1659 K-9 Wocigganie reczne w wolny otwor kanalizacji kablowej kabla o $rednicy do 30mm

K N m 240,00
wypetnionego w powtoce termoplastycznej

1660 K-9 Uktadanie kabla o $rednicy do 30mm wypetnionego w rowie kablowym wykonanym

recznie w gruncie kategorii IV - kazdy nastepny ponad jeden m 677,00

1661 K-9 Wocigganie reczne w wolny otwor kanalizacji kablowej kabla o $rednicy do 30mm

K N m 240,00
wypetnionego w powtoce termoplastycznej

1662 K-9 Uktadanie kabla o $rednicy do 30mm wypetnionego w rowie kablowym wykonanym
recznie w gruncie kategorii IV - kazdy nastgpny ponad jeden - analogia m 677,00
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1663 K-9 Wecigganie reczne w wolny otwér kanalizacji kablowej kabla o érednicy do 30mm

wypetnionego w powtoce termoplastycznej m 240,00
1664 K-9 Montaz ztgczy przelotowych na jednym spajanym $wiattowodzie tubowym utozonym w .

rurociggu kablowym w ziemi w mufie skrecanej wikno 2,00
1665 K-9 Montaz ztgczy przelotowych na jednym spajanym $wiattowodzie tubowym utozonym w

rurociggu kablowym w ziemi w mufie skrecanej - za kazdy nastgpny spajany wiékno 190,00

$wiattowdd ponad jeden
1666 K-9 Montaz ztgczy przelotowych na kablu 70-parowym, kabel wypetniony typu

kanatowego utozony w ziemi z zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw zyt i zlgcze 4,00

termokurczliwych oston wzmocnionych
1667 K-9 Montaz ztgczy przelotowych na kablu 50-parowym, kabel wypetniony typu

kanatowego utozony w ziemi z zastosowaniem pojedynczych tgcznikow zyt i zlgcze 2,00

termokurczliwych oston wzmocnionych
1668 K-9 Montaz ztgczy odgateznych z jednym kablem odgateznym na kablu 70-parowym,

kabel wypetniony utozony w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutowych

tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych Zacze 1,00
1669 K-9 Montaz ztgczy odgateznych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z

zastosowaniem modutowych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych -

dodatkowo za kazdy nastgpny kabel w ztgczu na kablu 10-parowym Zacze 1,00
1670 K-9 Montaz ztgczy odgateznych z jednym kablem odgateznym na kablu 10-parowym,

kabel wypetniony utozony w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych

tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych Zacze 16,00
1671 K-9 Pomiary koncowe pradem statym kabla 70-parowego odcinek 4,00
1672 K-9 Pomiary koricowe pragdem statym kabla 50-parowego odcinek 2,00
1673 K-9 Pomiary koricowe pragdem statym kabla 10-parowego odcinek 18,00
1674 K-9 Pomiar tlumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla 70-parowego odcinek 4,00
1675 K-9 lF)’;)rrz\llevl(ra;ctljmlennosm zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci kabla 50- odcinek 2,00
1676 K-9 S;r;\lz\;ggmlennosm zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czgstotliwosci kabla 70- odcinek 2,00
1677 K-9 Pomiar tlumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwos$ci kabla 50-parowego odcinek 2,00
1678 K-9 Uszczelnianie otworéw kanalizacji pierwotnej z jedng rurg lub kablem uszczelkami z .

piankg poliuretanowg otwor 16,00
1679 K-9 Uszczelnianie otworéw kanalizacji pierwotnej z jedng rurg lub kablem uszczelkami z .,

pianka poliuretanowg otwér 12,00
1680 K-9 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych na bgbnach z kabla z jednym .

éwiat&o\il/odem g " ¢ e odcinek 1,00
1681 K-9 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych na bebnach z kabla z jednym .

Swiatlowodem - kazdy nastgpny $wiatlowdd ponad jeden odcinek 95,00
1682 K-9 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koricowe odcinka regeneratorowego .

z przetgcznicy z jednym $wiattowodem odcinek 2,00
1683 K-9 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koricowe odcinka regeneratorowego

z przetgcznicy z jednym $wiattowodem - kazdy nastepny $wiattowdd ponad jeden odcinek 188,00
1684 K-9 Pomiary ttumiennosci optycznej taczone z innymi pomiarami metoda transmisyjna linii .

Swiatlowodowych o jednym $wiattowodzie odcinek 1,00
1685 K-9 Pomiary ttumiennosci optycznej taczone z innymi pomiarami metoda transmisyjna linii

Swiatlowodowych o jednym $wiattowodzie - kazdy nastepny $wiattowdd ponad jeden odcinek 95,00
1686 K-9 \g\g);l:ic;r:anle dokumentacji pomiarowej z pomiaréw kabli $wiattowodowych - pierwszy dokumentacje 2,00
1687 K-9 Wykonanie dokumentacji pomiarowej z pomiaréw kabli $wiattowodowych - kazd .

na):,stepny pomiar ponad inerszy i " g dokumentacje 190,00
1688 K-9 Oznakowanie kabla $wiattowodowego w studni kablowej w innym czasie niz podczas

zaciggania kabla przy matym zageszczeniu kabli szt 30,00
1689 K-9 Demontaz kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjnej - odkopanie i demontaz kabli

oraz urzadzen m 900,00

K.10 - Projekt budowy przejazdu kolejowego kat. B+TVu w km 5,520 w zakresie branzy

telekomunikacyjnej

CCTV na przej ie kategorii B
1690 K-10 Wykonanie przepustéw diugosci do 30m w gruncie kategorii IV rurami HDPE o

$rednicy 2x110mm pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczgco-wiercong m 16,00

sterowang
1691 K-10 Wykonanie przepustéw dtugosci do 30m w gruncie kategorii IV rurami HDPE o

$rednicy 2x110mm pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczgco-wiercong m 16,00

sterowang
1692 K-10 Wykonanie przepustéw dtugosci do 30m w gruncie kategorii IV rurami HDPE o

$rednicy 2x110mm pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczgco-wiercong m 16,00

sterowang
1693 K-10 Wykonanie przepustéw dtugosci do 30m w gruncie kategorii IV rurami HDPE o

$rednicy 2x110mm pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczgco-wiercong m 16,00

sterowang
1694 K-10 Wykonanie przepustéw dtugosci do 30m w gruncie kategorii IV rurami HDPE o

$rednicy 2x110mm pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczgco-wiercong m 18,00

sterowang
1695 K-10 Wykonanie przepustéw dtugosci do 30m w gruncie kategorii IV rurami HDPE o

$rednicy 2x110mm pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczgco-wiercong m 18,00

sterowang
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1696 K-10 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2g w gruncie

kategorii IV - analogia szt 2,00
1697 K-10 Montaz dodatkowych pokryw z listwami przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w

istniejgcych studniach kablowych z rama cigzkg lub podwdjng lekkg szt 2,00
1698 K-10 Uktadanie rur PE o $rednicy 32mm (pierwszej) kanalizacji wtérnej ziemnej z

wykonaniem wykopu i jego zasypaniem w gruncie kategorii IV -analogia m 10,00
1699 K-10 Whprowadzenie na stup zelbetowy kabla o $rednicy 15mm zabezpieczonego rurg

ochronng m 10,00
1700 K-10 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie

wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV przy ilosci warstw = 1, liczbie rur w

warstwie = 1 i liczbie otworéw w ciggu kanalizacji = 1 m 10,00
1701 K-10 Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynkow, 1-otworowej, na .

podiozu betonowym - analogia wprowadzenie 1,00
1702 K-10 Montaz szafy dystrybucyjnej 19" stojacej kpl 1,00
1703 K-10 Montaz stelaza 19" w szafie dystrybucyjnej kpl 1,00
1704 K-10 Montaz panela wentylacyjnego w szafie dystrybucyjnej 19" kpl 1,00
1705 K-10 Montaz listwy zasilajgcej w szafie dystrybucyjnej 19" szt 1,00
1706 K-10 Montaz potki w szafie dystrybucyjnej 19" szt 1,00
1707 K-10 Montaz kompletu zaslepiajagcego w szafie dystrybucyjnej 19" kpl 1,00
1708 K-10 Montaz cokotu w szafie dystrybucyjnej 19" kpl 1,00
1709 K-10 Montaz organizatora kabla w szafie dystrybucyjnej 19" szt 1,00
1710 K-10 Montaz zasilacza awaryjnego w szafie dystrybucyjnej 19" szt 1,00
1711 K-10 Montaz czujnika temperatury w szafie dystrybucyjnej 19" szt 1,00
1712 K-10 Montaz kabla krosowego miedzianego w szafie dystrybucyjnej szt 6,00
1713 K-10 Montaz kabla krosowego miedzianego w gniezdzie abonenckim szt 2,00
1714 K-10 Montaz baterii akumulatoréw kwasowo-otowiowych z blokéw przeno$nych, blok z 3

ogniw typoszeregéw D,G,M,K, o pojemnosci 45Ah - analogia blok 1,00
1715 K-10 Montaz zewnetrznej kamery TVU z teleobiektywem szt 2,00
1716 K-10 Montaz zewngtrznej kamery TVU szt 2,00
1717 K-10 Montaz podswietlacza diodowego typu LED z wigcznikiem zmierzchowym szt 2,00
1718 K-10 Uruchomienie linii transmisji danych i parametréw sterujgcych systemu TVU szt 4,00
1719 K-10 2odatki za utrudnienia przy montazu elementéw systemu TVU na wysokosci powyzej - 6,00

m

1720 K-10 Uruchomienie linii transmisji wizji systemu TVU szt 4,00
1721 K-10 Montaz monitora TVU szt 1,00
1722 K-10 Montaz urzgdzenia do cyfrowego zapisu obrazu szt 1,00
1723 K-10 Wocigganie reczne w wolny otwor kanalizacji kablowej kabla o $rednicy do 30mm

wypetnionego w powtoce termoplastycznej m 40,00
1724 K-10 Montaz zespotéw tgczéwek 20-parowych szczelinowych dwustronnych )

zabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych zespot 1,00
1725 K-10 Reczne weigganie kabla w powtoce termoplastycznej o $rednicy do 30mm w wolny

otwor kanalizacji kablowej m 80,00
1726 K-10 Reczne wcigganie kabla w powtoce termoplastycznej o $rednicy do 30mm w wolny

otwor kanalizacji kablowej m 80,00
1727 K-10 Montaz tablicy rozdzielczej ekranowanej szt 1,00
1728 K-10 Montaz na skretce 4-parowej modutu ekranowego RJ45 SL i ztgcza krawedziowego ot 8,00

K.11 - Projekt budowy systemu dynamicznej informacji podréznych oraz megafonizacji

y y j informacji podréznych oraz megafonizacji na
peronach przystanku osobowego ,.tekno"

Budowa kanalizacji peronowej

1729 K-11 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV przy ilosci warstw = 2, liczbie rur w

warstwie = 2 i liczbie otworéw w ciggu kanalizacji = 4 m 145,00

1730 K-11 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV przy ilosci warstw = 3, liczbie rur w

warstwie = 2 i liczbie otworéw w ciggu kanalizacji = 6 m 133,00

1731 K-11 Wykonanie przepustéw dtugosci do 30m w gruncie kategorii IV rurami HDPE o
$rednicy 3x110mm pod przeszkodami terenowymi metoda ptuczgco-wiercong m 13,00
sterowang

1732 K-11 Wykonanie przepustéw dtugosci do 30m w gruncie kategorii IV rurami HDPE o
$rednicy 110mm pod przeszkodami terenowymi metoda ptuczgco-wiercong m 13,00
sterowang

1733 K-11 Wykonanie przepustéw dtugosci do 30m w gruncie kategorii IV rurami HDPE o
$rednicy 3x110mm pod przeszkodami terenowymi metoda ptuczgco-wiercong m 12,50
sterowang

1734 K-11 Wykonanie przepustéw dtugosci do 30m w gruncie kategorii IV rurami HDPE o
$rednicy 110mm pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczaco-wiercong m 12,50
sterowang

1735 K-11 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2g w gruncie

kategorii IV - analogia szt 6,00

1736 K-11 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-4 w gruncie kategorii

IV - analogia szt 9,00

1737 K-11 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO6 w gruncie kategorii

IV - analogia szt 1,00
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr1
Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego tekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla
obstugi wewnatrz aglomeracji ruchu pasazerskiego w Szczecinie.
Etap realizacyjny 1
Numer Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych . Wartosé PLN
Technicznej Nazwa llosé Jedn. bez VAT
1 2 3 4 5,00 6 7
1738 K-11 Budowa studni kablowych kompozytowych rozdzielczych wieloelementowych, w ¢ 1.00
gruncie kategorii IV - analogia sz !
1739 K-11 Montaz dodatkowych pokryw z listwami przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w
istniejgcych studniach kablowych z rama cigzkg lub podwdjng lekkg szt 16,00
przytacza do konstrukcji wsporczych
1740 K-11 Uktadanie rur PE o $rednicy 32mm (pierwszej) kanalizacji wtérnej ziemnej z m 50.00
wykonaniem wykopu i jego zasypaniem w gruncie kategorii IV -analogia !
1 R T F ThegolziWyposazeni
1741 K-11 Montaz kont telek ikacyj 1,6 x 1,8 Z
lontaz kontenera telekomunikacyjnego 1,6 X 1,6m, wyposazonego Kontener 1,00
1742 K-11 Montaz uzioméw ze stali profilowanej miedziowanej o diugosci 4,5m metodg udarowg " 400
w gruncie kategorii Ill sz !
K-11 Montaz trybucyjnej 19" stojacej
1743 ontaz szafy dystrybucyjnej 19" stojacej kpl 1,00
1744 K-11 Montaz panela wentylacyjnego w szafie dystrybucyjnej 19" kpl 1.00
1745 K-11 Montaz listwy zasilajgcej w szafie dystrybucyjnej 19" szt 1.00
1746 K-11 Montaz pétki w szafie dystrybucyjnej 19 - 1,00
1747 K-11 Montaz kompletu zas$lepiajgcego w szafie dystrybucyjnej 19" kpl 1.00
1748 K-11 Montaz cokotu w szafie dystrybucyjnej 19 kpl 1,00
1749 K-11 Montaz organizatora kabla w szafie dystrybucyjnej 19" szt 1.00
1750 K-11 Montaz zasilacza awaryjnego w szafie dystrybucyjnej 19" - 1.00
1751 K-11 Montaz czujnika temperatury w szafie dystrybucyjnej 19" szt 1.00
1752 K-11 Montaz kabla krosowego miedzianego w szafie dystrybucyjnej - 10.00
1753 K-11 Przygotowanie i montaz w stelaz 19" tablicy rozdzielczej $wiattowodowej szt 1.00
1754 K-11 Montaz zespotdw tgczéwek 10-parowych szczelinowych dwustronnych .
5 . - 3 zespot 4,00
zabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych
1755 K-11 Montaz tablicy rozdzielczej nieekranowanej szt 1,00
1756 K-11 Montaz urzadzenia aktywnego w szafie dystrybucyjnej 19" szt 1.00
1757 K-11 Montaz kabla krosowego miedzianego w gniezdzie abonenckim - 200
1758 K-11 Montaz baterii akumulatoréw kwasowo-otowiowych z blokéw przenosnych, blok z 4 blok 1.00
ogniw typoszeregéw D,G,M,K, o pojemnosci 120Ah 0 !
I lacja urzadzen nagtosnieni gafi go na p h
1759 K-11 Wecigganie reczne w wolny otwér kanalizacji kablowej kabla o $rednicy do 30mm m 750.00
wypetnionego w powtoce termoplastycznej ’
1760 K-11 Montaz zigczy na kablach typu YRPX w kanalizacji lub napowietrznych z
odtworzeniem powtoki Zacze 16,00
K-11 Pomiary kon t kabla 10- - logi
1761 omiary koricowe prgdem statym kabla 10-parowego - analogia odcinek 18,00
1762 K-11 Instalowanie gtosnikéw zewnetrznych jednokierunkowych na gotowych konstrukcjach ¢ 3.00
wsporczych, na stupie betonowym lub stalowym sz !
1763 K-11 Instalowanie gto$nikéw zewnetrznych jednokierunkowych na gotowych konstrukcjach " 20.00
wsporczych, na $cianie betonowej sz !
1764 K-11 Instalowanie gtosnikéw zewnetrznych jednokierunkowych na gotowych konstrukcjach ¢ 8.00
wsporczych, na konstrukcji stalowej sz !
K-11 I I i I h i fie 19"
1765 nstalowanie panelowych wzmacniaczy o mocy, w szafie 19 wzmachiacz 3,00
1766 K-11 Instalowanie w stojakach, panelowych wzmacniaczy sterujgcych element 1,00
1767 K-11 Instalowanie w stojakach, panelowych przetgcznikdw fonicznych, bramki szumowej
element 4,00
lub symetryzatora sygnatu
1768 K-11 Instalowanie skrzynek mikrofonowych z dwoma gniazdami z sygnalizcjg, na stole - ¢ 1.00
analogia sz !
1769 K-11 Zarabianie i podigczanie koricow kabli i przewodoéw stacyjnych 10 zytowych bez
L . . L kabel 2,00
ekranu, o zytach $rednicy do 0,9mm pod zaciski
1770 K-11 Zarabianie i podigczanie kabli wielozytowych bez ekranu do gniazd o 5 stykach Koniec 36,00
1771 K-11 Zarabianie i podigczanie koricow kabli i przewodéw stacyjnych 2 zytowych bez
L . . o kabel 12,00
ekranu, o zytach $rednicy do 0,9mm pod zaciski
System dy i j informacji podréznych instalacja wy y
1772 K-11 Przykrecenie na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych o ciezarze do 18kg do ¢ 2,00
$ciany - 2 mocowania sz !
1773 K-11 Montaz konstrukcji wraz ze skrzynkg lub rozdzielnicg skrzynkowg o masie do 500kg t 1.00
przez przykrecenie do gotowego poditoza sz !
1774 K-11 Montaz konstrukcji wraz ze skrzynkg lub rozdzielnicg skrzynkowg o masie do 500kg ¢ 1.00
przez przykrecenie do gotowego podioza sz !
Wyk ie przytaczy telek i jnych sy ly i j informacji
podréznych
1775 K-11 Reczne wceigganie do otworu cze$ciowo zajgtego jednej rury kanalizacji wtérnej o
. . . . m 690,00
$rednicy 32mm dostarczanej w zwojach
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr1
Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego tekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla
obstugi wewnatrz aglomeracji ruchu pasazerskiego w Szczecinie.
Etap realizacyjny 1
Numer Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych . Wartosé PLN
Technicznej Nazwa llosé Jedn. bez VAT
1 2 3 4 5,00 6 7
1776 K-11 Reczne weigganie kabla w powtoce termoplastycznej o $rednicy do 30mm w wolny
otwor kanalizacji kablowej m 690,00
1777 K-11 Montaz przetgcznic $wiattowodowych skrzynkowych jednym tacznikiem centrujacy i
patchcordem szt 6.00
1778 K-11 Montaz przetgcznic $wiattowodowych skrzynkowych - za kazdy nastepny fgcznik
centrujacy i patchcord ponad jeden szt 23,00
1779 K-11 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koricowe odcinka regeneratorowego .
z przetgcznicy z jednym Swiattowodem odcinek 6,00
1780 K-11 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koricowe odcinka regeneratorowego
z przetgcznicy z jednym $wiattowodem - kazdy nastepny $wiattowdd ponad jeden odcinek 18,00
1781 K-11 Pomiary ttumiennosci optycznej taczone z innymi pomiarami metoda transmisyjna linii .
$wiattowodowych o jednym $wiattowodzie odcinek 6.00
1782 K-11 Pomiary ttumiennosci optycznej tgczone z innymi pomiarami metoda transmisyjna linii
$Swiatlowodowych o jednym $wiattowodzie - kazdy nastepny $wiattowdd ponad jeden odcinek 18,00
Uszczelnienie kanalizacji po wprowadzeniu kabli
1783 K-11 Uszczelnianie otworéw wyprowadzen rur PE i kabli $wiattowodowych w studni
kablowej w innym czasie niz przy zacigganiu kabla przy matym zageszczeniu kabli szt 40,00
Pozostate czynnosci
1784 K-11 \g\loyr;c:;r:anle dokumentacji pomiarowej z pomiaréw kabli $wiattowodowych - pierwszy dokumentacie 6,00
1785 K-11 Wykonanie dokumentacji pomiarowej z pomiaréw kabli $wiattowodowych - kazd .
na);(epny pomiar ponad inerszy 1eP " ’ dokumentacje 18,00
1786 K-11 Oznakowanie kabla $wiattowodowego w studni kablowej w innym czasie niz podczas
zaciggania kabla przy matym zageszczeniu kabli szt 30,00
1787 K-11 Uruchamianie i pomiary tgczy radiofonicznych lokalnych monofonicznych acze 1,00
PERONY
K.12 - Projekt peronéw kolejowych - architektura
T-06.02.01. |I. ROBOTY MONTAZOWE.
1788 T-06.02.01. [Utozenie nawierzchni pasa dotykowego dla oséb niedowidzacych na projektowanych
peronach z betonowych ptytek chodnikowych "guzikowych" o wym. 40x40cm na m2 131,70
podsypce cem.-piaskowej.
1789 T-06.03.01. [Montaz barier ochronnych z rur stalowych DN 60,3mm pomalowanych i
zabezpieczonych antykorozyjnie z zabetonowaniem stupkéw wbetonowych
fundamentach punktowych tacznie z wykonaniem niezbednych robét ziemnych. m 14,00
1790 T-06.03.01. [Montaz barier ochronnych z rur stalowych DN 60,3mm pomalowanych i
zabezpieczonych antykorozyjnie z zamocowaniem stupkéw do $cianki oporowej m 0,60
peronu..
1791 T-06.02.01. [Montaz tablic infor[nacyjnych z nazwa przystanku do $cian muru oporowego za kpl 2,00
pomocy konstrukeji wsporczej. !
1792 T-06.02.01. [Montaz zamykanych gablot jednostronnych, dwupanelowych z miejscem na logo i
rozkfad jazdy pociagéw z profili aluminowych tgcznie z robotami ziemnymi i kpl 4,00
zamocowaniem do punktowych fundamentéw betonowych.
1793 T-06.02.01. [Montaz tablic informacyjnych z numerem peronu tacznie z robotami ziemnymi i kpl 400
zamocowaniem stupkéw do punktowych fundamentéw betonowych. !
1794 T-06.02.01. Przymogowanie tablic informacyjnych - "Koniec peronu” - do pochwytu i przeciagu kpl 2,00
proj. barier ochronnych. !
1795 T-06.02.01. [Montaz koszy na $mieci z zamocowaniem stupkéw do prefabrykowanych
fundamentéw szt 8,00
1796 T-06.02.01. [Montaz tawek jednostronnych tacznie z wykonaniem robét ziemnych, wylaniem
fundamentu z betonu kl. C16/20 i zakotwieniem. szt 6.00
1797 T-06.02.01. [Montaz stojakéw dla rowerow fgcznie z .wylfonaniem robét ziemnych, wylaniem kpl 8.00
fundamentu z betonu kl. C8/10 i zakotwieniem.. ’
1798 T-06.02.01. [Montaz piktogramc’)w informacyjnych do $cian muréw oporowych i stupéw kpl 8.00
wolnostojacych. !
K.13 - Projekt peronéw kolejowe - konstrukcja
T.01.00.00. [I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
T.01.01.01. [I.1. Roboty pomiarowe.
1799 T.01.01.01. Wykgnar}ie rpbét pomiarowych przy wyznaczaniu trasy projektowanych peronéw w K 0.20
terenie rowninnym. ’
D-01.02.04. [l.2. Roboty rozbiérkowe.
1800 D-01.02.04. [Rozbidrka nawierzchni na peronie nr1 z betonowych ptytek chodnikowych 50x50x7cm
oraz obrzezy trawnikowych 8x30cm ograniczajacych nawierzchnie peronu facznie z
wywozkg materiatow rozbidrkowych na legalne sktadowiska w odl. 15km. m2 1180,50
1801 T-06.01.01. [Demontaz krawedziowej $cianki oporowej peron u nr 1 z betonowych elementéw
prefabrykowanych z transportem materiatow rozbiorkowych na legalne sktadowisko w m 207,00
odl. 15km.
1802 D-01.02.04.. |Rozbiérka nawierzchni na peronie nr 2 z betonowych ptytek chodnikowych
50x50x7cm oraz obrzezy trawnikowych 8x30cm ograniczajacych nawierzchnie
peronu tacznie z wywozkg materiatéw rozbiérkowych na legalne sktadowiska w odl. m2 1019,50
15km.
1803 T-06.01.01. |[Demontaz krawedziowej $cianki oporowej peron u nr 2 z betonowych elementéw
prefabrykowanych z transportem materiatow rozbiorkowych na legalne sktadowisko w m 203,00
odl. 15km.
1804 D-01.02.04. [Demontaz wiat peronowych z elementéw stalowych z tramsportem materiatéw na
miejsce legalnego sktadowania w odl. 15km kpl 2,00
1805 D-01.02.04. Demontaz wskaznikéw kolejowych W4. kpl 4,00
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Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego Lekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla
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Lp. Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych . Wartosé PLN
Technicznej Nazwa llosé Jedn. bez VAT
1 2 3 4 5,00 6 7
1806 D-01.02.04. [Demontaz tablicy informacyjnej z nazwg przystanka osobowego. kpl 4,00
1807 D-01.02.04. |[Demontaz tablicy ostrzggawczej "Sie¢ trakcyjna pod napieciem" z przygotowaniem do kpl 200
ponownego wbudowania. !
T.02.00.00. [Il. ROBOTY ZIEMNE.
D-02.01.01. [Il.1. Wykonanie wykopow.
1808 D-02.01.01. [Mechaniczne odspojenie i zatadowanie na srodki transportowe gruntu pod proj.
perony tgcznie z transportem urobku na legalne sktadowisko w odlegtosci 15km m3 1205,30
1809 T-03.01.01. [Zageszczenie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne $cianek peronowych i proj.
nawierzchni w gruncie kat. II-IV tacznie z ostatecznym profilowaniem i plantowaniem m2 1569,70
powierzchni.
D.02.03.01. |Il.2. Wykonanie nasypow.
1810 D.02.03.01. |Wykonanie z zaggszczeniem nasypdw z gruntu piaszczystego pod proj. perony.
Dowoz urobku z placu przyobiektowego do miejsca wbudowania transportem m3 2 006,00
samochodowym na $rednig odl. 1km.
1811 D.02.03.01. Obsypanie $cianek czotowych peronéw nr 1 i 2 tluczniem kamiennym. m3 30,00
T-06.00.00. |lll. BUDOWA PERONU.
1812 T-06.01.01. [Budowa $cianek peronowych z prefabrykowanych elementéw betonowych typu L na
podiozu z betonu klasy C12/15, grubosci 20 cm, warstwie filtracyjnej z gruntu
piaszczystego grub. 20cm tacznie z wykonaniem niezbednych robét ziemnych i m 260,00
izolacyjnych.
1813 T-06.01.01. [Ustawienie $cianki oporowej z elementéw prefabrykowanych na zakonczeniu
peronéw na podtozu z betonu klasy C12/15 i warstwie podsypki piaskowej gr.20cm,
tacznie z wykonaniem niezbednych robét ziemnych i izolacyjnych. m 19,60
1814 T-06.01.01. [Wykonanie nawierzchni peronu nr 1 i 2 z prefabrykowanych ptyt peronowych
200x100x10cm z wbudowang linig bezpieczenstwa i pasem dotykowym dla oséb
niedowidzgcych na warstwie podbudowy z chudego betonu klasy C8/10 grub. 15cm. m2 520,00
1815 D-08.02.00. [Wykonanie nawierzchni na peronie nr 12 z betonowej kostki brukowej grubos¢ 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej 2cm i warstwie chudego betonu klasy C8/10 m2 572,00
gr. 15cm.
1816 T-06.02.01. [Ustawienie wskaznikéw kolejowych W4 tgcznie z umocowaniem stupkéw w
prefabrykowanych fundamentach punktowych. szt 4.00
T.05.00.00. 1V. ODWODNIENIE PERONU.
1817 T-05.04.01. [Utozenie i zageszczenie tawy betonowej klasy C25/30 pod proj. odwodnienie liniowe
w gotowym, wczes$niej wykonanym korycie gruntowym. m3 11,30
1818 T-05.04.01. [Utozenie odwodnienia liniowego z prefabrykowanych elementéw odwodnieniowych na
gotowej tawie fundamentowej z betonu monolitycznego tacznie z wykonaniem robét m 249,00
ziemnych.
1819 T-05.01.01. [Wykonanie rowéw pod projektowane kolektory. m 1,40
1820 T-05.01.01. [Utozenie i zageszczenie podsypki zwirowej grub. 5cm pod proj. kolektory. m2 0,60
1821 T-05.01.01. [Utozenie kolektoréw z rur PVC o $rednicy 110mm facznie z podtaczeniem ich do
studzienek kontrolnych. m 1,40
K.14 - Budowa pétsamoczynnej blokady liniowej typu Eap pomiedzy stacja Szczecin
Turzyn a stacjg Szczecin Niebuszewo
|. stacja Szczecin Turzyn
K.14-5.2 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1822 K.14-5.2 R'obo.ty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie K 028
réwninnym
K.14-5.3 2. ROBOTY KABLOWE
1823 K.14-5.3 Reczne kopanie rowéw kablowych o gtebokosci 0,8m i szerokosci do 0,4m w gruncie
Kategorii Il m 280,00
1824 K.14-5.3 Reczne zasypywanie rowow kablowych o gtebokosci 0,8m i szerokosci dna do 0,4m,
gruntem kategorii Il m 280,00
1825 K.14-5.3 Mechaniczne przepychanie pod drogami i nasypami rur stalowych o $rednicy do
100mm, pierwsza rura m 22,00
1826 K.14-5.3 Reczne wykonanie podsypki dla rowu o szerokos$ci do 0,3m m 280,00
1827 K.14-5.3 UtoZenie kabli sygnalizacyjnych gotych YKSY do 10 2yt w rowach lub kanatach
kablowych m 560,00
1828 K.14-5.3 UtoZenie zapasu kabla w ziemi zapas 2,00
1829 K.14-5.3 Wprowadzenie kabla do nastawni pigtrowej wpr. kabla 2,00
1830 K.14-5.3 Montaz gtowic kablowych z 8 zaciskami szt 2,00
1831 K.14-5.3 Pomiar rezystancji izolacji i ciagtosci zyt, kabli 2-10 zytowych odcinek 2,00
K.14-54.1 [3. MONTAZ CZUJNIKOW
1832 K.14-5.4.1 Montaz czujnikéw magnetycznych podwojnych szt 2,00
1833 K.14-5.4.1 Montaz skrzynek kablowych IVA-10 1-wylotowych szt 2,00
K.14-5.4 4. PRZEBUDOWA URZADZEN STERUJACYCH W NASTAWNI
1834 K.14-5.4 Demontaz przekaznikéw wtykowych typu JRK szt 3,00
1835 K.14-5.4 Montaz przekaznikéw wtykowych typu JRK szt 3,00
1836 K.14-5.4 Demontaz przekaznikdéw zaciskowych wolnostojgcych typu JRB szt 10,00
1837 K.14-5.4 Montaz przekaznikow zaciskowych wolnostojgcych typu JRB szt 2,00
1838 K.14-5.4 Montaz pétki lub ramy przekaznikéw stojakow i przekaznikéw- panel licznika szt 1,00
1839 K.14-5.4 Montaz przekaznikéw wtykowych typu JRK w panelu licznika szt 4,00
1840 K.14-5.4 Montaz listwy wtykowej lub plytki tozsamosci JAZ stojakéw i przekaznikow szt 7,00
1841 K.14-5.4 Montaz przekaznikéw wtykowych typu JRK - montaz kart licznika osi szt 11,00
1842 K.14-5.4 Montaz pétki lub ramy przekaznikéw stojakow i przekaznikow szt 1,00
1843 K.14-5.4 Montaz blokdw przekaznikowych blokady potsamoczynnej szt 2,00
1844 K.14-5.4 Montaz kabla sygnalizacyjnego YKSY 24x1 zylowego, dla potaczen wewnetrznych m 40,00
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Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego Lekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla
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Numer Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Wartosé PLN
Technicznej Nazwa llosé Jedn. bez VAT
1 2 3 4 5,00 6 7
1845 K.14-5.4 Montaz przewoddéw o przekroju do 1,5mm2 na stojakach kpl 150,00
1846 K.14-5.4 Demontaz przewoddéw o przekroju do 1,5mm2 w aparaturze kpl 100,00
K.14-5.4.5 5. PRZEBUDOWA PULPITU NASTAWCZEGO W NASTAWNI
1847 K.14-5.4.5 Demontaz licznika w nastawnicy kostkowej szt 4,00
1848 K.14-5.45 Demontaz przetgcznika wciskowego w nastawnicy kostkowej szt 2,00
1849 K.14-5.45 Demontaz powtarzacza sygnatu w nastawnicy kostkowej szt 2,00
1850 K.14-5.4.5 Demontaz szczeliny $wietinej w nastawnicy jednolitej szt 7,00
1851 K.14-5.45 Demontaz elementu nie wy$wietlanego plyty czotowej w nastawnicy kostkowej szt 18,00
1852 K.14-5.4.5 Montaz powtarzacza sygnatu w nastawnicy kostkowej szt 28,00
1853 K.14-5.4.5 Montaz licznika w nastawnicy kostkowej szt 6,00
1854 K.14-5.4.5 Montaz przetgcznika weciskowego w nastawnicy kostkowej szt 14,00
1855 K.14-5.4.5 fx:im?:;n‘ljzk:;epgliksowe dziatania urzadzen przekaznikowych systemu E do 4 przebicg 16,00
Il. stacja Szczecin Niebuszewo
K.14-5.2 6 .ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1856 K.14-5.2 Robqty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie Km 025
rowninnym
K.14-5.3 7. ROBOTY KABLOWE
1857 K.14.5.3 Reczne kopanie rowéw kablowych o gtebokosci 0,8m i szerokosci do 0,4m w gruncie
kategorii Il m 25000
1858 K.145.3 Reczne zasypywanie rowéw kablowych o gtgbokosci 0,8m i szerokosci dna do 0,4m,
gruntem kategorii Il m 250,00
1859 K.14.5.3 Mechaniczne przepychanie pod drogami i nasypami rur stalowych o $rednicy do
100mm, pierwsza rura m 10,00
1860 K.14.5.3 Reczne wykonanie podsypki dla rowu o szerokosci do 0,3m m 250,00
1861 K.145.3 Utozenie kabli sygnalizacyjnych gotych YKSY do 10 zyt w rowach lub kanatach
kablowych m 750,00
1862 K.14.5.3 Utozenie zapasu kabla w ziemi zapas 3,00
1863 K.14.5.3 Wprowadzenie kabla do nastawni pigtrowej wpr. kabla 3,00
1864 K.14.5.3 Montaz gtowic kablowych z 8 zaciskami szt 3,00
1865 K.14.5.3 Pomiar rezystancji izolacji i ciggtosci zyt, kabli 2-10 zytowych odcinek 3,00
K.14-54.1 |8. MONTAZ CZUJNIKOW
1866 K.14-5.4.1 Montaz czujnikéw magnetycznych podwoéjnych szt 2,00
1867 Montaz skrzynek kablowych IVA-10 1-wylotowych szt 2,00
K.14-5.4 9. PRZEBUDOWA URZADZEN STERUJACYCH W NASTAWNI
1868 K.14-5.4 Demontaz przekaznikéw wtykowych typu JRK szt 2,00
1869 K.14-5.4 Montaz przekaznikéw wtykowych typu JRK szt 13,00
1870 K.14-5.4 Demontaz przekaznikéw zaciskowych wolnostojgcych typu JRB szt 4,00
1871 K.14-5.4 Montaz przekaznikéw zaciskowych wolnostojacych typu JRM szt 1,00
1872 K.14-5.4 Demontaz prostownikéw o pradzie wyprostowanym o natezeniu do 40A szt 1,00
1873 K.14-5.4 Montaz prostownikéw o pradzie wyprostowanym o natezeniu do 40A szt 1,00
1874 K.14-5.4 Montaz pétki lub ramy przekaznikéw stojakow i przekaznikow- panel licznika szt 1,00
1875 K.14-5.4 Montaz przekaznikéw wtykowych typu JRK w panelu licznika szt 4,00
1876 K.14-5.4 Montaz listwy wtykowej lub ptytki tozsamosci JAZ stojakéw i przekaznikow szt 7,00
1877 K.14-5.4 Montaz przekaznikéw wtykowych typu JRK - montaz kart licznika osi szt 10,00
1878 K.14-5.4 Montaz pétki lub ramy przekaznikéw stojakéw i przekaznikow szt 1,00
1879 K.14-5.4 Montaz blokéw przekaznikowych blokady pétsamoczynnej szt 2,00
1880 K.14-5.4 Montaz pulpitéw sygnalizacyjnych dla samoczynnej sygnalizacji zblizania na linii 1-2
torowej- analogia pulpit blokady liniowej szt 1,00
1881 K.14-5.4 Montaz kabla sygnalizacyjnego YKSY 24x1 zytowego, dla potgczen wewnetrznych m 40,00
1882 K.14-5.4 Montaz przewoddéw o przekroju do 1,5mm2 na stojakach kpl 150,00
1883 K.14-5.4 Demontaz przewodéw o przekroju do 1,5mm2 w aparaturze kpl 100,00
K.14-5.4.7 10. SPRAWDZENIE | URUCHOMIENIE
1884 K.14-5.4.7 Sprawdzenie kompleksowe dziatania urzadzen przekaznikowych systemu E do 4 .
zwrotnic w przebiegu przebieg 16,00
R.1 - Projekt rozbiérek obiektéow kubaturowych
1885 D-01.02.03. [Rozbidrka obiektu nr 1 - budynek gospodarczy - obejmujgca prace przygotowawcze,
rozbidrke okien, drzwi, obrébek blacharskich, parapetéw wewnetrznych, rozbiérke
dachu, rozebranie stropéw, muréw, schodéw i schodkéw klatki schodowe;j m3 773,29
drewnianych, rozebranie posadzek oraz prace porzadkowe, wywéz odpadéw na
legalne wysypisko
1886 D-01.02.03. [Rozbidrka obiektu nr 2 - budynek dworca kolejowego - obejmujgca prace
przygotowawcze, rozbidrke okien, drzwi, obrébek blacharskich, parapetéw
wewnetrznych, rozbiérke dachu, rozebranie muréw i odbicie tynkdw, rozebranie m3 199,08
posadzek i taw fundamentowych oraz prace porzagdkowe, wywéz odpadéw na legalne
wysypisko
1887 D-01.02.03. [Rozbidrka obiektu nr 3 - garaze murowane - obejmujgca wykucie z muru o$cieznic
stalowych lub krat okiennych, demontaz wrét garazowych, rozebranie $cian, filaréw i
kolumn, rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - strop i nadproze,
rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych - posadzka, rozbiérka
elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - tawy + $cianka fundamentowa,
rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. m3 157,19
z blachy nie nadajgcej sig do uzytku, rozbiérka pokrycia z papy na dachach
betonowych, wyréwnanie $ciany 11-go garazu po rozebraniu $cian przylegtych, prace
porzadkowe, wywéz odpadéw na legalne wysypisko
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr 1

Etap realizacyjny 1

Numer Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych . Wartosé PLN
Technicznej Nazwa llosé Jedn. bez VAT
1 2 3 4 5,00 6 7
1888 D-01.02.03. [Rozbidérka obiektu nr 4 - schron - obejmujgca demontaz wrét do schronu, wykucie z
muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych, rozebranie konstrukcji zelbetowych,
mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych — schody,
rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych, wywiezienie odpadéw na m3 200,86
legalne wysypisko, prace porzadkowe.
R.2 - Projekt rozbiérki urzadzen na przejezdzie kat. C w km 5,506
R.2-5.2 DEMONTAZ URZADZEN NA PRZEJEZDZIE
1889 R.2-5.2 Demontaz szaf aparatowych lub zasilajgcych typu ERS dla sygnalizacji samoczynnej
szt 2,00
systemu SPA
1890 R.2-5.2 Demontaz sygnalizatoréw $wietlnych typu EHZ-3 ze $wiatlem czerwonym, bez krzyza
. . . szt 2,00
$w. Andrzeja, bez dzwonu i buczka
1891 R.2-5.2 Demontaz sygnalizatoréw $wietlnych typu EHZ-3 ze $wiatlem czerwonym, bez krzyza
X N . szt 2,00
$w. Andrzeja, z dzwonem lub buczkiem
1892 R.2-5.2 Demontaz czujnikéw magnetycznych podwdjnych szt 12,00
1893 R.2-5.2 Demontaz blokéw przekaznikowych blokady pétsamoczynnej- analogia -demontaz
" szt 1,00
urzadzenia kontrolnego ERP
1894 R.2-5.2 Reczne kopanie rowéw kablowych o gtebokosci 0,8m i szerokosci do 0,4m w gruncie
" m 1 600,00
kategorii Il
1895 R.2-5.2 Reczne zasypywanie rowéw kablowych o gtgbokosci 0,8m i szerokosci dna do 0,4m,
- m 1600,00
gruntem kategorii Il
1896 R.2-5.2 Demontaz kabli sygnalizacyjnych gotych YKSY 14-19 zytowych w rowach lub 1 600.00
kanatach kablowych. m !

OGOLEM WARTOSC ROBOT NETTO PLN:

0,00

Podatek VAT:

OGOLEM WARTOSC ROBOT BRUTTO PLN:

Podpis(y) oséb uprawnionych do reprezentacji wykonawcy
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