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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VII

ZAL OZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT

| PODSTAWA OPRACOWANIA :

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych  oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okres-
lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

( Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r )

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie
szczecgobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzutkowego ( Dz.U.Nr 202/2004 poz. 2072 z
16.09.2004 r)
- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zaméwien Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004 poz. 959, 116/2004 poz. 1207

)

1.2 - Podstawy formalne :
- Kosztorys opracowano na podstawie
1. Projekt Budowlany - Aneks Nr 2 " Remont Elewacji i Dachu Skrzydet Bocznych Budynku Urzedu Miasta Szczecin"
dostarczonego przez Architekton Dorota Butka Projektowanie Budowlne Szczecin ul. Zawrotna 6

1.3 - Og6lna charaktrystyka obiektu lub robét :
1. Usytuowanie obiektu - Szczecin PIL. Armii Krojowej 1
izolacja przeciwwilgociowa zewnetrznych $cian piwnicznych

W przedmiotowym opracowaniu ujeto nastepujacy zakres robot :
1. Roboty branzowe :

* wykonanie robét ziemnych

* wykonanie robét nawierzchniowych

* wykoanie izolacji przeciwwilgociowej

Il ZALOZENIA TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE ROBOT :
1.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.
Il DANE O CENACH :
IV PODSTAWY WYCENY :
Kosztorys sporzadzono w oparciu o nastepujace katalogi KNR-y :
IV.1.1 - KNR - 0 - 11 - Nakfady na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej Polbruk
IV.1.2 - KNR - 2 - 01 - Roboty ziemne
IV.1.3 - KNR - 2 - 02 - Konstrukcje budowlane
IV.1.4 - KNR - 2 - 31 - Nawierzchnie na drogach i ulicach
IV.1.5 - KNR - 4 - 01 - Roboty remontowe budowlane
IV.1.6 - KNR - 19 - 01 - Roboty remontowe w obiektach zabytkowych
V SKEADNIKI KALKULACJI :
' - Ustawa uchyla Rozoprzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzes$nia 2000 r w sprawie kosztorysowych

norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, z zatagcznikami
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DZIALY KOSZTORYSU
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VII

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ETAP VII 1 82
1.1|Roboty wstepne i przygotowawcze 1 1
1.2|Roboty rozbiérkowe 2 16
1.2.|Cokoét 2 3
1
1.2.|Elementy zewnetrzne murowe 4 6
2
1.2.|Schody zewnetrzne terenowe 7 7
3
1.2.|Nawierzchnie utwardzone 8 14
4
1.2.|Schody zewnetrzne terenowe 15 16
5
1.3|Roboty ziemne - wykopy i ich zabezpieczenie 17 22
1.4|Towarzyszace roboty instalacyjne 23 27
1.5|1zolacja przeciwwilgociowa zewnetrznych $cian piwnic 28 45
1.6|Odtworzenie schodéw terenowych 46 49
1.7|Odtworzenie studzienek podokiennych 50 55
1.8|Odtworzenie nawierzchni - roboty towarzyszace 56 57
1.9]/Odtworzenie nawierzchni - chodnikéw ( mozaiki betonowej, ptyt chodnikowych ) 58 60
1.10|Opaska zwirowa wokot budynku 61 69
1.11|Odtworzenie nawierzchni w zieleni 70 73
1.12|Tynki renowacyjne wewnetrzne 74 79
1.13|Malowanie pomieszczen w rejonie wykonywanych izolacji 80 82
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PRZEDMIAR
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VII

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Et  ap VI
1 ETAP VII
1.1]45100000-8 |Roboty wst epne i przygotowawcze
1 Demontaz, montaz w innym miejscu na czas remontu i ponowny montaz na kpl
d.1.1}analiza indy- |wlasciwym miejscu tablic ogtoszeniowych na ul. Odrowaza
widualna
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2/45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
1.2.1]45110000-1 |Cokot
2|KNR 2-02 Rozebranie oktadzin cokotu z piaskowca m2
d.1./2101-01 - przyjeto 50% naktadéw R i S montazu
2.1|analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,80%(0,30+21,38+3,58+11,56+3,52+4,58+1,53+15,35+9,14+0,30) m?2 56,992
RAZEM 56,992
3|/KNR 19-01 |Przygotowanie rozebranych oktadzin z piaskowca do ponownego montazu m?2
d.1.|0934-07
2.1|analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,80%(0,30+21,38+3,58+11,56+3,52+4,58+1,53+15,35+9,14+0,30) m?2 56,992
RAZEM 56,992
1.2.2 Elementy zewn etrzne murowe
4/KNR 4-01 Rozebranie elementow murowych m3
d.1.|0349-02
22
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< wentylacja > 1,60*1,05*1,10*2 m3 3,696
RAZEM 3,696
5/KNR 4-01 Rozebranie studzienek okienek piwnicznych m3
d.1.|0349-02
2.2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,27*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40 m3 0,162
0,20*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40 m3 0,142
0,34*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40 ms3 0,182
0,37*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50%1,40 m3 0,191
0,47*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40 m3 0,219
0,35*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40 m3 0,185
0,58*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40 m3 0,251
0,54*(0,50*2+0,70)*0,12+0,12*0,50*0,70 m3 0,152
0,37*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40 m3 0,191
0,37*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50%1,40 m3 0,191
0,37*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40 m3 0,191
RAZEM 2,057
6/KNR 4-01 Rozbidrka betonowego zwienczenia $cianek studzienek okien piwnicznych m3
d.1./0212-01
2.2|analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,15*(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
0,15%(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
0,15%(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
0,15%(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
0,15%(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
0,15%(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
0,15%(0,50*2+1,40)*0,12 ms3 0,043
0,15%(0,50*2+0,70)*0,12 m3 0,031
0,15%(0,50*2+1,40)*0,12 ms3 0,043
0,15%(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
0,15*(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
RAZEM 0,461
1.2.3/45110000-1 |Schody zewn etrzne terenowe
7|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw schodoéw terenowych m3
d.1.|0212-02 -9wig
2.3|analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(0,20+2,20)/2*5,20*0,25 m3 1,560
2,20*1,66*0,25 m3 0,913
1,41%(3,60+1,60)*0,15 m3 1,100
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PRZEDMIAR
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VII

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3,573
1.2.4/45110000-1 |Nawierzchnie utwardzone
8/KNR 2-31 Rozbiérka nawierzchni z ptyt chodnikowych m2
d.1.|0815-02
2.4
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,50*(2,50+9,14+15,35) m2 13,495
2,50*1,92 m?2 4,800
RAZEM 18,295
9/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1.|0801-01
2.4
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,50*1,53 m?2 3,825
RAZEM 3,825
10|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni betonowej m?2
d.1./0801-02 - dalszy 1 cm grubosci (do 15 cm)
2.4 Krotnosé = 3
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,50*1,53 m?2 3,825
RAZEM 3,825
11/KNR 2-31 Reczne rozebranie kraweznikéw kamiennych na podsypce piaskowej m
d.1.|0813-08
2.4
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,50*2 m 5,000
RAZEM 5,000
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d.1.|0108-11 - ha odlegtos¢ do 1 km
2.4
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< wentylacja > 1,60*1,05*1,10*2 m3 3,696
0,27*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40 m3 0,162
0,20*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40 m3 0,142
0,34*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40 m3 0,182
0,37*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40 m3 0,191
0,47*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40 m3 0,219
0,35*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40 m3 0,185
0,58*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40 m3 0,251
0,54*(0,50*2+0,70)*0,12+0,12*0,50*0,70 m3 0,152
0,37*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40 m3 0,191
0,37*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40 m3 0,191
0,37*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40 m3 0,191
0,15%(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
0,15*(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
0,15%(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
0,15*(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
0,15%(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
0,15*(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
0,15*(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
0,15*(0,50*2+0,70)*0,12 m3 0,031
0,15*(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
0,15*(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
0,15%(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
2,50*1,53*0,15 m3 0,574
(0,20+2,20)/2*5,20*0,25 m3 1,560
2,20*1,66*0,25 m3 0,913
1,41%(3,60+1,60)*0,15 m3 1,100
RAZEM 10,361
13/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d.1.|0108-12 - za kazdy nastepny 1 km (do 15 km )
2.4 Krotnosé = 14
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< wentylacja > 1,60*1,05*1,10*2 m3 3,696
0,27*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50%1,40 ms3 0,162
0,20*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40 m3 0,142
0,34*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40 ms3 0,182
0,37*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40 m3 0,191
0,47*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40 m3 0,219
0,35*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40 m3 0,185
0,58*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40 ms3 0,251
0,54*(0,50*2+0,70)*0,12+0,12*0,50*0,70 m3 0,152
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0,37*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40 m3 0,191
0,37*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40 ms3 0,191
0,37*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40 m3 0,191
0,15*(0,50*2+1,40)*0,12 ms3 0,043
0,15%(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
0,15*(0,50*2+1,40)*0,12 ms3 0,043
0,15%(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
0,15%(0,50*2+1,40)*0,12 ms3 0,043
0,15%(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
0,15%(0,50*2+1,40)*0,12 ms3 0,043
0,15%(0,50*2+0,70)*0,12 m3 0,031
0,15%(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
0,15%(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
0,15%(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
2,50*1,53*0,15 m3 0,574
(0,20+2,20)/2*5,20*0,25 m3 1,560
2,20*1,66*0,25 m3 0,913
1,41%(3,60+1,60)*0,15 m3 1,100

RAZEM 10,361
14|Wycena za- |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.|rzadu wysy-
2.4|piska
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< wentylacja > 1,60*1,05*1,10*2*1,8 t 6,653
(0,27*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40)*1,8 t 0,291
(0,20*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40)*1,8 t 0,255
(0,34*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40)*1,8 t 0,327
(0,37*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40)*1,8 t 0,343
(0,47*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40)*1,8 t 0,395
(0,35*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40)*1,8 t 0,333
(0,58*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40)*1,8 t 0,452
(0,54*(0,50*2+0,70)*0,12+0,12*0,50*0,70)*1,8 t 0,274
(0,37*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40)*1,8 t 0,343
(0,37*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40)*1,8 t 0,343
(0,37*(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40)*1,8 t 0,343
(0,15*(0,50*2+1,40)*0,12)*1,8 t 0,078
(0,15%(0,50*2+1,40)*0,12)*1,8 t 0,078
(0,15*(0,50*2+1,40)*0,12)*1,8 t 0,078
(0,15%(0,50*2+1,40)*0,12)*1,8 t 0,078
(0,15*(0,50*2+1,40)*0,12)*1,8 t 0,078
(0,15%(0,50*2+1,40)*0,12)*1,8 t 0,078
(0,15*(0,50*2+1,40)*0,12)*1,8 t 0,078
(0,15%(0,50*2+0,70)*0,12)*1,8 t 0,055
(0,15*(0,50*2+1,40)*0,12)*1,8 t 0,078
(0,15%(0,50*2+1,40)*0,12)*1,8 t 0,078
(0,15*(0,50*2+1,40)*0,12)*1,8 t 0,078
2,50*1,53*0,15*1,8 t 1,033
((0,20+2,20)/2*5,20*0,25)*1,8 t 2,808
2,20*1,66*0,25*1,8 t 1,643
(1,41*(3,60+1,60)*0,15)*1,8 t 1,980
RAZEM 18,651
1.2.5/45110000-1 |Schody zewn etrzne terenowe
15/KNR 2-31 Reczne rozebranie stopni z elementéw kamiennych m
d.1.|0813-08
2.5|analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(9,64+2,36*2)*2 m 28,720
RAZEM 28,720
16|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni schodow z plyt kamiennych m?2
d.1.|0815-03
2.5|analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,00*9,60 m?2 19,200
RAZEM 19,200
1.3]45111200-0 |Roboty ziemne - wykopy i ich zabezpieczenie
17/KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadar- |m3
d.1.3/0217-02 niony)
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(21,38+3,58+3,52+4,58+15,35+9,14)*2,50*0,15 m3 21,581
< minus nawierzchnia z ptyt chodnikowych > 0,50*(2,50+9,14+15,35)*0,15*-1 |m3 -2,024
RAZEM 19,557
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNR 4-01 Reczne wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych |m3
d.1.3|0104-02 fundamentéw
analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(5,55+5,56)/2*2,50*(21,38+3,58) m3 346,632
(5,56+5,72)/2*2,50*(11,56) m3 162,996
(5,72+5,68)/2*2,50%(4,58+1,53+15,35) m3 305,805
(5,48+5,68)/2*2,50*(9,14) m3 127,503
RAZEM 942,936
19/KNR 4-01 Odeskowanie wykopow szerokoprzestrzennych o szerokosci do 2.5 m na gte- |m?2
d.1.3/0107-06 bokosé do 6 m
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(5,55+5,56)/2*(21,38+3,58) m2 138,653
(5,56+5,72)/2%(11,56) m2 65,198
(5,72+5,68)/2*(4,58+1,53+15,35) m2 122,322
(5,68+5,68)/2%(9,14) m2 51,915
RAZEM 378,088
20|KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1.3/0107-08
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,00*2,00*2 m2 4,000
RAZEM 4,000
21|KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw po wykonaniu izolacji zewnetrznej : m3
d.1.3/0105-02 - z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m
- ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
- z wyprowadzeniem spadku " OD BUDYNKU"
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(5,55+5,56)/2*2,50*(21,38+3,58) m3 346,632
(5,56+5,72)/2*2,50*(11,56) m3 162,996
(5,72+5,68)/2*2,50%(4,58+1,53+15,35) m3 305,805
(5,68+5,68)/2*2,50*(9,14) m3 129,788
RAZEM 945,221
22|KNR 2-02 Ochrona wykopoéw przed opadami atmosferycznymi ( szczelna ) z folii przezro- |m2
d.1.31614-04 czystej
analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
3,50%(21,38+3,58) m?2 87,360
3,50*(11,56) m2 40,460
3,50*%(4,58+1,53+15,35) m?2 75,110
3,50*%(9,14) m?2 31,990
RAZEM 234,920
1.4/45231300-8 |Towarzysz ace roboty instalacyjne
23|KNR-W 4-02 |Wymiana rury kompletnej deszczowej kpl.
d.1.4/0218-06
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
5,00 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
24|KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie podejscia odptywowego rur deszczowych szt.
d.1.4/0237-04 - przyjeto 1 szt na 1 szt rur spustowych
analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
25|KNR-W 2-18 |Rurociag odprowadzenie odwodnienia studzienek okiennych z rur PCV fi= 160 |m
d.1.4/0408-02 mm
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
16,50+9,50+9,50 m 35,500
RAZEM 35,500
26|KNR-W 2-18 |Rurociag odwodnienia doswietlaczy z rur PCV fi= 110 mm m
d.1.4/0408-01
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,50*13 m 19,500
RAZEM 19,500
27|KNR 2-18 Préba szczelnosci rurociagu odwodnienia liniowego z rur PCV fi= do 200 mm |m
d.1.4/0804-02
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
16,50+9,50+9,50 m 35,500
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

1,50*13

3|5

19,500

RAZEM

55,000

15

45320000-6

Izolacja przeciwwilgociowa zewn etrznych $cian piwnic

28
d.1.5

KNR 4-01
0701-05

Przygotowanie podtozy pod wykonanie izolacji :

- skucie istniejacych, zmurszatych tynkéw

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :
(5,30-0,80)*(0,30+21,38+3,58+11,56+3,52+4,58+1,53+15,35+9,14+0,30)

m?2

m?2

320,580

RAZEM

320,580

29
d.1.5

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi

- na odlegto$¢ do 1 km

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :
(5,30-0,80)*(0,30+21,38+3,58+11,56+3,52+4,58+1,53+15,35+9,14+0,30)*
0,025

m3

m3

8,015

RAZEM

8,015

30
d.1.5

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi

- za kazdy nastepny 1 km (do 15 km )

Krotnosé = 14

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :
(5,30-0,80)*(0,30+21,38+3,58+11,56+3,52+4,58+1,53+15,35+9,14+0,30)*
0,025

m3

m3

8,015

RAZEM

8,015

31
d.1.5

Wycena za-
rzagdu wysy-
piska

Optata za skltadowanie gruzu na wysypisku

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :
((5,30-0,80)*(0,30+21,38+3,58+11,56+3,52+4,58+1,53+15,35+9,14+0,30)*
0,025)*1,80

14,426

RAZEM

14,426

32
d.1.5

KNR 19-01
0639-03

Przygotowanie podtozy pod wykonanie izolacji :

- oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :
5,30%(0,30+21,38+3,58+11,56+3,52+4,58+1,53+15,35+9,14+0,30)

m2

m2

377,572

RAZEM

377,572

33
d.1.5

KNR 19-01
0828-01

Przygotowanie podiozy pod wykonanie izolacji :

- wykucie starych spoin ha murach z cegly

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :
2,70%(0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+16,75)
5,30%(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30)

m2

m2
m?2

373,599
138,383

RAZEM

511,982

34
d.1.5

KNR BC-02
0121-03

Przygotowanie podtozy pod wykonanie izolacji :

- naprawa podioza i wypelnienie spoin

- zaprawa mineralna Botacem M 100 lub rénowazna

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :
5,30%(0,30+21,38+3,58+11,56+3,52+4,58+1,53+15,35+9,14+0,30)

m?2

m2

377,572

RAZEM

377,572

35
d.1.5

KNR BC-02
0125-10

Przygotowanie podtozy pod wykonanie izolacji :

- wykonanie wyoblenia o promieniu Rmax= 2 cm

- zaprawa mineralna Botacem M 100 lub réwnowazna

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :
0,30+21,38+3,58+11,56+3,52+4,58+1,53+15,35+9,14+0,30

71,240

RAZEM

71,240

36
d.1.5

KNR AT-32
0603-01

Przygotowanie podtozy pod wykonanie izolacji :

- Utozenie izolacji mineralnej typu szlamowego :

- zaprawa mineralna szimowa Maurexin DS 28 lub réwnowazna

- 1-sza warstwa

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :
0,50*(0,30+21,38+3,58+11,56+3,52+4,58+1,53+15,35+9,14+0,30)

m?2

m?2

35,620

RAZEM

35,620

37
d.1.5

KNR BC-02
0218-01
analogia

Wykonanie powtok izolacji przeciwwilgociowej :

- gruntowanie powierzchni pionowych

- $rodek gruntujacy Botazit BE 901 lub réwnowazny

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :
5,10%(0,30+21,38+3,58+11,56+3,52+4,58+1,53+15,35+9,14+0,30)

m?2

m2

363,324

RAZEM

363,324

38
d.1.5

KNR BC-02
0126-02

Wykonanie powtok izolacji przeciwwilgociowe;j :
- Botazit BM 92 Schnell lub réwnowazny
- 1-sza warstwa - zachodzgca min 10 cm na izolacje cokotu

-8-
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Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
5,10*(0,30+21,38+3,58+11,56+3,52+4,58+1,53+15,35+9,14+0,30)

m2

363,324

RAZEM

363,324

39
d.1.5

KNR BC-02
0126-05

Wykonanie powtok izolacji przeciwwilgociowe;j :

- hatozenie fizeliny ochronnej - warstwa wzmacniajgca

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :
5,10%(0,30+21,38+3,58+11,56+3,52+4,58+1,53+15,35+9,14+0,30)

m2

m2

363,324

RAZEM

363,324

40
d.1.5

KNR BC-02
0126-02

Wykonanie powtok izolacji przeciwwilgociowe;j :

- Botazit BM 92 Schnell lub réwnowazny

- 2-ga warstwa - zachodzaca min. 10 cm na izolacje cokotu

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :
5,10%(0,30+21,38+3,58+11,56+3,52+4,58+1,53+15,35+9,14+0,30)

m2

m?2

363,324

RAZEM

363,324

41
d.1.5

KNR BC-02
0126-02

Wykonanie powtok izolacji przeciwwilgociowej :

- Botazit M 34 lub réwnowazny

- na cokole

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :
0,15*(0,30+21,38+3,58+11,56+3,52+4,58+1,53+15,35+9,14+0,30)

m?2

m2

10,686

RAZEM

10,686

42
d.1.5

KNR BC-02
0126-06
analogia

Wykonanie powtok izolacji przeciwwilgociowe;j :
- przyklejenie ptyt ochronnych : styropian XPS gr. 10 cm

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,20%(0,30+21,38+3,58+11,56+3,52+4,58+1,53+15,35+9,14+0,30)

m2

m?2

85,488

RAZEM

85,488

43
d.1.5

KNR BC-02
0126-06

Wykonanie powtok izolacji przeciwwilgociowej :

- przyklejenie ptyt ochronnych : styropian EPS gr. 4 cm

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :
3,70*(0,30+21,38+3,58+11,56+3,52+4,58+1,53+15,35+9,14+0,30)

m?2

m?2

263,588

RAZEM

263,588

44
d.1.5

KNR BC-02
0122-01
analogia

Utozenie powtok cokotu :

- tynki renowacyjne Botazit MS 20 lub ronowazne
- had przycieta ptytg cokotowg z piaskowca

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :

0,30%(0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+16,75)

0,30*(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30)

m?2

m2
m?2

41,511
7,833

RAZEM

49,344

45
d.1.5

KNR-W 2-02
2101-11

Oktadziny z piaskowca cokotu budynku

- materiat gtéwny z demontazu

- ze skr6cenem ptyt cokotowych

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :
0,60*(0,30+21,38+3,58+11,56+3,52+4,58+1,53+15,35+9,14+0,30)

m?2

m2

42,744

RAZEM

42,744

16

45220000-5

Odtworzenie schodéw terenowych

46
d.1.6

KNR 2-21
0605-03
analogia

Odtworzenie zewnetrznych schodéw kamiennych

- wykonywane na podbudowie z betonu zwirowego

- materiat gtéwny ( elementy kamienne ) z demontazu
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :

2,36*9,64*0,31

m3

m3

7,053

RAZEM

7,053

47
d.1.6

KNR AT-32
0603-01

Przygotowanie podtozy pod wykonanie izolacji :

- Ulozenie izolacji mineralnej typu szlamowego :

- zaprawa mineralna szimowa Maurexin DS 28 lub réwnowazna
- 1-sza warstwa

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :

0,60*(11,56)

m2

m2

6,936

RAZEM

6,936

48
d.1.6

KNR BC-02
0122-01
analogia

Ulozenie powtok cokotu-$cian :

- tynki renowacyjne Botazit MS 20 lub rénowazne
- nad przycieta ptyta cokotowa z piaskowca

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :

0,60*(11,56)

m2

m?2

6,936

RAZEM

6,936
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
49|KNR-W 2-02 |Oktadziny z piaskowca cokotu-$cian budynku m?2
d.1.6/2101-11 - materiat gtébwny z demontazu
- ze przycieciem do projektowanego wymiaru ptyt z piaskowca
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,60%(11,56) m2 6,936
RAZEM 6,936
1.7 Odtworzenie studzienek podokiennych
50|KNR 2-02 Odtworzenie studzienek okien piwnicznych z cegty klinkierowe;j : m?2
d.1.7/0120-02 - Scianki gr. 12 cm
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,27*(0,50*2+1,40) m2 0,648
0,20%(0,50*2+1,40) m2 0,480
0,34*(0,50*2+1,40) m2 0,816
0,37*(0,50*2+1,40) m2 0,888
0,47*(0,50*2+1,40) m2 1,128
0,35*%(0,50*2+1,40) m2 0,840
0,58*(0,50*2+1,40) m2 1,392
0,54*(0,50*2+0,70) m2 0,918
0,37*(0,50*2+1,40) m2 0,888
0,37*(0,50*2+1,40) m2 0,888
0,37*(0,50*2+1,40) m2 0,888
0,37*(0,50*2+1,40) m2 0,888
0,37*(0,50*2+1,40) m?2 0,888
RAZEM 11,550
51|KNR 5-10 Wykonanie odprowadzenia wody opadowej na zewnatrz studzienki okiennej prze-
d.1.7/0312-10 pust.
analogia
< Wg dokumentaciji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
13,00 prze- 13,000
pust.
RAZEM 13,000
52|KNR 19-01 |Spoinowanie $cianek studzienek okien piwnicznych od strony okna m2
d.1.7/0827-01
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,27*(0,50*2+1,40) m2 0,648
0,20%(0,50*2+1,40) m?2 0,480
0,34*(0,50*2+1,40) m2 0,816
0,37*(0,50*2+1,40) m2 0,888
0,47*(0,50*2+1,40) m2 1,128
0,35*%(0,50*2+1,40) m2 0,840
0,58*(0,50*2+1,40) m2 1,392
0,54*(0,50*2+0,70) m2 0,918
0,37*(0,50*2+1,40) m2 0,888
0,37*(0,50*2+1,40) m2 0,888
0,37*(0,50*2+1,40) m2 0,888
0,37*(0,50*2+1,40) m?2 0,888
0,37*(0,50*2+1,40) m?2 0,888
RAZEM 11,550
53|KNR 2-02 Zwienczenie ceglanych scianek studzienek okien piwnicznych betonem gr. 12 |m3
d.1.7/0239-02 cmih=15cm
analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,15*%(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
0,15%(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
0,15*%(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
0,15%(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
0,15*%(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
0,15%(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
0,15*%(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
0,15*(0,50*2+0,70)*0,12 m3 0,031
0,15*%(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
0,15%(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
0,15%(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
0,15*(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
0,15*(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
RAZEM 0,547
54 KNR 2-02 Zbrojenie wylewki siatkg m2
d.1.7/1106-07
analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(0,50*2+1,40)*0,12 m?2 0,288
(0,50*2+1,40)*0,12 m?2 0,288

-10 -
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(0,50*2+1,40)*0,12 m2 0,288
(0,50*2+1,40)*0,12 m?2 0,288
(0,50*2+1,40)*0,12 m2 0,288
(0,50*2+1,40)*0,12 m?2 0,288
(0,50*2+1,40)*0,12 m2 0,288
(0,50*2+0,70)*0,12 m?2 0,204
(0,50*2+1,40)*0,12 m2 0,288
(0,50*2+1,40)*0,12 m?2 0,288
(0,50*2+1,40)*0,12 m2 0,288
(0,50*2+1,40)*0,12 m?2 0,288
(0,50*2+1,40)*0,12 m?2 0,288

RAZEM 3,660
55/KNR 2-02 Osadzenie doswietlacza okien piwnicznych m2
d.1.7/1210-02 - analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,25*0,60*13 m?2 9,750
RAZEM 9,750
1.8/45233200-1 |Odtworzenie nawierzchni - roboty towarzysz  ace
56|KNR 2-01 Dowéz piasku i kruszywa do robét drogowych m3
d.1.8/0211-07
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< wg zestawien - piasek, pospoétka, zwir > 19,60 m3 19,600
RAZEM 19,600
57|KNR 2-01 Dowéz piasku i kruszywa do rob6t drogowych m3
d.1.8/0214-03 - dodatek za kazde 0,50 km ponad 1 km
- do 15 km
Krotnosé = 28
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< wg zestawien - piasek, pospoétka, zwir > 19,60 m3 19,600
RAZEM 19,600
1.9 Odtworzenie nawierzchni - chodnikéw ( mozaiki beton owej, ptyt chodnikowych )
58/ KNR 2-31 Odtwarzanie nawierzchni : m2
d.1.9/0105-01 - podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym
- 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,50*1,92 m?2 4,800
RAZEM 4,800
59|KNR 2-31 Odtwarzanie nawierzchni : m2
d.1.9/0105-02 - podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym
- za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu (do 5 cm )
Krotnosé = 2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,50*1,92 m?2 4,800
RAZEM 4,800
60|KNR 2-31 Odtwarzanie nawierzchni : m2
d.1.9|0502-03 - chodniki z ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
- z wyprowadzeniem spadkéw " OD BUDYNKU "
- z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
- materiat gtéwny z demontazu w ilo$ci 50%
- materiat gtéwny nowy w ilosci 50%
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,50*1,92 m?2 4,800
RAZEM 4,800
1.10]45233200-1 |Opaska zwirowa wokét budynku
61/ KNR 2-31 Opaska zwirowa wokot budynku : m
d.1.|0401-06 - rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat.l11-1V
10
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,30+21,38+3,58+3,52+4,58+1,53+15,35+9,14+0,30 m 59,680
RAZEM 59,680
62|KNR 2-31 Opaska zwirowa wokot budynku : m3

d.1./0402-04 - flawa pod krawezniki betonowa z oporem

10

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :

(0,30*0,15+0,15*0,15)*(0,30+21,38+3,58+3,52+4,58+1,53+15,35+9,14+0,30) |m3 4,028

RAZEM 4,028
63/KNR 2-31 Opaska zwirowa wokot budynku : m
d.1.|0403-03 - Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm

10 - na podsypce cementowo-piaskowej

-11 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,30+21,38+3,58+3,52+4,58+1,53+15,35+9,14+0,30 m 59,680
RAZEM 59,680
64/ KNR 2-28 Opaska zwirowa wokot budynku : m2
d.1.|0701-04 - utozenie folii PCV pod opaske zwirowg
10
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(0,50+0,40)*(0,30+21,38+3,58+3,52+4,58+1,53+15,35+9,14+0,30) m?2 53,712
RAZEM 53,712
65|KNR 2-31 Opaska zwirowa wokot budynku : m2
d.1./0105-01 - podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym gr. 3,00 cm pod opaske zwi-
10|analogia rowg
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,50%(0,30+21,38+3,58+3,52+4,58+1,53+15,35+9,14+0,30) m?2 29,840
RAZEM 29,840
66 KNR 2-31 Opaska zwirowa wokot budynku : m2
d.1.|0105-02 - podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym
10|analogia - dodatek za kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy ponad 3 cm (do 5cm)
Krotnos¢ = 2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,50%(0,30+21,38+3,58+3,52+4,58+1,53+15,35+9,14+0,30) m?2 29,840
RAZEM 29,840
67|KNR 2-31 Opaska zwirowa wokot budynku : m2
d.1./0202-01 - dolna warstwa rozscielana recznie
10|analogia - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,50%(61,10+19,08+6,01+6,55+6,56+0,50) m?2 49,900
RAZEM 49,900
68|KNR 2-31 Opaska zwirowa wokot budynku : m?2
d.1.|0202-02 - nawierzchnia zwirowa
10|analogia - dolna warstwa jezdni roz$cielana recznie
- kazdy dalszy 1 cm grubosc¢ po zageszczeniu (do 17 cm)
Krotnos¢ =7
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,50%(0,30+21,38+3,58+3,52+4,58+1,53+15,35+9,14+0,30) m?2 29,840
RAZEM 29,840
69/KNR 2-31 Opaska zwirowa wokot budynku : m2
d.1./0202-03 - opaska z otoczakéw o niewielkiej $rednicy - grubego zwiru
10|analogia -gr.8cm
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,50*(0,30+21,38+3,58+3,52+4,58+1,53+15,35+9,14+0,30) m?2 29,840
RAZEM 29,840
1.11/45233200-1 |Odtworzenie nawierzchni w zieleni
70|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1./0218-01
11
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(0,30+21,38+3,58+3,52+4,58+1,53+15,35+9,14+0,30)*(2,50-0,50)*0,15 m3 17,904
RAZEM 17,904
71|/KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Il zadarnionym |m2
d.1.|0202-02
11
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(0,30+21,38+3,58+3,52+4,58+1,53+15,35+9,14+0,30)*(2,50-0,50) m?2 119,360
RAZEM 119,360
72|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem |m?2
d.1.|0401-05
11
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(0,30+21,38+3,58+3,52+4,58+1,53+15,35+9,14+0,30)*(2,50-0,50) m?2 119,360
RAZEM 119,360
73|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.1.|0702-01
11
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(0,30+21,38+3,58+3,52+4,58+1,53+15,35+9,14+0,30)*(2,50-0,50) m?2 119,360
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PRZEDMIAR
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VII

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 119,360
1.12/45410000-4 |Tynki renowacyjne wewn etrzne
74| KNR 4-01 Odbicie uszkodzonych tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej m2
d.1.|0701-04
12|analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,50%(0,50+0,50+0,50) m2 0,750
0,50%(0,50+0,50+0,50) m?2 0,750
2,80%(0,50+1,92*2+0,50) m2 13,552
2,80%(0,50+1,25+0,50) m?2 6,300
2,80%(0,50+1,20+0,50) m2 6,160
2,80%(0,50+4,32+0,50) m?2 14,896
(1,50+0,50)*(0,50+2,40+0,50) m2 6,800
(0,30+0,50)*(0,50+3,10+0,50) m?2 3,280
(0,30+0,50)*(0,50+1,45+0,50) m2 1,960
(0,30+0,50)*(0,50+1,30+0,50) m?2 1,840
(0,30+0,50)*(0,50+0,87+0,50) m2 1,496
(0,30+0,50)*(0,50+2,78+0,50) m?2 3,024
(0,50+0,50)*(0,50+0,60+0,50) m2 1,600
(1,00+0,50)*(0,50+3,07+0,50) m?2 6,105
2,80*(0,50+0,87+2,40+0,50) m2 11,956
2,80%(0,50+6,25+0,50) m?2 20,300
2,80%(0,50+2,02+0,50) m2 8,456
2,80%(0,50+0,50+0,50) m?2 4,200
(0,50+0,50)*(0,50+5,45+0,50) m2 6,450
(0,30+0,50)*(0,50+5,01+0,50) m?2 4,808
(0,30+0,50)*(0,50+1,85+0,50) m2 2,280
(0,30+0,88)*(0,50+1,10+0,50) m?2 2,478
(0,30+0,50)*(0,50+4,60+0,50) m2 4,480
(0,30+0,50)*(0,50+1,96+0,50) m?2 2,368
(0,70+0,50)*(0,50+1,10+0,50) m2 2,520
(0,30+0,50)*(0,50+1,30+0,50) m?2 1,840
(0,20+0,50)*(0,50+4,03+0,50) m2 3,621
(0,30+0,50)*(0,50+0,60+0,50) m?2 1,280
(0,30+0,50)*(0,50+0,81+0,50) m2 1,448
(0,30+0,50)*(0,50+0,60+0,50) m?2 1,280
(0,30+0,50)*(0,50+0,60+0,50) m2 1,280
(0,30+0,50)*(0,50+1,40+0,50) m?2 1,920
RAZEM 151,378
75|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d.1./0108-11 - na odlegto$¢ do 1 km
12
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(0,50*(0,50+0,50+0,50))*0,025 m3 0,019
(0,50*(0,50+0,50+0,50))*0,025 m3 0,019
(2,80*(0,50+1,92*2+0,50))*0,025 m3 0,339
(2,80*(0,50+1,25+0,50))*0,025 m3 0,158
(2,80*(0,50+1,20+0,50))*0,025 m3 0,154
(2,80*(0,50+4,32+0,50))*0,025 m3 0,372
(1,50+0,50)*(0,50+2,40+0,50)*0,025 m3 0,170
(0,30+0,50)*(0,50+3,10+0,50)*0,025 m3 0,082
(0,30+0,50)*(0,50+1,45+0,50)*0,025 m3 0,049
(0,30+0,50)*(0,50+1,30+0,50)*0,025 m3 0,046
(0,30+0,50)*(0,50+0,87+0,50)*0,025 m3 0,037
(0,30+0,50)*(0,50+2,78+0,50)*0,025 m3 0,076
(0,50+0,50)*(0,50+0,60+0,50)*0,025 m3 0,040
(1,00+0,50)*(0,50+3,07+0,50)*0,025 m3 0,153
(2,80%(0,50+0,87+2,40+0,50))*0,025 m3 0,299
(2,80*(0,50+6,25+0,50))*0,025 m3 0,508
(2,80*(0,50+2,02+0,50))*0,025 m3 0,211
(2,80*(0,50+0,50+0,50))*0,025 ms3 0,105
(0,50+0,50)*(0,50+5,45+0,50)*0,025 m3 0,161
(0,30+0,50)*(0,50+5,01+0,50)*0,025 ms3 0,120
(0,30+0,50)*(0,50+1,85+0,50)*0,025 m3 0,057
(0,30+0,88)*(0,50+1,10+0,50)*0,025 ms3 0,062
(0,30+0,50)*(0,50+4,60+0,50)*0,025 m3 0,112
(0,30+0,50)*(0,50+1,96+0,50)*0,025 ms3 0,059
(0,70+0,50)*(0,50+1,10+0,50)*0,025 m3 0,063
(0,30+0,50)*(0,50+1,30+0,50)*0,025 ms3 0,046
(0,20+0,50)*(0,50+4,03+0,50)*0,025 m3 0,088
(0,30+0,50)*(0,50+0,60+0,50)*0,025 ms3 0,032
(0,30+0,50)*(0,50+0,81+0,50)*0,025 m3 0,036
(0,30+0,50)*(0,50+0,60+0,50)*0,025 m3 0,032
(0,30+0,50)*(0,50+0,60+0,50)*0,025 m3 0,032
(0,30+0,50)*(0,50+1,40+0,50)*0,025 m3 0,048
RAZEM 3,785
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PRZEDMIAR
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VII

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
76|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d.1./0108-12 - za kazdy nastepny 1 km (do 15 km )
12 Krotnosé = 14
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(0,50*(0,50+0,50+0,50))*0,025 m3 0,019
(0,50*(0,50+0,50+0,50))*0,025 m3 0,019
(2,80*(0,50+1,92*2+0,50))*0,025 m3 0,339
(2,80*(0,50+1,25+0,50))*0,025 m3 0,158
(2,80*(0,50+1,20+0,50))*0,025 m3 0,154
(2,80*(0,50+4,32+0,50))*0,025 m3 0,372
(1,50+0,50)*(0,50+2,40+0,50)*0,025 m3 0,170
(0,30+0,50)*(0,50+3,10+0,50)*0,025 m3 0,082
(0,30+0,50)*(0,50+1,45+0,50)*0,025 m3 0,049
(0,30+0,50)*(0,50+1,30+0,50)*0,025 m3 0,046
(0,30+0,50)*(0,50+0,87+0,50)*0,025 m3 0,037
(0,30+0,50)*(0,50+2,78+0,50)*0,025 m3 0,076
(0,50+0,50)*(0,50+0,60+0,50)*0,025 m3 0,040
(1,00+0,50)*(0,50+3,07+0,50)*0,025 m3 0,153
(2,80%(0,50+0,87+2,40+0,50))*0,025 m3 0,299
(2,80*(0,50+6,25+0,50))*0,025 m3 0,508
(2,80*(0,50+2,02+0,50))*0,025 m3 0,211
(2,80*(0,50+0,50+0,50))*0,025 m3 0,105
(0,50+0,50)*(0,50+5,45+0,50)*0,025 m3 0,161
(0,30+0,50)*(0,50+5,01+0,50)*0,025 m3 0,120
(0,30+0,50)*(0,50+1,85+0,50)*0,025 m3 0,057
(0,30+0,88)*(0,50+1,10+0,50)*0,025 m3 0,062
(0,30+0,50)*(0,50+4,60+0,50)*0,025 m3 0,112
(0,30+0,50)*(0,50+1,96+0,50)*0,025 m3 0,059
(0,70+0,50)*(0,50+1,10+0,50)*0,025 m3 0,063
(0,30+0,50)*(0,50+1,30+0,50)*0,025 m3 0,046
(0,20+0,50)*(0,50+4,03+0,50)*0,025 m3 0,088
(0,30+0,50)*(0,50+0,60+0,50)*0,025 m3 0,032
(0,30+0,50)*(0,50+0,81+0,50)*0,025 m3 0,036
(0,30+0,50)*(0,50+0,60+0,50)*0,025 m3 0,032
(0,30+0,50)*(0,50+0,60+0,50)*0,025 m3 0,032
(0,30+0,50)*(0,50+1,40+0,50)*0,025 m3 0,048
RAZEM 3,785
77|Wycena za- |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.|rzadu wysy-
12|piska
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
((0,50%(0,50+0,50+0,50))*0,025)*1,8 t 0,034
((0,50%(0,50+0,50+0,50))*0,025)*1,8 t 0,034
((2,80%(0,50+1,92*2+0,50))*0,025)*1,8 t 0,610
((2,80%(0,50+1,25+0,50))*0,025)*1,8 t 0,284
((2,80%(0,50+1,20+0,50))*0,025)*1,8 t 0,277
((2,80%(0,50+4,32+0,50))*0,025)*1,8 t 0,670
((1,50+0,50)*(0,50+2,40+0,50)*0,025)*1,8 t 0,306
((0,30+0,50)*(0,50+3,10+0,50)*0,025)*1,8 t 0,148
((0,30+0,50)*(0,50+1,45+0,50)*0,025)*1,8 t 0,088
((0,30+0,50)*(0,50+1,30+0,50)*0,025)*1,8 t 0,083
((0,30+0,50)*(0,50+0,87+0,50)*0,025)*1,8 t 0,067
((0,30+0,50)*(0,50+2,78+0,50)*0,025)*1,8 t 0,136
((0,50+0,50)*(0,50+0,60+0,50)*0,025)*1,8 t 0,072
((2,00+0,50)*(0,50+3,07+0,50)*0,025)*1,8 t 0,275
((2,80*(0,50+0,87+2,40+0,50))*0,025)*1,8 t 0,538
((2,80%(0,50+6,25+0,50))*0,025)*1,8 t 0,914
((2,80%(0,50+2,02+0,50))*0,025)*1,8 t 0,381
((2,80%(0,50+0,50+0,50))*0,025)*1,8 t 0,189
((0,50+0,50)*(0,50+5,45+0,50)*0,025)*1,8 t 0,290
((0,30+0,50)*(0,50+5,01+0,50)*0,025)*1,8 t 0,216
((0,30+0,50)*(0,50+1,85+0,50)*0,025)*1,8 t 0,103
((0,30+0,88)*(0,50+1,10+0,50)*0,025)*1,8 t 0,112
((0,30+0,50)*(0,50+4,60+0,50)*0,025)*1,8 t 0,202
((0,30+0,50)*(0,50+1,96+0,50)*0,025)*1,8 t 0,107
((0,70+0,50)*(0,50+1,10+0,50)*0,025)*1,8 t 0,113
((0,30+0,50)*(0,50+1,30+0,50)*0,025)*1,8 t 0,083
((0,20+0,50)*(0,50+4,03+0,50)*0,025)*1,8 t 0,158
((0,30+0,50)*(0,50+0,60+0,50)*0,025)*1,8 t 0,058
((0,30+0,50)*(0,50+0,81+0,50)*0,025)*1,8 t 0,065
((0,30+0,50)*(0,50+0,60+0,50)*0,025)*1,8 t 0,058
((0,30+0,50)*(0,50+0,60+0,50)*0,025)*1,8 t 0,058
((0,30+0,50)*(0,50+1,40+0,50)*0,025)*1,8 t 0,086
RAZEM 6,815
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
78/KNR AT-32 |Naprawa tynkow wewnetrznych: m2
d.1.|0601-01 - haprawa podtoza i wypetnienie spoin
12 - zaprawa wapienna Baumit Kalkin RK 38 lub rénowazna
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,50%(0,50+0,50+0,50) m?2 0,750
0,50%(0,50+0,50+0,50) m2 0,750
2,80%(0,50+1,92*2+0,50) m?2 13,552
2,80%(0,50+1,25+0,50) m2 6,300
2,80%(0,50+1,20+0,50) m?2 6,160
2,80%(0,50+4,32+0,50) m2 14,896
(1,50+0,50)*(0,50+2,40+0,50) m?2 6,800
(0,30+0,50)*(0,50+3,10+0,50) m2 3,280
(0,30+0,50)*(0,50+1,45+0,50) m?2 1,960
(0,30+0,50)*(0,50+1,30+0,50) m2 1,840
(0,30+0,50)*(0,50+0,87+0,50) m?2 1,496
(0,30+0,50)*(0,50+2,78+0,50) m2 3,024
(0,50+0,50)*(0,50+0,60+0,50) m?2 1,600
(1,00+0,50)*(0,50+3,07+0,50) m2 6,105
2,80*(0,50+0,87+2,40+0,50) m?2 11,956
2,80%(0,50+6,25+0,50) m2 20,300
2,80%(0,50+2,02+0,50) m?2 8,456
2,80%(0,50+0,50+0,50) m2 4,200
(0,50+0,50)*(0,50+5,45+0,50) m?2 6,450
(0,30+0,50)*(0,50+5,01+0,50) m2 4,808
(0,30+0,50)*(0,50+1,85+0,50) m?2 2,280
(0,30+0,88)*(0,50+1,10+0,50) m2 2,478
(0,30+0,50)*(0,50+4,60+0,50) m?2 4,480
(0,30+0,50)*(0,50+1,96+0,50) m2 2,368
(0,70+0,50)*(0,50+1,10+0,50) m?2 2,520
(0,30+0,50)*(0,50+1,30+0,50) m2 1,840
(0,20+0,50)*(0,50+4,03+0,50) m?2 3,521
(0,30+0,50)*(0,50+0,60+0,50) m?2 1,280
(0,30+0,50)*(0,50+0,81+0,50) m?2 1,448
(0,30+0,50)*(0,50+0,60+0,50) m?2 1,280
(0,30+0,50)*(0,50+0,60+0,50) m?2 1,280
(0,30+0,50)*(0,50+1,40+0,50) m?2 1,920
RAZEM 151,378
79/KNR BC-02 |Malowanie podtozy zagrzybionych m?2
d.1./0124-03 - Mycetox M lub rénowazny
12|analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Sciany :
2,95%(4,92*2+5,69*2) m2 62,599
2,92%(21,74*2+5,69*2) m?2 160,191
2,90%(2,58*2+8,45*2) m2 63,974
2,90%(2,59*2+8,45*2) m?2 64,032
2,90%(2,59*2+8,45*2) m?2 64,032
2,90%(2,58*2+8,45*2) m?2 63,974
2,90%(2,55*2+8,45*2) m?2 63,800
2,90%(2,55*2+8,45*2) m?2 63,800
2,90%(2,50*2+8,45*2) m?2 63,510
2,62*(2,75*2+3,10*2) m?2 30,654
2,90%(1,90*2+2,93*2) m?2 28,014
2,65*(2,93*2+3,10*2) m?2 31,959
3,00%(2,94*2+8,45*2) m?2 68,340
2,90%(2,93*2+2,42*2) m?2 31,030
2,90%(5,00*2+1,89*2) m?2 39,962
2,90%(2,58*2+1,72*4) m?2 34,916
2,90%(2,58*2+1,72*2) m?2 24,940
2,90%(2,25*2+3,62*2) m?2 34,046
2,93*(5,30*2+9,11*2) m?2 84,443
3,15%(2,96*2+9,11*2) m?2 76,041
3,00%(2,12*2+9,11*2) m?2 67,380
3,00%(2,54*2+2,12*2) m?2 27,960
3,00%(2,54*2+2,22*2) m?2 28,560
3,00%(3,81*2+9,11*2) m?2 77,520
3,00%(1,91*2+3,92*2) m?2 34,980
3,00%(2,33*2+5,30*2) m?2 45,780
3,15%(6,36*2+9,11*2) m?2 97,461
2,54*(2,33*2+5,09*2) m?2 37,694
2,70%(1,47*2+2,73*2) m?2 22,680
2,70%(5,46*2+5,25*2) m?2 57,834
2,70*(14,60*2+1,89*5) m?2 104,355
2,70%(6,93*2+5,25*2) m?2 65,772
2,70%(5,25*2+5,25*2) m?2 56,700
2,70%(2,25*2+2,31*2) m?2 24,624
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2,70%(2,52*2+17,01*2) m2 105,462
2,70%(5,25*2+5,98*2) m2 60,642
Sufity :

18,23 m2 18,230
133,08 m2 133,080
23,46 m2 23,460
23,59 m2 23,590
23,59 m2 23,590
23,46 m2 23,460
23,11 m2 23,110
23,11 m2 23,110
22,87 m2 22,870
8,08 m2 8,080
4,07 m2 4,070
9,20 m2 9,200
26,30 m2 26,300
7,20 m2 7,200
7,12 m2 7,120
4,52 m2 4,520
5,03 m2 5,030
8,84 m2 8,840
45,74 m2 45,740
26,57 m2 26,570
19,56 m2 19,560
5,49 m2 5,490
5,82 m2 5,820
31,12 m2 31,120
9,00 m2 9,000
9,64 m2 9,640
47,69 m2 47,690
11,29 m2 11,290
6,98 m?2 6,980
25,69 m?2 25,690
27,73 m?2 27,730
35,40 m?2 35,400
27,46 m?2 27,460
13,18 m?2 13,180
41,55 m?2 41,550
31,09 m?2 31,090
RAZEM 2.885,521
1.13/45442000-7 |Malowanie pomieszcze n w rejonie wykonywanych izolacji
80|KNR 4-01 Naprawa tynkéw wewnetrznych : m?2
d.1./1202-09 - zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitow
13
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Sciany :
3,18%(3,34*4+5,30*2) m?2 76,193
3,18*(4,72*2+3,50*2) m?2 52,279
3,18%(3,34*2+3,22*2) m2 41,722
3,18*(5,29*2+2,87*2) m?2 51,898
3,18%(3,56*2+3,22*2) m2 43,121
3,18*(1,84*2+2,30*2) m?2 26,330
3,24%(3,22*2+5,06*2) m2 53,654
3,24*(2,67*4+5,68*2) m?2 71,410
3,24%(3,02*2+3,60*2) m2 42,898
3,24*(1,27*2+1,50*2) m?2 17,950
3,24%(2,44*2+3,60*2) m2 39,139
3,24*(3,25*2+5,22*2) m?2 54,886
3,24%(7,08*2+3,83*2) m2 70,697
3,24*(3,83*2+6,26*2) m?2 65,383
nizszy poziom :
2,80%(6,15*2+5,14*2) m?2 63,224
2,80%(2,50*2+5,14*2) m2 42,784
2,80%(2,88*2+2,60*2) m?2 30,688
2,80%(5,38*2+2,30*2+2,21*3+1,00*6) m2 78,372
2,80%(2,21*2+3,26*2) m?2 30,632
2,80%(6,91*2+3,45*2+1,44*2+2,40*2+2,02*2) m2 90,832
2,80%(2,21*2+6,72*2) m?2 50,008
2,80%(5,57*2+5,76*2) m2 63,448
2,80%(3,17*2+8,64*2) m?2 66,136
2,80%(3,17*2+2,50*2) m2 31,752
2,80%(1,73*2+2,40*2) m?2 23,128
2,80%(2,94*2+5,12*2) m?2 45,136
2,80%(2,50*2+5,12*2) m2 42,672
2,80%(3,70*2+5,12*2) m?2 49,392
2,80%(8,28*2+5,23*2) m?2 75,656
2,80%(3,27*2+2,50*2+1,47*2) m?2 40,544
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PRZEDMIAR
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VII

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2,80%(11,20*2+2,40*2) m2 76,160
2,80%(3,16*2+5,72*2) m?2 49,728
2,80%(5,23*2+3,27*2) m2 47,600
2,80%(2,61*2+5,56*2) m?2 45,752
2,80%(2,40*4+5,55*2) m2 57,960
2,80%(5,88*2+2,94*2) m?2 49,392
2,80%(2,77*2+2,61*2) m2 30,128
2,80%(2,94*2+2,61*2) m?2 31,080
Sufity :

17,59 m?2 17,590
14,88 m2 14,880
4,76 m?2 4,760
13,47 m2 13,470
7,45 m?2 7,450
3,31 m2 3,310
16,86 m?2 16,860
9,97 m2 9,970
10,90 m?2 10,900
191 m2 1,910
8,93 m?2 8,930
16,89 m2 16,890
15,54 m?2 15,540
21,92 m2 21,920
nizszy poziom :
31,54 m2 31,540
12,85 m?2 12,850
7,44 m2 7,440
11,76 m?2 11,760
7,09 m2 7,090
34,50 m?2 34,500
18,25 m2 18,250
18,10 m?2 18,100
27,03 m?2 27,030
7,02 m?2 7,020
4,32 m?2 4,320
14,97 m?2 14,970
12,75 m?2 12,750
19,20 m?2 19,200
41,79 m?2 41,790
7,54 m?2 7,540
39,51 m2 39,510
17,52 m?2 17,520
17,55 m2 17,550
14,02 m?2 14,020
6,67 m2 6,670
16,97 m?2 16,970
6,95 m2 6,950
7,37 m?2 7,370
RAZEM 2.486,854
81/KNR BC-02 |Gruntowanie podtozy tynkowanych pod naniesienie farb wtasciwych m?2
d.1./0124-03 - Keim Athenit-fondo lub rénowazny
13|analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Sciany :
3,18%(3,34*4+5,30*2) m?2 76,193
3,18*%(4,72*2+3,50*2) m?2 52,279
3,18%(3,34*2+3,22*2) m?2 41,722
3,18%(5,29*2+2,87*2) m?2 51,898
3,18%(3,56*2+3,22*2) m?2 43,121
3,18%(1,84*2+2,30*2) m?2 26,330
3,24*(3,22*2+5,06*2) m?2 53,654
3,24*%(2,67*4+5,68*2) m?2 71,410
3,24*(3,02*2+3,60*2) m?2 42,898
3,24*%(1,27*2+1,50*2) m?2 17,950
3,24*(2,44*2+3,60*2) m?2 39,139
3,24*%(3,25*2+5,22*2) m?2 54,886
3,24*(7,08*2+3,83*2) m?2 70,697
3,24*%(3,83*2+6,26*2) m?2 65,383
nizszy poziom :
2,80%(6,15*2+5,14*2) m?2 63,224
2,80%(2,50*2+5,14*2) m?2 42,784
2,80%(2,88*2+2,60*2) m?2 30,688
2,80%(5,38*2+2,30*2+2,21*3+1,00*6) m?2 78,372
2,80%(2,21*2+3,26*2) m?2 30,632
2,80%(6,91*2+3,45*2+1,44*2+2,40*2+2,02*2) m?2 90,832
2,80%(2,21*2+6,72*2) m?2 50,008
2,80%(5,57*2+5,76*2) m?2 63,448

-17 -

Norma STD Wersja 4.18a Licencja: 5748 dla Firma Informatyczna "WILCZEK" Bronistaw Wilczynski




PRZEDMIAR
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VII

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2,80%(3,17*2+8,64*2) m2 66,136
2,80%(3,17*2+2,50*2) m?2 31,752
2,80%(1,73*2+2,40*2) m2 23,128
2,80%(2,94*2+5,12*2) m?2 45,136
2,80%(2,50*2+5,12*2) m2 42,672
2,80%(3,70*2+5,12*2) m?2 49,392
2,80%(8,28*2+5,23*2) m2 75,656
2,80%(3,27*2+2,50*2+1,47*2) m?2 40,544
2,80%(11,20*2+2,40*2) m2 76,160
2,80%(3,16*2+5,72*2) m?2 49,728
2,80%(5,23*2+3,27*2) m2 47,600
2,80%(2,61*2+5,56*2) m?2 45,752
2,80%(2,40*4+5,55*2) m2 57,960
2,80%(5,88*2+2,94*2) m?2 49,392
2,80%(2,77*2+2,61*2) m2 30,128
2,80%(2,94*2+2,61*2) m?2 31,080
Sufity :

17,59 m?2 17,590
14,88 m2 14,880
4,76 m?2 4,760
13,47 m2 13,470
7,45 m?2 7,450
3,31 m2 3,310
16,86 m?2 16,860
9,97 m2 9,970
10,90 m?2 10,900
191 m2 1,910
8,93 m?2 8,930
16,89 m2 16,890
15,54 m?2 15,540
21,92 m2 21,920
nizszy poziom :

31,54 m?2 31,540
12,85 m?2 12,850
7,44 m?2 7,440
11,76 m?2 11,760
7,09 m?2 7,090
34,50 m?2 34,500
18,25 m?2 18,250
18,10 m?2 18,100
27,03 m2 27,030
7,02 m?2 7,020
4,32 m2 4,320
14,97 m?2 14,970
12,75 m2 12,750
19,20 m?2 19,200
41,79 m2 41,790
7,54 m?2 7,540
39,51 m?2 39,510
17,52 m?2 17,520
17,55 m?2 17,550
14,02 m?2 14,020
6,67 m?2 6,670
16,97 m?2 16,970
6,95 m?2 6,950
7,37 m?2 7,370

RAZEM 2.486,854
82|KNR BC-02 |Malowanie tynkéw zagruntowanych : m2

d.1.|0124-05 - farba Keim Athenit-Forte lub réwnowazna

13|analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Sciany :
3,18*(3,34*4+5,30*2) m?2 76,193
3,18*(4,72*2+3,50*2) m?2 52,279
3,18%(3,34*2+3,22*2) m?2 41,722
3,18*(5,29*2+2,87*2) m?2 51,898
3,18%(3,56*2+3,22*2) m?2 43,121
3,18*(1,84*2+2,30*2) m?2 26,330
3,24*(3,22*2+5,06*2) m?2 53,654
3,24*(2,67*4+5,68*2) m?2 71,410
3,24*(3,02*2+3,60*2) m?2 42,898
3,24*(1,27*2+1,50*2) m?2 17,950
3,24*(2,44*2+3,60*2) m?2 39,139
3,24*(3,25*2+5,22*2) m?2 54,886
3,24*(7,08*2+3,83*2) m?2 70,697
3,24*(3,83*2+6,26*2) m?2 65,383

nizszy poziom :
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PRZEDMIAR
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VII

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2,80%(6,15*2+5,14*2) m2 63,224
2,80%(2,50*2+5,14*2) m2 42,784
2,80%(2,88*2+2,60*2) m2 30,688
2,80%(5,38*2+2,30*2+2,21*3+1,00*6) m2 78,372
2,80%(2,21*2+3,26*2) m2 30,632
2,80%(6,91*2+3,45*2+1,44*2+2,40*2+2,02*2) m2 90,832
2,80%(2,21*2+6,72*2) m2 50,008
2,80%(5,57*2+5,76*2) m2 63,448
2,80%(3,17*2+8,64*2) m2 66,136
2,80%(3,17*2+2,50*2) m2 31,752
2,80%(1,73*2+2,40*2) m2 23,128
2,80%(2,94*2+5,12*2) m2 45,136
2,80%(2,50*2+5,12*2) m2 42,672
2,80%(3,70*2+5,12*2) m2 49,392
2,80%(8,28*2+5,23*2) m2 75,656
2,80%(3,27*2+2,50*2+1,47*2) m2 40,544
2,80%(11,20*2+2,40*2) m2 76,160
2,80%(3,16*2+5,72*2) m2 49,728
2,80%(5,23*2+3,27*2) m2 47,600
2,80%(2,61*2+5,56*2) m2 45,752
2,80%(2,40*4+5,55*2) m2 57,960
2,80%(5,88*2+2,94*2) m2 49,392
2,80%(2,77*2+2,61*2) m2 30,128
2,80%(2,94*2+2,61*2) m2 31,080
Sufity :

17,59 m2 17,590
14,88 m2 14,880
4,76 m2 4,760
13,47 m2 13,470
7,45 m2 7,450
3,31 m2 3,310
16,86 m?2 16,860
9,97 m?2 9,970
10,90 m?2 10,900
191 m?2 1,910
8,93 m?2 8,930
16,89 m?2 16,890
15,54 m?2 15,540
21,92 m?2 21,920
nizszy poziom :

31,54 m2 31,540
12,85 m?2 12,850
7,44 m2 7,440
11,76 m?2 11,760
7,09 m2 7,090
34,50 m?2 34,500
18,25 m2 18,250
18,10 m?2 18,100
27,03 m?2 27,030
7,02 m2 7,020
4,32 m?2 4,320
14,97 m2 14,970
12,75 m?2 12,750
19,20 m2 19,200
41,79 m?2 41,790
7,54 m2 7,540
39,51 m?2 39,510
17,52 m2 17,520
17,55 m?2 17,550
14,02 m2 14,020
6,67 m?2 6,670
16,97 m2 16,970
6,95 m?2 6,950
7,37 m2 7,370

RAZEM 2.486,854

-19 -

Norma STD Wersja 4.18a Licencja: 5748 dla Firma Informatyczna "WILCZEK" Bronistaw Wilczynski




ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VII

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Roboczogodzina r-g 9.584,8835 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VII

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Ilinw. 1l wyk. Cenajedn. |Warto $¢
1.|Bale iglaste obrzynane nasycone KLIII m3 1,9304 1,9304 0,00 0,00
2.|Beton C16/20 (B 20) m3 10,1779 10,1779 0,00 0,00
3.|Botazit BM 92 Schnell lub réwnowazny dm3 5.231,8656 5.231,8656 0,00 0,00
4.|Botazit M 34 lub réwnowazny dm3 26,7150 26,7150 0,00 0,00
5.|Cegta budowlana petna klinkierowa szt. 555,5550 555,5550 0,00 0,00
6.|Cement CEM [ "32,50" t 0,3220 0,3220 0,00 0,00
7.|Deski iglaste gr. 25 mm m3 2,3522 2,3522 0,00 0,00
8.|Deski iglaste gr. 28-45 mm KL.III m3 0,0836 0,0836 0,00 0,00
9.|Deski iglaste obrzynane nasycone gr. 32 mm kl.II m3 0,0016 0,0016 0,00 0,00

10.|Dodatek napowietrzajacy kg 23,0319 23,0319 0,00 0,00
11.|Doswietlacz okienny 125*60*40 cm z rusztem krato- |szt 13,0000 13,0000 0,00 0,00
wym ze satli ocynkowanej o oczku 30*10 m, z akse-
soriami mocujacymi, zabezpieczeniem przed kradzie-
za i otworem odptywowym fi= 110 mm
12.|Drewno na stemple budowlane okragte iglaste nasy- |m3 1,5476 1,5476 0,00 0,00
cone
13.|Drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0295 0,0295 0,00 0,00
14.|Elementy kamienne schodéw z demontazu kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
15.|Farba Keim Athenit forte lub réwnowazna dm3 870,3989 870,3989 0,00 0,00
16.|Farba olejna do gruntowania dm3 0,6045 0,6045 0,00 0,00
17.|Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,5655 0,5655 0,00 0,00
18.|Fizelina ochronna - wktadka wzmacniajgca m2 370,5905 370,5905 0,00 0,00
19.|Folia ostonowa m?2 427,5544 427,5544 0,00 0,00
20.|Folia PCV m2 60,1574 60,1574 0,00 0,00
21.|Glina budowlana m3 0,4028 0,4028 0,00 0,00
22.|Grunt Keim Athenit-Fondo lub rénowazny dm3 994,7416 994,7416 0,00 0,00
23.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 59,6052 59,6052 0,00 0,00
24.|Klamry ciesielskie kg 1,2034 1,2034 0,00 0,00
25.|Klej do przyklejania ptyt ochronnych kg 621,3553 621,3553 0,00 0,00
26.|Krawedziaki iglaste k.11 m3 0,0060 0,0060 0,00 0,00
27.|Krawedziaki iglaste wymiarowe m3 2,3692 2,3692 0,00 0,00
28.|Krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 60,8736 60,8736 0,00 0,00
29.|Ksztattki zeliwne kanalizacyjne szt. 5,0000 5,0000 0,00 0,00
30.|Lakier asfaltowy czarny dm3 0,1040 0,1040 0,00 0,00
31.|Mycedox M lub rénowazny dm3 1.154,2084 1.154,2084 0,00 0,00
32.|Mydto techniczne kg 54,7108 54,7108 0,00 0,00
33.|Nasiona traw kg 2,6259 2,6259 0,00 0,00
34.|Nawozy sztuczne t 0,0119 0,0119 0,00 0,00
35.|Optata za skladowanie na wysypisku t 39,8920 39,8920 0,00 0,00
36.|Osadniki deszczowe bezsyfonowe z rusztem, zeliwne |szt. 5,0000 5,0000 0,00 0,00
37.|Piasek m3 8,8818 8,8818 0,00 0,00
38.|Piyty chodnikowe betonowe szt. 19,4160 19,4160 0,00 0,00
39.|Piyty styropianowe EPS gr. 4 cm m2 276,7674 276,7674 0,00 0,00
40.|Plyty styropianowe XPS gr. 10 cm m2 89,7624 89,7624 0,00 0,00
41.|Pospétka m3 8,6969 8,6969 0,00 0,00
42.|Prety okragte $r 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 |kg 52,1640 52,1640 0,00 0,00
(grupa stali 94)
43.|Rura PVC do kanalizacji zewnetrznej kielichowa z m 19,8900 19,8900 0,00 0,00
uszczelka fi= 110 mm
44.|Rura PVC do kanalizacji zewnetrznej kielichowa z m 36,2100 36,2100 0,00 0,00
uszczelkg fi= 160 mm
45.|Rura stalowa do przepustow m 13,0000 13,0000 0,00 0,00
46.|Rury deszczowe zeliwne szt. 5,0000 5,0000 0,00 0,00
47.|Siatka zbrojenia podtogowego m?2 3,7332 3,7332 0,00 0,00
48.|Sznur konopny smotowany kg 4,4000 4,4000 0,00 0,00
49.|Srodek gruntujacy Botazit BE 901 lub rénowazny dm3 54,4986 54,4986 0,00 0,00
50.|Sruby,podktadki,nakretki kg 1,3128 1,3128 0,00 0,00
51.| Tynk renowacyjny Botazit MS 20 lub rénowazny kg 562,8000 562,8000 0,00 0,00
52.|Uchwyty do rur szt. 5,0000 5,0000 0,00 0,00
53.|Uszczelka ptaska do potaczen kotnierzowych fi= 200 |szt 1,2100 1,2100 0,00 0,00
mm
54.|Wapno suchogaszone t 2,1884 2,1884 0,00 0,00
55.|Woda m3 66,4562 66,4562 0,00 0,00
56.|Zaprawa cementowa M 12 m3 0,8713 0,8713 0,00 0,00
57.|Zaprawa do spoinowania ptyt kamiennych - sucha kg 13,4136 13,4136 0,00 0,00
mieszanka
58.|Zaprawa klejowa do pltyt kamiennych kg 695,5200 695,5200 0,00 0,00
59.|Zaprawa mineralna Botacem M 100 lub réwnowazna |kg 10.933,9152 10.933,9152 0,00 0,00
60.|Zaprawa mineralna typu szlamowego Maurexin DS |kg 127,6680 127,6680 0,00 0,00
28 lub réwnowazna
61.|Zaprawa wapienna Baumit Kalkin RK 38 lub réwno- |kg 1.967,9140 1.967,9140 0,00 0,00
wazna
62.| Zwir - Otoczaki m3 2,0142 2,0142 0,00 0,00
63.| Materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VII

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Brona talerzowa bez ciggnika kpl. m-g 0,2178 0,00 0,00
2.|Ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0,2178 0,00 0,00
3.|Koparka gasienicowa 0.6 m3 m-g 0,7095 0,00 0,00
4./ Mieszarka do zapraw m-g 0,0851 0,00 0,00
5.|Samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 27,8167 0,00 0,00
6.|Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,3920 0,00 0,00
7.|Srodek transportowy m-g 111,6479 0,00 0,00
8.|Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,2288 0,00 0,00
9.|Wyciag m-g 29,1116 0,00 0,00

10.|Zgrzewarka do folii m-g 1,5523 0,00 0,00
11.|Zuraw samochodowy m-g 0,0040 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa | Opis [im  [Naklad jedn. denajedn. Kdsztjedn. I 10o$é | Wartosé
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Et  ap VI
1 ETAP VII
1.1/45100000-8 Roboty wst epne i przygotowawcze
1 Demontaz, montaz w innym miejscu | kpl 1,000
d.1.|analiza indywi- |na czas remontu i ponowny montaz
1|dualna na wtasciwym miejscu tablic ogtosze-
niowych na ul. Odrowgza
Razem pozycja 1 0,00000 1,000 0,00
Razem dziat: Roboty wstepne i przygotowawcze 0,00
1.2/45110000-1 Roboty rozbiérkowe
1.2./45110000-1 Cokot
1
2|KNR 2-02 Rozebranie oktadzin cokotu z pias- m2 56,992
d.1.|2101-01 kowca
2.1|analogia - przyjeto 50% naktadéw R i S monta-
zu
-- Robocizna --
6,39*50%=3,195= r-g 3,1950 0,00 0,00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0,3250 0,00 0,00000
0,65*50%=0,325=
Razem pozycja 2 0,00000 56,992 0,00
3/KNR 19-01 Przygotowanie rozebranych oktadzin | m2 56,992
d.1./0934-07 z piaskowca do ponownego montazu
2.1|analogia
-- Robocizna --
r-g 0,9000 0,00 0,00000
Razem pozycja 3 0,00000 56,992 0,00
Razem dziat: Cokét 0,00
1.2. Elementy zewn etrzne murowe
2
4/KNR 4-01 Rozebranie elementéw murowych m3 3,696
d.1.|0349-02
2.2
-- Robocizna --
r-g 7,2700 0,00 0,00000
Razem pozycja 4 0,00000 3,696 0,00
5/KNR 4-01 Rozebranie studzienek okienek piw- | m3 2,057
d.1.|0349-02 nicznych
2.2
-- Robocizna --
r-g 7,2700 0,00 0,00000
Razem pozycja 5 0,00000 2,057 0,00
6/KNR 4-01 Rozbiérka betonowego zwienczenia m3 0,461
d.1./0212-01 $cianek studzienek okien piwnicz-
2.2|analogia nych
-- Robocizna --
r-g 13,8100 0,00 0,00000
Razem pozycja 6 0,00000 0,461 0,00
Razem dziat: Elementy zewnetrzne murowe 0,00
1.2./45110000-1 Schody zewn etrzne terenowe
3
7/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw schodéw tere- | m3 3,573
d.1.|0212-02 nowych
2.3|analogia -9 w/g
-- Robocizna --
r-g 16,1800 0,00 0,00000
Razem pozycja 7 0,00000 3,573 0,00
Razem dziat: Schody zewnetrzne terenowe 0,00
1.2./45110000-1 Nawierzchnie utwardzone
4
8/KNR 2-31 Rozbiérka nawierzchni z ptyt chodni- | m?2 18,295
d.1.|0815-02 kowych
24
-- Robocizna --
r-g 0,1249 0,00 0,00000
Razem pozycja 8 0,00000 18,295 0,00
-23-
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Lp. Podstawa Opis jm  |Nakfad jedn. Genajedn. Kosztjedn. | losé Warto $¢
9/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni betonowej o | m?2 3,825
d.1./0801-01 grubosci 12 cm
24
-- Robocizna --
r-g 1,1980 0,00 0,00000
Razem pozycja 9 0,00000 3,825 0,00
10|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni betonowej m2 3,825
d.1./0801-02 - dalszy 1 cm grubosci (do 15cm)
2.4 Krotnosé = 3
-- Robocizna --
0,111*3= r-g 0,3330 0,00 0,00000
Razem pozycja 10 0,00000 3,825 0,00
11|KNR 2-31 Reczne rozebranie kraweznikéw ka- m 5,000
d.1./0813-08 miennych na podsypce piaskowej
24
-- Robocizna --
r-g 0,2818 0,00 0,00000
Razem pozycja 11 0,00000 5,000 0,00
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 10,361
d.1.|0108-11 samochodami samowytadowczymi
2.4 - ha odlegtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
r-g 0,8600 0,00 0,00000
-- Sprzet --
Samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,5000 0,00 0,00000
Razem pozycja 12 0,00000 10,361 0,00
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 10,361
d.1./0108-12 samochodami samowytadowczymi
2.4 - za kazdy nastepny 1 km ( do 15 km
)
Krotnos¢ = 14
-- Sprzet --
Samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,2800 0,00 0,00000
0,02*14=
Razem pozycja 13 0,00000 10,361 0,00
14|Wycena zarza- |Opfata za sktadowanie gruzu na wy- t 18,651
d.1.|du wysypiska |sypisku
2.4
-- Materialy --
Optata za sktadowanie na wysypisku t 1,0000 0,00 0,00000
Razem pozycja 14 0,00000 18,651 0,00
Razem dziat: Nawierzchnie utwardzone 0,00
1.2./45110000-1 Schody zewn etrzne terenowe
5
15|KNR 2-31 Reczne rozebranie stopni z elemen- m 28,720
d.1./0813-08 téw kamiennych
2.5|analogia
-- Robocizna --
r-g 0,2818 0,00 0,00000
Razem pozycja 15 0,00000 28,720 0,00
16|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni scho-| m?2 19,200
d.1./0815-03 déw z ptyt kamiennych
2.5|analogia
-- Robocizna --
r-g 0,2331 0,00 0,00000
Razem pozycja 16 0,00000 19,200 0,00
Razem dziat: Schody zewnetrzne terenowe 0,00
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe 0,00
1.3]45111200-0 Roboty ziemne - wykopy i ich zabezpieczenie
17|KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi uro- m3 19,557
d.1.|0217-02 dzajnej z transportem taczkami (grunt
3 zadarniony)
-- Robocizna --
2,94%0,955= r-g 2,8077 0,00 0,00000
Razem pozycja 17 0,00000 19,557 0,00
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18|KNR 4-01 Reczne wykopy o $cianach piono- m3 942,936
d.1./0104-02 wych przy odkrywaniu odcinkami ist-
3|analogia niejacych fundamentéw
-- Robocizna --
r-g 4,2000 0,00 0,00000
Razem pozycja 18 0,00000 942,936 0,00
19|KNR 4-01 Odeskowanie wykop6w szerokoprze- | m?2 378,088
d.1.|0107-06 strzennych o szerokos$ci do 2.5 m na
3 gtebokos¢ do 6 m
-- Robocizna --
r-g 0,7800 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Bale iglaste obrzynane nasycone Kl. m3 0,0050 0,00 0,00000
i
Drewno na stemple budowlane okrag-| m3 0,0040 0,00 0,00000
te iglaste nasycone
Materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,00000
Razem pozycja 19 0,00000 378,088 0,00
20/ KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem | m2 4,000
d.1.|0107-08
3
-- Robocizna --
r-g 0,5200 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Bale iglaste obrzynane nasycone KI. m3 0,0100 0,00 0,00000
i
Deski iglaste gr. 28-45 mm kl.III m3 0,0060 0,00 0,00000
Krawedziaki iglaste wymiarowe m3 0,0050 0,00 0,00000
Materialy pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,00000
Razem pozycja 20 0,00000 4,000 0,00
21|KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw| m3 945,221
d.1./0105-02 po wykonaniu izolacji zewnetrznej :
3 - Z przerzutem ziemi na odlegtosé¢ do
3m
- ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. Il
- z wyprowadzeniem spadku " OD
BUDYNKU"
-- Robocizna --
r-g 1,4100 0,00 0,00000
Razem pozycja 21 0,00000 945,221 0,00
22|KNR 2-02 Ochrona wykopéw przed opadami at- | m?2 234,920
d.1.|1614-04 mosferycznymi ( szczelna ) z folii
3/analogia przezroczystej
-- Robocizna --
r-g 1,4300 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Krawedziaki iglaste wymiarowe m3 0,0100 0,00 0,00000
Deski iglaste gr. 25 mm m3 0,0090 0,00 0,00000
0,008+0,001=0,009=
Folia ostonowa m2 1,8200 0,00 0,00000
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,2500 0,00 0,00000
Materialy pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
Razem pozycja 22 0,00000 234,920 0,00
Razem dziat: Roboty ziemne - wykopy i ich zabezpieczenie 0,00
1.4/45231300-8 Towarzysz gce roboty instalacyjne
23|KNR-W 4-02 |Wymiana rury kompletnej deszczo- kpl. 5,000
d.1.|0218-06 wej
4
-- Robocizna --
r-g 4,3500 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Rury deszczowe zeliwne szt. 1,0000 0,00 0,00000
Ksztattki zeliwne kanalizacyjne szt. 1,0000 0,00 0,00000
Osadniki deszczowe bezsyfonowe z | szt. 1,0000 0,00 0,00000
rusztem, zeliwne
Uchwyty do rur szt. 1,0000 0,00 0,00000
Sznur konopny smotowany kg 0,8800 0,00 0,00000
-25-
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Materialy pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,00000
Razem pozycja 23 0,00000 5,000 0,00
24|KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie podejscia odptywo- | szt. 5,000
d.1.|0237-04 wego rur deszczowych
4|analogia - przyjeto 1 szt na 1 szt rur spusto-
wych
-- Robocizna --
r-g 1,2500 0,00 0,00000
Razem pozycja 24 0,00000 5,000 0,00
25|KNR-W 2-18 |Rurociag odprowadzenie odwodnie- m 35,500
d.1.|0408-02 nia studzienek okiennych z rur PCV
4 fi= 160 mm
-- Robocizna --
r-g 0,3450 0,00 0,00000
-- Materialy --
Rura PVC do kanalizacji zewnetrznej | m 1,0200 0,00 0,00000
kielichowa z uszczelka fi= 160 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,0083 0,00 0,00000
Razem pozycja 25 0,00000 35,500 0,00
26|/KNR-W 2-18 |Rurociag odwodnienia doswietlaczy z| m 19,500
d.1.|0408-01 rur PCV fi= 110 mm
4
-- Robocizna --
r-g 0,3340 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Rura PVC do kanalizacji zewnetrznej | m 1,0200 0,00 0,00000
kielichowa z uszczelka fi= 110 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,00000
-- Sprzegt -
Srodek transportowy m-g 0,0063 0,00 0,00000
Razem pozycja 26 0,00000 19,500 0,00
27/KNR 2-18 Préba szczelnosci rurociggu odwod- m 55,000
d.1.|0804-02 nienia liniowego z rur PCV fi= do 200
4 mm
-- Robocizna --
0,2915*0,955= r-g 0,2784 0,00 0,00000
-- Materialy --
Deski iglaste obrzynane nasycone gr.| m3 0,00003 0,00 0,00000
32 mm KLII
Drewno na stemple budowlane okrag-| m3 0,00064 0,00 0,00000
te iglaste nasycone
Uszczelka ptaska do potaczen kotnie-| szt 0,0220 0,00 0,00000
rzowych fi= 200 mm
Woda m3 0,0900 0,00 0,00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,00000
-- Sprzegt -
Srodek transportowy m-g 0,0316 0,00 0,00000
Razem pozycja 27 0,00000 55,000 0,00
Razem dziat: Towarzyszace roboty instalacyjne 0,00
1.5/45320000-6 Izolacja przeciwwilgociowa zewn etrznych $cian piwnic
28/ KNR 4-01 Przygotowanie podtozy pod wykona- | m?2 320,580
d.1.|0701-05 nie izolacji :
5 - skucie istniejgcych, zmurszatych
tynkéw
-- Robocizna --
r-g 0,3300 0,00 0,00000
Razem pozycja 28 0,00000 320,580 0,00
29/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 8,015
d.1./0108-11 samochodami samowytadowczymi
5 - ha odlegtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
r-g 0,8600 0,00 0,00000
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-- Sprzet --
Samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,5000 0,00 0,00000
Razem pozycja 29 0,00000 8,015 0,00
30/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 8,015
d.1./0108-12 samochodami samowytadowczymi
5 - za kazdy nastepny 1 km (do 15 km
Krotnosé = 14
-- Sprzet --
Samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 0,2800 0,00 0,00000
0,02*14=
Razem pozycja 30 0,00000 8,015 0,00
31|Wycena zarza- |Optata za sktadowanie gruzu na wy- t 14,426
d.1.|du wysypiska |sypisku
5
-- Materiaty --
Optata za sktadowanie na wysypisku t 1,0000 0,00 0,00000
Razem pozycja 31 0,00000 14,426 0,00
32|KNR 19-01 Przygotowanie podtozy pod wykona- | m?2 377,572
d.1.|0639-03 nie izolacji :
5 - oczyszczenie powierzchni muréw
przy uzyciu szczotek stalowych
-- Robocizna --
r-g 0,1260 0,00 0,00000
Razem pozycja 32 0,00000 377,572 0,00
33|KNR 19-01 Przygotowanie podtozy pod wykona- | m?2 511,982
d.1.|0828-01 nie izolacji :
5 - wykucie starych spoin na murach z
cegly
-- Robocizna --
r-g 0,8700 0,00 0,00000
Razem pozycja 33 0,00000 511,982 0,00
34|KNR BC-02 Przygotowanie podtozy pod wykona- | m?2 377,572
d.1.|0121-03 nie izolacji :
5 - haprawa podtoza i wypetnienie spo-
in
- zaprawa mineralna Botacem M 100
lub rbnowazna
-- Robocizna --
r-g 0,4500 0,00 0,00000
-- Materialy --
Zaprawa mineralna Botacem M 100 kg 28,6000 0,00 0,00000
lub réwnowazna
Dodatek napowietrzajacy kg 0,0610 0,00 0,00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,00000
-- Sprzgt -
Srodek transportowy m-g 0,0120 0,00 0,00000
Razem pozycja 34 0,00000 377,572 0,00
35/KNR BC-02 Przygotowanie podtozy pod wykona- m 71,240
d.1.|0125-10 nie izolacji :
5 - wykonanie wyoblenia o promieniu
Rmax=2 cm
- zaprawa mineralna Botacem M 100
lub réwnowazna
-- Robocizna --
r-g 0,1800 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Zaprawa mineralna Botacem M 100 kg 1,9000 0,00 0,00000
lub réwnowazna
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,00000
-- Sprzegt -
Srodek transportowy m-g 0,0010 0,00 0,00000
Razem pozycja 35 0,00000 71,240 0,00
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn. G

enajedn. K

szt jedn.

losé

Warto $¢

3
d.1.

KNR AT-32
0603-01

Przygotowanie podtozy pod wykona-
nie izolacji :

- Utozenie izolacji mineralnej typu
szlamowego :

- zaprawa mineralna szlimowa Maure-
xin DS 28 lub réwnowazna

- 1-sza warstwa

-- Robocizna --

-- Materialy --

Zaprawa mineralna typu szlamowego
Maurexin DS 28 lub réwnowazna
Woda

Materialy pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Mieszarka do zapraw
Wyciag

Srodek transportowy

m2

0,3960

3,0000

0,0008
1,5000

0,0020
0,0036
0,0027

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

35,620

Razem pozycja 36

0,00000

35,620

0,00

37

(21

KNR BC-02
0218-01
analogia

Wykonanie powtok izolacji przeciw-
wilgociowe; :

- gruntowanie powierzchni pionowych
- srodek gruntujacy Botazit BE 901
lub réwnowazny

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Srodek gruntujgcy Botazit BE 901 lub
rénowazny

Materialy pomocnicze(od M)

r-g

dm3

%

0,1500

0,1500

1,0000

0,00

0,00

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

363,324

Razem pozycja 37

0,00000

363,324

0,00

38
d.1.

KNR BC-02
0126-02

Wykonanie powtok izolacji przeciw-
wilgociowe; :

- Botazit BM 92 Schnell lub réwno-
wazny

- 1-sza warstwa - zachodzgca min 10
cm na izolacje cokotu

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Botazit BM 92 Schnell lub réwnowaz-
ny

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzgt -
Srodek transportowy

m2

r-g

dm3

%

m-g

0,1800

4,8000

1,0000

0,0100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

363,324

Razem pozycja 38

0,00000

363,324

0,00

39
d.1.

KNR BC-02
0126-05

Wykonanie powtok izolacji przeciw-
wilgociowe; :

- natozenie fizeliny ochronnej - warst-
wa wzmachiajgca

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Fizelina ochronna - wktadka wzmac-
niajgca

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzegt -
Srodek transportowy

m2

r-g

m?2

%

m-g

0,0500

1,0200

1,0000

0,0010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

363,324

Razem pozycja 39

0,00000

363,324

0,00

40

KNR BC-02
0126-02

Wykonanie powtok izolacji przeciw-
wilgociowe; :

- Botazit BM 92 Schnell lub réwno-
wazny

- 2-ga warstwa - zachodzaca min. 10
cm na izolacje cokotu

-- Robocizna --

m2
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r-g 0,1800 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Botazit BM 92 Schnell lub réwnowaz- | dm3 9,6000 0,00 0,00000
ny
4,80+4,80=9,6=
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,00000
-- Sprzet -
Srodek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,00000
Razem pozycja 40 0,00000 363,324 0,00
41|KNR BC-02 Wykonanie powtok izolacji przeciw- m2 10,686
d.1.|0126-02 wilgociowe; :
5 - Botazit M 34 lub réwnowazny
- na cokole
-- Robocizna --
r-g 0,1800 0,00 0,00000
-- Materialy --
Botazit M 34 lub réownowazny dm3 2,5000 0,00 0,00000
Materialy pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,00000
-- Sprzgt -
Srodek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,00000
Razem pozycja 41 0,00000 10,686 0,00
42|KNR BC-02 Wykonanie powtok izolacji przeciw- m2 85,488
d.1.|0126-06 wilgociowe; :
5|analogia - przyklejenie ptyt ochronnych : styro-
pian XPS gr. 10 cm
-- Robocizna --
r-g 0,1000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Piyty styropianowe XPS gr. 10 cm m2 1,0500 0,00 0,00000
Klej do przyklejania ptyt ochronnych kg 1,7800 0,00 0,00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,00000
-- Sprzegt -
Srodek transportowy m-g 0,0010 0,00 0,00000
Razem pozycja 42 0,00000 85,488 0,00
43|KNR BC-02 Wykonanie powtok izolacji przeciw- m2 263,588
d.1.|0126-06 wilgociowe; :
5 - przyklejenie ptyt ochronnych : styro-
pian EPS gr. 4 cm
-- Robocizna --
r-g 0,1000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Piyty styropianowe EPS gr. 4 cm m2 1,0500 0,00 0,00000
Klej do przyklejania ptyt ochronnych kg 1,7800 0,00 0,00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,00000
-- Sprzegt -
Srodek transportowy m-g 0,0010 0,00 0,00000
Razem pozycja 43 0,00000 263,588 0,00
44|KNR BC-02 Ulozenie powtok cokotu : m2 49,344
d.1.|0122-01 - tynki renowacyjne Botazit MS 20 lub
5|analogia rénowazne
- had przycieta ptytg cokotowg z pias-
kowca
-- Robocizna --
r-g 0,4800 0,00 0,00000
-- Materialy --
Tynk renowacyjny Botazit MS 20 lub | kg 10,0000 0,00 0,00000
rénowazny
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,00000
-- Sprzet -
Srodek transportowy m-g 0,0120 0,00 0,00000
Razem pozycja 44 0,00000 49,344 0,00
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45|KNR-W 2-02 | Okladziny z piaskowca cokotu budyn-| m?2 42,744
d.1.|2101-11 ku
5 - materiat gtéwny z demontazu
- ze skr6cenem ptyt cokotowych
-- Robocizna --
r-g 6,5200 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Zaprawa klejowa do ptyt kamiennych | kg 14,0000 0,00 0,00000
Zaprawa do spoinowania ptyt kamien-| kg 0,2700 0,00 0,00000
nych - sucha mieszanka
Prety okragte $r 6-10 mm ze stali nie-| kg 1,0500 0,00 0,00000
rdzewnej 3H13 (grupa stali 94)
Materialy pomocnicze(od M) % 17,0000 0,00 0,00000
Razem pozycja 45 0,00000 42,744 0,00
Razem dziat: Izolacja przeciwwilgociowa zewnetrznych $cian piwnic 0,00
1.6/45220000-5 Odtworzenie schodéw terenowych
46| KNR 2-21 Odtworzenie zewnetrznych schodéw | m3 7,053
d.1.|0605-03 kamiennych
6|analogia - wykonywane na podbudowie z beto-
nu zwirowego
- materiat gtéwny ( elementy kamien-
ne ) z demontazu
-- Robocizna --
5,98*0,955= r-g 5,7109 0,00 0,00000
-- Materialy --
Elementy kamienne schodow z de- kpl 0,1418 0,00 0,00000
montazu
Beton C16/20 (B 20) ms3 0,7700 0,00 0,00000
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0600 0,00 0,00000
Piasek ms3 0,1700 0,00 0,00000
Deski iglaste gr. 25 mm m3 0,0050 0,00 0,00000
Razem pozycja 46 0,00000 7,053 0,00
47|KNR AT-32 Przygotowanie podtozy pod wykona- | m?2 6,936
d.1.|0603-01 nie izolacji :
6 - Ulozenie izolacji mineralnej typu
szlamowego :
- zaprawa mineralna szimowa Maure-
xin DS 28 lub réwnowazna
- 1-sza warstwa
-- Robocizna --
r-g 0,3960 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Zaprawa mineralna typu szlamowego | kg 3,0000 0,00 0,00000
Maurexin DS 28 lub réwnowazna
Woda m3 0,0008 0,00 0,00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
Mieszarka do zapraw m- 0,0020 0,00 0,00000
Wyciag m-g 0,0036 0,00 0,00000
Srodek transportowy m-g 0,0027 0,00 0,00000
Razem pozycja 47 0,00000 6,936 0,00
48|KNR BC-02 Utozenie powtok cokotu-$cian : m2 6,936
d.1.|0122-01 - tynki renowacyjne Botazit MS 20 lub
6|analogia rénowazne
- nad przycietg ptytg cokotowg z pias-
kowca
-- Robocizna --
r-g 0,4800 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Tynk renowacyjny Botazit MS 20 lub | kg 10,0000 0,00 0,00000
rénowazny
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,00000
-- Sprzegt -
Srodek transportowy m-g 0,0120 0,00 0,00000
Razem pozycja 48 0,00000 6,936 0,00
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49|KNR-W 2-02 |Okladziny z piaskowca cokotu-$cian m2 6,936
d.1.|2101-11 budynku
6 - materiat gtéwny z demontazu
- ze przycieciem do projektowanego
wymiaru plyt z piaskowca
-- Robocizna --
r-g 6,5200 0,00 0,00000
-- Materialy --
Zaprawa klejowa do ptyt kamiennych | kg 14,0000 0,00 0,00000
Zaprawa do spoinowania ptyt kamien-| kg 0,2700 0,00 0,00000
nych - sucha mieszanka
Prety okragte sr 6-10 mm ze stali nie-| kg 1,0500 0,00 0,00000
rdzewnej 3H13 (grupa stali 94)
Materiaty pomocnicze(od M) % 17,0000 0,00 0,00000
Razem pozycja 49 0,00000 6,936 0,00
Razem dziat: Odtworzenie schodéw terenowych 0,00
1.7 Odtworzenie studzienek podokiennych
50|KNR 2-02 Odtworzenie studzienek okien piw- m2 11,550
d.1./0120-02 nicznych z cegty klinkierowej :
7 - cianki gr. 12 cm
-- Robocizna --
r-g 1,4100 0,00 0,00000
-- Materialy --
Cegta budowlana petna klinkierowa szt. 48,1000 0,00 0,00000
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0300 0,00 0,00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0,1600 0,00 0,00000
Razem pozycja 50 0,00000 11,550 0,00
51 KNR 5-10 Wykonanie odprowadzenia wody prze- 13,000
d.1./0312-10 opadowej na zewnatrz studzienki pust.
7|analogia okiennej
-- Robocizna --
2,582*0,955= r-g 2,4658 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Rura stalowa do przepustéw m 1,0000 0,00 0,00000
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0014 0,00 0,00000
Lakier asfaltowy czarny dm3 0,0080 0,00 0,00000
Materialy pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,00000
Razem pozycja 51 0,00000 13,000 0,00
52|KNR 19-01 Spoinowanie $cianek studzienek m2 11,550
d.1.|0827-01 okien piwnicznych od strony okna
7
-- Robocizna --
r-g 1,0900 0,00 0,00000
-- Materialy --
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0030 0,00 0,00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0,0300 0,00 0,00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0,1210 0,00 0,00000
Razem pozycja 52 0,00000 11,550 0,00
53/KNR 2-02 Zwienczenie ceglanych $cianek stu- m3 0,547
d.1.|0239-02 dzienek okien piwnicznych betonem
7|analogia gr.12cmih=15cm
-- Robocizna --
r-g 71,5300 0,00 0,00000
-- Materialy --
Beton C16/20 (B 20) m3 1,0200 0,00 0,00000
Drewno okragte na stemple budowla- | m3 0,0540 0,00 0,00000
ne
Deski iglaste gr. 25 mm m3 0,0760 0,00 0,00000
Deski iglaste gr. 28-45 mm kl.III m3 0,1090 0,00 0,00000
Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,0110 0,00 0,00000
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,6000 0,00 0,00000
Klamry ciesielskie kg 2,2000 0,00 0,00000
Sruby,podktadki,nakretki kg 2,4000 0,00 0,00000
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Materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,2900 0,00 0,00000
Razem pozycja 53 0,00000 0,547 0,00
54 KNR 2-02 Zbrojenie wylewki siatkg m2 3,660
d.1.|1106-07
7|analogia
-- Robocizna --
r-g 0,0740 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Siatka zbrojenia podtogowego m2 1,0200 0,00 0,00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy m-g 0,0011 0,00 0,00000
Srodek transportowy m-g 0,0017 0,00 0,00000
Razem pozycja 54 0,00000 3,660 0,00
55|KNR 2-02 Osadzenie doswietlacza okien piw- m2 9,750
d.1.|1210-02 nicznych
7 - analogia
-- Robocizna --
r-g 4,2798 0,00 0,00000
-- Materialy --
Doswietlacz okienny 125*60*40 cm z | szt 1,3333 0,00 0,00000
rusztem kratowym ze satli ocynkowa-
nej o oczku 30*10 m, z aksesoriami
mocujacymi, zabezpieczeniem przed
kradzieza i otworem odptywowym fi=
110 mm
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0050 0,00 0,00000
Farba olejna do gruntowania dm3 0,0620 0,00 0,00000
Farba olejna nawierzchniowa dms3 0,0580 0,00 0,00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzegt -
Srodek transportowy m-g 0,0149 0,00 0,00000
Razem pozycja 55 0,00000 9,750 0,00
Razem dziat: Odtworzenie studzienek podokiennych 0,00
1.8/45233200-1 QOdtworzenie nawierzchni - roboty towarzysz ~ ace
56|KNR 2-01 Dowéz piasku i kruszywa do rob6t m3 19,600
d.1.|0211-07 drogowych
8
-- Robocizna --
r-g 0,0315 0,00 0,00000
-- Sprzet --
Koparka gasienicowa 0.6 m3 m-g 0,0362 0,00 0,00000
Spycharka gasienicowa 74kW m-g 0,0200 0,00 0,00000
(100KM)
Samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,1565 0,00 0,00000
Razem pozycja 56 0,00000 19,600 0,00
57|KNR 2-01 Dow6z piasku i kruszywa do rob6t m3 19,600
d.1./0214-03 drogowych
8 - dodatek za kazde 0,50 km ponad 1
km
- do 15 km
Krotnosé = 28
-- Sprzet --
Samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,3808 0,00 0,00000
0,0136*28=
Razem pozycja 57 0,00000 19,600 0,00
Razem dziat: Odtworzenie nawierzchni - roboty towarzyszace 0,00
1.9 Odtworzenie nawierzchni - chodnikéw ( mozaiki beton owej, ptyt chodnikowych )
58|KNR 2-31 Odtwarzanie nawierzchni : m?2 4,800
d.1./0105-01 - podsypka piaskowa z zageszcze-
9 niem recznym

- 3 cm grubos$¢ warstwy po zagesz-
czeniu

-- Robocizna --
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r-g 0,1232 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Piasek m3 0,0370 0,00 0,00000
Woda m3 0,0018 0,00 0,00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,00000
Razem pozycja 58 0,00000 4,800 0,00
59 KNR 2-31 Odtwarzanie nawierzchni : m2 4,800
d.1./0105-02 - podsypka piaskowa z zageszcze-
9 niem recznym
- za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ wars-
twy po zageszczeniu (do 5 cm)
Krotnosé = 2
-- Robocizna --
0,0083*2= r-g 0,0166 0,00 0,00000
-- Materialy --
Piasek m3 0,0246 0,00 0,00000
0,0123*2=
Woda m3 0,0012 0,00 0,00000
0,0006*2=
Materialy pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,00000
Razem pozycja 59 0,00000 4,800 0,00
60|KNR 2-31 Odtwarzanie nawierzchni : m?2 4,800
d.1./0502-03 - chodniki z piyt betonowych na pod-
9 sypce cementowo-piaskowej
- z wyprowadzeniem spadkéw " OD
BUDYNKU "
- Z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowa,
- materiat gtbwny z demontazu w ilo$-
ci 50%
- materiat gtéwny nowy w ilosci 50%
-- Robocizna --
r-g 0,6300 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Piyty chodnikowe betonowe szt. 4,0450 0,00 0,00000
8,09*50%=4,045=
Piasek m3 0,0850 0,00 0,00000
Cement CEM | "32,50" t 0,0186 0,00 0,00000
Woda m3 0,0286 0,00 0,00000
Materialy pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,00000
Razem pozycja 60 0,00000 4,800 0,00
Razem dziat: Odtworzenie nawierzchni - chodnikéw ( mozaiki betonowej, ptyt chodnikowych ) 0,00
1.10/45233200-1 Opaska zwirowa wokét budynku
61 KNR 2-31 Opaska zwirowa wokot budynku : m 59,680
d.1.|0401-06 - rowki pod krawezniki i tawy krawez-
10 nikowe w gruncie kat.ll-IV
-- Robocizna --
r-g 0,4461 0,00 0,00000
Razem pozycja 61 0,00000 59,680 0,00
62|KNR 2-31 Opaska zwirowa wokot budynku : m3 4,028
d.1.|0402-04 - tawa pod krawezniki betonowa z
10 oporem
-- Robocizna --
r-g 9,0200 0,00 0,00000
-- Materialy --
Deski iglaste gr. 25 mm m3 0,0400 0,00 0,00000
Piasek m3 0,2700 0,00 0,00000
Woda m3 0,4700 0,00 0,00000
Materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,5000 0,00 0,00000
M4)
Beton C16/20 (B 20) m3 1,0400 0,00 0,00000
Razem pozycja 62 0,00000 4,028 0,00
63 KNR 2-31 Opaska zwirowa wokot budynku : m 59,680
d.1./0403-03 - Krawezniki betonowe wystajace o
10 wymiarach 15x30 cm
- na podsypce cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
r-g 0,4290 0,00 0,00000
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-- Materialy --
Krawezniki drogowe betonowe 15x30 | m 1,0200 0,00 0,00000
cm
Piasek m3 0,0127 0,00 0,00000
Cement CEM | "32,50" t 0,0039 0,00 0,00000
Woda m3 0,0042 0,00 0,00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,00000
Razem pozycja 63 0,00000 59,680 0,00
64 KNR 2-28 Opaska zwirowa wokot budynku : m2 53,712
d.1./0701-04 - utozenie folii PCV pod opaske zwi-
10 rowg
-- Robocizna --
r-g 0,1160 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Folia PCV m2 1,1200 0,00 0,00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
Zgrzewarka do folii m-g 0,0289 0,00 0,00000
Razem pozycja 64 0,00000 53,712 0,00
65/ KNR 2-31 Opaska zwirowa wokot budynku : m2 29,840
d.1./0105-01 - podsypka piaskowa z zageszcze-
10|analogia niem recznym gr. 3,00 cm pod opas-
ke zwirowa
-- Robocizna --
r-g 0,1232 0,00 0,00000
-- Materialy --
Piasek m3 0,0370 0,00 0,00000
Woda m3 0,0018 0,00 0,00000
Materialy pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,00000
Razem pozycja 65 0,00000 29,840 0,00
66|KNR 2-31 Opaska zwirowa wokot budynku : m2 29,840
d.1./0105-02 - podsypka piaskowa z zageszcze-
10|analogia niem recznym
- dodatek za kazdy dalszy 1 cm gr.
warstwy ponad 3cm (do 5 cm)
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
0,0083*2= r-g 0,0166 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Piasek m3 0,0246 0,00 0,00000
0,0123*2=
Woda m3 0,0012 0,00 0,00000
0,0006*2=
Materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,00000
Razem pozycja 66 0,00000 29,840 0,00
67 KNR 2-31 Opaska zwirowa wokot budynku : m2 49,900
d.1./0202-01 - dolna warstwa rozscielana recznie
10|analogia - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm
-- Robocizna --
r-g 0,0432 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Pospotka m3 0,1228 0,00 0,00000
Woda m3 0,0100 0,00 0,00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0141 0,00 0,00000
Razem pozycja 67 0,00000 49,900 0,00
68|KNR 2-31 Opaska zwirowa wokot budynku : m2 29,840
d.1./0202-02 - hawierzchnia zwirowa
10|analogia - dolna warstwa jezdni rozscielana
recznie
- kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po za-
geszczeniu (do 17 cm))
Krotnosé =7
-- Robocizna --
0,0016*7= r-g 0,0112 0,00 0,00000
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-- Materialy --
Pospotka m3 0,0861 0,00 0,00000
0,0123*7=
Woda m3 0,0070 0,00 0,00000
0,001*7=
Materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0042 0,00 0,00000
0,0006*7=
Razem pozycja 68 0,00000 29,840 0,00
69|KNR 2-31 Opaska zwirowa wokot budynku : m2 29,840
d.1./0202-03 - opaska z otoczakéw o niewielkigj
10|analogia $rednicy - grubego zwiru
-gr.8cm
-- Robocizna --
r-g 0,0966 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Glina budowlana m3 0,0135 0,00 0,00000
Piasek m3 0,0271 0,00 0,00000
Zwir - Otoczaki m3 0,0675 0,00 0,00000
Woda m3 0,0080 0,00 0,00000
Materialy pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
Brona talerzowa bez ciggnika kpl. m- 0,0073 0,00 0,00000
Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0,0073 0,00 0,00000
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0134 0,00 0,00000
Razem pozycja 69 0,00000 29,840 0,00
Razem dziat: Opaska zwirowa wokét budynku 0,00
1.11|45233200-1 Odtworzenie nawierzchni w zieleni
70 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne | m3 17,904
d.1./0218-01 z przerzutem na terenie ptaskim
11
-- Robocizna --
1,06*0,955= r-g 1,0123 0,00 0,00000
Razem pozycja 70 0,00000 17,904 0,00
71/ KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie | m2 119,360
d.1./0202-02 ptaskim w gruncie kat. Il zadarnio-
11 nym
-- Robocizna --
0,263*0,955= r-g 0,2512 0,00 0,00000
Razem pozycja 71 0,00000 119,360 0,00
72/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych m2 119,360
d.1.|0401-05 siewem na gruncie kat. Il z nawoze-
11 niem
-- Robocizna --
0,241*0,955= r-g 0,2302 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Nasiona traw kg 0,0200 0,00 0,00000
Nawozy sztuczne t 0,00005 0,00 0,00000
Razem pozycja 72 0,00000 119,360 0,00
73|/KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywa- | m2 119,360
d.1./0702-01 nowych na terenie ptaskim
11
-- Robocizna --
0,295*0,955= r-g 0,2817 0,00 0,00000
-- Materialy --
Nasiona traw kg 0,0020 0,00 0,00000
Nawozy sztuczne t 0,00005 0,00 0,00000
Woda m3 0,4800 0,00 0,00000
Razem pozycja 73 0,00000 119,360 0,00
Razem dzial: Odtworzenie nawierzchni w zieleni 0,00
1.12|45410000-4 Tynki renowacyjne wewn etrzne
74 KNR 4-01 Odbicie uszkodzonych tynkéw wew- m2 151,378
d.1.|0701-04 netrznych z zaprawy wapiennej
12|analogia
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-- Robocizna --
r-g 0,2300 0,00 0,00000
Razem pozycja 74 0,00000 151,378 0,00
75/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 3,785
d.1./0108-11 samochodami samowytadowczymi
12 - na odlegto$¢ do 1 km
-- Robocizna --
r-g 0,8600 0,00 0,00000
-- Sprzet --
Samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,5000 0,00 0,00000
Razem pozycja 75 0,00000 3,785 0,00
76 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 3,785
d.1./0108-12 samochodami samowytadowczymi
12 - za kazdy nastepny 1 km (do 15 km
)
Krotnosé = 14
-- Sprzet --
Samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 0,2800 0,00 0,00000
0,02*14=
Razem pozycja 76 0,00000 3,785 0,00
77|Wycena zarza- |Optata za sktadowanie gruzu na wy- t 6,815
d.1.|du wysypiska |sypisku
12
-- Materiaty --
Optata za skltadowanie na wysypisku t 1,0000 0,00 0,00000
Razem pozycja 77 0,00000 6,815 0,00
78|/KNR AT-32 Naprawa tynkéw wewnetrznych: m2 151,378
d.1./0601-01 - naprawa podtoza i wypetnienie spo-
12 in
- zaprawa wapienna Baumit Kalkin
RK 38 lub rénowazna
-- Robocizna --
r-g 0,8920 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Zaprawa wapienna Baumit Kalkin RK | kg 13,0000 0,00 0,00000
38 lub réwnowazna
Woda m3 0,0056 0,00 0,00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0,0475 0,00 0,00000
Srodek transportowy m-g 0,0309 0,00 0,00000
Razem pozycja 78 0,00000 151,378 0,00
79/KNR BC-02 Malowanie podiozy zagrzybionych m?2 2885,521
d.1./0124-03 - Mycetox M lub rénowazny
12|analogia
-- Robocizna --
r-g 0,0700 0,00 0,00000
-- Materialy --
Mycedox M lub rénowazny dm3 0,4000 0,00 0,00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,00000
-- Sprzegt -
Srodek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,00000
Razem pozycja 79 0,00000| 2.885,521 0,00
Razem dziat: Tynki renowacyjne wewnetrzne 0,00
1.13|45442000-7 Malowanie pomieszcze N w rejonie wykonywanych izolacji
80 KNR 4-01 Naprawa tynkéw wewnetrznych : m2 2486,854
d.1.|1202-09 - zeskrobanie i zmycie starej farby ze
13 $cian i sufitow
-- Robocizna --
r-g 0,0920 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Mydto techniczne kg 0,0220 0,00 0,00000
Wapno suchogaszone t 0,00088 0,00 0,00000
Piasek m3 0,0010 0,00 0,00000
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Materialy pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,00000
Razem pozycja 80 0,00000| 2.486,854 0,00
81/KNR BC-02 Gruntowanie podtozy tynkowanych m?2 2486,854
d.1./0124-03 pod naniesienie farb wkasciwych
13|analogia - Keim Athenit-fondo lub rénowazny
-- Robocizna --
r-g 0,0700 0,00 0,00000
-- Materialy --
Grunt Keim Athenit-Fondo lub réno- | dm3 0,4000 0,00 0,00000
wazny
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,00000
Razem pozycja 81 0,00000| 2.486,854 0,00
82|KNR BC-02 Malowanie tynkéw zagruntowanych : | m?2 2486,854
d.1./0124-05 - farba Keim Athenit-Forte lub réwno-
13|analogia wazna
-- Robocizna --
r-g 0,2400 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Farba Keim Athenit forte lub réwno- | dm3 0,3500 0,00 0,00000
wazna
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,00000
-- Sprzgt -
Srodek transportowy m-g 0,0150 0,00 0,00000
Razem pozycja 82 0,00000| 2.486,854 0,00
Razem dziat: Malowanie pomieszczen w rejonie wykonywanych izolacji 0,00
Razem dzial: ETAP VII 0,00
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