
Proj Futura Andrzej Jaworowski
71-616 Szczecin, ul. Malczewskiego 8b/13

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45421130-4 Wymiana stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej
45261000-4 Docieplenie stropodachów
45214210-5 Docieplenie ścian piwnic
45214210-5 Docieplenie ścian nadziemnych
45214210-5 Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych
  
Nazwa inwestycji   :     Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11
Adres inwestycji   :     71-632 Szczecin, ul. Plater 20
Nazwa Inwestora   :     Gmina Miasto Szczecin
Adres Inwestora   :     70-456 Szczecin, Plac Armii Krajowej 1
Branża   :     Budowlana

Sporządził kalkulację   :     Andrzej Jaworowski
Data opracowania   :     Luty 2011 roku

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45421130-4 Wymiana stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej
1.1 Renowacja istniejących drzwi stalowych

1
d.1.

1

KNR 4-01
1301-06
analogia

Wymiana lub uzupełnienie drzwi metalowych - demontaż i ponowny montaż
drzwi metalowych (M=0.0, S=0.0)

m2

<drzwi typ D6>2.43*1.59*1 m2 3.864
<drzwi typ D7>2.29*1.44*2 m2 6.595
<kratki wentylacyjne trafostacji>0.65*0.15*8 m2 0.780
<skrzynka gazowa>0.80*0.80*1 m2 0.640
<drzwiczki szafki gazowej>0.80*0.80*1 m2 0.640
<drzwi do piwnic kuchni>0.89*0.80*3 m2 2.136

RAZEM 14.655

2
d.1.

1

KNR 4-01
1211-08

Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad
0.5 m2

m2

<drzwi typ D6>2.43*1.59*1 m2 3.864
<drzwi typ D7>2.29*1.44*2 m2 6.595
<kratki wentylacyjne trafostacji>0.65*0.15*8 m2 0.780
<skrzynka gazowa>0.80*0.80*1 m2 0.640
<drzwiczki szafki gazowej>0.80*0.80*1 m2 0.640
<drzwi do piwnic kuchni>0.89*0.80*3 m2 2.136

RAZEM 14.655

3
d.1.

1

KNR 4-01
1212-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo-
wanych jednokrotnie

m2

<drzwi typ D6>2.43*1.59*1 m2 3.864
<drzwi typ D7>2.29*1.44*2 m2 6.595
<kratki wentylacyjne trafostacji>0.65*0.15*8 m2 0.780
<skrzynka gazowa>0.80*0.80*1 m2 0.640
<drzwiczki szafki gazowej>0.80*0.80*1 m2 0.640
<drzwi do piwnic kuchni>0.89*0.80*3 m2 2.136

RAZEM 14.655

1.2 Roboty rozbiórkowe
4

d.1.
2

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2
- kraty okienne

szt.

<okna O7>59 szt. 59.000
RAZEM 59.000

5
d.1.

2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
- kraty okienne

szt.

<okna O4>6 szt. 6.000
<okna O4-W>8 szt. 8.000
<okna O8>4 szt. 4.000

RAZEM 18.000

6
d.1.

2

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2 - kraty okienne

m2

<drzwi D1>2.55*2.05*1 m2 5.228
<okna O1>2.44*2.14*7 m2 36.551
<okna O1-W>2.44*2.14*7 m2 36.551
<okna O3>2.44*1.63*2 m2 7.954
<okna O5>1.70*1.60*2 m2 5.440
<okna O5-W>1.70*1.60*1 m2 2.720
<okna O6>2.65*1.35*9 m2 32.198
<okna OW1>2.44*2.14*2 m2 10.443
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RAZEM 137.085

7
d.1.

2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

<drzwi D3>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.

2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

<drzwi D4>2.05*1.00*2 m2 4.100
<drzwi D7>1.44*2.29*2 m2 6.595

RAZEM 10.695

9
d.1.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów zewnętrz-
nych

m2

<okna O1>2.44*0.25*50 m2 30.500
<okna O1-W>2.44*0.25*89 m2 54.290
<okna OW1>2.44*0.25*2 m2 1.220
<okna O2>1.00*0.25*2 m2 0.500
<okna O2-W>1.00*0.25*2 m2 0.500
<okna O3>2.44*0.25*11 m2 6.710
<okna O3-W>2.44*0.25*9 m2 5.490
<okna O4>2.44*0.25*21 m2 12.810
<okna O4-W>2.44*0.25*26 m2 15.860
<okna O5>1.70*0.25*3 m2 1.275
<okna O5-W>1.70*0.25*1 m2 0.425
<okna O6>2.65*0.25*9 m2 5.963
<okna O6a>2.65*0.25*10 m2 6.625
<okna O7>0.89*0.25*59 m2 13.128
<okna O8>0.89*0.25*4 m2 0.890
<okna W1>3.83*0.25*2 m2 1.915
<okna W2>2.55*0.25*1 m2 0.638

RAZEM 158.739

1.3 Montaż stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej
10

d.1.
3

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna O1

m2

<okna O1>2.44*2.14*43 m2 224.529
RAZEM 224.529

11
d.1.

3

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna O1a

m2

<okna O1a>2.44*2.14*6 m2 31.330
RAZEM 31.330

12
d.1.

3

KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - okna O2

m2

<okna O2>2.14*1.00*2 m2 4.280
RAZEM 4.280

13
d.1.

3

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna O3

m2

<okna O3>1.63*2.44*9 m2 35.795
RAZEM 35.795
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14
d.1.

3

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna O3a

m2

<okna O3a>1.63*2.44*2 m2 7.954
RAZEM 7.954

15
d.1.

3

KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - okna O4

m2

<okna O4>0.80*2.44*8 m2 15.616
RAZEM 15.616

16
d.1.

3

KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - okna O4/P4

m2

<okna O4/P4>0.80*2.44*1 m2 1.952
RAZEM 1.952

17
d.1.

3

KNR 0-19
0929-04
analogia

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. po-
nad 1.0 m2 - okna O4a

m2

<okna O4a>0.80*2.44*10 m2 19.520
RAZEM 19.520

18
d.1.

3

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna O5

m2

<okna O5>1.60*1.70*3 m2 8.160
RAZEM 8.160

19
d.1.

3

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna O6

m2

<okna O6>1.35*2.65*9 m2 32.198
RAZEM 32.198

20
d.1.

3

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna O6a

m2

<okna O6a>4.05*2.65*10 m2 107.325
RAZEM 107.325

21
d.1.

3

KNR 0-19
0929-05

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-
dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okna O7

m2

<okna O7>0.80*0.89*59 m2 42.008
RAZEM 42.008

22
d.1.

3

KNR 0-19
0929-08

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - okna O8

m2

<okna O8>1.60*0.89*4 m2 5.696
RAZEM 5.696

23
d.1.

3

KNR 2-17
0140-01
analogia

Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm - higrosterowane nawiewniki okien-
ne

szt.

<okna O1>50*2 szt. 100.000
<okna O1-W>89*2 szt. 178.000
<okna OW1>2*2 szt. 4.000
<okna O2>2*1 szt. 2.000
<okna O2-W>2*1 szt. 2.000
<okna O3>11*2 szt. 22.000
<okna O3-W>9*2 szt. 18.000
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<okna O4>21*2 szt. 42.000
<okna O4-W>26*2 szt. 52.000
<okna O5>3*2 szt. 6.000
<okna O5-W>1*2 szt. 2.000
<okna O7>59*1 szt. 59.000
<okna O8>4*1 szt. 4.000

RAZEM 491.000

24
d.1.

3

KNR 0-19
0931-05
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. ponad 3.0 m2 oszklo-
ne na budowie - wymiana stolarki okiennej na okna aluminiowe szklone fa-
brycznie typ O1b

m2

<okna O1b>2.44*2.14*1 m2 5.222
RAZEM 5.222

25
d.1.

3

KNR 0-19
0931-03
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 2.0 m2 oszklone
na budowie - wymiana stolarki okiennej na okna aluminiowe szklone fabrycz-
nie typ O4b

m2

<okna O4b>2.44*0.80*2 m2 3.904
RAZEM 3.904

26
d.1.

3

KNR 0-19
0931-08
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na
budowie - wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe szklone fabrycznie
D1

m2

<drzwi D1>2.05*2.55*1 m2 5.228
RAZEM 5.228

27
d.1.

3

KNR 2-02
1203-01
analogia

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - drzwi stalowe fabrycznie malowa-
ne typ D3

m2

<drzwi D3>2.03*0.95*1 m2 1.929
RAZEM 1.929

28
d.1.

3

KNR 2-02
1203-02
analogia

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi stalowe fabrycznie ma-
lowane typ D4

m2

<drzwi D4>2.05*1.90*2 m2 7.790
RAZEM 7.790

29
d.1.

3

KNR 2-02
1203-04
analogia

Drzwi stalowe do oszklenia o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi stalowe fabrycz-
nie malowane i oszklone typ D7

m2

<drzwi D7>2.29*1.44*2 m2 6.595
RAZEM 6.595

30
d.1.

3

KNR 0-19
0931-11
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na witryny aluminiowe oszklone na budowie -
przeszklenia oszklone fabrycznie typ W1

m2

<przeszklenia W1>7.00*3.83*2 m2 53.620
RAZEM 53.620

31
d.1.

3

KNR 0-19
0931-11
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na witryny aluminiowe oszklone na budowie -
przeszklenia oszklone fabrycznie typ W2

m2

<przeszklenia W2>8.53*2.55*1 m2 21.752
RAZEM 21.752

32
d.1.

3

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej -
parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej

m2

<okna O1>2.44*0.25*50 m2 30.500
<okna O1-W>2.44*0.25*89 m2 54.290
<okna OW1>2.44*0.25*2 m2 1.220
<okna O2>1.00*0.25*2 m2 0.500
<okna O2-W>1.00*0.25*2 m2 0.500
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<okna O3>2.44*0.25*11 m2 6.710
<okna O3-W>2.44*0.25*9 m2 5.490
<okna O4>2.44*0.25*21 m2 12.810
<okna O4-W>2.44*0.25*26 m2 15.860
<okna O5>1.70*0.25*3 m2 1.275
<okna O5-W>1.70*0.25*1 m2 0.425
<okna O6>2.65*0.25*9 m2 5.963
<okna O6a>2.65*0.25*10 m2 6.625
<okna O7>0.89*0.25*59 m2 13.128
<okna O8>0.89*0.25*4 m2 0.890
<okna W1>3.83*0.25*2 m2 1.915
<okna W2>2.55*0.25*1 m2 0.638

RAZEM 158.739

1.4 Montaż krat okiennych
33

d.1.
4

KNR 4-01
1212-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

<okna O4-W>2.44*0.80*8 m2 15.616
<okna O1-W>2.44*2.14*7 m2 36.551
<okna O5-W>1.70*1.60*1 m2 2.720
<okna OW1>2.44*2.14*2 m2 10.443

RAZEM 65.330

34
d.1.

4

KNR 4-01
0320-04

Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł gniazd.

<okna O4-W>8*8 gniazd. 64.000
<okna O1-W>8*7 gniazd. 56.000
<okna O5-W>8*1 gniazd. 8.000
<okna OW1>8*2 gniazd. 16.000

RAZEM 144.000

2 45261000-4 Docieplenie stropodachów
2.1 Roboty rozbiórkowe
35

d.2.
1

KNR-W 4-01
0518-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - 5%
istniejącego pokrycia dachu

m2

<budynek główny>(15.11*21.33+(15.11-3.15)*42.73+15.31*9.48)*0.05 m2 48.924
<łącznik>6.30*11.94*0.05 m2 3.761
<sala sportowa>15.28*36.13*0.05 m2 27.603
<zaplecze sali sportowej>36.13*8.00 m2 289.040

RAZEM 369.328

36
d.2.

1

KNR-W 4-01
0518-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - 5%
istniejącego pokrycia dachu

m2

<budynek główny>(15.11*21.33+(15.11-3.15)*42.73+15.31*9.48)*0.05 m2 48.924
<łącznik>6.30*11.94*0.05 m2 3.761
<sala sportowa>15.28*36.13*0.05 m2 27.603
<zaplecze sali sportowej>36.13*8.00 m2 289.040

RAZEM 369.328

37
d.2.

1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

<budynek główny>15.11+3.15+3.15+21.33+42.73+26.05+47.49 m 159.010
<łącznik>11.94 m 11.940
<sala sportowa>36.13 m 36.130
<zaplecze sali sportowej>36.13 m 36.130

RAZEM 243.210

- 6 -
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38
d.2.

1

KNR 4-01
0535-06
analogia

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - rury spusto-
we z PVC

m

<bud. główny - el. wschodnia>12.86+12.80+12.64+12.61 m 50.910
<bud. główny - el. zachodnia>14.23+11.63+13.34 m 39.200

RAZEM 90.110

39
d.2.

1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

<łącznik - el. południowa>4.07 m 4.070
<sala sportowa - el. północna>8.12+7.55 m 15.670
<zaplecze sali - el południowa>6.81+7.47 m 14.280

RAZEM 34.020

40
d.2.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<bud. główny>(15.31+2*9.48)*0.50+15.11*0.50 m2 24.690
<łącznik>2*11.94*0.25+2*6.30*0.50 m2 12.270
<sala sportowa>2*(3.00+2.50)*0.25+36.13*1.00+2*(3.00+2.50)*0.25+(2*
15.28+36.13)*0.50

m2 74.975

<zaplecze sali>36.13*1.00+2*(3.00+2.50)*0.25+2*8.00*0.50 m2 46.880
RAZEM 158.815

2.2 Izolacja stropodachów niewentylowanych
41

d.2.
2

KNR-W 2-02
0608-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na lepiku - płyty styropianowe gr. 17 cm

m2

<łącznik>6.30*11.94 m2 75.222
<sala sportowa>15.28*36.13 m2 552.066

RAZEM 627.288

42
d.2.

2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

<łącznik>6.30*11.94 m2 75.222
<sala sportowa>15.28*36.13 m2 552.066

RAZEM 627.288

2.3 Izolacja stropodachów wentylowanych
43

d.2.
3

KNR 9-12
0303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej PAROC GRAN o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do prze-
strzeni poziomych

m2

<bud. główny>15.11*21.33+42.73*(15.11-3.15)+15.31*9.48 m2 978.486
<zaplecze sali>8.00*36.13 m2 289.040

RAZEM 1267.526

44
d.2.

3

KNR 9-12
0303-06

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej PAROC GRAN metodą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za
każdy 1 cm grubości

m2

<bud. główny>15.11*21.33+42.73*(15.11-3.15)+15.31*9.48 m2 978.486
<zaplecze sali>8.00*36.13 m2 289.040

RAZEM 1267.526

2.4 Remont attyk
45

d.2.
4

KNR 4-01
0726-05

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów
żwirowych, bloczków ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - 20% tynków na attykach

m2

<bud. główny>((15.31+2*9.48)*(0.50+0.25+0.50)+15.11*(0.50+0.25+0.50))*0.2 m2 12.345
<sala sportowa>((2*15.28+36.13)*(0.50+0.25+0.50))*0.2 m2 16.673
<zaplecze sali>(2*8.00*(0.50+0.25+0.50))*0.2 m2 4.000

- 7 -

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10825 Użytkownik: Proj Futura Andrzej Jaworowski



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 33.018

46
d.2.

4

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie - istniejące attyki

m2

<bud. główny>((15.31+2*9.48)*(0.50+0.25+0.50)+15.11*(0.50+0.25+0.50))*0.8 m2 49.380
<sala sportowa>((2*15.28+36.13)*(0.50+0.25+0.50))*0.8 m2 66.690
<zaplecze sali>(2*8.00*(0.50+0.25+0.50))*0.8 m2 16.000

RAZEM 132.070

47
d.2.

4

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

<bud. główny>((15.31+2*9.48)*(0.50+0.25+0.50)+15.11*(0.50+0.25+0.50)) m2 61.725
<sala sportowa>((2*15.28+36.13)*(0.50+0.25+0.50)) m2 83.363
<zaplecze sali>(2*8.00*(0.50+0.25+0.50)) m2 20.000

RAZEM 165.088

48
d.2.

4

KNR 2-02
0609-02
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na zaprawie - izolacje attyk

m2

<bud. główny>((15.31+2*9.48)*(0.50+0.25+0.50)+15.11*(0.50+0.25+0.50)) m2 61.725
<sala sportowa>((2*15.28+36.13)*(0.50+0.25+0.50)) m2 83.363
<zaplecze sali>(2*8.00*(0.50+0.25+0.50)) m2 20.000

RAZEM 165.088

49
d.2.

4

KNR 0-23
2612-07
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ościeżach - attyki

m2

<bud. główny>((15.31+2*9.48)*(0.50+0.50)+15.11*(0.50+0.50)) m2 49.380
<sala sportowa>((2*15.28+36.13)*(0.50+0.50)) m2 66.690
<zaplecze sali>(2*8.00*(0.50+0.50)) m2 16.000

RAZEM 132.070

50
d.2.

4

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - attyki m2

<bud. główny>((15.31+2*9.48)*(0.50+0.25)+15.11*(0.50+0.25)) m2 37.035
<sala sportowa>((2*15.28+36.13)*(0.50+0.25)) m2 50.018
<zaplecze sali>(2*8.00*(0.50+0.25)) m2 12.000

RAZEM 99.053

51
d.2.

4

KNR 0-23
0931-03
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ościeża o szer. do 15 cm - gzymsy

m2

<bud. główny>((15.31+2*9.48)*0.50+15.11*0.50) m2 24.690
<sala sportowa>((2*15.28+36.13)*0.50) m2 33.345
<zaplecze sali>(2*8.00*0.50) m2 8.000

RAZEM 66.035

2.5 Roboty odtworzeniowe
52

d.2.
5

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2

<bud. główny>(15.31+2*9.48)*0.50+15.11*0.50 m2 24.690
<łącznik>2*11.94*0.25+2*6.30*0.50 m2 12.270
<sala sportowa>2*(3.00+2.50)*0.25+36.13*1.00+2*(3.00+2.50)*0.25+(2*
15.28+36.13)*0.50

m2 74.975

<zaplecze sali>36.13*1.00+2*(3.00+2.50)*0.25+2*8.00*0.50 m2 46.880
RAZEM 158.815

- 8 -

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10825 Użytkownik: Proj Futura Andrzej Jaworowski



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

53
d.2.

5

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm m

<budynek główny>15.11+3.15+3.15+21.33+42.73+26.05+47.49 m 159.010
<łącznik>11.94 m 11.940
<sala sportowa>36.13 m 36.130
<zaplecze sali sportowej>36.13 m 36.130

RAZEM 243.210

54
d.2.

5

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe szt

<budynek główny>7 szt 7.000
<łącznik>1 szt 1.000
<sala sportowa>2 szt 2.000
<zaplecze sali sportowej>2 szt 2.000

RAZEM 12.000

55
d.2.

5

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

<bud. główny - el. wschodnia>12.86+12.80+12.64+12.61 m 50.910
<bud. główny - el. zachodnia>14.23+11.63+13.34 m 39.200
<łącznik - el. południowa>4.07 m 4.070
<sala sportowa - el. północna>8.12+7.55 m 15.670
<zaplecze sali - el południowa>6.81+7.47 m 14.280

RAZEM 124.130

56
d.2.

5

KNR 4-02
0214-04

Wymiana czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm szt.

<budynek główny>7 szt. 7.000
<łącznik>1 szt. 1.000
<sala sportowa>2 szt. 2.000
<zaplecze sali sportowej>2 szt. 2.000

RAZEM 12.000

57
d.2.

5

KNR-W 2-15
0220-04
analogia

Czyszczaki żeliwne kanalizacyjne uszczelniane sznurem i zaprawą cementową
lub folią aluminiową o śr. 150 mm - trapery

szt.

<budynek główny>7 szt. 7.000
<łącznik>1 szt. 1.000
<sala sportowa>2 szt. 2.000
<zaplecze sali sportowej>2 szt. 2.000

RAZEM 12.000

58
d.2.

5

KNR 4-01
1212-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - renowa-
cja drabinek włazowych

m2

7.50*1.00 m2 7.500
RAZEM 7.500

3 45214210-5 Docieplenie ścian piwnic
3.1 Roboty rozbiórkowe
59

d.3.
1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm - opaska wokół budynku

m3

<el. południowa>1.00*(36.16+11.94+15.11)*0.15 m3 9.482
<el. północna>1.00*(11.94)*0.15 m3 1.791
<el. zachodnia>1.00*(47.49+26.05+23.28)*0.15 m3 14.523
<el. wschodnia>1.00*(13.93+3.05)*0.15 m3 2.547
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RAZEM 28.343

60
d.3.

1

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cemento-
wą

m2

<el. północna>1.00*(36.13)*0.15 m2 5.420
RAZEM 5.420

61
d.3.

1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody m3

<schody terenowe>11.94*1.00*0.50 m3 5.970
RAZEM 5.970

62
d.3.

1

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

<bud. główny - el. wschodnia>23.10*1.00*1.50+38.70*1.00*1.35+9.48*1.00*
0.80

m3 94.479

<bud. główny - el północna>15.31*1.00*1.00 m3 15.310
<bud. główny - el. zachodnia>47.39*1.00*1.80+19.74*1.00 m3 105.042
<bud. główny - el. południowa>8.90*1.00*1.60 m3 14.240
<łącznik - el. północna>11.60*1.00*0.50 m3 5.800
<łącznik - el. północna>11.60*1.00*0.50 m3 5.800
<blok sportowy - el. południowa>36.13*1.00*0.50 m3 18.065
<blok sportowy - el. wschodnia>13.93*1.00*1.00+3.05*1.00*0.50 m3 15.455
<blok sportowy - el. północna>36.13*1.00*0.50 m3 18.065
<blok sportowy - el. zachodnia>23.28*1.00*0.50 m3 11.640

RAZEM 303.896

63
d.3.

1

KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębo-
kość do 3 m

m2

<bud. główny - el. wschodnia>23.10*1.50+38.70*1.35 m2 86.895
<bud. główny - el. południowa>8.90*1.60 m2 14.240

RAZEM 101.135

3.2 Izolacja ścian piwnic
64

d.3.
2

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

<bud. główny - el. wschodnia>23.10*3.50+38.70*3.50+9.48*4.00 m2 254.220
<okna>-(33*0.80*0.89+2*2.29*1.44+4*1.60*0.89+2*2.44*1.63) m2 -43.742
<bud. główny - el północna>15.31*4.00 m2 61.240
<okna>-(3*2.44*2.14) m2 -15.665
<bud. główny - el. zachodnia>47.39*3.50+19.74*3.50 m2 234.955
<okna>-(9*2.44*2.14+23*0.80*0.89) m2 -63.370
<bud. główny - el. południowa>8.90*3.50 m2 31.150
<okna>-(6*0.80*0.89) m2 -4.272
<łącznik - el. północna>11.60*2.00 m2 23.200
<łącznik - el. południowa>11.60*2.00 m2 23.200
<blok sportowy - el. południowa>36.13*2.00 m2 72.260
<okna>-(1*1.28*2.15) m2 -2.752
<blok sportowy - el. wschodnia>13.93*4.00+3.05*2.00 m2 61.820
<okna>-(1*1.28*2.15+1*1.59*2.43+1*2.44*0.80) m2 -8.568
<blok sportowy - el. północna>36.13*2.00 m2 72.260
<blok sportowy - el. zachodnia>23.28*2.00 m2 46.560

RAZEM 742.496

65
d.3.

2

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

- 10 -

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10825 Użytkownik: Proj Futura Andrzej Jaworowski



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

<bud. główny - el. wschodnia>23.10*3.50+38.70*3.50+9.48*4.00 m2 254.220
<okna>-(33*0.80*0.89+2*2.29*1.44+4*1.60*0.89+2*2.44*1.63) m2 -43.742
<bud. główny - el północna>15.31*4.00 m2 61.240
<okna>-(3*2.44*2.14) m2 -15.665
<bud. główny - el. zachodnia>47.39*3.50+19.74*3.50 m2 234.955
<okna>-(9*2.44*2.14+23*0.80*0.89) m2 -63.370
<bud. główny - el. południowa>8.90*3.50 m2 31.150
<okna>-(6*0.80*0.89) m2 -4.272
<łącznik - el. północna>11.60*2.00 m2 23.200
<łącznik - el. południowa>11.60*2.00 m2 23.200
<blok sportowy - el. południowa>36.13*2.00 m2 72.260
<okna>-(1*1.28*2.15) m2 -2.752
<blok sportowy - el. wschodnia>13.93*4.00+3.05*2.00 m2 61.820
<okna>-(1*1.28*2.15+1*1.59*2.43+1*2.44*0.80) m2 -8.568
<blok sportowy - el. północna>36.13*2.00 m2 72.260
<blok sportowy - el. zachodnia>23.28*2.00 m2 46.560

RAZEM 742.496

66
d.3.

2

KNR 4-01
0603-04

Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych lepikiem m2

<bud. główny - el. wschodnia>23.10*3.50+38.70*3.50+9.48*4.00 m2 254.220
<okna>-(33*0.80*0.89+2*2.29*1.44+4*1.60*0.89+2*2.44*1.63) m2 -43.742
<bud. główny - el północna>15.31*4.00 m2 61.240
<okna>-(3*2.44*2.14) m2 -15.665
<bud. główny - el. zachodnia>47.39*3.50+19.74*3.50 m2 234.955
<okna>-(9*2.44*2.14+23*0.80*0.89) m2 -63.370
<bud. główny - el. południowa>8.90*3.50 m2 31.150
<okna>-(6*0.80*0.89) m2 -4.272
<łącznik - el. północna>11.60*2.00 m2 23.200
<łącznik - el. południowa>11.60*2.00 m2 23.200
<blok sportowy - el. południowa>36.13*2.00 m2 72.260
<okna>-(1*1.28*2.15) m2 -2.752
<blok sportowy - el. wschodnia>13.93*4.00+3.05*2.00 m2 61.820
<okna>-(1*1.28*2.15+1*1.59*2.43+1*2.44*0.80) m2 -8.568
<blok sportowy - el. północna>36.13*2.00 m2 72.260
<blok sportowy - el. zachodnia>23.28*2.00 m2 46.560

RAZEM 742.496

67
d.3.

2

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku
bez siatki metalowej

m2

<bud. główny - el. wschodnia>23.10*3.50+38.70*3.50+9.48*4.00 m2 254.220
<okna>-(33*0.80*0.89+2*2.29*1.44+4*1.60*0.89+2*2.44*1.63) m2 -43.742
<bud. główny - el północna>15.31*4.00 m2 61.240
<okna>-(3*2.44*2.14) m2 -15.665
<bud. główny - el. zachodnia>47.39*3.50+19.74*3.50 m2 234.955
<okna>-(9*2.44*2.14+23*0.80*0.89) m2 -63.370
<bud. główny - el. południowa>8.90*3.50 m2 31.150
<okna>-(6*0.80*0.89) m2 -4.272
<łącznik - el. północna>11.60*2.00 m2 23.200
<łącznik - el. południowa>11.60*2.00 m2 23.200
<blok sportowy - el. południowa>36.13*2.00 m2 72.260
<okna>-(1*1.28*2.15) m2 -2.752
<blok sportowy - el. wschodnia>13.93*4.00+3.05*2.00 m2 61.820
<okna>-(1*1.28*2.15+1*1.59*2.43+1*2.44*0.80) m2 -8.568
<blok sportowy - el. północna>36.13*2.00 m2 72.260
<blok sportowy - el. zachodnia>23.28*2.00 m2 46.560
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RAZEM 742.496

68
d.3.

2

KNR 2-02
0607-03
analogia

Izolacja osłonowa pionowa z folii tłoczonej m2

<bud. główny - el. wschodnia>23.10*3.50+38.70*3.50+9.48*4.00 m2 254.220
<okna>-(33*0.80*0.89+2*2.29*1.44+4*1.60*0.89+2*2.44*1.63) m2 -43.742
<bud. główny - el północna>15.31*4.00 m2 61.240
<okna>-(3*2.44*2.14) m2 -15.665
<bud. główny - el. zachodnia>47.39*3.50+19.74*3.50 m2 234.955
<okna>-(9*2.44*2.14+23*0.80*0.89) m2 -63.370
<bud. główny - el. południowa>8.90*3.50 m2 31.150
<okna>-(6*0.80*0.89) m2 -4.272
<łącznik - el. północna>11.60*2.00 m2 23.200
<łącznik - el. południowa>11.60*2.00 m2 23.200
<blok sportowy - el. południowa>36.13*2.00 m2 72.260
<okna>-(1*1.28*2.15) m2 -2.752
<blok sportowy - el. wschodnia>13.93*4.00+3.05*2.00 m2 61.820
<okna>-(1*1.28*2.15+1*1.59*2.43+1*2.44*0.80) m2 -8.568
<blok sportowy - el. północna>36.13*2.00 m2 72.260
<blok sportowy - el. zachodnia>23.28*2.00 m2 46.560

RAZEM 742.496

69
d.3.

2

KNR 0-23
0931-02
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

<bud. główny - el. wschodnia>23.10*3.50+38.70*3.50+9.48*4.00 m2 254.220
<okna>-(33*0.80*0.89+2*2.29*1.44+4*1.60*0.89+2*2.44*1.63) m2 -43.742
<bud. główny - el północna>15.31*4.00 m2 61.240
<okna>-(3*2.44*2.14) m2 -15.665
<bud. główny - el. zachodnia>47.39*3.50+19.74*3.50 m2 234.955
<okna>-(9*2.44*2.14+23*0.80*0.89) m2 -63.370
<bud. główny - el. południowa>8.90*3.50 m2 31.150
<okna>-(6*0.80*0.89) m2 -4.272
<łącznik - el. północna>11.60*2.00 m2 23.200
<łącznik - el. południowa>11.60*2.00 m2 23.200
<blok sportowy - el. południowa>36.13*2.00 m2 72.260
<okna>-(1*1.28*2.15) m2 -2.752
<blok sportowy - el. wschodnia>13.93*4.00+3.05*2.00 m2 61.820
<okna>-(1*1.28*2.15+1*1.59*2.43+1*2.44*0.80) m2 -8.568
<blok sportowy - el. północna>36.13*2.00 m2 72.260
<blok sportowy - el. zachodnia>23.28*2.00 m2 46.560

RAZEM 742.496

3.3 Odtworzenie nawierzchni
70

d.3.
3

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

<bud. główny - el. wschodnia>23.10*1.00*1.50+38.70*1.00*1.35+9.48*1.00*
0.80

m3 94.479

<bud. główny - el północna>15.31*1.00*1.00 m3 15.310
<bud. główny - el. zachodnia>47.39*1.00*1.80+19.74*1.00 m3 105.042
<bud. główny - el. południowa>8.90*1.00*1.60 m3 14.240
<łącznik - el. północna>11.60*1.00*0.50 m3 5.800
<łącznik - el. północna>11.60*1.00*0.50 m3 5.800
<blok sportowy - el. południowa>36.13*1.00*0.50 m3 18.065
<blok sportowy - el. wschodnia>13.93*1.00*1.00+3.05*1.00*0.50 m3 15.455
<blok sportowy - el. północna>36.13*1.00*0.50 m3 18.065
<blok sportowy - el. zachodnia>23.28*1.00*0.50 m3 11.640
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RAZEM 303.896

71
d.3.

3

KNR 4-01
0214-04

Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-20 m3

<schody terenowe>11.94*1.00*0.50 m3 5.970
RAZEM 5.970

72
d.3.

3

KNR 4-01
0203-10

Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego m3

<schody terenowe>11.94*1.00*0.50 m3 5.970
RAZEM 5.970

73
d.3.

3

KNR 2-31
0502-06

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

<el. południowa>1.00*(36.16+11.94+15.11) m2 63.210
<el. północna>1.00*(11.94) m2 11.940
<el. zachodnia>1.00*(47.49+26.05+23.28) m2 96.820
<el. wschodnia>1.00*(13.93+3.05) m2 16.980

RAZEM 188.950

74
d.3.

3

KNR 2-31
0303-03

Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce cementowej z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową - materiał z demontażu

m2

<el. północna>1.00*(36.13) m2 36.130
RAZEM 36.130

4 45214210-5 Docieplenie ścian nadziemnych
4.1 Montaż tablicy informacyjnej
75

d.4.
1

KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)
- wykopy pod fundament tablicy informacyjnej

m3

2.50*1.00*1.00 m3 2.500
RAZEM 2.500

76
d.4.

1

KNR 2-02
0203-03

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 2,5 m3 - ręczne układanie be-
tonu - fundament tablicy informacyjnej

m3

2.50*1.00*0.25 m3 0.625
RAZEM 0.625

77
d.4.

1

KNR 2-02
1218-01

Wsporniki ze stali teowej proste - konstrukcja pod tablicę informacyjną szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

78
d.4.

1

KNR 2-02
1202-06
analogia

Ramy wystawowe - tablica informacyjna m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

4.2 Izolacja ścian nadziemnych
79

d.4.
2

KNR-W 2-02
1603-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

<bud. główny - el. zachodnia>48.39*16.55+6.30*10.97+20.74*16.21 m2 1206.161
<bud. główny - el. wschodnia>24.10*15.50+4.26*10.70+38.70*16.49+10.48*
16.49

m2 1230.110

<bud. główny - el. północna>17.31*16.09 m2 278.518
<bud. główny - el. południowa>10.90*15.32 m2 166.988
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<łącznik - el. północna>11.60*7.78 m2 90.248
<łącznik - el. południowa>11.60*7.78 m2 90.248
<blok sportowy - el. północna>38.15*11.53 m2 439.870
<blok sportowy - el. wschodnia>9.00*10.93+6.15*12.99+6.30*6.98+4.05*10.03 m2 262.854
<blok sportowy - el. zachodnia>15.81*10.08+2.50*5.74+7.15*9.13 m2 238.994
<blok sportowy - el. południowa>7.33*9.13+2.78*8.29+28.32*9.79 m2 367.222

RAZEM 4371.213

80
d.4.

2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

<bud. główny - el. zachodnia>47.39*11.00+6.30*9.25+19.74*11.00 m2 796.705
<okna>-(62*2.44*2.14+1*1.00*2.14+1*7.00*3.83) m2 -352.689
<bud. główny - el. wschodnia>23.10*11.00+4.26*9.25+38.70*11.00+9.48*
11.00

m2 823.485

<okna>-(36*2.44*2.14+3*1.00*2.14+18*2.44*0.80+1*7.00*3.83+1*8.53*2.55) m2 -278.095
<bud. główny - el. północna>17.31*11.00 m2 190.410
<okna>-(9*2.44*2.14) m2 -46.994
<bud. główny - el. południowa>8.90*11.00 m2 97.900
<okna>-(13*2.44*2.14+2*2.05*1.00+2*2.44*0.80) m2 -75.885
<łącznik - el. północna>11.60*4.50 m2 52.200
<okna>-(2*2.44*2.14+2*2.44*2.40) m2 -22.155
<łącznik - el. południowa>11.60*4.50 m2 52.200
<okna>-(4*2.44*0.80) m2 -7.808
<blok sportowy - el. północna>36.15*7.90 m2 285.585
<okna>-(1*2.55*2.05+9*2.65*1.35+10*2.65*4.05) m2 -144.750
<blok sportowy - el. wschodnia>8.00*6.00+6.15*8.40+6.30*4.80+3.05*8.0 m2 154.300
<okna>-(2*1.70*1.60+1*2.44*0.80+7*2.44*2.14) m2 -43.943
<blok sportowy - el. zachodnia>14.81*8.00+2.50*3.50+6.15*6.00 m2 164.130
<okna>-(2*1.70*1.60+1*1.70*2.40) m2 -9.520
<blok sportowy - el. południowa>6.33*8.50+2.78*6.30+27.32*8.50 m2 303.539
<okna>-(21*2.44*0.80+12*2.44*1.63+1*0.95*2.03) m2 -90.647

RAZEM 1847.968

81
d.4.

2

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - 10% po-
wierzchni elewacji
Krotność = 0.1

m2

<bud. główny - el. zachodnia>47.39*11.00+6.30*9.25+19.74*11.00 m2 796.705
<okna>-(62*2.44*2.14+1*1.00*2.14+1*7.00*3.83) m2 -352.689
<bud. główny - el. wschodnia>23.10*11.00+4.26*9.25+38.70*11.00+9.48*
11.00

m2 823.485

<okna>-(36*2.44*2.14+3*1.00*2.14+18*2.44*0.80+1*7.00*3.83+1*8.53*2.55) m2 -278.095
<bud. główny - el. północna>17.31*11.00 m2 190.410
<okna>-(9*2.44*2.14) m2 -46.994
<bud. główny - el. południowa>8.90*11.00 m2 97.900
<okna>-(13*2.44*2.14+2*2.05*1.00+2*2.44*0.80) m2 -75.885
<łącznik - el. północna>11.60*4.50 m2 52.200
<okna>-(2*2.44*2.14+2*2.44*2.40) m2 -22.155
<łącznik - el. południowa>11.60*4.50 m2 52.200
<okna>-(4*2.44*0.80) m2 -7.808
<blok sportowy - el. północna>36.15*7.90 m2 285.585
<okna>-(1*2.55*2.05+9*2.65*1.35+10*2.65*4.05) m2 -144.750
<blok sportowy - el. wschodnia>8.00*6.00+6.15*8.40+6.30*4.80+3.05*8.0 m2 154.300
<okna>-(2*1.70*1.60+1*2.44*0.80+7*2.44*2.14) m2 -43.943
<blok sportowy - el. zachodnia>14.81*8.00+2.50*3.50+6.15*6.00 m2 164.130
<okna>-(2*1.70*1.60+1*1.70*2.40) m2 -9.520
<blok sportowy - el. południowa>6.33*8.50+2.78*6.30+27.32*8.50 m2 303.539
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<okna>-(21*2.44*0.80+12*2.44*1.63+1*0.95*2.03) m2 -90.647
RAZEM 1847.968

82
d.4.

2

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki

m2

<bud. główny - el. zachodnia>47.39*11.00+6.30*9.25+19.74*11.00 m2 796.705
<okna>-(62*2.44*2.14+1*1.00*2.14+1*7.00*3.83) m2 -352.689
<bud. główny - el. wschodnia>23.10*11.00+4.26*9.25+38.70*11.00+9.48*
11.00

m2 823.485

<okna>-(36*2.44*2.14+3*1.00*2.14+18*2.44*0.80+1*7.00*3.83+1*8.53*2.55) m2 -278.095
<bud. główny - el. północna>17.31*11.00 m2 190.410
<okna>-(9*2.44*2.14) m2 -46.994
<bud. główny - el. południowa>8.90*11.00 m2 97.900
<okna>-(13*2.44*2.14+2*2.05*1.00+2*2.44*0.80) m2 -75.885
<łącznik - el. północna>11.60*4.50 m2 52.200
<okna>-(2*2.44*2.14+2*2.44*2.40) m2 -22.155
<łącznik - el. południowa>11.60*4.50 m2 52.200
<okna>-(4*2.44*0.80) m2 -7.808
<blok sportowy - el. północna>36.15*7.90 m2 285.585
<okna>-(1*2.55*2.05+9*2.65*1.35+10*2.65*4.05) m2 -144.750
<blok sportowy - el. wschodnia>8.00*6.00+6.15*8.40+6.30*4.80+3.05*8.0 m2 154.300
<okna>-(2*1.70*1.60+1*2.44*0.80+7*2.44*2.14) m2 -43.943
<blok sportowy - el. zachodnia>14.81*8.00+2.50*3.50+6.15*6.00 m2 164.130
<okna>-(2*1.70*1.60+1*1.70*2.40) m2 -9.520
<blok sportowy - el. południowa>6.33*8.50+2.78*6.30+27.32*8.50 m2 303.539
<okna>-(21*2.44*0.80+12*2.44*1.63+1*0.95*2.03) m2 -90.647

RAZEM 1847.968

83
d.4.

2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - za-
mocowanie listwy cokołowej

m

<bud. główny - el. wschodnia>23.10+38.70+9.48 m 71.280
<bud. główny - el północna>15.31 m 15.310
<bud. główny - el. zachodnia>47.39+19.74 m 67.130
<bud. główny - el. południowa>8.90 m 8.900
<łącznik - el. północna>11.60 m 11.600
<łącznik - el. południowa>11.60 m 11.600
<blok sportowy - el. południowa>36.13 m 36.130
<blok sportowy - el. wschodnia>13.93+3.05 m 16.980
<blok sportowy - el. północna>36.13 m 36.130
<blok sportowy - el. zachodnia>23.28 m 23.280

RAZEM 298.340

84
d.4.

2

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system
STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

<okna>(62*2*(2.44+2.14)+1*2*(1.00+2.14)+1*2*(7.00+3.83))*0.30 m2 178.758
<okna>(36*2*(2.44+2.14)+3*2*(1.00+2.14)+18*2*(2.44+0.80)+1*2*(7.00+3.83)
+1*2*(8.53+2.55))*0.30

m2 152.718

<okna>9*2*(2.44+2.14)*0.30 m2 24.732
<okna>(13*2*(2.44+2.14)+2*2*(2.05+1.00)+2*2*(2.44+0.80))*0.30 m2 43.272
<okna>(2*2*(2.44+2.14)+2*2*(2.44+2.40))*0.30 m2 11.304
<okna>4*2*(2.44+0.80)*0.30 m2 7.776
<okna>(1*2*(2.55+2.05)+9*2*(2.65+1.35)+10*2*(2.65+4.05))*0.30 m2 64.560
<okna>(2*2*(1.70+1.60)+1*2*(2.44+0.80)+7*2*(2.44+2.14))*0.30 m2 25.140
<okna>(2*2*(1.70+1.60)+1*2*(1.70+2.40))*0.30 m2 6.420
<okna>(21*2*(2.44+0.80)+12*2*(2.44+1.63)+1*2*(0.95+2.03))*0.30 m2 71.916

RAZEM 586.596
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85
d.4.

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

<okna>(62*2*(2.44+2.14)+1*2*(1.00+2.14)+1*2*(7.00+3.83)) m 595.860
<okna>(36*2*(2.44+2.14)+3*2*(1.00+2.14)+18*2*(2.44+0.80)+1*2*(7.00+3.83)
+1*2*(8.53+2.55))

m 509.060

<okna>9*2*(2.44+2.14) m 82.440
<okna>(13*2*(2.44+2.14)+2*2*(2.05+1.00)+2*2*(2.44+0.80)) m 144.240
<okna>(2*2*(2.44+2.14)+2*2*(2.44+2.40)) m 37.680
<okna>4*2*(2.44+0.80) m 25.920
<okna>(1*2*(2.55+2.05)+9*2*(2.65+1.35)+10*2*(2.65+4.05)) m 215.200
<okna>(2*2*(1.70+1.60)+1*2*(2.44+0.80)+7*2*(2.44+2.14)) m 83.800
<okna>(2*2*(1.70+1.60)+1*2*(1.70+2.40)) m 21.400
<okna>(21*2*(2.44+0.80)+12*2*(2.44+1.63)+1*2*(0.95+2.03)) m 239.720

RAZEM 1955.320

86
d.4.

2

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,30,31,
32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,79,80,
81,82,83,84,85)

5 45214210-5 Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych
87

d.5
KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

<krata okna O9>13*0.005 t 0.065
<krata okna O8>26*0.018 t 0.468
<krata okna O1>8*0.050 t 0.400
<krata okna O2>10*0.035 t 0.350
<krata okna O3>2*0.070 t 0.140
<parapet okna O1>1.93*0.25*8*0.006 t 0.023
<parapet okna O1-W>1.93*0.25*(9+39+9)*0.006 t 0.165
<parapet okna O2>1.45*0.25*26*0.006 t 0.057
<parapet okna O2-W>1.45*0.25*14*0.006 t 0.030
<parapet okna O3>2.84*0.25*4*0.006 t 0.017
<parapet okna O4>1.45*0.25*4*0.006 t 0.009
<parapet okna O6>1.43*0.25*1*0.006 t 0.002
<parapet okna O6-W>1.43*0.25*10*0.006 t 0.021
<parapet okna O8>1.43*0.25*26*0.006 t 0.056
<parapet okna O9>1.05*0.25*13*0.006 t 0.020
<parapet okna OW1>1.45*0.25*14*0.006 t 0.030
<parapet okna OW2>1.45*0.25*12*0.006 t 0.026
<parapet okna OW3>1.97*0.25*1*0.006 t 0.003
<rynny budynek główny>(15.69+9.62+41.51+13.95+6.31+0.50+9.14+0.50+
26.06+1.74+9.62)*3.14*0.15*0.5*0.006

t 0.190

<rynny blok sportowy>(21.70+10.02+21.70+10.02)*3.14*0.15*0.5*0.006 t 0.090
<rury spustowe budynek główny - el. zachodnia>2.00*0.045 t 0.090
<rury spsutowe budynek główny - el. południowa>(2.00+2.00+2.00)*0.045 t 0.270
<rury spustowe budynek główny - el. północna>(2.00+2.00+2.00)*0.045 t 0.270
<rury spustowe blok sportowy - el. południowa>(2.00+2.00)*0.045 t 0.180
<rury spustowe blok sportowy - el. wschodnia>2.00*0.045 t 0.090
<rury spustowe blok sportowy - el. zachodnia>2.00*0.045 t 0.090
<ob. blacharskie budynek główny>(0.40+15.69+0.40+0.40+9.62+41.51+0.40+
0.40+13.95+0.40+0.40+41.51+1.74+0.40+9.62+0.40)*0.80*0.006

t 0.659

<ob. blacharskie blok sportowy>(0.40+10.02+0.40+0.40+27.10+0.40+0.40+
10.02+0.40+0.40+27.10+0.40)*0.80*0.006

t 0.372

<kraty studzienek el. południowa>8*0.015 t 0.120
<kraty studzienek el. północna>6*0.040 t 0.240
<kraty studzienek el. zachodnia>7*0.015 t 0.105
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RAZEM 4.648

88
d.5

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 9

t

<krata okna O9>13*0.005 t 0.065
<krata okna O8>26*0.018 t 0.468
<krata okna O1>8*0.050 t 0.400
<krata okna O2>10*0.035 t 0.350
<krata okna O3>2*0.070 t 0.140
<parapet okna O1>1.93*0.25*8*0.006 t 0.023
<parapet okna O1-W>1.93*0.25*(9+39+9)*0.006 t 0.165
<parapet okna O2>1.45*0.25*26*0.006 t 0.057
<parapet okna O2-W>1.45*0.25*14*0.006 t 0.030
<parapet okna O3>2.84*0.25*4*0.006 t 0.017
<parapet okna O4>1.45*0.25*4*0.006 t 0.009
<parapet okna O6>1.43*0.25*1*0.006 t 0.002
<parapet okna O6-W>1.43*0.25*10*0.006 t 0.021
<parapet okna O8>1.43*0.25*26*0.006 t 0.056
<parapet okna O9>1.05*0.25*13*0.006 t 0.020
<parapet okna OW1>1.45*0.25*14*0.006 t 0.030
<parapet okna OW2>1.45*0.25*12*0.006 t 0.026
<parapet okna OW3>1.97*0.25*1*0.006 t 0.003
<rynny budynek główny>(15.69+9.62+41.51+13.95+6.31+0.50+9.14+0.50+
26.06+1.74+9.62)*3.14*0.15*0.5*0.006

t 0.190

<rynny blok sportowy>(21.70+10.02+21.70+10.02)*3.14*0.15*0.5*0.006 t 0.090
<rury spustowe budynek główny - el. zachodnia>2.00*0.045 t 0.090
<rury spsutowe budynek główny - el. południowa>(2.00+2.00+2.00)*0.045 t 0.270
<rury spustowe budynek główny - el. północna>(2.00+2.00+2.00)*0.045 t 0.270
<rury spustowe blok sportowy - el. południowa>(2.00+2.00)*0.045 t 0.180
<rury spustowe blok sportowy - el. wschodnia>2.00*0.045 t 0.090
<rury spustowe blok sportowy - el. zachodnia>2.00*0.045 t 0.090
<ob. blacharskie budynek główny>(0.40+15.69+0.40+0.40+9.62+41.51+0.40+
0.40+13.95+0.40+0.40+41.51+1.74+0.40+9.62+0.40)*0.80*0.006

t 0.659

<ob. blacharskie blok sportowy>(0.40+10.02+0.40+0.40+27.10+0.40+0.40+
10.02+0.40+0.40+27.10+0.40)*0.80*0.006

t 0.372

<kraty studzienek el. południowa>8*0.015 t 0.120
<kraty studzienek el. północna>6*0.040 t 0.240
<kraty studzienek el. zachodnia>7*0.015 t 0.105

RAZEM 4.648

89
d.5

KNR 4-04
1101-02
analogia

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - transport i utylizacja odpa-
dów budowlanych

m3

<okna O1>1.93*2.03*2*0.10 m3 0.784
<okna O1a>1.93*2.03*6*0.10 m3 2.351
<okna O2>1.93*1.45*15*0.10 m3 4.198
<okna O2a>1.93*1.45*10*0.10 m3 2.799
<okna O3>1.97*2.84*2*0.10 m3 1.119
<okna O3a>1.97*2.84*2*0.10 m3 1.119
<okna O4>2.97*1.45*2*0.10 m3 0.861
<okna O4a>2.97*1.45*2*0.10 m3 0.861
<okna O6>1.47*1.43*1*0.10 m3 0.210
<okna O8>1.03*1.43*26*0.10 m3 3.830
<okna O9>1.05*0.38*13*0.10 m3 0.519
<drzwi D3>2.38*1.15*2*0.10 m3 0.547
<drzwi D1>1.98*3.65*1*0.10 m3 0.723
<drzwi D2>1.58*2.10*2*0.10 m3 0.664
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

<rury spustowe budynek główny - el. zachodnia>(11.38-2.00)*3.14*0.15*0.15*
0.25

m3 0.166

<rury spustowe budynek główny - el. południowa>(11.36-2.00+11.59-2.00+
11.59-2.00)*3.14*0.15*0.15*0.25

m3 0.504

<rury spustowe budynek główny - el. północna>(11.63-2.00+11.36-2.00+
11.36-2.00)*3.14*0.15*0.15*0.25

m3 0.501

<rury spustowe blok sportowy - el. południowa>(10.78-2.00+10.78-2.00)*3.14*
0.15*0.15*0.25

m3 0.310

<rury spustowe blok sportowy - el. wschodnia>(10.78-2.00)*3.14*0.15*0.15*
0.25

m3 0.155

<rury spustowe blok sportowy - el. zachodnia>(10.78-2.00)*3.14*0.15*0.15*
0.25

m3 0.155

<opaska el. południowa>1.00*(9.62+1.74+41.51+1.00+1.00)*0.10 m3 5.487
<opaska el. wschodnia>1.00*(13.95+3.44+21.70)*0.10 m3 3.909
<opaska el. północna>1.00*(41.51+9.62-9.00+10.02)*0.10 m3 5.215
<opaska el. zachodnia>1.00*(21.70+3.44+15.69)*0.10 m3 4.083
<płyty chodnikowe>1.00*7.50*0.07 m3 0.525
<wejścia od strony północnej>2*1.00*3.25*(0.20+0.20) m3 2.600
<schody terenowe>1.00*1.80*(0.20+0.20+0.20) m3 1.080
<ściany studzienek el. południowa>8*1.50*0.25*(0.80+1.60+0.80) m3 9.600
<ściany studzienek el. północna>6*1.50*0.25*(1.20+2.50+1.20) m3 11.025
<ściany studzienek el. zachodnia>7*1.50*0.25*(0.80+1.60+0.80) m3 8.400
<podłoża studzienek el. południowa>8*0.80*1.60*0.15 m3 1.536
<podłoża studzienek el. północna>6*1.20*2.50*0.15 m3 2.700
<podłoża studzienek el. zachodnia>7*0.80*1.60*0.15 m3 1.344

RAZEM 79.880

90
d.5

KNR 4-04
1101-05
analogia

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km -
transport i utylizacja odpadów budowlanych
Krotność = 19

m3

<okna O1>1.93*2.03*2*0.10 m3 0.784
<okna O1a>1.93*2.03*6*0.10 m3 2.351
<okna O2>1.93*1.45*15*0.10 m3 4.198
<okna O2a>1.93*1.45*10*0.10 m3 2.799
<okna O3>1.97*2.84*2*0.10 m3 1.119
<okna O3a>1.97*2.84*2*0.10 m3 1.119
<okna O4>2.97*1.45*2*0.10 m3 0.861
<okna O4a>2.97*1.45*2*0.10 m3 0.861
<okna O6>1.47*1.43*1*0.10 m3 0.210
<okna O8>1.03*1.43*26*0.10 m3 3.830
<okna O9>1.05*0.38*13*0.10 m3 0.519
<drzwi D3>2.38*1.15*2*0.10 m3 0.547
<drzwi D1>1.98*3.65*1*0.10 m3 0.723
<drzwi D2>1.58*2.10*2*0.10 m3 0.664
<rury spustowe budynek główny - el. zachodnia>(11.38-2.00)*3.14*0.15*0.15*
0.25

m3 0.166

<rury spustowe budynek główny - el. południowa>(11.36-2.00+11.59-2.00+
11.59-2.00)*3.14*0.15*0.15*0.25

m3 0.504

<rury spustowe budynek główny - el. północna>(11.63-2.00+11.36-2.00+
11.36-2.00)*3.14*0.15*0.15*0.25

m3 0.501

<rury spustowe blok sportowy - el. południowa>(10.78-2.00+10.78-2.00)*3.14*
0.15*0.15*0.25

m3 0.310

<rury spustowe blok sportowy - el. wschodnia>(10.78-2.00)*3.14*0.15*0.15*
0.25

m3 0.155

<rury spustowe blok sportowy - el. zachodnia>(10.78-2.00)*3.14*0.15*0.15*
0.25

m3 0.155
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

<opaska el. południowa>1.00*(9.62+1.74+41.51+1.00+1.00)*0.10 m3 5.487
<opaska el. wschodnia>1.00*(13.95+3.44+21.70)*0.10 m3 3.909
<opaska el. północna>1.00*(41.51+9.62-9.00+10.02)*0.10 m3 5.215
<opaska el. zachodnia>1.00*(21.70+3.44+15.69)*0.10 m3 4.083
<płyty chodnikowe>1.00*7.50*0.07 m3 0.525
<wejścia od strony północnej>2*1.00*3.25*(0.20+0.20) m3 2.600
<schody terenowe>1.00*1.80*(0.20+0.20+0.20) m3 1.080
<ściany studzienek el. południowa>8*1.50*0.25*(0.80+1.60+0.80) m3 9.600
<ściany studzienek el. północna>6*1.50*0.25*(1.20+2.50+1.20) m3 11.025
<ściany studzienek el. zachodnia>7*1.50*0.25*(0.80+1.60+0.80) m3 8.400
<podłoża studzienek el. południowa>8*0.80*1.60*0.15 m3 1.536
<podłoża studzienek el. północna>6*1.20*2.50*0.15 m3 2.700
<podłoża studzienek el. zachodnia>7*0.80*1.60*0.15 m3 1.344

RAZEM 79.880

91
d.5

KNR 4-04
1101-02
analogia

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - transport i utylizacja papy
asfaltowej

m3

<budynek główny>(9.62*15.69+41.51*13.95)*0.05*0.02 m3 0.730
<łącznik>3.44*9.00*0.05*0.02 m3 0.031
<blok sportowy>10.02*21.70*0.05*0.02 m3 0.217

RAZEM 0.978

92
d.5

KNR 4-04
1101-05
analogia

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km -
transport i utylizacja papy asfaltowej
Krotność = 19

m3

<budynek główny>(9.62*15.69+41.51*13.95)*0.05*0.02 m3 0.730
<łącznik>3.44*9.00*0.05*0.02 m3 0.031
<blok sportowy>10.02*21.70*0.05*0.02 m3 0.217

RAZEM 0.978
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 22373.3375 0.00 0.00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość

1. Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III m3 0.4045 0.4045 0.00 0.00
2. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0.0437 0.0437 0.00 0.00
3. Benzyna silnikowa bezołowiowa 95 dm3 7.3275 7.3275 0.00 0.00
4. Benzyny do lakierów dm3 3.0038 3.0038 0.00 0.00
5. Beton zwykły (B-40) m3 6.7238 6.7238 0.00 0.00
6. Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,50-0,55mm kg 1679.8804 1679.8804 0.00 0.00
7. Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 4.1285 4.1285 0.00 0.00
8. Ciasto wapienne m3 0.1453 0.1453 0.00 0.00
9. Czyszczak /rewizja/ żel. kanal. fi 150 mm szt 12.0000 12.0000 0.00 0.00

10. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 0.8305 0.8305 0.00 0.00
11. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0.0930 0.0930 0.00 0.00
12. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0.0044 0.0044 0.00 0.00
13. Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.2023 0.2023 0.00 0.00
14. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0.0013 0.0013 0.00 0.00
15. Drewno opałowe m3 134.5071 134.5071 0.00 0.00
16. Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm kg 39.3409 39.3409 0.00 0.00
17. Drzwi aluminiowe typ D1 m2 5.2280 5.2280 0.00 0.00
18. Drzwi stalowe typ D3 kg 77.1600 77.1600 0.00 0.00
19. Drzwi stalowe typ D4 kg 264.8600 264.8600 0.00 0.00
20. Drzwi stalowe typ D7 kg 290.1800 290.1800 0.00 0.00
21. Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 10127.7862 10127.7862 0.00 0.00
22. Elem.konstr.stalow.różnych dla bud.przem. t 0.0008 0.0008 0.00 0.00
23. Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa kg 188.1864 188.1864 0.00 0.00
24. Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 519.9304 519.9304 0.00 0.00
25. Farba do metali do bezpośredniego stosowania na

rdzę
dm3 13.7072 13.7072 0.00 0.00

26. Farba ftal. nawierzch. og. stos.-czarna dm3 0.0360 0.0360 0.00 0.00
27. Farba ftalowa do gruntowania p/rdzewna dm3 0.0300 0.0300 0.00 0.00
28. Folia aluminiowa zwykła - szczeliwo kg 3.1200 3.1200 0.00 0.00
29. Folia tłoczona kubełkowa m2 816.7456 816.7456 0.00 0.00
30. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 295.0252 295.0252 0.00 0.00
31. Gips szpachlowy na różnych podłożach kg 1086.2236 1086.2236 0.00 0.00
32. Granulat z wełny mineralnej PAROC GRAN kg 17986.1939 17986.1939 0.00 0.00
33. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.1500 0.1500 0.00 0.00
34. Hak odkuwany do rur fi 150 mm szt 24.0000 24.0000 0.00 0.00
35. Haki do muru kg 52.4546 52.4546 0.00 0.00
36. Kątownik aluminiowy ochronny m 2299.4563 2299.4563 0.00 0.00
37. Kit szpachlowy styrenowany dm3 1.2164 1.2164 0.00 0.00
38. Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm szt 769.7172 769.7172 0.00 0.00
39. Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza kg 4216.2372 4216.2372 0.00 0.00
40. Listwa cokołowa m 313.2570 313.2570 0.00 0.00
41. Masa podkładowa ATLAS SILKON ANX - silikonowa

pod tynki cienkowarstwowe , opak. 15 kg
kg 730.3692 730.3692 0.00 0.00

42. Masa uszczelniająca silikon. "Plastikol FD dm3 29.1215 29.1215 0.00 0.00
43. Okna aluminiowe typ O1a m2 5.2220 5.2220 0.00 0.00
44. Okna aluminiowe typ O4b m2 3.9040 3.9040 0.00 0.00
45. Okna typ O1 m2 224.5290 224.5290 0.00 0.00
46. Okna typ O1a m2 31.3300 31.3300 0.00 0.00
47. Okna typ O2 m2 4.2800 4.2800 0.00 0.00
48. Okna typ O3 m2 35.7950 35.7950 0.00 0.00
49. Okna typ O3a m2 7.9540 7.9540 0.00 0.00
50. Okna typ O4 m2 15.6160 15.6160 0.00 0.00
51. Okna typ O4/P4 m2 1.9520 1.9520 0.00 0.00
52. Okna typ O4a m2 19.5200 19.5200 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość

53. Okna typ O5 m2 8.1600 8.1600 0.00 0.00
54. Okna typ O6 m2 32.1980 32.1980 0.00 0.00
55. Okna typ O6a m2 107.3250 107.3250 0.00 0.00
56. Okna typ O7 m2 42.0080 42.0080 0.00 0.00
57. Okna typ O8 m2 5.6960 5.6960 0.00 0.00
58. Papa zgrzew.polimer-asf.podkład.Polbit PF m2 721.3812 721.3812 0.00 0.00
59. Papa zgrzew.polimer-asf.w/krycia Polbit WF m2 835.2922 835.2922 0.00 0.00
60. Papier ścieny elektrokorundowy w ark. ark 65.4052 65.4052 0.00 0.00
61. Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 162.5234 162.5234 0.00 0.00
62. Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm m3 8.0327 8.0327 0.00 0.00
63. Piasek zwykły m3 15.5160 15.5160 0.00 0.00
64. Pł.rusztow.pomost.komunik.długie gr.38 mm m2 1.7485 1.7485 0.00 0.00
65. Pł.rusztow.pomost.komunik.krótkie gr.38mm m2 0.8742 0.8742 0.00 0.00
66. Płyta chod.bet.50x50x7cm kl.I,szara szt 770.9160 770.9160 0.00 0.00
67. Płyty pomostowe robocze m2 67.3167 67.3167 0.00 0.00
68. Płyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) gr. 17

cm
m3 111.9709 111.9709 0.00 0.00

69. Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) gr. 14
cm

m3 291.8931 291.8931 0.00 0.00

70. Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) gr. 5 cm m3 30.9429 30.9429 0.00 0.00
71. Płyty styropianowe gr. 14 cm (XPS 30) m2 779.6208 779.6208 0.00 0.00
72. Pręty gwint.do zamoc.do dużych obc. M6-M10 szt 2903.8920 2903.8920 0.00 0.00
73. Przeszklenia typ W1 m2 53.6200 53.6200 0.00 0.00
74. Przeszklenia typ W2 m2 21.7520 21.7520 0.00 0.00
75. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 997.5231 997.5231 0.00 0.00
76. Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 593.9968 593.9968 0.00 0.00
77. Rura spust.PVC kielich. śr.110 mm,"Gamrat" m 125.3713 125.3713 0.00 0.00
78. Rynna dachowa z PVC śr. 150 mm, "Gamrat" m 252.9384 252.9384 0.00 0.00
79. Rynnowy lej spust.PVC"Gamrat"-rozm. 150 mm szt 12.0000 12.0000 0.00 0.00
80. Siatka z włókna szklanego STANDARD PLUS stan-

dardowa
m2 3278.2119 3278.2119 0.00 0.00

81. Silikonowy tynk dekoracyjny kg 7479.6708 7479.6708 0.00 0.00
82. Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 9.2091 9.2091 0.00 0.00
83. Sucha miesz.tynk.miner.Atlas Cermit' kg 2445.4035 2445.4035 0.00 0.00
84. Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CR 64" kg 1954.0655 1954.0655 0.00 0.00
85. Sznur konopny - smołowany kg 8.4000 8.4000 0.00 0.00
86. Tablica informacyjna m2 0.4000 0.4000 0.00 0.00
87. Trapery żeliwne kanalizacyjne o śr. 150/110 mm szt. 12.0000 12.0000 0.00 0.00
88. Uchwyt do rynien dach. fi 100-120mm szt 69.5128 69.5128 0.00 0.00
89. Uchwyt do rynien dach. fi 150-180mm szt 486.4200 486.4200 0.00 0.00
90. Uszczelka gumowa pierścien.fi 150 mm szt 141.0618 141.0618 0.00 0.00
91. Uszczelki gumowe do pokryw rewizyjnych grubości 5

mm, śr. 150 mm
szt. 12.0000 12.0000 0.00 0.00

92. Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 1.0718 1.0718 0.00 0.00
93. Woda m3 10.8408 10.8408 0.00 0.00
94. Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 kg 29249.1001 29249.1001 0.00 0.00
95. Zaprawa cementowa M-12 m3 0.3176 0.3176 0.00 0.00
96. Zaprawa cementowa M-15 m3 0.1646 0.1646 0.00 0.00
97. Zestaw montażowy okiennego nawiewnika higrostero-

wanego, montaż w ramie okiennej, tłumienie akus-
tyczne 42 dB(A), przepływ powietrza 5÷35 m3/h, w
komplecie z łącznikiem akustycznym i okapem akus-
tycznym

szt. 491.0000 491.0000 0.00 0.00

98. Żwir do bet. wielofrak. uziar. 4-16 mm m3 4.4297 4.4297 0.00 0.00
99. materiały pomocnicze zł 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 139.5546 0.00 0.00
2. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 17.0109 0.00 0.00
3. Czas pracy rusztowania m-g 4389.2436 0.00 0.00
4. Ruszt. rur. zew. do 20 m m-g 773.7047 0.00 0.00
5. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 157.0350 0.00 0.00
6. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 100.5337 0.00 0.00
7. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 94.3863 0.00 0.00
8. Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 80.0178 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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