
1. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

W  pomieszczeniu  objętym  opracowaniem  wszystkie  istniejące  kanały  i  elementy
wentylacji mechanicznej należy zdemontować, zezłomować i zutylizować.

W  pomieszczeniu  wentylatorni  wszystkie  istniejące  kanały  i  elementy  wentylacji
mechanicznej,  centralę  wentylacyjną,  agregat  wody  lodowej  i  skraplacz  w  przejeździe  pod
budynkiem należy zdemontować, zezłomować i zutylizować.

Przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  należy  zdemontować  istniejącą  zabudowę
szachtu wentylacyjnego w biurze nr 45B i sprawdzić możliwość prowadzenia kanałów zgodnie z
projektem. Szacht po ułożeniu nowych kanałów należy odbudować w klasie EI60.

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem robót budowlanych i
zamówieniem materiału.

1.1. INSTALACJA ZASILENIA NAGRZEWNICY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

          W budynku zaprojektowano wewnętrzną instalację zasilenia nagrzewnic wentylacji mechanicznej
wodną, dwururową, pompową o parametrach 70/50°C, w systemie zamkniętym. Instalacja zasilana będzie
z  istniejącego  węzła  cieplnego  zlokalizowanego  na  poziomie  piwnicy  w  budynku  głównym  poprzez
instalację wewnętrzną. W pomieszczeniu wentylatorni jest zlokalizowana istniejąca instalacja grzewcza, z
której  zasilana jest  nagrzewnica  istniejąca.  Przewiduje  się  zasilenie  projektowanej  centrali  z istniejącej
instalacji grzewczej w pomieszczeniu wentylatorni. Istniejące orurowanie należy przenieść ze względu na
kolizje z projektowaną okanałowaniem centrali i dostosować do nowych kanałów wentylacyjnych zgodnie z
częścią  graficzną.  Istniejący  komplet  zaworów  regulacyjno  –  równoważących  należy  przenieść  w
wyznaczone miejsce w części graficznej.

Obliczeniowa moc grzewcza instalacji nagrzewnicy wentylacji mechanicznej: 73,2 kW.
Ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji nagrzewnic wentylacji mechanicznej: 40kPa.

Instalację główną rozprowadzającą wymienianą na nową zaprojektowano z rur stalowych czarnych
bez szwu,  przewodowych  wg  PN-80/H-74219,  łączonych  poprzez  spawanie.  Połączenia  z  armaturą  i
urządzeniami wykonać na kołnierze lub gwint w zależności od wykonania. Należy przestrzegać zachowania
rozłączności połączeń umożliwiających demontaż urządzeń.

Instalację od orurowania głównego do nagrzewnicy wentylacyjnej zaprojektowano w systemie np.
firmy  Uponor  MLC  z  rur  PE-RT/AL/PE-RT,  materiał  PE-RT  II  generacji  DOWLEX  2388  lub  innym
równoważnym typu PE- RT/AL/PE-RT,  z umieszczoną pośrodku przekroju przewodu rurą z aluminium,
posiadających współczynnik chropowatości względnej k = 0,0004, współczynnik przewodności cieplnej dla
rury 0.40 W/mK oraz max. parametry pracy dla instalacji centralnego ogrzewania 95°C i 6 bar. Do łączenia
stosować  kształtki  systemowe,  zaprasowywane  np.  firmy  Uponor  MLC lub  równoważne,  wykonane  z
mosiądzu cynowanego w komplecie z tuleją zaciskową z aluminium lub złączki z PPSU, w komplecie z
tuleją zaciskową ze stali  nierdzewnej.  Wszystkie złączki  powinny być wyposażone w system gwarancji
próby szczelności przy próbie ciśnieniowej (system test pressure prove).

Dopuszcza  się  stosowanie  innych  materiałów  rur  (Stal,  PEX,  miedź,  PP  stabilizowane)  pod
warunkiem zachowania równoważnych średnic nominalnych przy uwzględnieniu chropowatości rur. Montaż
rur zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody prowadzone w wentylatorni po wierzchu ścian w izolacji termicznej.
Wszystkie  przejścia  przewodów  przez  przegrody  budowlane  (ściany)  wykonać  w  tulejach

ochronnych. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie.

1.1.1. REGULACJA HYDRAULICZNA

              Przewidziano następujące stopnie regulacji hydraulicznej instalacji:
• Zawór nastawny np. firmy Oventrop typu Hydrocontrol R lub równoważny na przewodzie powrotnym
oraz zawór trójdrogowy kvs=25 DN40 z siłownikiem przy urządzeniu grzewczym.

• Pompa ładująca nagrzewnicę wentylacyjną np. firmy Grundfos typu UPS 25-100 180 lub równoważną o
przepływie 4m3/h i wysokości podnoszenia 4mH2O. Praca pompy na drugim biegu (1~230V, 250W).
Przed pompą zamontować filtr siatkowy. 

1.1.2. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI ZASILENIA NAGRZEWNIC

            Zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki zamontowane przy urządzeniach oraz w najwyższych
punktach instalacji (na przewodzie zasilającym).

1.1.3. IZOLACJA INSTALACJI ZASILENIA NAGRZEWNIC
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Przewody zasilenia nagrzewnic zaizolować termicznie otuliną wykonaną z pianki poliuretanowej w 
płaszczu z PVC o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze +40° C równym 0,035 
W/mK. Obliczenie grubości izolacji zgodnie z PN-B-02421:2000 .

DN≤22mm gr. 20 mm

22≤DN≤35mm gr. 30 mm

35≤DN≤100mm gr. równa średnicy wewnętrznej rury mm

100mm≤DN gr. 100 mm
Dopuszcza się zastosowania innej izolacji pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych.

Wszystkie  przewody  przechodzące  przez  przegrody  oddzielenia  p.-poż.  zabezpieczyć  masami
odpornymi ogniowo:

• dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 120minut - masami o EI120,
• dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 60minut - masami o EI60.

1.2. WENTYLACJA MECHANICZNA BYTOWA
Dla  pomieszczenia  objętego  opracowaniem  zaprojektowano  wentylację  mechaniczną

pomieszczenia  sali  BOI  opartą  na układzie  nawiewno – wywiewnym z odzyskiem ciepła,  nagrzewnicą
wodną, chłodnicą z bezpośrednim odparowaniem.

Wyposażono centralę wentylacyjną w wbudowany rewersyjny agregat bezpośredniego
odparowania (pompa ciepła).  Umożliwia to demontaż istniejącego skraplacza w przejeździe pod
budynkiem.  Skraplacz  w  przejeździe  pod  budynkiem  należy  zdemontować,  zezłomować  i
zutylizować.

BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
Ilość  powietrza  w  pomieszczeniach  przyjęto  na  podstawie  zysków  ciepła,  ilości  wymian

powietrza  według  danych  z  literatury  lub  warunków  jakim  powinny  odpowiadać  pomieszczenia
przeznaczone  na  pobyt  ludzi.  Założono  istniejącą  różnicę  w  ilości  powietrza  nawiewanego  i
wywiewanego  dla  wentylacji.  Ogólna  ilość  powietrza  zbliżona  do  istniejącej  ilości  powietrza
wentylacyjnego.

Kubatura sali BOI – 1976,31 m3.
Ilość powietrza nawiewanego – 15.000 m3.
Krotność wymian – 7,6.

Przewidywana ilość osób na sali BOI – 153 osoby.
Ilość powietrza przypadająca na jedną osobę - 98 m3.

OGÓLNY OPIS ROZWIĄZAŃ
Projektuje  się  jeden  układ  nawiewno  –  wywiewny  z  odzyskiem  ciepła.  Pomieszczenia

zgrupowano pod kątem ich lokalizacji  (przy układach nawiewnych) oraz wydzielanych zanieczyszczeń i
funkcji.

UKŁAD – N1W1
Układ  obsługujący  pomieszczenie  Biura  Obsługi  Interesantów  zgodnie  z  częścią  graficzną.

Instalacja wentylacji nawiewno – wywiewnej oparta na centrali z wymiennikiem obrotowym np. firmy VBW
typu  BS-5-BIS  (50)  (3~400,  4x4,0kW(wentylatory)+18kW(agregat  chłodniczy))  lub  równoważnej
zlokalizowanej  w  pomieszczeniu  wentylatorni  w  przyziemiu  budynku  głównego  o  wydajności
N1=15.000m3/h, i sprężu  400Pa, W1=14.850m3/h i sprężu  450Pa  z nagrzewnicą wodną o parametrach
70/50ºC. Moc nagrzewnicy  73,2kW, dp=3,07kPa, temperatura nawiewu w zimie - +24ºC. Dodatkowo na
życzenie Inwestora pozostawiono do ponownego montażu istniejącą kanałową nagrzewnicę elektryczną o
mocy 68kW (3~400V, 68kW) – sterowanie poprzez pulser, w okresie letnim należy wyłączać nagrzewnicę
elektryczną. Centrala wyposażona w chłodnicę z bezpośrednim odparowaniem i wbudowanym sterowany
płynnie  rewersyjnym  agregatem  bezpośredniego  odparowania  (pompa  ciepła).  Należy  przewidzieć
niezależnie  od  dostawy  centrali  wentylacyjnej  napełnienie  instalacji  czynnikiem  chłodniczym,
odpowietrzenie i próbę szczelności. Zastosowano czerpnię i wyrzutnię ścienną zgodnie z częścią graficzną.
Przed i  za centralą  należy  zamontować tłumiki  akustyczne o długości  L=1500mm.  Należy  przewidzieć
odprowadzenie  skroplin  z  wymiennika  i  dwóch  parowaczo  –  skraplaczy;  należy  przewidzieć  montaż 3
kompletów syfonów z zamknięciem kulowym (montaż na podciśnieniu), wysokość zasyfonowania ~15cm.
Odprowadzenie  skroplin  poprzez orurowanie  podłączone do istniejącego odprowadzenia  skroplin  przez
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ścianę  zewnętrzną  budynku  z  rur  PVC-U  PN10  z  cienkimi  ściankami  łączonych  za  pomocą  złączek
klejonych.

Parametry rur PVC-U:
– wsp. przewodności cieplnej – max 0,22 [W/mK],
– wsp. rozszerzalności liniowej przy temperaturze 23ºC – max 5,2x10-5 [K-1],
– bezwzględna chropowatość wewnętrzna rur – max 0,007 [mm],
– graniczna temperatura stosowania (dla odprowadzenia skroplin) – max 45ºC,
– parametry pracy - min PN10.

Dopuszcza  się  stosowanie  innego  (równorzędnego)  sytemu  rur  z  tworzyw  sztucznych  pod
warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu.

STEROWANIE UKŁADÓW

UKŁAD N1W1
Zaprojektowano pracę ciągłą układów (włącz – wyłącz), praca centrali  sterowana dodatkowo

czujnikiem  stężenia  CO2.  Wentylatory  wyposażyć  w  płynne  regulatory  prędkości  obrotowej.  Centrala
wyposażona w szafę sterowniczą  producenta  z możliwością  obsługi  poprzez sieć  LAN z komputera  z
zainstalowanym oprogramowaniem. W okresie nocnym przewiduje się osłabienie pracy wentylacji; godzinę
przed rozpoczęciem pracy w pomieszczeniu centrala musi osiągnąć parametry pracy normalnej.

Rozdzielnica w wykonaniu wewnętrznym z pełną kontrolą poprawnej pracy urządzenia i monitorowaniem
stanów  awaryjnych.  Silniki  wentylatorów  zasilane  poprzez  falowniki  (zamontowane  w  rozdzielnicy
zasilająco-sterowniczej)  –  poprzez falowniki  utrzymywanie  stałego  wydatku  centrali.  Podwójne  zespoły
wentylatorowe,  praca  zespołów  równoległa.  Komunikacja  falowników  ze  sterownikiem  urządzenia.
Możliwość sterowania wydatkiem urządzenia w oparciu o odczyty z przetwornika stężenia CO2 (konieczne
podanie  takiego  wymogu  na  etapie  doboru  wraz z  określeniem funkcji  zmiany  wydatku  urządzenia  w
zależności od stężenia CO2 mierzonego w kanale wyciągowym). Pomiar temperatury powietrza czujnikami
kanałowymi na nawiewie i wyciągu z możliwością wyboru czujnika wiodącego nawiew lub wyciąg. Układ
wyposażony w nastawnik pomieszczeniowy z wyświetlaczem umożliwiający zmianę wybranych parametrów
pracy.  W centrali  zabudowany dwusprężarkowy układ rewersyjnej  pompy ciepła (DIGITAL + ON/OFF).
Układ sterowania przygotowany na sterowniku z wbudowanym Web Serwerem umożliwiającym poprzez
sieć  LAN  obiektu  za  pośrednictwem  przeglądarki  pełną  kontrolę  pracy  centrali  na  komputerach
zainstalowanych  w  sieci,  a  przy  podłączeniu  do  Internetu  dostęp  przez  wszystkich  autoryzowanych
użytkowników. Sterownik wyposażony w kartę komunikacji Modus TCP/IP. Możliwość rozbudowy układu o
dodatkowe moduły kontrolne wg zaleceń Inwestora.

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
Powietrze rozprowadzane jest kanałami wentylacyjnymi do poszczególnych pomieszczeń. Jako

elementy nawiewne i wywiewne zastosowano kratki wirowe ze skrzynkami rozprężnymi (np. firmy Schako
typu  DQJ  lub  równoważne),  kratki  wentylacyjne  montowane  na  kanałach  z  przepustnicami  (np.  firmy
Schako typu KG lub równoważne), dysze dalekiego zasięgu z elementem zawirowującym (np. Schako typu
WGA lub  równoważne),  zawory  wentylacyjne  (np.  Schako  typu  TVO lub  równoważne).  Kanały  należy
prowadzić jak najbliżej przegród. Obejścia podciągów wykonać z łuków, a w przypadku dużych przekrojów
stosować elementy wykonane specjalnie.

Zrezygnowano  z  nawiewników  laminarnych,  wyporowych  na  rzecz  nawiewników
wirowych. Decyzja taka podyktowana została chęcią uzyskania jak największej powierzchni pracy.
Nawiewniki  laminarne,  wyporowe  zajmowałyby  dużo  miejsca  zawężając  dodatkowo  trasy
komunikacji.  Nawiewniki  wirowe umieszczone w sufitach podwieszonych zapewnią odpowiednią
dystrybucję powietrza nie powodując przeciągów ani braku komfortu pracy. Zrezygnowano również
z  nawiewników  laminarnych,  wyporowych  na  rzecz  mieszanego  układu  dystrybucji  powietrza
opartego  na  nawiewnikach  wirowych  ze  względu  na  odpowiednią  dla  nawiewników  wirowych
wysokość pomieszczenia, ilość wymian powietrza na poziomie ok. 7,5w/h oraz braku możliwości
uzyskania odpowiedniego gradientu temperatury  DT w pomieszczeniu. Nawiewniki zlokalizowane
będą nad trasami komunikacyjnymi i w części poczekalni interesantów. Wywiewniki zlokalizowane
będą nad Pracownikami pomieszczenia Biura Obsługi Interesantów.

KANAŁY.
Zaprojektowano  kanały  prostokątne  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  typu  A/I,  o  połączeniach

nasuwkowych. Przewody i kształtki prostokątne należy wykonać o połączeniach kołnierzowych z blachy
ocynkowanej.  W  kanałach  o  szerokości  powyżej  500  mm  zamontować  wsporniki  usztywniające  oraz

4



wykonać  wzmocnienia  kanału  nawiewnego/wywiewnego.  Kolana  wentylacyjne  wyposażać  w  elementy
ukierunkowujące przepływ powietrza.

Rurociągi okrągłe z rur SPIRO – sztywnych, ocynkowanych, gładkich. Połączenia kanałów SPIRO
kielichowe uszczelnione kitem. Z zewnątrz łączone taśmami termokurczliwymi. Przewody SPIRO mocować
na opaski z przekładkami gumowymi.

Przewody wentylacyjne należy wymiarować przy następujących założeniach:
 prędkość powietrza w przewodach głównych poniżej 5 m/s,
 prędkość powietrza w przewodach doprowadzających do odbiorników poniżej 3,5 m/s,

 Mocowania  kanałów  wentylacyjnych  systemowe,  zapewniające  izolację  wibro  -  akustyczną
pomiędzy  montowaną instalacją  a  elementem konstrukcyjnym,  do  którego  jest  montowana przy  czym
należy dostosować się do dopuszczalnych obciążeń konstrukcji stropu.

W przejściach przez przegrody budowlane należy również stosować fartuchy ochronne gumowe.

IZOLACJE.
Wszystkie  kanały  nawiewne i  wywiewne wentylacji  bytowej  prowadzone wewnątrz  budynku

zaizolować akustycznie wełną mineralną grubości 3cm na folii aluminiowej. W pomieszczeniach w których
nie ma sufitu podwieszonego kanały należy zabudować płytą g.-k. 

REGULACJA.
Regulację  systemu  wentylacji  mechanicznej  przeprowadzić  na  przepustnicach

wielopłaszczyznowych, regulacyjno - pomiarowych zgodnie z podanymi wydajnościami w części graficznej
opracowania.

OCHRONA POŻAROWA 
- projektuje się przewody wentylacyjne z materiałów niepalnych, 
- projektuje się elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi o długości  < 0.25
m z materiałów  trudnozapalnych,
-  kanały  wentylacyjne  w  miejscu  przejścia  przez  elementy  oddzielenia  przeciwpożarowego  zostaną
wyposażone w przeciwpożarowe klapy  odcinające o klasie odporności  ogniowej ściany/  stropu, przez
który przechodzą,
-  przejścia  przewodów  wentylacyjnych  przez  przegrody  zapewniać  będą,  w  przypadku  pożaru,
kompensacje wydłużeń przewodu

Kanały  na  przejściu  przez  strop  wentylatorni  wyposażyć  należy  w  klapy  p.poż.  normalnie  otwarte.
Zastosowano  klapy  odcinające  z  siłownikami  o  napięciu  230V  ze  sprężyną  powrotną  z  wyzwalaczem
termoelektrycznym np. firmy Mercor typu mcrWIP lub równoważne klasy EIS60.

WYTYCZNE DLA BRANŻ 
BRANŻA ELEKTRYCZNA

Należy przewidzieć zasilanie dla nagrzewnicy elektrycznej, centrali. Projekt elektryczny stanowi
oddzielne opracowanie. 

BRANŻA BUDOWLANA
W  ścianach  i  stropach,  w  miejscach  pokazanych  na  rysunkach,  wykonać  otwory  dla  kanałów

wentylacyjnych.  Szczegóły  rozwiązań  budowlano  –  konstrukcyjnych  są  przedmiotem  oddzielnego
opracowania.

Elementy  konstrukcyjne  obiektu  należy  przystosować do montażu  elementów instalacji  wentylacji.
Masy urządzeń zostały podane na rzutach instalacji. 

 W miejscach przejść  instalacji  powietrznych przez elementy  konstrukcyjne budynku wykonać otwory
montażowe o wymiarach o +5 cm większych (z każdej strony) od wymiaru przewodu; 

 Wykonać konstrukcję wsporczą i wypoziomowaną dla urządzeń zlokalizowanych na dachu budynku. 
 Wykonać konstrukcję wsporczą dla kanałów powietrza zlokalizowanych na dachu budynku.
 Kanały wentylacyjne nieobudowane należy obudować płytami GK. 

1.3. KLIMATYZACJA Z BEZPOŚREDNIM ODPAROWANIEM
Obliczeniowa moc chłodnicza sali BOI: 100 kW.
Instalacja wentylacji  mechanicznej  umożliwi  zmniejszenie wymaganej mocy chłodniczej  o 10kW

przy temperaturze nawiewu +18ºC.
Obliczeniowa moc chłodnicza sali BOI po uwzględnieniu wentylacji mechanicznej: 90 kW.

Zaprojektowano  1  układ  klimatyzacji  lokalnej  opartej  na  bezpośrednim  odparowaniu  czynnika
chłodniczego R-410A. Układ obejmuje pomieszczenie sali BOI.

Pomieszczenie  klimatyzowane  będzie  poprzez  urządzenia  systemu  VRF  np.  firmy  Fujitsu  lub
równoważnymi w opcji grzanie – chłodzenie Inverter. Projektowany system ma za zadanie utrzymywanie w
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pomieszczeniach zadanych temperatur wewnętrznych w okresie letnim na poziomie +20ºC przy normowej
temperaturze na zewnątrz +35ºC.

Dla  zapewnienia  najwyższej  efektywności  pracy  systemu  oraz  najwyższego  komfortu
zaprojektowano układ ze zmienną temperaturą  odparowania. W zależności od wymagań budynku oraz
klimatu system dostosowuje się do indywidualnych wymagań. Dlatego też dobrane jednostki zewnętrzne
charakteryzują się wysokimi współczynnikami sezonowej efektywności energetycznej. Do wyboru są trzy
różne tryby pracy systemu: automatyczny, wysokiej wydajności jawnej oraz podstawowy.

Klimatyzacja pomieszczenia w systemie VRF oparta na jednostkach wewnętrznych kasetonowych
570x570x245mm  z  systemowym panelem maskującym np.  firmy  Fujitsu  typu  AUXB24GALH  o  mocy
chłodniczej  nominalnej  7,1kW,  średni  poziom ciśnienia  akustycznego 44dB(A)  lub  równoważnych  oraz
kanałowych w poziomie z systemową kratką nawiewną z żaluzjami automatycznymi np. firmy Fujitsu typu
ARXD24GALH o  mocy  chłodniczej  nominalnej  7,1kW,  średni  poziom ciśnienia  akustycznego  32dB(A)
połączonych  z  kompletem  składającym  się  z  trzech  jednostek  zewnętrznych  np.  firmy  Fujitsu  typu
AJY360LALH  lub  równoważnym  o  łącznej  mocy  chłodniczej  nominalnej  112kW,  poziom  ciśnienia
akustycznego  64dB(A).  Jednostki  zewnętrzne  zlokalizowane  w  pomieszczeniu  wentylatorni  zgodnie  z
częścią graficzną. Jednostki zewnętrzne należy wyposażyć w okanałowanie jak do wentylacji mechanicznej
z blachy ocynkowanej w wykonaniu warsztatowym. W cele zapewnienia dopływu powietrza w odpowiedniej
ilości dla usuwania ciepła z jednostek zewnętrznych projektuje się w trzech miejscach stalowe szczelne
przepustnice  wielopłaszczyznowe  z  siłownikami  i  kratkami  zabezpieczającymi  z  osiatkowaniem
600x1500mm. Przepustnice muszą się otworzyć wraz z włączeniem instalacji klimatyzacji z bezpośrednim
odparowaniem.  W  okresach  kiedy  klimatyzacja  nie  będzie  używana  przepustnice  będą  zamknięte.
Jednostki zewnętrzne należy ustawić wlotem powietrza w kierunku otworów nawiewnych z przepustnicami.

W celu prawidłowej pracy jednostek wewnętrznych typu kanałowego należy zamontować w suficie
podwieszonym elementu osiatkowane o wymiarze modułowym sufitu podwieszonego – 600x600mm.

W okresie  letnim jednostki  zewnętrzne  będą działać  w trybie  chłodzenia  zapewniając  dostawę
chłodu do budynku, natomiast w okresach przejściowych, tj. jesień, zima, dzięki możliwości odwrócenia
cyklu pracy będzie można wykorzystać je dogrzewania pomieszczeń.

Powietrze  z  pomieszczenia  zasysane  będzie  przez  jednostkę  wewnętrzną  i  następnie  po
schłodzeniu wtłaczane będzie do pomieszczenia. Jednostki wewnętrzne charakteryzują się równomierną
dystrybucją powietrza dzięki automatycznemu ruchowi żaluzji, jak również możliwością ustawienia różnych
kątów nawiewu. Poziome kierownice nawiewu, jak i panel przedni są łatwo demontowalne w celu umycia.
Wszystkie czynności serwisowe można przeprowadzić od przodu urządzenia. 

Sterowanie jednostkami realizowane będzie poprzez centralny zdalny sterowniki ścienny np. firmy
Fujitsu typu UTY-DCGY lub równoważny z dodatkowym interfejsem sieciowym umożliwiającym sterowanie
przez sieć LAN poprzez wpisanie adresu sieciowego np. firmy Fujitsu typu UTY-ALGX lub równoważnym.
Sterownik  należy  montować  na  wysokości  ~1,40m  nad  posadzką  przy  drzwiach  wejściowych  do
pomieszczeń przy włączniku światła. Sterowanie instalacją klimatyzacji  będzie możliwe również poprzez
komputer w sieci LAN.

Parametry sterowników ściennych:
– 5'' kolorowy wyświetlacz TFT,
– zegar z funkcją automatycznych aktualizacji i oszczędności energii,
– zegar programowalny z funkcją poza domem oraz zegarem tygodniowym,
– dodatkowe zasilanie: podczas awarii zasilania wszystkie ustawienia pozostaną zachowane przez 

48 godzin.

Jednostki zewnętrzne i wewnętrzne połączyć instalacją chłodniczą z rur miedzianych (chłodniczych)
o  połączeniach  lutowanych  na  lut  twardy,  z  użyciem  wypełniacza  miedziano-fosforowego  (BcuP)  nie
wymagającego  topnika  oraz  trójników  systemowych  instalacyjnych  typu  Y.  Przewody  prowadzić
podstropowo. Po zamontowaniu i wykonaniu próby szczelności, instalację chłodniczą napełnić czynnikiem
chłodniczym i zaizolować przewody miedziane otulinami z pianki kauczukowej, tłoczny izolacja gr. 6 mm,
natomiast  przewody  ssące  izolacją  gr.  13  mm.  Skropliny  odprowadzić  zgodnie  z  częścią  graficzną
(podłączenie zasyfonować). Instalację grawitacyjną skroplin należy wykonać z rur PVC-U PN10 z cienkimi
ściankami łączonych za pomocą złączek klejonych. Należy zapewnić grawitacyjny spływ skroplin również z
agregatów  zewnętrznych  zamontowanych  w  pomieszczeniu  wentylatorni;należy  przewidzieć  montaż  4
kompletów syfonów z zamknięciem kulowym, wysokość zasyfonowania ~15cm.

Parametry rur PVC-U:
– wsp. przewodności cieplnej – max 0,22 [W/mK],
– wsp. rozszerzalności liniowej przy temperaturze 23ºC – max 5,2x10-5 [K-1],
– bezwzględna chropowatość wewnętrzna rur – max 0,007 [mm],
– graniczna temperatura stosowania (dla odprowadzenia skroplin) – max 45ºC,
– parametry pracy - min PN10.
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Dopuszcza  się  stosowanie  innego  (równorzędnego)  sytemu  rur  z  tworzyw  sztucznych  pod
warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu.

Jednostki  wewnętrzne  kasetonowe  i  kanałowe  wyposażone  standardowo  w  pompki  skroplin.
Parametry techniczne pompek są wystarczające dla projektowanej instalacji.

Całość instalacji chłodniczej wykonać zgodnie w wymogami producenta urządzeń, normą PN-EN-13779,
ITB „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – część E – Roboty instalacyjne
sanitarne, zeszyt 2 – Instalacje klimatyzacyjne”.

1.4. INSTALACJA HYDRANTOWA
W celu  zapewnienia  odpowiedniej  ochrony  p.poż.  Na sali  BOI  projektuje  się  jeden  dodatkowy

hydrant  zlokalizowany  na  sali  BOI  przy  wejściu  głównym.  Włączenie  projektuje  się  na  kondygnacji
przyziemia (tzw. piwnica – poziom górny) do istniejącej instalacji hydrantowej wg opracowania technicznego
z 2009r  autorstwa mgr  inż.  D.  Tomkiel  –  Balcar.  Istniejąca  instalacja  jest  odpowiednia  pod względem
technicznym i formalnym, a także posiada odpowiednie parametry jeśli chodzi o średnicę i ciśnienie  dla
planowanego zamierzenia.

Przewody do hydrantu projektuje się z rur stalowych ocynkowanych, instalacyjnych ze szwem wg.
PN-74/H-74200.  Połączenia z armaturą i urządzeniami wykonać na kołnierze lub gwint w zależności od
wykonania. Należy przestrzegać zachowania rozłączności połączeń umożliwiających demontaż urządzeń.
      Projektuje  się  hydrant  p.  poż.  dn25 z  wężem półsztywnym o  dł.30m i  10m rzutu  strumienia
zlokalizowany zgodnie z częścią graficzną. Wydajność jednego hydrantu min.  1,0l/s,  ciśnienie min.  0,2
MPa.  Ciśnienie  wody  na  hydrancie  będzie  zapewniać  wydajność  1,0dm3/s  dla  hydrantu  dn25  z
uwzględnieniem zastosowanej dyszy prądownicy i stałej k hydrantu.

Obliczeniowy przepływ sekundowy na cele p.poż.: qsek.= 1dm3/s.

Przewody  wody  hydrantowej  zaizolować  termicznie  otuliną  wykonaną  z  pianki  kauczukowej  o
grubości  6mm o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze +40° C równym 0,035
W/mK. Obliczenie grubości izolacji zgodnie z PN-B-02421:2000.

Dopuszcza się zastosowania innej izolacji pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych.

Wszystkie  przewody  przechodzące  przez  przegrody  oddzielenia  p.-poż.  zabezpieczyć  masami
odpornymi ogniowo:

• dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 120minut - masami o EI120,
• dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 60minut - masami o EI60.

2. Prowadzenie robót
2.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę
na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  zarządzającego
realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby
będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych
przez wykonawcę.

Stabilizacja  sieci  punktów  odwzorowania  założonej  przez  geodetę  będzie  zabezpieczona  przez
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one
założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia.
Wykonawca  w  odpowiednim  czasie  powiadomi  o  potrzebie  ich  usunięcia  i  będzie  zobowiązany  do
przeniesienia tych punktów.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy
i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.

Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w umowie,  projekcie  wykonawczym i
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.
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Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości
robót,  dopuszczalne niedokładności  normalnie występujące przy produkcji  i  przy badaniach materiałów,
doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną
kwestię. 

Polecenia  zarządzającego realizacją  umowy będą wykonywane nie  później  niż w czasie  przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe
z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1)   dokumentacje techniczną
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę
3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

2.2.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich  materiałów  i

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót.
Przez  cały  ten  okres  urządzenia  lub  ich  elementy  będą  utrzymane  w  sposób  satysfakcjonujący
zarządzającego  realizacją  umowy.  Może  on  wstrzymać  realizację  robót  jeśli  w  jakimkolwiek  czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma  wszystkie  niezbędne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc.
żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich
reperów i  innych  znaków geodezyjnych  istniejących  na  terenie  budowy  i  w  razie  ich  uszkodzenia  lub
zniszczenia do odbudowy na własny koszt.

Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości  zainteresowanych
użytkowników  terenu  w  sposób  ustalony  z  zarządzającym  realizacją  umowy.  Wykonawca  umieści,  w
miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie
zgodnie  z  rozporządzeniem  z  15  grudnia  1995  wydanym  przez  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i
Budownictwa.

2.2.3 Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i  podziemnych

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem
robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje
żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie
realizacji robót . 

W  przypadku  gdy  wystąpi  konieczność  przeniesienia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o
zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym
uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy  naprawie  udzielając  wszelkiej
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w
instalacjach naziemnych  i  podziemnym pokazanych  na planie  zagospodarowania  terenu dostarczonym
przez zamawiającego.

2.2.4 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń,
hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

2.2.5 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i  odzież

8



wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone
w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie
gotowości,  zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we
wszystkich  urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych.  Materiały
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących
promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane.  Jakikolwiek
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące)
mogą  być  dozwolone,  pod  warunkiem,  że  będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich
wbudowania.  Przed  użyciem takich  materiałów  Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich
władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót

Zgodnie  z  umową,  w  ramach  prac  przygotowawczych,  przed  przystąpieniem  do  wykonania
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją
umowy do akceptacji następujących dokumentów:
1) projekt organizacji robót,
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakości.

2.3.2 Projekt organizacji robót
Opracowany przez wykonawcę projekt  organizacji  robót  musi być dostosowany do charakteru i

zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji  robót, w
oparciu  o  zasoby  techniczne,  ludzkie  i  organizacyjne,  które  zapewnią  realizację  robót  zgodnie  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego realizacją  umowy
oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót.

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z

dokumentacji  projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w
terminie określonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją
umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp
robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.

Zgodnie  z postanowieniami  umowy harmonogram będzie  w miarę potrzeb  korygowany w trakcie
realizacji robót.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i  
przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

2.3.5   Program zapewnienia jakości.
Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  jakość  robót.  W  tym  cwelu  przygotuje  program

zapewnienie  jakości  i  uzyska  jego  zatwierdzenie  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Program
zapewnienia jakości będzie zawierał:
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a) część ogólną opisującą:
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę),
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
 ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji zarządzającemu realizacją umowy;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
1. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów.

2. sposób zabezpieczenia i  ochrony materiałów i  urządzeń przed utratą ich właściwości  w czasie
transportu i przechowywania na budowie

3. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,

4. wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
5. sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy.

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1    Dziennik budowy 

Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez  kierownictwo
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania  wykonawcy  placu  budowy  aż  do  zakończenia  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za
prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  (Rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury  z  dn.  19.11.01).  Zapisy  do  dziennika  budowy  będą  czynione  na  bieżąco  i  powinny
odzwierciedlać  postęp  robót,  stan  bezpieczeństwa  ludzi  i  budynków  oraz  stan  techniczny  i  wszystkie
kwestie związane z zarządzaniem budową.

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby,  która  go  dokonuje.  Wszystkie  zapisy  powinny  być  czytelne  i  dokonywane  w  porządku
chronologicznym jeden po drugim,  nie pozostawiając pustych między nimi,  w sposób uniemożliwiający
wprowadzanie późniejszych dopisków.

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
 data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
 dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
 zatwierdzenie  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  dokumentów,  przygotowanych  przez

wykonawcę, 
 daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
 postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
 daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
 komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
 daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiegokolwiek zawieszenia realizacji  robót   z polecenia

zarządzającego realizacją umowy 
 daty zgłoszenia robót do częściowych i  końcowych odbiorów oraz przyjęcia,  odrzucenia lub

wykonania robót zamiennych; 
 wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
 warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe

ich  ograniczenia  lub  spełnienia  szczególnych  wymagań  wynikających  z  warunków
klimatycznych;

 dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,       
 szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;
 dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
 dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo

zostały przeprowadzone i pobrane;
 wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
 inne istotne informacje o postępie robót.
Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wpisane  do  dziennika  budowy  przez

wykonawcę powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją
umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.
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Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Książka obmiaru robót
Książka  obmiaru  robót  jest  dokumentem,  w  którym  rejestruje  się  ilościowy  postęp  każdego

elementu  realizowanych  robót.  Szczegółowe  obmiary  wykonanych  robót  robione  są  na  bieżąco  i
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez
wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Dokumenty budowy zawierają też:

0*Dokumenty wchodzące w skład umowy;
1*Pozwolenie na budowę ;
2*Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
3*Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
4*Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
5*Protokoły odbioru robót,
6*Opinie ekspertów i konsultantów,
7*Korespondencja dotycząca budowy.

2.4.4   Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we właściwie  zabezpieczonym
miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone  zgodnie  ze  stosownymi
wymaganiami  prawa.  Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale  dostępne  do  wglądu  zarządzającego
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w
dowolnym czasie i na każde żądanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogólne

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Dokumenty  składane  zarządzającemu  realizacją  umowy  winny  być  wyraźnie  oznaczone  nazwą
przedsięwzięcia.

Przedkładane  dane  winny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  można  było  ustalić  ich  zgodność  z
dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie  harmonogramów,
rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie
będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez
wykonawcę.

2.5.2 Rysunki robocze
Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których  zarządzający  realizacją  umowy  wyda polecenie

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie
otrzyma on niezbędnych  dokumentów oraz odpowiednio  oznaczonych  ostatecznych rysunków roboczych.
Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w
żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.
Zarządzający realizacją umowy  zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności
ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie.

Wykonawca  przedkłada  zarządzającemu  realizacją  umowy  do  sprawdzenia  po  cztery  (4)
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie
mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu  standardowej kserokopiarki,  wykonawca złoży trzy (3)  kopie
dokumentu  lub  dostarczy  jego  zapis  w  formie  elektronicznej.  Rysunki  robocze  będą  przedkładane
zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych
dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie  rysunków  roboczych  elementów  i  urządzeń  współzależnych  ze  sobą,  należy
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby
mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych
specyfikacji  technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie,
zawierające następujące informacje:

1. Nazwa inwestycji: 
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2. Nr umowy: 
3. Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu
4. Tytuł dokumentu
5. Numer dokumentu lub rysunku
6. Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element
Data przekazania

O ile  zarządzający realizacją umowy  nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są
zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi
elementami. Zarządzający realizacją umowy,  w uzasadnionych przypadkach,  może wymagać akceptacji
składanych dokumentów przez nadzór autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz
sposoby  realizacji  winny  zapewnić  wykonanie  robót  w  terminie  określonym  w  umowie  i  zgodnie  z
wymaganiami  zawartymi  powyżej,  wykonawca  we  wstępnej  fazie  robót  przestawia  do  zatwierdzenia
szczegółowy harmonogram robót i  finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w
miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu
przez zarządzającego realizacją umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju

materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować na komplecie  rysunków,
wyłącznie  na  to  przeznaczonych.  Wykonawca  winien  przedkładać  zarządzającemu  realizacją  umowy
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu
i  sprawdzenia.  Po  zakończeniu  robót  kompletny  zestaw  rysunków  zostanie  przekazany  zarządzającemu
realizacją umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w

zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd
koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane
roboty  przekraczające  poziom  75%  zaawansowania.  Wszelkie  braki  stwierdzone  przez  zarządzającego
realizacją  umowy  w dostarczonych  instrukcjach  zostaną  uzupełnione  przez wykonawcę  w ciągu  30  dni
kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych
brakach.

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
 Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia
 Spis treści 
 Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy
 Gwarancje producenta
 Wykresy i ilustracje
 Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
 Dane o osiągach i wielkości nominalne
 Instrukcje instalacyjne
 Procedura rozruchu
 Właściwa regulacja
 Procedury testowania
 Zasady eksploatacji
 Instrukcja wyłączania z eksploatacji
 Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
 Środki ostrożności
 Instrukcje  dotyczące  konserwacji  i  naprawy  winny  zawierać  szczegółowe  rysunki  montażowe  z

numerami części,  wykazami części,  instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z
kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości
urządzeń

 Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi
rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania

 Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela
producenta

 Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych
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 Schemat  połączeń  elektrycznych  dostarczonych  urządzeń,  w  tym  układów  sterujących  i
oświetleniowych.

Instrukcje  muszą  być  kompletne  i  uwzględniać  całość  urządzenia,  układów  sterujących,  akcesoriów  i
elementów dodatkowych.

3. Zarządzający realizacją umowy
Zarządzający  realizacją  umowy  w  ramach  posiadanego  umocowania  od  zamawiającego  reprezentuje
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi,  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia
mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca
robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

4. Materiały i urządzenia
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być
zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.
Przynajmniej  na  trzy  tygodnie  przed  użyciem każdego materiału  przewidywanego do  wykonania  robót
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji,  zakupu lub pozyskania takich
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego
realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła
nie  będzie  znaczyć,  że wszystkie  materiały  pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest  zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z
zatwierdzonego  źródła  dla  każdej  dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.

W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek  miejscowego
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania
tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  zarządzającemu  realizacją  umowy  wszystkich
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację.  Wykonawca będzie ponosił
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość
odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów  pochodzących  z  lokalnych  źródeł  wymaga  akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

4.2  Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby

sprawdzić  jego własności.  Wyniki  tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości  danej  partii
materiałów. Zarządzający  realizacją  umowy jest  również upoważniony  do  przeprowadzania  inspekcji  w
wytwórniach materiałów i urządzeń.
W  czasie  przeprowadzania  badania  materiałów  i  urządzeń  przez  zarządzającego  realizacją  umowy,
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:

1. W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;

2. Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc,
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

4.3 Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej
cechy.  Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości  materiałów,  zarządzający realizacją umowy
może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  pełną  zgodność  tych
materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  muszą  być  dostarczone  przez
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  –  ważną  legalizację,  mogą  być  badane  przez
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność
właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
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4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez
zarządzającego realizacją  umowy.  Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z użyciem materiałów,  które  nie
zostały  sprawdzone lub  zaakceptowane przez zarządzającego realizacją  umowy,  będzie  wykonany  na
własne  ryzyko  wykonawcy.  Musi  on  zdawać  sobie  sprawę,  że  te  roboty  mogą  być  odrzucone  tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone.

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie
jaki  jest  wymagany w  chwili  wbudowania  lub  montażu.  Muszą  one  w każdej  chwili  być  dostępne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem
budowy,  w  miejscach  zapewnionych  przez  wykonawcę.  Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane  na
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub  urządzenia

zamienne,  inne  niż  przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie
przed  ich  użyciem  lub  wcześniej,  jeśli  wymagane  jest  badanie  materiału  lub  urządzenia  przez
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może
być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

5. Sprzęt 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny z ofertą  wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod  względem typów i  ilości  wskazaniom
zawartym  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  programie  zapewnienia  jakości  i  projekcie
organizacji  robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy
zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania.

Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość
wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywaniu  Robotach,  wykonawca  przedstawi  wybrany  sprzęt  do
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

6. Transport 
Liczba i  rodzaje  środków transportu  będą określone w projekcie  organizacji  robót.  Muszą  one

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych
specyfikacjach  technicznych  oraz  wskazaniami  zarządzającego  realizacją  umowy,  w  terminach
wynikających z harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego,  szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu
budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia  i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.  

7. Kontrola jakości robót
7.1       Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z
programem zapewnienia jakości omówionym powyżej. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania
próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
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Przed  zatwierdzeniem  programu  zapewnienia  jakości  zarządzający  realizacją  umowy  może
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest
zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i
ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

7.2 Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod

pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez wykonawcę  usunięte  lub
ulepszone  z jego  własnej  woli.  Próbki  dostarczone przez wykonawcę do  badań  wykonywanych  przez
zarządzającego realizacją  umowy będą odpowiednio opisane i  oznakowane, w sposób zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

7.3   Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych,  stosować  można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
zarządzającego realizacją umowy.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych
w  celu  ich  inspekcji.  Będzie  on  przekazywał  wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą na tyle  poważne,  że  mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych
materiałów i  dopuści  je  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w pracy  laboratorium wykonawcy  zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie  przekazywać zarządzającemu realizacją  umowy kopie  raportów z wynikami
badań jak najszybciej,  nie później  jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, również przez niego zaaprobowanych.  

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
wykonawca. 

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  zarządzający  realizacją  umowy  jest  uprawniony  do
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródeł  ich  wytwarzania,  a  ze  strony
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający  realizacją  umowy,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego
przez  wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  użytych  materiałów  z  wymaganiami
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający  realizacją  umowy  może  pobierać  próbki  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to
poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów i  robót  z
projektem  wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

8. Obmiary robót
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do nich się 

odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu.
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 

zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury
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8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego

przeprowadzenia.  Roboty  można  uznać  za  wykonane  pod  warunkiem,  że  wykonano  je  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.

Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  zarządzającego  realizacją
umowy o zakresie i  terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie)
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają
tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które
mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

8.2   Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru  robót  i

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa
legalizacji.  Muszą one być  utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie,  w całym okresie  trwania
Robót. 

8.3       Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.        

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w
przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  bezpośrednio  po  ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robót i podstawy płatności
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty jakie 
należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty.

10. Przepisy związane
10.1.   Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

10.2    Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z
prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie
realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to:
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z

późniejszymi zmianami
 Ustawa o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
 Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.  (Dz.U. Nr 30/1989

poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994

r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz
nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określenia
metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego  obliczania  planowanych
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r.  Nr 130, poz.
1389)

 rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.

LP NUMER NORMY NAZWA
1 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
2 PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne wymagania i    
                                                     badania przy odbiorze
3 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane
4 PN-83/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania.
5 PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
6 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu
7 PN-77/H-04419 Próba szczelności
10 PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 
                                                    odbiorze
11 PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z PCV
12 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV
13 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne
14 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
15 PN-01706/Az1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)
16 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie 
                                                     wymagań A
17 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: 
                                                     Postanowienia ogólne i wymagania
18 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2: 
                                                     Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i Obliczenia
21 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5: 
                                                     Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji
23 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania
24 PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wymagania i instalacyjne
25 PN-B-10720:1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
                                                    wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze
26 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.
27 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. 
                                                    Wymagania.
28 PN-EN Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór

ISO 6946:1999 cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeniowa
29 PN-B-03406.1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 
                                                    kubaturze do 600m3
30 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
31 PN-B-02421<:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury          
                                                    i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.
32 PN-83/B03430 + zmiana Az3/2000
                                                   Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
                                                    użyteczności publicznej.  Wymagania
33 PN EN 442-1:1999 Grzejniki - Część l: Wymagania i warunki techniczne.
34 PN EN 442-2:1999  Grzejniki - Część 2: Moc cieplna i metody badań 
35 PNN10204+A1:1997  Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontrolnych.
36 PN EN ISO 6946:1997  Elementy budowlane i części budynku - Opór cieplny i współczynnik 

 przenikania ciepła - Sposób obliczeń
37 PN-B-01400:1984  Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach.
38 PN-B-01421:1990  Ciepłownictwo – terminologia.
39 PN-B-01430L1990  Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia.
40 PN-B-01706-A1:1999  Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu.
41 PN-B-02151/02:1987  Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach-

 Dopuszczalna wartość poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
42 PN-B-02370:1969  Kubatura budynków - Zasady obliczania.
43 PN-B-02402:1982  Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
44 PN-B-02403:1982  Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
45 PN-B-02413:1991  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji  ogrzewań 

 wodnych systemu otwartego - Wymagania.
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46 PN-B-02414:1999  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
 wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi 
 - Wymagania.

47 PN-B-02415:1991  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
 systemów ciepłowniczych – Wymagania.

48 PN-B-02419:1991  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
 wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – Badania.

49 PB-B-02420:1991  Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych
 - Wymagania.

50 PN-B-02421  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, Armatury i 
 urządzeń - Wymagania i badania przy odbiorze.

51 PN-B-03430:1983  Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 
 i użyteczności publicznej – Wymagania.

52 PN-C-04601: 1985  Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 
 i użyteczności publicznej – Wymagania.

53 PN-H-83131/01:1990  Woda do celów energetycznych - Wymagania i badania jakości wody dla 
 kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych.

54 PN-H-97053:1979  Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogólne wymagania i badania.
55 PN-M-34034:1976  Ochrona przed korozją- Malowanie konstrukcji stalowych
56 PN-M-75009:1991  Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania 

 i badania.
57 PN-M-75009:1991  Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne
58 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00    poz. 

1157, Nr 120/00 poz. 1268).
59 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie    (Dz.U. Nr 75/2002 
poz. 690).

60 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.01.2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu, rozbiórki oraz tablicy informacyjnej .

61 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99        
poz. 836).

62 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Arkady. Warszawa 1988 r.

63 Warunki techniczne dozoru technicznego. Urządzenia ciśnieniowe. Wymagania ogólne   
DT-UC-90/WO. Urząd Dozoru Technicznego. Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa 1991.

64 Warunki techniczne dozoru technicznego. Urządzenia ciśnieniowe. Przedmiotowe warunki 
techniczne. Kotły i rurociągi. Kotły wodne.

65 Wymagania techniczno-ruchowe dla armatury regulacyjnej c.o. Wojciech Kołodziejczyk. 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „Instal". Warszawa 1988.

66 Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego ogrzewania. Wojciech     
Kołodziejczyk. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa. Warszawa 1992.

67 Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych. Wojciech Kołodziejczyk. Arkady. Warszawa 
1985.

68 Instalacje z rur miedzianych. Poradnik. Praca zbiorowa. Ośrodek Informacji „Technika". I
nstalacyjna w Budownictwie". Wydanie II. Warszawa 1994.

69 Wewnętrzne instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne 
stosowania i projektowania. Wydanie III. Ośrodek Informacji „Technika Instalacyjna w 
Budownictwie". Warszawa 1996.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

Kody CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45232141-2 Roboty grzewcze

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

5332200-5 Hydraulika

28830000-9 Studzienki kanalizacyjne
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5232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232420-2 Roboty w zakresie ścieków

45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

29230000-0 Urządzenia chłodzące i wentylacyjne 

29232000-4 Urządzenia wentylacyjne

29232200-6 Wentylatory 

29232210-9 Części wentylatorów

29714100-8 Wentylatory 

29714110-1 Wentylatory wyciągowe

45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnętrznej 

45331220-4 Instalowanie układu konfekcjonowania powietrza 

45331221-1 Instalowanie układu częściowego konfekcjonowania powietrza 

45331230-7 Instalowanie sprzętu chłodzącego

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

28220000-0 Grzejniki centralnego ogrzewania i kotły grzewcze i ich części 

28221000-7 Grzejniki i kotły grzewcze 

28221100-8 Grzejniki 

28221110-1 Grzejniki centralnego ogrzewania 

28221111-8 Grzejniki centralnego ogrzewania nieogrzewane elektrycznie 

28221112-5 Części grzejników centralnego ogrzewania

Wykonał: mgr inż. Dawid Wachowiec
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	Dokumenty budowy zawierają też:
	Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
	Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

