1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

W pomieszczeniu objetym opracowaniem wszystkie istniejagce kanaly i elementy
wentylacji mechanicznej nalezy zdemontowaé, zezfomowac i zutylizowaé.

W pomieszczeniu wentylatorni wszystkie istniejgce kanaly i elementy wentylacji
mechanicznej, centrale wentylacyjng, agregat wody lodowej i skraplacz w przejezdzie pod
budynkiem nalezy zdemontowaé, zezlomowac i zutylizowac.

Przed rozpoczeciem roboét budowlanych nalezy zdemontowaé istniejacq zabudowe
szachtu wentylacyjnego w biurze nr 45B i sprawdzi¢ mozliwo$¢ prowadzenia kanatéw zgodnie z
projektem. Szacht po utozeniu nowych kanatow nalezy odbudowac w klasie EI60.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zamowieniem materiafu.

1.1. INSTALACJA ZASILENIA NAGRZEWNICY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W budynku zaprojektowano wewnetrzng instalacje zasilenia nagrzewnic wentylacji mechanicznej
wodng, dwururowg, pompowag o parametrach 70/50°C, w systemie zamknietym. Instalacja zasilana bedzie
z istniejgcego wezta cieplnego zlokalizowanego na poziomie piwnicy w budynku gtéwnym poprzez
instalacje wewnetrzng. W pomieszczeniu wentylatorni jest zlokalizowana istniejgca instalacja grzewcza, z
ktérej zasilana jest nagrzewnica istniejgca. Przewiduje sie zasilenie projektowanej centrali z istniejgcej
instalacji grzewczej w pomieszczeniu wentylatorni. Istniejgce orurowanie nalezy przenieS¢ ze wzgledu na
kolizje z projektowang okanatowaniem centrali i dostosowac¢ do nowych kanatéw wentylacyjnych zgodnie z
czescig graficzng. Istniejgcy komplet zawordw regulacyjno — rownowazgcych nalezy przenie$¢ w
wyznaczone miejsce w czesci graficzneyj.

Obliczeniowa moc grzewcza instalacji nagrzewnicy wentylacji mechanicznej: 73,2 kW.
Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji nagrzewnic wentylacji mechanicznej: 40kPa.

Instalacje gtéwng rozprowadzajgcg wymieniang na nowg zaprojektowano z rur stalowych czarnych
bez szwu, przewodowych wg PN-80/H-74219, tgczonych poprzez spawanie. Potgczenia z armaturg i
urzgdzeniami wykonac na kotnierze lub gwint w zaleznosci od wykonania. Nalezy przestrzega¢ zachowania
roztgczno$ci potgczen umozliwiajgcych demontaz urzgdzen.

Instalacje od orurowania gtbwnego do nagrzewnicy wentylacyjnej zaprojektowano w systemie np.
firmy Uponor MLC z rur PE-RT/AL/PE-RT, materiat PE-RT Il generacji DOWLEX 2388 lub innym
réwnowaznym typu PE- RT/AL/PE-RT, z umieszczong posrodku przekroju przewodu rurg z aluminium,
posiadajgcych wspoétczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0004, wspotczynnik przewodnoSci cieplnej dla
rury 0.40 W/mK oraz max. parametry pracy dla instalacji centralnego ogrzewania 95°C i 6 bar. Do tgczenia
stosowac ksztaftki systemowe, zaprasowywane np. firmy Uponor MLC lub réwnowazne, wykonane z
mosigdzu cynowanego w komplecie z tulejg zaciskowg z aluminium lub ztgczki z PPSU, w komplecie z
tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej. Wszystkie ztgczki powinny by¢ wyposazone w system gwarancji
proby szczelnosci przy probie cisnieniowej (system test pressure prove).

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow rur (Stal, PEX, miedz, PP stabilizowane) pod
warunkiem zachowania rownowaznych Srednic nominalnych przy uwzglednieniu chropowato$ci rur. Montaz
rur zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody prowadzone w wentylatorni po wierzchu $cian w izolacji termiczney.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane (Sciany) wykonaé¢ w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne potgczenie na przewodzie.

1.1.1. REGULACJA HYDRAULICZNA

Przewidziano nastepujgce stopnie regulacji hydraulicznej instalacji:
« Zawor nastawny np. firmy Oventrop typu Hydrocontrol R lub rbwnowazny na przewodzie powrotnym
oraz zawor trojdrogowy kvs=25 DN40 z sitownikiem przy urzgdzeniu grzewczym.

- Pompa tfadujgca nagrzewnice wentylacyjng np. firmy Grundfos typu UPS 25-100 180 lub réwnowazng o
przeptywie 4m’/h i wysokosci podnoszenia 4mH,O. Praca pompy na drugim biegu (1~230V, 250W).
Przed pompg zamontowac filtr siatkowy.

1.1.2. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI ZASILENIA NAGRZEWNIC

Zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki zamontowane przy urzgdzeniach oraz w najwyzszych
punktach instalacji (na przewodzie zasilajgcym).

1.1.3. IZOLACJA INSTALACJI ZASILENIA NAGRZEWNIC



Przewody zasilenia nagrzewnic zaizolowac termicznie otuling wykonang z pianki poliuretanowej w
ptaszczu z PVC o wspdtczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +40° C réwnym 0,035
W/mK. Obliczenie grubo$ci izolacji zgodnie z PN-B-02421:2000 .

DN<22mm gr. 20 mm
22<DN<35mm gr. 30 mm
35<DN<100mm gr. rowna Srednicy wewnetrznej rury mm
100mm=<DN gr. 100 mm

Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami
odpornymi ogniowo:

- dla przegréd budowlanych o odporno$ci ogniowej 120minut - masami o EI120,
e dla przegréd budowlanych o odporno$ci oghniowej 60minut - masami o EI60.

1.2. WENTYLACJA MECHANICZNA BYTOWA
Dla pomieszczenia objetego opracowaniem zaprojektowano wentylacie mechaniczng
pomieszczenia sali BOIl opartg na ukfadzie nawiewno — wywiewnym z odzyskiem ciepta, nagrzewnicg
wodng, chfodnicg z bezposrednim odparowaniem.

Wyposazono centrale wentylacyjng w wbudowany rewersyjny agregat bezposredniego
odparowania (pompa ciepfa). Umozliwia to demontaz istniejacego skraplacza w przejezdzie pod
budynkiem. Skraplacz w przejezdzie pod budynkiem nalezy zdemontowaé, zeztomowaé i
zutylizowad.

BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
llos¢ powietrza w pomieszczeniach przyjeto na podstawie zyskow cieptfa, iloSci wymian
powietrza wedtug danych =z literatury Ilub warunkéw jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi. Zatozono istniejgcq roéznice w ilosci powietrza nawiewanego i
wywiewanego dla wentylacji. Ogolna ilos¢ powietrza zblizona do istniejacej iloSci powietrza
wentylacyjnego.

Kubatura sali BOI — 1976,31 m®.
llo$¢ powietrza nawiewanego — 15.000 m®.
Krotno$¢ wymian — 7,6.

Przewidywana ilo$¢ 0s6b na sali BOI — 153 osoby.
llo$¢ powietrza przypadajgca na jedng osobe - 98 m®.

OGOLNY OPIS ROZWIAZAN

Projektuje sie jeden uktad nawiewno — wywiewny z odzyskiem ciepta. Pomieszczenia
zgrupowano pod katem ich lokalizacji (przy ukfadach nawiewnych) oraz wydzielanych zanieczyszczen i
funkcji.

UKLAD - N1W1

Ukiad obstugujgcy pomieszczenie Biura Obstugi Interesantéw zgodnie z czescig graficzng.
Instalacja wentylacji nawiewno — wywiewnej oparta na centrali z wymiennikiem obrotowym np. firmy VBW
typu BS-5-BIS (50) (3~400, 4x4,0kW(wentylatory)+18kW(agregat chtodniczy)) Ilub réwnowaznej
Zlokalizowanej w pomieszczeniu wentylatorni w przyziemiu budynku gtéwnego o wydajnosci
N1=15.000m°/h, i sprezu 400Pa, W1=14.850m>/h i sprezu 450Pa z nagrzewnicg wodng o parametrach
70/50°C. Moc nagrzewnicy 73,2kW, dp=3,07kPa, temperatura nawiewu w zimie - +24°C. Dodatkowo na
zZyczenie Inwestora pozostawiono do ponownego montazu istniejgcg kanatowg nagrzewnice elektryczng o
mocy 68kW (3~400V, 68kW) — sterowanie poprzez pulser, w okresie letnim nalezy wytgcza¢ nagrzewnice
elektryczng. Centrala wyposazona w chiodnice z bezposrednim odparowaniem i wbudowanym sterowany
plynnie rewersyjnym agregatem bezposSredniego odparowania (pompa ciepta). Nalezy przewidzie¢
niezaleznie od dostawy centrali wentylacyjnej napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym,
odpowietrzenie i probe szczelnosci. Zastosowano czerpnie i wyrzutnie $cienng zgodnie z czescig graficzng.
Przed i za centralg nalezy zamontowac ttumiki akustyczne o dfugosci L=1500mm. Nalezy przewidzie¢
odprowadzenie skroplin z wymiennika i dwdéch parowaczo — skraplaczy; nalezy przewidzie¢ montaz 3
kompletéw syfonéw z zamknieciem kulowym (montaz na podcisnieniu), wysoko$c¢ zasyfonowania ~15cm.
Odprowadzenie skroplin poprzez orurowanie podfgczone do istniejgcego odprowadzenia skroplin przez



Sciane zewnetrzng budynku z rur PVC-U PN10 z cienkimi $ciankami tgczonych za pomocg zigczek
klejonych.

Parametry rur PVC-U:

- wsp. przewodnosci cieplnej — max 0,22 [W/mK],

- wsp. rozszerzalnosci liniowej przy temperaturze 23°C — max 5,2x10° [K],

- bezwzgledna chropowato$¢ wewnetrzna rur — max 0,007 [mm],

- graniczna temperatura stosowania (dla odprowadzenia skroplin) — max 45°C,
- parametry pracy - min PN10.

Dopuszcza sie stosowanie innego (réwnorzednego) sytemu rur z tworzyw sztucznych pod
warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu.

STEROWANIE UKEADOW

UKLAD N1W1

Zaprojektowano prace ciggfg ukfadow (wigcz — wytgcz), praca centrali sterowana dodatkowo
czujnikiem stezenia CO,. Wentylatory wyposazy¢ w plynne regulatory predkos$ci obrotowej. Centrala
wyposazona w szafe sterowniczg producenta z moZzliwoscig obstugi poprzez sie¢ LAN z komputera z
zainstalowanym oprogramowaniem. W okresie nocnym przewiduje sie ostabienie pracy wentylacji; godzine
przed rozpoczeciem pracy w pomieszczeniu centrala musi 0osiggngc parametry pracy normalnej.

Rozdzielnica w wykonaniu wewnetrznym z peing kontrolg poprawnej pracy urzgdzenia i monitorowaniem
stanéw awaryjnych. Silniki wentylatoréw zasilane poprzez falowniki (zamontowane w rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej) — poprzez falowniki utrzymywanie statego wydatku centrali. Podwodjne zespoty
wentylatorowe, praca zespotéw rownolegta. Komunikacja falownikéw ze sterownikiem urzgdzenia.
MoZzliwosé¢ sterowania wydatkiem urzgdzenia w oparciu o odczyty z przetwornika stezenia CO, (konieczne
podanie takiego wymogu na etapie doboru wraz z okre$leniem funkcji zmiany wydatku urzgdzenia w
zalezno$ci od stezenia CO, mierzonego w kanale wyciggowym). Pomiar temperatury powietrza czujnikami
kanatowymi na nawiewie i wyciggu z mozliwo$cig wyboru czujnika wiodgcego nawiew lub wyciag. Ukfad
wyposazony w nastawnik pomieszczeniowy z wyswietlaczem umozliwiajgcy zmiane wybranych parametrow
pracy. W centrali zabudowany dwusprezarkowy uktad rewersyjnej pompy ciepta (DIGITAL + ON/OFF).
Uktad sterowania przygotowany na sterowniku z wbudowanym Web Serwerem umozliwiajgcym poprzez
sie¢ LAN obiektu za posrednictwem przeglgdarki peing kontrole pracy centrali na komputerach
zainstalowanych w sieci, a przy podigczeniu do Internetu dostep przez wszystkich autoryzowanych
uzytkownikow. Sterownik wyposazony w karte komunikacji Modus TCP/IP. Mozliwo$¢ rozbudowy uktadu o
dodatkowe moduty kontrolne wg zalecen Inwestora.

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjnymi do poszczegoélnych pomieszczen. Jako
elementy nawiewne i wywiewne zastosowano Kratki wirowe ze skrzynkami rozpreznymi (np. firmy Schako
typu DQJ lub rownowazne), kratki wentylacyjne montowane na kanatach z przepustnicami (np. firmy
Schako typu KG lub rbwnowazne), dysze dalekiego zasiegu z elementem zawirowujgcym (np. Schako typu
WGA lub réwnowazne), zawory wentylacyjne (np. Schako typu TVO lub réwnowazne). Kanaty nalezy
prowadzic¢ jak najblizej przegrod. Obejscia podciggdw wykonaé z tukéw, a w przypadku duzych przekrojow
stosowac elementy wykonane specjalnie.

Zrezygnowano z nawiewnikéw laminarnych, wyporowych na rzecz nawiewnikéw
wirowych. Decyzja taka podyktowana zostafa checig uzyskania jak najwiekszej powierzchni pracy.
Nawiewniki laminarne, wyporowe zajmowalyby duzo miejsca zawezajac dodatkowo trasy
komunikacji. Nawiewniki wirowe umieszczone w sufitach podwieszonych zapewnia odpowiednia
dystrybucje powietrza nie powodujgc przeciggow ani braku komfortu pracy. Zrezygnowano réwniez
z nawiewnikéw laminarnych, wyporowych na rzecz mieszanego ukifadu dystrybucji powietrza
opartego na nawiewnikach wirowych ze wzgledu na odpowiednig dla nawiewnikéw wirowych
wysokosé pomieszczenia, iloS§¢ wymian powietrza na poziomie ok. 7,5w/h oraz braku mozliwosci
uzyskania odpowiedniego gradientu temperatury AT w pomieszczeniu. Nawiewniki zlokalizowane
beda nad trasami komunikacyjnymi i w czesci poczekalni interesantow. Wywiewniki zlokalizowane
beda nad Pracownikami pomieszczenia Biura Obstugi Interesantow.

KANALY.

Zaprojektowano kanaty prostokgtne z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l, o pofgczeniach
nasuwkowych. Przewody i ksztattki prostokgtne nalezy wykonac o potgczeniach kotnierzowych z blachy
ocynkowanej. W kanatach o szerokosci powyzej 500 mm zamontowac wsporniki usztywniajgce oraz



wykona¢ wzmocnienia kanatu nawiewnego/wywiewnego. Kolana wentylacyjne wyposaza¢ w elementy
ukierunkowujgce przeptyw powietrza.

Rurociggi okragte z rur SPIRO — sztywnych, ocynkowanych, gtadkich. Potgczenia kanatéw SPIRO
kielichowe uszczelnione Kkitem. Z zewnatrz tgczone tasmami termokurczliwymi. Przewody SPIRO mocowac
na opaski z przektadkami gumowymi.

Przewody wentylacyjne nalezy wymiarowac przy nastepujgcych zatozeniach:

e predkos¢ powietrza w przewodach gtéwnych ponizej 5 my/s,
e predkosc powietrza w przewodach doprowadzajgcych do odbiornikéw ponizej 3,5 m/s,
Mocowania kanatow wentylacyjnych systemowe, zapewniajgce izolacje wibro - akustyczng
pomiedzy montowang instalacjg a elementem konstrukcyjnym, do ktérego jest montowana przy czym
nalezy dostosowac sie do dopuszczalnych obcigzen konstrukcji stropu.
W przejsciach przez przegrody budowlane nalezy rowniez stosowac fartuchy ochronne gumowe.

IZOLACJE.

Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne wentylacji bytowej prowadzone wewnatrz budynku
zaizolowac akustycznie weing mineralng grubos$ci 3cm na folii aluminiowej. W pomieszczeniach w ktérych
nie ma sufitu podwieszonego kanaty nalezy zabudowac ptyta g.-k.

REGULACJA.

Regulacje systemu wentylacji mechanicznej  przeprowadzi¢ na przepustnicach
wieloptaszczyznowych, regulacyjno - pomiarowych zgodnie z podanymi wydajnoSciami w cze$ci graficznej
opracowania.

OCHRONA POZAROWA
- projektuje sie przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych,
- projektuje sie elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi o dfugosci < 0.25
m z materiatow trudnozapalnych,
- kanaty wentylacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej Sciany/ stropu, przez
ktory przechodzg,
- przejscia przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody zapewnia¢ beds, w przypadku pozaru,
kompensacje wydtuzen przewodu

Kanaly na przejsciu przez strop wentylatorni wyposazy¢ nalezy w klapy p.poz. normalnie otwarte.
Zastosowano klapy odcinajgce z sitownikami o napieciu 230V ze sprezyng powrotng z wyzwalaczem
termoelektrycznym np. firmy Mercor typu mcrWIP lub réwnowazne klasy EIS60.

WYTYCZNE DLA BRANZ
BRANZA ELEKTRYCZNA

Nalezy przewidzie¢ zasilanie dla nagrzewnicy elektrycznej, centrali. Projekt elektryczny stanowi
oddzielne opracowanie.

BRANZA BUDOWLANA

W S$cianach i stropach, w miejscach pokazanych na rysunkach, wykonac¢ otwory dla kanatow
wentylacyjnych. Szczegblty rozwigzann budowlano — konstrukcyjnych sg przedmiotem oddzielnego
opracowania.

Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementéw instalacji wentylacji.
Masy urzadzen zostaty podane na rzutach instalacji.
— W miejscach przej$¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé otwory
montazowe o wymiarach o +5 cm wiekszych (z kazdej strony) od wymiaru przewodu;
— Wykonac konstrukcje wsporczg i wypoziomowang dla urzgdzeri zlokalizowanych na dachu budynku.
— Wykonac konstrukcje wsporczg dla kanatow powietrza zlokalizowanych na dachu budynku.
— Kanaty wentylacyjne nieobudowane nalezy obudowac ptytami GK.

1.3. KLIMATYZACJA Z BEZPOSREDNIM ODPAROWANIEM
Obliczeniowa moc chfodnicza sali BOI: 100 kW.
Instalacja wentylacji mechanicznej umoZzliwi zmniejszenie wymaganej mocy chtodniczej o 10kW
przy temperaturze nawiewu +18°C.
Obliczeniowa moc chfodnicza sali BOI po uwzglednieniu wentylacji mechanicznej: 90 kW.

Zaprojektowano 1 ukfad klimatyzacji lokalnej opartej na bezpoSrednim odparowaniu czynnika
chtodniczego R-410A. Uktad obejmuje pomieszczenie sali BOI.

Pomieszczenie klimatyzowane bedzie poprzez urzgdzenia systemu VRF np. firmy Fujitsu lub
réwnowaznymi w opcji grzanie — chtodzenie Inverter. Projektowany system ma za zadanie utrzymywanie w



pomieszczeniach zadanych temperatur wewnetrznych w okresie letnim na poziomie +20°C przy normowej
temperaturze na zewnatrz +35°C.

Dla zapewnienia najwyzszej efektywnosci pracy systemu oraz najwyzszego komfortu
zaprojektowano ukfad ze zmienng temperaturg odparowania. W zaleznosci od wymagan budynku oraz
klimatu system dostosowuje sie do indywidualnych wymagan. Dlatego tez dobrane jednostki zewnetrzne
charakteryzujg sie wysokimi wspoétczynnikami sezonowej efektywno$ci energetycznej. Do wyboru sg trzy
rézne tryby pracy systemu: automatyczny, wysokiej wydajnosci jawnej oraz podstawowy.

Klimatyzacja pomieszczenia w systemie VRF oparta na jednostkach wewnetrznych kasetonowych
570x570x245mm z systemowym panelem maskujgcym np. firmy Fujitsu typu AUXB24GALH o mocy
chfodniczej nominalnej 7,1kW, Sredni poziom cisnienia akustycznego 44dB(A) lub réwnowaznych oraz
kanatowych w poziomie z systemowg kratkg nawiewng z zaluzjami automatycznymi np. firmy Fujitsu typu
ARXD24GALH o mocy chtodniczej nominalnej 7,1kW, $redni poziom cisnienia akustycznego 32dB(A)
potfgczonych z kompletem sktadajgcym sie z trzech jednostek zewnetrznych np. firmy Fujitsu typu
AJY360LALH Iub réwnowaznym o fgcznej mocy chfodniczej nominalnej 112kW, poziom ci$nienia
akustycznego 64dB(A). Jednostki zewnetrzne zlokalizowane w pomieszczeniu wentylatorni zgodnie z
czescig graficzng. Jednostki zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w okanafowanie jak do wentylacji mechanicznej
Z blachy ocynkowanej w wykonaniu warsztatowym. W cele zapewnienia doptywu powietrza w odpowiedniej
ilosci dla usuwania ciepta z jednostek zewnetrznych projektuje sie w trzech migjscach stalowe szczelne
przepustnice wielopfaszczyznowe z sitownikami | kratkami zabezpieczajgcymi z osiatkowaniem
600x1500mm. Przepustnice muszg sie otworzy¢ wraz z wigczeniem instalacji klimatyzacji z bezposrednim
odparowaniem. W okresach kiedy klimatyzacja nie bedzie uzywana przepustnice bedg zamkniete.
Jednostki zewnetrzne nalezy ustawi¢ wilotem powietrza w kierunku otworéw nawiewnych z przepustnicami.

W celu prawidfowej pracy jednostek wewnetrznych typu kanatowego nalezy zamontowac w suficie
podwieszonym elementu osiatkowane o wymiarze modutowym sufitu podwieszonego — 600x600mm.

W okresie letnim jednostki zewnetrzne bedg dziata¢ w trybie chtodzenia zapewniajgc dostawe
chfodu do budynku, natomiast w okresach przejsciowych, tj. jesien, zima, dzieki mozliwosci odwrécenia
cyklu pracy bedzie mozna wykorzystac je dogrzewania pomieszczer.

Powietrze z pomieszczenia zasysane bedzie przez jednostke wewnetrzng i nastepnie po
Schfodzeniu wttaczane bedzie do pomieszczenia. Jednostki wewnetrzne charakteryzujg sie réwnomierng
dystrybucjg powietrza dzieki automatycznemu ruchowi zaluzji, jak rowniez mozliwoS$cig ustawienia réznych
katow nawiewu. Poziome kierownice nawiewu, jak i panel przedni sg tatwo demontowalne w celu umycia.
Wszystkie czynno$ci serwisowe mozna przeprowadzi¢ od przodu urzgdzenia.

Sterowanie jednostkami realizowane bedzie poprzez centralny zdalny sterowniki Scienny np. firmy
Fujitsu typu UTY-DCGY Ilub rownowazny z dodatkowym interfejsem sieciowym umoZliwiajgcym sterowanie
przez sie¢ LAN poprzez wpisanie adresu sieciowego np. firmy Fujitsu typu UTY-ALGX lub réwnowaznym.
Sterownik nalezy montowac¢ na wysokosci ~1,40m nad posadzkg przy drzwiach wejSciowych do
pomieszczen przy wigczniku S$wiatta. Sterowanie instalacjg klimatyzacji bedzie mozliwe réwniez poprzez
komputer w sieci LAN.

Parametry sterownikéw $ciennych:

- 5" kolorowy wyswietlacz TFT,

- zegar z funkcjg automatycznych aktualizacji i oszczedno$ci energii,

- zegar programowalny z funkcjg poza domem oraz zegarem tygodniowym,

- dodatkowe zasilanie: podczas awarii zasilania wszystkie ustawienia pozostang zachowane przez
48 godzin.

Jednostki zewnetrzne i wewnetrzne potfgczyc instalacjg chtodniczg z rur miedzianych (chtodniczych)
0 poigczeniach lutowanych na lut twardy, z uzyciem wypetniacza miedziano-fosforowego (BcuP) nie
wymagajgcego topnika oraz trojnikbw systemowych instalacyjnych typu Y. Przewody prowadzi¢
podstropowo. Po zamontowaniu i wykonaniu préby szczelno$ci, instalacje chtodniczg napetni¢ czynnikiem
chtodniczym i zaizolowac¢ przewody miedziane otulinami z pianki kauczukowej, tfoczny izolacja gr. 6 mm,
natomiast przewody ssgce izolacjg gr. 13 mm. Skropliny odprowadzi¢ zgodnie z czeScig graficzng
(podigczenie zasyfonowad). Instalacje grawitacyjng skroplin nalezy wykonac z rur PVC-U PN10 z cienkimi
Sciankami tgczonych za pomocg ztgczek klejonych. Nalezy zapewni¢ grawitacyjny sptyw skroplin rowniez z
agregatéw zewnetrznych zamontowanych w pomieszczeniu wentylatorni;nalezy przewidzie¢ montaz 4
kompletow syfonéw z zamknieciem kulowym, wysoko$¢ zasyfonowania ~15cm.

Parametry rur PVC-U:

- wsp. przewodnoSci cieplnej — max 0,22 [W/mK],

- wsp. rozszerzalnosci liniowej przy temperaturze 23°C — max 5,2x10° [K],

- bezwzgledna chropowato$¢ wewnetrzna rur — max 0,007 [mm],

- graniczna temperatura stosowania (dla odprowadzenia skroplin) — max 45°C,
- parametry pracy - min PN10.



Dopuszcza sie stosowanie innego (réwnorzednego) sytemu rur z tworzyw sztucznych pod
warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu.

Jednostki wewnetrzne kasetonowe | kanatowe wyposazone standardowo w pompki skroplin.
Parametry techniczne pompek sg wystarczajgce dla projektowanej instalacji.

Cafosc instalacji chtodniczej wykonac zgodnie w wymogami producenta urzadzen, normg PN-EN-13779,
ITB ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — cze$¢ E — Roboty instalacyjne
sanitarne, zeszyt 2 — Instalacje klimatyzacyjne”.

1.4. INSTALACJA HYDRANTOWA

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony p.poz. Na sali BOI projektuje sie jeden dodatkowy
hydrant zlokalizowany na sali BOIl przy wejsciu gtownym. Wigczenie projektuje sie na kondygnacji
przyziemia (tzw. piwnica — poziom gorny) do istniejgcej instalacji hydrantowej wg opracowania technicznego
z 2009r autorstwa mgr inz. D. Tomkiel — Balcar. Istniejgca instalacja jest odpowiednia pod wzgledem
technicznym i formalnym, a takze posiada odpowiednie parametry jesli chodzi o $rednice i ci$nienie dla
planowanego zamierzenia.

Przewody do hydrantu projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych, instalacyjnych ze szwem wag.
PN-74/H-74200. Pofgczenia z armaturg i urzgdzeniami wykonac¢ na Kotnierze lub gwint w zaleznosci od
wykonania. Nalezy przestrzegac¢ zachowania rozigczno$ci potgczern umozliwiajgcych demontaz urzgdzen.

Projektuje sie hydrant p. poz. dn25 z wezem poétsztywnym o d.30m i 10m rzutu strumienia
Zlokalizowany zgodnie z czeS$cig graficzng. Wydajnos¢ jednego hydrantu min. 1,0l/s, cisnienie min. 0,2
MPa. Cisnienie wody na hydrancie bedzie zapewniaé wydajno$¢ 1,0dm%s dla hydrantu dn25 z
uwzglednieniem zastosowanej dyszy pradownicy i statej k hydrantu.

Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele p.poz.: gsek.= 1dm®/s.

Przewody wody hydrantowej zaizolowac termicznie otuling wykonang z pianki kauczukowej o
grubosci 6mm o wspofczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +40° C rownym 0,035
W/mK. Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z PN-B-02421:2000.

Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami
odpornymi oghiowo:
» dla przegréd budowlanych o odporno$ci ogniowej 120minut - masami o EI120,
- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

2. Prowadzenie roboét
2.1 Ogodine zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakoSc zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robo6t oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce
na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one
zatoZzone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformuftowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegobtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
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Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakoSci
robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjag umowy bedg wykonywane nie péZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zZamawiajgcego dla umoZzliwienia prowadzenia robot

2.2.2  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.
Przez caty ten okres urzgdzenia Ilub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i ufrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc.
Zzeby zapewni¢ bezpieczenstwo cafego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takZze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robdt za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakdéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosSci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umie$ci, w
miejscach i iloSciach okre$lonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

2.2.3  Ochrona wtasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem
robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg wtascicielami instalacji i urzgdzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
Zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi koniecznoS$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacja umowy o
Zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspofpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego.

2.2.4  Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakoriczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki Zzeby stosowac sig do
wszystkich przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego dziatalnoscig.

2.2.5 Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Zapewni wyposazenia W urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
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wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone
w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce byc¢ uzyte do robét muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace)
mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, Ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich
wtadz administracji paristwoweyj, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami
2.3.1  Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowsg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:
1) projekt organizacji robdt,
2) szczegotowy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakoS$ci.

2.3.2  Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i

Zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewnic¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy
oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot.

2.3.3 Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej ustalenr zawartych w umowie. MoZliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robét budowlanych i montazowych, kolejno$c¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnic¢ wykonanie robot w
terminie okre$lonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacja
umowy do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robdét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiac w etapach tygodniowych proponowany postep
robot w zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, Zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym cwelu przygotuje program
zapewnienie jakoSci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program
zapewnienia jakoSci bedzie zawierat:



a) czes¢ ogolng opisujgcy:

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robdot,

e wyposaZzenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

e Sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

e ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegdiowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

2. sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzgdzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

3. sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

4. wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,

5. sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowsy.

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgceqo jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byc¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemoZliwiajgcy
wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc przejrzyScie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

e data przejecia przez wykonawce placu budowy;

e dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego,

e zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentdéw, przygotowanych przez
wykonawce,
daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robdt;
postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;
daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy
e daty zgtoszenia robot do czeSciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub

wykonania rob6t zamiennych;
e wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
e warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na czasowe
ich ograniczenia Ilub spetnienia szczegdlnych wymagann wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych;
dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;
dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
dane na temat jakoSci materiatdw, poboru probek i wynikbw badan z okreSleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

e wyniki poszczegoinych badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

e inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze Ilub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg byc¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
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Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdt. Szczegdétowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce | wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Dokumenty budowy zawierajg tez:
0*Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
1*Pozwolenie na budowe ;
2*Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
3*Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
4*Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
5*Protokoty odbioru robdt,
6*Opinie ekspertéw i konsultantéw,
7*Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiaSciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglgdu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogéine
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty sktadane zarzgadzajgcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewzigcia.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzgcymi w skfad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow,
rysunkow roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie
bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez
wykonawce.

2.5.2  Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktoérych zarzadzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie
przedifozenia wykazdw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
ofrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedfozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej konieczno$ci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedfuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkfada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkoéw, ktére nie
mogg byc¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu Ilub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwykiych
dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow | urzgdzenn wspodtzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac w taki sposob, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy ofrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby
mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegéfowych
specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajgce nastepujgce informacje:

1. Nazwa inwestycji:
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Nr umowy:
llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
Tytut dokumentu
Numer dokumentu lub rysunku
Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktbrym omoéwione jest dane urzgdzenie, materiat lub element
Data przekazania

O ile zarzgdzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, Zze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji
Sktadanych dokumentow przez nadzdor autorski.

Sohwh

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$c robdt oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreSlonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi powyzej, wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia
szczegbtowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w
miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.56.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow,
wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkfada¢ zarzgdzajgcemu realizacja umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu
i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzeri

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
Zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny byc¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatno$ci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy o stwierdzonych
brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia
Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Witasciwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploatacji

Instrukcja wytgczania z eksploatacji

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

Srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe z

numerami czesci, wykazami czeSci, instrukcjami odnosnie zamawiania czeSci zamiennych, wraz z

kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwaftoSci

urzgdzen

e [Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwic, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwo$cig smarowania

e Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

e Woykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych i alarmowych
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e Schemat poifgczen elekirycznych dostarczonych urzgdzen, w tym ukftadoéw sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, ukfaddéw sterujgcych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot budowlanych z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych
W jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowsg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do korica
robét biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzgdzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg by¢
zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegoélnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedifozy szczegofowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjag umowy udzielona jakiej$ partii materiatbw z danego Zrédfa
nie bedzie znaczyc¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z
zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegbtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatbw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
Zrédfa, wigczajgc te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego Zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidfowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4.2 Kontrola materiatéw i urzgdzen
Zarzgdzajgcy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i
urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakoSci danej partii
materiatow. Zarzgdzajgcy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytworniach materiatow i urzgdzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzgdzen przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
1. W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen;
2. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiafow i urzgdzen.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegofowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okre$lajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakoSci materiatow, zarzadzajgcy realizacjg umowy
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé¢ tych
materiatéw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg byc¢ dostarczone przez
wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg byc¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢
wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
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4.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwfocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla
ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$c tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzgdzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, Ze te roboty mogg by¢ odrzucone ftj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapfacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzagdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakoSc i wtasnosSci w takim stanie
Jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacja umowy, lub poza placem
budowy, w miegjscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, Zze tymczasowo skfadowane na
budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatdbw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie
przed ich uzyciem Ilub wczesniej, jeSli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie p6Zniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzZywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakoSci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnoS$¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byc utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uZytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Ilub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

6. Transport

Liczba i rodzaje Srodkdéw transportu bedg okreSlone w projekcie organizacji robdt. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. Kontrola jakosci robét
7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$ci materiatdbw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci omowionym powyzej. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatéw oraz jako$ci wykonania robot.
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoSci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze
zazgdac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoScig
zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegbotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwos$ci sg okre$lone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badar.

7.2 Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z
Jjednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposoéb zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegofowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne Kkrajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wplyngc
ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjia umowy kopie raportow z wynikami
badari jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badan materiatbw ponosi
wykonawca.

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnoS¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow z wymaganiami
szczego6towych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z
projektem wykonawczym i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robot

Prowadzenie obmiaréw robdt jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do nich sie
odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umow ryczaftowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejSciowej faktury
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8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Zze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora hadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robot. Bfedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegfo$ci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja
tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m®, jako dfugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére
majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru roboét i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robdt.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoS$cig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed cze$ciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory roboét i podstawy pfatnosci
Zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

W zalezno$ci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty jakie
nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia nalezno$ci i jej wyptaty.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardowno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne requlacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposoéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozZniejszymi zmianami

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

e Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdbw oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

e rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okre$lenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

e Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pbZniejszymi zmianami w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

NUMER NORMY
PN-92/B-01706
PN-81/B-10700/00

PN-74/H-74200
PN-83/M-74001
PN-80/H-74244
PN-80/H-74219
PN-77/H-04419
PN-9ZB-10735

PN-85/C-89203
PN-85/C-89205
PN-92/B-10735
PN-92/B-01707
PN-01706/Az1
PN-EN 10208-1:2000
PN-EN 12056-1:2002
PN-EN 12056-:2002
PN-EN 12056-:2002

PN-76/B-02440

NAZWA

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Armatura przemysfowa. Wymagania i badania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Rury stalowe bez szwu

Proba szczelnoSci

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze

Ksztattki kanalizacyjne z PCV

Rury kanalizacyjne z PCV

Przewody kanalizacyjne

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)
Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie
wymagan A

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$c 1:
Postanowienia ogélne i wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynku. Cze$c¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i Obliczenia
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynku. Cze$c 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji
Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

PN-B-10720:1999

PN-93/C-04607
PN-91/B-02420

PN-EN
1ISO 6946:1999
PN-B-03406.1999

PN-82/B-02403
PN-B-02421<:2000

zimnej. Wymagania i instalacyjne

Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor

cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczeniowa
Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepfo pomieszczen o
kubaturze do 600m3

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/B03430 + zmiana Az3/2000

PN EN 442-1:1999
PN EN 442-2:1999
PNN10204+A1:1997
PN EN ISO 6946:1997

PN-B-01400:1984
PN-B-01421:1990
PN-B-01430L1990
PN-B-01706-A1:1999
PN-B-02151/02:1987

PN-B-02370:1969
PN-B-02402:1982
PN-B-02403:1982
PN-B-02413:1991

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej. Wymagania

Grzejniki - Cze$¢ I: Wymagania i warunki techniczne.

Grzejniki - Cze$c¢ 2: Moc cieplna i metody badan

Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontrolnych.

Elementy budowlane i cze$ci budynku - Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta - Sposob obliczen

Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach.

Ciepfownictwo — terminologia.

Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.
Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach-
Dopuszczalna warto$¢ poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
Kubatura budynkow - Zasady obliczania.

Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego - Wymagania.
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46 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

- Wymagania.
47 PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych — Wymagania.
48 PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systemow cieptowniczych — Badania.
49 PB-B-02420:1991 Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych
- Wymagania.
50 PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodoéw, Armatury i
urzadzen - Wymagania i badania przy odbiorze.
51 PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzyteczno$ci publicznej — Wymagania.
52 PN-C-04601: 1985 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzyteczno$ci publicznej — Wymagania.
53 PN-H-83131/01:1990 Woda do celéw energetycznych - Wymagania i badania jakosci wody dla
kottow wodnych i zamknietych obiegdéw ciepfowniczych.
54 PN-H-97053:1979 Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogélne wymagania i badania.
55 PN-M-34034:1976 Ochrona przed korozjg- Malowanie konstrukcji stalowych
56 PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogdélne wymagania
i badania.
57 PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne
58 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268).
59 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002
poz. 690).
60 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.01.2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu, rozbiérki oraz tablicy informacyjnej .
61 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99
poz. 836).
62 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady. Warszawa 1988 r.
63 Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzgdzenia cisnieniowe. Wymagania ogoéine
DT-UC-90/WO. Urzad Dozoru Technicznego. Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa 1991.
64 Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzgdzenia cisnieniowe. Przedmiotowe warunki
techniczne. Kotty i rurociggi. Kotty wodne.
65 Wymagania techniczno-ruchowe dla armatury regulacyjnej c.o. Wojciech Kotodziejczyk.
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal”". Warszawa 1988.
66 Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego ogrzewania. Wojciech
Koftodziejczyk. Centralny Os$rodek Informacji Budownictwa. Warszawa 1992.
67 Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych. Wojciech Kotodziejczyk. Arkady. Warszawa
1985.
68 Instalacje z rur miedzianych. Poradnik. Praca zbiorowa. Osrodek Informacji ,, Technika".
nstalacyjna w Budownictwie". Wydanie Il. Warszawa 1994.
69 Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne

stosowania i projektowania. Wydanie Ill. Osrodek Informacji , Technika Instalacyjna w
Budownictwie". Warszawa 1996.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.

Kody CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45232141-2 Roboty grzewcze

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

5332200-5 Hydraulika

28830000-9 Studzienki kanalizacyjne
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5232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45232420-2 Roboty w zakresie Sciekéw

45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

29230000-0 Urzgdzenia chtodzgce i wentylacyjne

29232000-4 Urzgdzenia wentylacyjne

29232200-6 Wentylatory

29232210-9 Czesci wentylatorow

29714100-8 Wentylatory

29714110-1 Wentylatory wyciggowe

45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej

45331220-4 Instalowanie uktadu konfekcjonowania powietrza

45331221-1 Instalowanie uktadu czesciowego konfekcjonowania powietrza
45331230-7 Instalowanie sprzetu chtodzgcego

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

28220000-0 Grzejniki centralnego ogrzewania i kotty grzewcze i ich cze$ci
28221000-7 Grzejniki i kotty grzewcze

28221100-8 Grzejniki

28221110-1 Grzejniki centralnego ogrzewania

28221111-8 Grzejniki centralnego ogrzewania nieogrzewane elektrycznie
28221112-5 Czesci grzejnikéw centralnego ogrzewania

Wykonat: mgr inz. Dawid Wachowiec
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	Dokumenty budowy zawierają też:
	Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
	Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

