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ST.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1 Przedmiotem zamowienia jest Remont i przebudowa sali Obstugi Interesantdéw (sala nr 62) w gmachu Urzedu Miasta
Szczecin.
1.2 Uczestnicy procesu budowlanego:

1) Inwestor (Zamawiajacy):
Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego:
Inspektor nadzoru inwestorskiego zostanie ustanowiony przez Inwestora.
3) Projektant:
mgr inz. arch. Piotr Czujkowski
4) Kierownik budowy
Kierownik budowy zostanie ustanowiony przez Wykonawce
5) Wykonawca
Wykonawca zostanie wytoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1 Zakres robot przewidziany do wykonania wg Wspélnego Stownika Zaméwien (Kod CPV):
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45262522-6 Roboty murarskie
45410000-4 Tynkowanie
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45432100-5 Kladzenie i wyktadanie podiég
45442100-8 Roboty malarskie

1.4 Zgodno$¢ robét z dokumentacia projektowa

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa i projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty Scisle wediug otrzymanej dokumentacji projektowej. Jesli jednak w
czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien Projektant
przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptaciji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.5 Okre$lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowle stanowigcq cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
- obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacie przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajacych sie na cato$é uzytkowa.

1.5.4. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnoSci:

- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
- posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
- uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.5.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powifoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
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odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.5.9. przebudowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw
uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, diugo$¢, szeroko$C badz liczba kondygnacji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego;

1.5.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.5.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.5.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyijne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.5.15. dokumentaciji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumieC teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
- bezpo$redniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.5.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

1.5.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.5.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgaczeniu stanowigcym integralng cato$é
uzytkowa,

1.5.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreSlone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.5.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.22. optacie - nalezy przez to rozumieC kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.5.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakorczeniu.

1.5.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

1.5.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.26. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.5.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.5.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okre$lone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacq autorem dokumentaciji projektowe;.

1.5.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.5.33. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czeS¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.5.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych

STWIORB - remont BOI UM Szczecin Strona 4 z 52



specyfikacjach technicznych.

1.5.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r . z p6zn. zm.).

1.5.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot.
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.5.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczefstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.5.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
0g6Inymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.5.40. przedmiarze rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych.

1.5.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.5.42. Wspdlnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada sig ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003. stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia
przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 .

1.5.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym. wyznaczona przez zamawiajacego. upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowag w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2. Prowadzenie robét

2.1 Ogolne zasady wykonania robét

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, przepisami, warunkami
pozwolenia na budowe, wymaganiami specyfikacji technicznych, programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Kierownik budowy ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez kierownika budowy w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego
bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub
wyznaczenia wysokoSci przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia kierownika budowy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnos¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomocq zarzadzajgcemu realizacjq umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, za$ w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach
gdy roboty budowlane wymagajg ich usunigcia. Kierownik budowy w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w projekcie wykonawczym ofercie i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosSci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.21 Charakterystyka terenu budowy

Dokumentacja projektowa przedstawia zakres prac oraz miejsce prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji
lokalnej przysztego placu budowy w celu zapoznania sie z obiektem oraz w celu skalkulowania wszystkich kosztow w swojej ofercie.
Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy. Teren powinien by¢ chroniony przed dostepem o0séb
niepowotanych. Wykonawca sporzadzi plan zagospodarowania placu budowy z zaznaczeniem placéw sktadowych, drég dojazdowych,
lokalizacji zaplecza Wykonawcy, ogrodzenia.
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Sala nr 62 (Biuro Obstugi Interesantow) zlokalizowana jest na parterze gmachu Urzedu Miasta Szczecin w jego prawym skrzydle, ktory
jest wielofunkcyjnym kompleksem budynkéw w obrebie pl. Armii Krajowej, ul. Szymanowskiego, Odrowaza, i Felczaka. Obiekt zostat
zbudowany na poczatku XX wieku, w dwdch etapach w latach 1924-1927 i 1936-1938r. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr
A1297. Do pomieszczenia prowadza dwuskrzydiowe drzwi gtéwne (2x90/200) oraz dwa pomocnicze wyjscia, znajdujace sie w dwdch
naroznikach sali, prowadzace bezpo$rednio na korytarz pozostatych czesci biurowych gmachu. Wysoko$¢ pomieszczenia waha sie w
zalezno$ci od uktadu zabudowy kanatéw wentylacyjnych od 270-399cm, oraz do 432cm w strefie centralnej pomiedzy stupami, gdzie
znajduje sie takze Swietlik filtrujgcy Swiatto dzienne. Obudowa kanatéw wentylacyjnych w systemie modutowym w kolorze biatym i
tososiowym, miejscowo takze monolityczna. Ogélny stan Scian, sufitow i posadzki okresla sie jako dostateczny, z widocznymi oznakami
uzytkowania. wymagajacymi remontu. Obecnie na Sali znajdujg sie 52 stanowiska..

222 Przekazanie terenu budowy
Inwestor (Zamawiajacy) protokolarnie przekazuje kierownikowi budowy teren budowy w czasie i na warunkach okre$lonych w umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje kierownikowi budowy:

1) dziennik budowy

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

223 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Kierownik budowy odpowiedzialny jest za odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska
przyrodniczego. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca wykona zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w
zakresie; ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania wej$¢ i przej$¢ dla pieszych, urzadzenia pomieszczen
biura budowy, higieniczno-sanitarnych i socjalnych, oswietlenia, urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw oraz zapewnienia
tacznosci telefonicznej. Przez okres realizacji robét budowlanych przebudowywany obiekt budowlany, urzadzenia lub ich elementy bedg
utrzymane w sposdb nie pogarszajacy ich stan techniczny. Moze on wstrzymaé realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i
urzadzenia takie jak: bariery, oznakowanie stref niebezpiecznych, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, znaki ostrzegawcze, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Kierownik budowy bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperdw i innych znakow
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z
zarzadzajacym realizacjg umowy. Kierownik budowy umiesci, w miejscach i iloSciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice
podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

224 Ochrona wiasno$ci i urzadzen

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w
obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy potwierdzi u odpowiednich wiadz,
ktdre sq wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.
Kierownik budowy spowoduje Zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w
trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, kierownik budowy
ma obowigzek poinformowac zarzgdzajacego realizacjg umowy 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Kierownik budowy natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub
instalacji i bedzie wspolpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

225 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji rob6t kierownik budowy jest zobowigzany znac i stosowac¢ sie do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisdw i normatywéw w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

Wykonawca na wiasny koszt przekaze materialy uzyskane w czasie rozbiorki dla uzytkownika obiektu budowlanego. Odpady powstate w
toku realizacji rob6t zostang przekazane na sktadowiska, a ich przyjecie poswiadczone kartami przyjecia odpaddw, ktére przedtozy w
trakcie czesciowego odbioru robét. Koszt dostarczenia odpaddw na sktadowiska Wykonawce ich sktadowanie obcigza Wykonawce.

2.2.6  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy (robdt budowlanych), planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia
w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
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placu budowy. Koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
ceng umowna,

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczerstwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktore wpltywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujacych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz
zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét
muszg by¢ po$wiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi
uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji paristwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3 Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.31 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizaciji robét

Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentéw:

1) szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

2) projektu organizacji i zagospodarowania terenu budowy .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg, projektowa, przepisami, warunkami pozwolenia na budowe, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

232 Szczegotowy harmonogram roboét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robo6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentaciji projektowej i ustalen
zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Zamiesci¢ dyrektywny, ogdlny harmonogram robét opracowany wg wymagan Zamawiajacego

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét Wykonawca przestawi do zatwierdzenia Zamawiajagcemu szczegoétowy harmonogram
robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep rob6t w zakresie gtéwnych obiektdw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

233 Plan zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel budowy nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i
nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

24 Dokumenty budowy

241 Dziennik budowy

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen  okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robét. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wpisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé postep rob6t, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy wpis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie
wpisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w
sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane
przez zardwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegdblno$ci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez kierownika budowy terenu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez Zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia izakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robét;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie kierownika budowy i kierownikéw robét;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na czasowe ich ograniczenia lub spefnienia
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szczegblnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania
obiektow w terenie;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczegblnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postepie robét.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy powinny by¢ na biezaco
przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie pollecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez kierownika budowy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w
dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

242  Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robét. Szczegoétowe
obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez Wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatacznik do umowy.

243 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
Dokumenty wchodzace w skfad umowy;

Pozwolenie na budowe;

Protokoty przekazania terenu budowy wykonawcy;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje Zamawiajacego oraz protokoly ze spotkan i narad na budowie;

Protokoty odbioru robot,

Opinie ekspertéw i konsultantow,

Korespondencja dotyczaca budowy.

IToIdmoowm>

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty
zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu inspektora nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.

25 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

251 Informacje ogéine

W trakcie trwania budowy i przed zakofczeniem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego nastepujacych dokumentow:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacii i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane inspektorowi nadzoru inwestorskiego winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedmiotu zamdwienia.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wehodzacymi w skiad umowy.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ziozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg
wytgcznie przez Wykonawce.

252 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych inspektora nadzoru inwestorskiego wyda polecenie przedtozenia wykazdw, rysunkow lub
opisdbw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopéki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inspektora nadzoru inwestorskiego sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogoinych
warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.
Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w
terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentoéw nie powoduje
przedtuzenia termindéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w
formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkdéw, ktdre nie mogg byC tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowe;
kserokopiarki, Wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedq
przedktadane inspektorowi nadzoru inwestorskiego w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni
roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzen wspdizaleznych ze sobg, nalezy koordynowa¢ w taki sposéb, aby inspektor
nadzoru inwestorskiego otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementéw,
dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.
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Rysunki robocze powinny by¢ dokiadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne
oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

- Nazwa inwestycji:

- Nrumowy:

- llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- Tytut dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- OkreSlenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym oméwione jest dane urzadzenie, materiat lub element

- Data przekazania

O ile Zamawiajacy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i
stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze
roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi
innymi elementami. Zamawiajacy w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér
autorski.

253  Aktualizacja harmonogramu rob¢t i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robé6t oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okre$lonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 Wykonawca we wstepnej
fazie robét przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

254 Dokumentacja powykonawcza

Kierownik budowy odpowiedzialny bedzie za przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Na biezaco nanosi wszelkich zmian w
projekcie budowlanym. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Kierownik budowy
winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjq umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robdt kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany zarzadzajgcemu
realizacjg umowy.

255 Instrukcja eksploataciji i konserwaciji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robédt, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploataciji i konserwacii
dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang, poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 50%
zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetione
przez wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjq umowy o
stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta
Whykresy i ilustracje
Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiggach i wielko$ci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
Wiasciwa regulacja
Procedury testowania
Zasady eksploatacji
Instrukcja wylaczania z eksploatacji
Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodki ostroznosci
Instrukcje dotyczace konserwacii i naprawy winny zawiera¢ szczego6towe rysunki montazowe z numerami czesci, wykazami czesci,
instrukcjami odno$nie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen
q) Instrukcie odno$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktore nalezy smarowaé lub naoliwié, zalecanymi rodzajami, klasg i
zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwo$cig smarowania
r)  Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta
s) Wykaz ustawien przekaznikéw elekirycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujacych i alarmowych
t)  Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych i oSwietleniowych.
Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.
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2.6 Kontrola jakosci robét

2.6.1 Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw kierownika budowy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu

zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robét, organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposodb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot.

2.6.2 Zasady kontroli jako$ci robét

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mie€ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na
budowe, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidiowej realizacji swoich obowigzkdw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie
wyznacza inspektordw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez
nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy,
zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do korica robét biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

4, Wyroby budowlane i urzadzenia

4.1 Zrédka uzyskiwania wyrobéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do wbudowywane i urzadzenia do instalowania w trakcie wykonywania robét muszg by¢
zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegoinych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie
przed uzyciem kazdego wyrobu budowlanego przewidywanego do wykonania rob6t budowlanych kierownik przediozy szczegotowg
informacje o zrédle produkciji, zakupu lub pozyskania tych wyrobéw budowlanych wraz z dokumentem dopuszczajacym ich stosowanie
w budownictwie do akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiej$ partii wyrobéw budowlanych z danego zrddta nie bedzie znaczyé, ze
wszystkie materialy pochodzace z tego Zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania deklaracji
zgodnosci lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, Zze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddta, wigczajac te, ktore zostaty
wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidiowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatbw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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4.2 Kontrola wyrobéw budowlanych (materiatow) i urzadzen

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe wyroby budowlane i urzadzenia, Zeby
sprawdzi¢ czy sq one zgodne z projektem budowlanym i wymaganiami szczegdtowych specyfikaciji technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki
tych préb stanowi¢ mogq podstawe do aprobaty jakoSci danej parti materiatéw. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek
spetnia¢ nastepujace warunki:

- W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjq umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez Wykonawce i
producenta materiatéw lub urzadzen;

- Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i
urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

43 Deklaracje zgodnosci wyrobéw budowlanych (materiatdéw) i atesty urzadzen.

Kazda partia wyrobéw budowlanych dostarczona na budowe musi posiada¢ deklaracje zgodnosci. Przed wykonaniem przez
Wykonawce badan jakosci wyrobdéw budowlanych inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia posiadajace deklaracje
zgodnosci producenta stwierdzajacy peing zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjq umowy.

Wyroby budowlane posiadajgce deklaracje zgodno$ci, a urzadzenia — wazna legalizacje, moga by¢ badane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia
wyroboéw budowlanych i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

4.4 Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiadajace wymaganiom projektu budowlanego

Wyroby budowlane uznane przez inspektora nadzoru inwestorskiego za niezgodne z projektem budowlanym i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi oraz oferta muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Je$li inspektor nadzoru
inwestorskiego pozwoli kierownikowi budowy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem wyrobéw budowlanych
(materiatow), ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, bedzie wykonany na wiasne
ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych (materiatéw) i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. Zzeby wyroby budowlane i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jakos¢ i wiasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania
lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, az do
chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy, lub poza placem
budowy, w migjscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, Ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia
bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie wyrobow budowlanych (materiatdw) zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku wyroby budowlane lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane
w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru
inwestorskiego przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie wyrobu budowlanego lub
urzadzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ wyrobu budowlanego lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy
oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywaniu robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptaciji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacjq
umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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6. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musza one zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego
realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczeg6lnie w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, beda Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1. Kontrola jakosci robot

7.1 Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci wyrobow budowlanych prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.6.1. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od kierownika budowy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Kierownik budowy jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania wyrobéw budowlanych oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury
badan.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie kierownik budowy
ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez kierownika budowy do badan
wykonywanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, kierownik budowy powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania kierownik budowy przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacii
inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on
przekazywat kierownikowi budowy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeZeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze moga,
wptyngC ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci
je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Kierownik budowy bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci. Kopie wynikéw badah beda mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania wyrobow budowlanych u zrédet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ wykonanych rob6t i uzytych materiatbw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.
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8. Obmiary robot

8.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna
uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wehodzacym w sktad
umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjq umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okre$lonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli
szczeg6towe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktdre majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce, musza byé
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania
rob6t.

8.3  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci
na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg
umowy. Obmiary bedq takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezpo$rednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét
Zasady odbioréw robét okresla umowa.
9.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi korcowemu,
- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
- odbiorowi ostateczny po uptywie okresu gwarancj.

9.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci rob6t do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego elementu robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje inspektor
nadzoru.

94 Odbidr koricowy

9.4.1 Zasady odbioru koicowego rob6t

Odbidr koricowy polega na ocenie zgodnosci wykonanych robét budowlanych z projektem budowlanym, przepisami, warunkami
pozwolenia na budowe, ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i zasadami wiedzy technicznej w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz ich jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy.

Odbior koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 9.4.2.

Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w sktad ktorej wchodzag przedstawiciele Zamawiajgcego,
Uzytkownika, Wykonawcy, Projektanta i kierownika budowy, z udzialem inspektora nadzoru i zaproszonych ekspertow . Komisja
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odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjq projektowa, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykoriczeniowych lub wykonania robét z wadami komisja przerwie swoje czynno$ci i odméwi odbioru do czasu
usuniecia wad.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

942 Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty (ich wykaz okresla Zamawiajacy):
- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t wraz z
pomiarami powykonawczymi powierzchni budynku,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
- protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksigzki obmiardw,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ) ,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych wyrobdéw budowlanych (materiatow), certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej. gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja
odméwi odbioru robét do czasu usuniecia brakow.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.5 Odbior przed uptywem okresu rekojmi
Odbior przed uptywem okresu rekojmi polega na protokoélarnym stwierdzeniu usuniecia wad, ktére ujawnity sie w tym okresie.

9.6 Odbior ostateczny przed uptywie okresu gwarancji

Odbior ostateczny robét przed uptywem okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancji.

Odbior po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 9.4. "Odbiér koricowy robét".

10. Podstawa ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie rob6t okresla umowa.
10.1 Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycii
kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest ich warto$¢ ustalona przez Wykonawce na podstawie stanu zaawansowania
— ilosci wykonanych jednostek i ceny jednostkowej w kosztorysie ofertowym, wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego i
potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Cena wynagrodzenia ryczattowego bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla przedmiotu zaméwienia w SST i w dokumentaciji projektowej.
Ceny jednostkowe wynagrodzenie ryczattowego bedg obejmowac:

- robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,
wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
10.2.1  Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
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10.2.

10.2.

10.3

1.
1.1

z postepu robot,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
opfaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuije:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

3 Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Obowigzujace wynagrodzenia ustalone bedzie w formie ryczattu i powinno obejmowac 100 % kosztéw realizacji:
koszt wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami przetargowymi,
koszt organizacji placu budowy,
koszt utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu,
koszty ubezpieczen,
koszty uzgodnien, opinii, niezbednych badan i odbiorow,
optaty za dozér, zabezpieczenie i ubezpieczenie placu budowy,
koszty zuzycia mediow: pradu, wody i energii ciepinej,
koszty szkolen obstugi,
koszty wykonania dokumentacji powykonawczej
koszty wykonania instrukcji uzytkowania,
inne koszty konieczne do poniesienia.

Przepisy zwigzane

Ustawy podstawowe
Ust. zdn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
Ust. z dn. 29.01.2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177).
Ust. z dn. 16.04.2004r. - o wyborach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881).
Ust. z dn. 24.08.1991r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ust. z dn. 21.12.2004r. - 0 dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ust. z dn. 27.04.2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
Ust. z dn. 21.03.1985r. - o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia podstawowe

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany (Dz.U.Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U.Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. (tom |, 11, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne;
INSTAL, Warszawa, 2001.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami, normami i
normatywami.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robt.
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach w
tym zakresie, przedstawiajac kopie deklaracji zgodnosci, atestéw i innych wymaganych $wiadectw.
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ST.01 ROBOTY ROZIORKOWE

CPV  45111100-9

1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robdt rozbidrkowych zwigzanych z realizacjg inwestycji: Remont i przebudowa sali Obstugi
Interesantow (sala nr 62) w gmachu Urzedu Miasta Szczecin.

1.2 Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie prac przy wykonaniu inwestycji. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
- demontaz zabudowy meblowe;j
- demontaz podestow / podtog podniesionych zlokalizowanych pod zabudowg meblowg
- demontaz lekkiej zabudowy tj. szklane Sciany, Scianki gk itp.
- demontaz sufitu podwieszanego
- demontaz istniejgcych posadzek
- demontaz zabudowy dolnej cze$ci $wietlika dachowego (drewniana kratownica wraz z ptytami z pleksi)
- demontaz istniejacej stolarki drzwiowej (wejscie do sali)
- demontaz bocznych drzwi ewakuacyjnych
- demontaz warstwy oktadziny Sciennej w okolicach wej$cia gtownego do Sali

1.3 Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania Ogdlne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét
oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Okreslenia: ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg
wykonanie danego elementu fgcznie z wykonaniem wszystkich niezbednym po temu czynno$ci oraz dostarczeniem niezbednych
materiatow, zabezpieczen, urzadzer itp. Wykonawca w cenie uwzgledni transport na terenie budowy i poza nig niezbedny do wykonania
elementéw niniejszej ST oraz ustali we wtasnym zakresie miejsce sktadowania ziemi i gruzu.

Wszystkie prace rozbiérkowe majg sie odbywaé pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonych nieprawidtowosci nalezy wstrzymaé
roboty i powiadomi¢ nadzér budowy. Wielkos¢ miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci skladowanego materiatu.
Obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikna¢ wszelkich zagrozen, tak dla oséb
pracujacych bezposrednio na budowie, jak i 0séb postronnych.

Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t rozbiérkowych (zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia), biorac pod uwage informacje zawarte w projekcie.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robédt rozbidrkowych sg wyszczegélnione w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w P.B. Obowiagzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie szczegdtowego zakresu prac, kolejnosci i technologii
wykonania robét, biorac pod uwage bezpieczenstwo i higiene wykonywanych robét, uwzgledniajac informacje podane w powyzszym
projekcie. Zakres robot zostat podany w opisie technicznym.

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezpo$rednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wraz z zachowaniem zasad BHP.

2, Materiaty

Uzyskane w wyniku prac rozbidrkowych i demontazy materiaty nalezy posegregowaé na dwie grupy: materiaty nadajace sie do
ponownego wykorzystania oraz materialy nienadajace sie do wykorzystania. Materialy uznane za nadajace sie do wykorzystania
powinny by¢ zagospodarowane w uzgodnieniu z Inspektorem. Materiaty nienadajace sie do wykorzystania nalezy podzieli¢ w zaleznosci
od typu odpaddéw, a nastepnie nalezy podda¢ je utylizacji. Transportem i utylizacjq odpadéw powinna sie zajgé firma posiadajaca
zezwolenie na zbieranie i transport odpadéw innych niz niebezpieczne.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogélne.

Wiekszo$¢ prac prowadzi¢ recznie. Sprzetu mechanicznego mozna uzywaé wytacznie w miejscach niezagrazajacych uszkodzeniem
innych elementow konstrukcji.

4, Transport

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogéine.

Transport materiatow uzyskanych w wyniku rozbiorek i wyburzen powinien by¢ transportowany i utylizowany przez firme posiadajacq
odpowiednig zgode wydana przez Prezydenta Miasta.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaly $rodowiska. Zalecany jest
transport w szczelnie zamknietych kontenerach.
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5. Wykonanie robot

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogéline.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t rozbiérkowych nalezy wykonag:

- wszelkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu robét rozbidrkowych,

- wygrodzenie stref bezpieczenstwa

- zgromadzenie narzedzi i sprzetu, w tym sprzetu zabezpieczajacego,

- wygrodzenie i oznaczenie strefy sktadowania gruzu (gruz nalezy usuwa¢ w sposdb ograniczajacy rozrzut i pylenie) i
materiatow rozbidrkowych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych muszg by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac, kolejnoscig i technologig ich
wykonania, a takze z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w
odziez robocza, $rodki ochrony osobistej (kaski ochronne, okulary i rekawice ochronne).

Gromadzenie gruzu i innych materiatow rozbiérkowych powinno odbywac si¢ w miejscach wyznaczonych - kontenery.

5.1 Kolejno$¢ technologiczna rozbiérki /demontazu obiektow
Rozbiorka poszczegolnych czesci budynku powinna by¢ poprzedzona zabezpieczeniem terenu robét rozbiérkowych, w tym ustawienia
ogrodzenia strefy rozbiorki oraz tablic informacyjnych.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST.00 Wymagania Ogolne

Przebieg robét rozbiorkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiorki, ktory oprécz porzadkowych danych powinien zawieraé:
a) kolejno$c¢ i sposob wykonywania roboét,

b) opis $rodkéw zabezpieczajacych, uzytych przy rozbidrce,

c) date zatozenia i usunigecia urzadzen pomocniczych majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrone zdrowia ludzkiego oraz
dane dotyczace okresowego i doraznego badania tych urzadzen,

d) opis okoliczno$ci towarzyszacych rozbiérce i mogacych mie¢ wplyw na jej przebieg oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia budzi
pracujacych przy rozbiérce. Wykonawca prowadzacy roboty rozbiorkowe powinien zatrudnia¢ uprawnionego kierownika robot o
odpowiednich kwallifikacjach technicznych i pracownikéw dobrze obeznanych z tego rodzaju robotami.

7. Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogéline.

llo§¢ wykonanych robét okre$la sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z
przedmiarem robot.

8. Przejecie robot
Ogolne zasady przejecia robot podano w ST.00 Wymagania Ogdine.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatno$ci podano w ST.00 Wymagania Ogodine.

W sktad ceny nalezy wliczy¢ zakup i transport materiatow oraz niezbedne prace geodezyjne. Ptatno$¢ za jednostke poszczegolnych
asortymentow robot obmierzanych w jednostkach wyszczegélnionych w Przedmiarze Robét, zgodnie z Dokumentacjq Projektowa,
obmiarem robét i oceng jako$ci wykonania robot.

10. Dokumenty odniesienia

1. Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony $rodowiska (w tym ustawa o odpadach i wynikajace z niej
przepisy szczegbtowe).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporzadzenia wydane na jej podstawie
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ST.02 ROBOTY MUROWE

KOD CPV 45262520-2

1. Wstep

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i przejecia robdt budowlanych
zwigzanych z prowadzeniem rob6t murowych w trakcie realizacji zadania: Remont i przebudowa sali Obstugi Interesantéw (sala nr 62) w
gmachu Urzedu Miasta Szczecin.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce wykonanie prac przy inwestycji jw. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

- $ciany dziatowe murowane gr. 8 cm z bloczkéw Silka,

- $ciany dziatowe murowane gr. 12 cm z bloczkéw Silka

- zamurowania z cegiet petnych,

14, Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania Ogdlne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét
oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Okreslenia: ,wykona¢, zamontowa¢ itp." oznaczajg
wykonanie danego elementu tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednym po temu czynno$ci oraz dostarczeniem niezbednych
materiatéw, szalunkdw, zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca w cenie uwzgledni niezbedne rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne.
Wykonawca w cenie uwzgledni transport na terenie budowy i poza nig niezbedny do wykonania elementéw niniejszej ST.

Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie szczegdtowego zakresu prac, kolejnosci i technologii wykonania robét, biorac pod
uwage bezpieczenistwo i higiene wykonywanych robot, uwzgledniajac informacje podane w powyzszym projekcie. Zakres robét zostat
podany w opisie technicznym.

Caltos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wraz z zachowaniem zasad BHP.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1.Cegta - materiat budowlany wytwarzany z gliny i piasku lub innych surowcéw mineralnych; uzyskuje duzg wytrzymato$é
mechaniczng i odporno$¢ na czynniki atmosferyczne w wyniku wypalania lub dziatania pary wodnej pod ci$nieniem; cegta petna
zwykta PN /B-12001; cegta klinkierowa PN /B-12008.

1.5.2.Konstrukcja murowa nie zbrojona — konstrukcja wykonana z elementéw murowych taczonych przy pomocy zapraw budowlanych;

1.5.3.Element murowy — element przeznaczony do recznego uktadania przy wykonywaniu konstrukcji murowych;

1.5.4.8cianka dzialowa — przegroda w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do przenoszenia obciazen ze stropow
wyzszych kondygnacji

1.5.5.Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi obciazenia

2, Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00 "Wymagania ogoine"

2.2. Bloczki betonowe wg PN /B-10024

2.3. Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wtasciwo$ci wigzace, dobrg przyczepno$¢ do podtoza oraz odpowiednie wasciwosci

techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo-
wapienne powinny spetnia¢ wymagania PN /B-14503; zaprawy cementowe wg PN /B-14504.

2.4 Bloczki Silka gr 8cm,

25 Bloczki Silka gr 12cm

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 "Wymagania ogélne”.

3.1. Narzedzia i sprzet do rob6t murowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach murowych:
- kielnia, ztotek murarski, fopata, wiadro, taczka, czerpaki do zapraw, betoniarka,

- pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski, katowniki murarskie

4, Transport
41. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ,ST.00 Wymagania Ogélne".
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Cegly i bloczki betonowe nalezy przewozi¢ i sktadowaé z zachowaniem ogdlnych zasad. Miejsca sktadowania powinny by¢ suche i
przewiewne oraz zabezpiecza¢ wyroby przed opadami atmosferycznymi. Ustawione wyroby nalezy przymocowaé do $rodka transportu
(np. pasami zabezpieczajacymi), aby zapewniC im stabilno$¢ i zabezpieczy¢ je przed przemieszczaniem i uszkodzeniem w czasie
transportu. Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w
czasie transportu, a ich gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci palety.

5. Wykonanie robét
5.1. OgoIne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ,ST.00 Wymagania Ogolne".

5.2. Przygotowanie zapraw
Przygotowanie zapraw do robét murowych winno by¢ z zasady wykonywane mechanicznie, w takiej ilosci aby zaprawa mogta by¢
zuzyta maksymalnie: w ciggu 3 godzin — zaprawa cementowo-wapienna i 2 godzin — zaprawa cementowa.

53. Wykonywanie muréw

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Roboty nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem
prawidiowego wigzania, grubo$ci spoin oraz poziomu i pionu. Cegly i bloczki betonowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegtg suchg — zwlaszcza w okresie letnim — nalezy cegty przed utozenie polewaé lub moczy¢ w woda. Wilgotno$¢ bloczkow
betonowych w chwili wbudowania nie moze przekracza¢ 20%.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ,ST.00 Wymagania Ogélne”.

6.2. Odbior koncowy
al Wraz z Inspektorem sprawdzi¢ wszystkie zamurowani i uzupetnienia sa wykonane we wtasciwym miejscu i 0 wiasciwej grubosci,
b/ Sprawdzenie normowe grubosci spoiny:
- 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17mm a minimalna 10mm,
- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm a
minimalna Smm,
- spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa,

F

A ) '
1| =040, lub 40mm

Famr

¢/ Dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegly i bloczkéw betonowych powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w
ponizszej tabeli:

Dopuszczalne odchytki dla murow
[mm]
Lp Z cegly Z drobno-
' Rodzaje odchytek wymiarowych
' Mury Mury elementow z
spoinowane niespoinowane betonu
komorkowego
1 | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
na diugosci 1m 3 6 4
na catej powierzchni Sciany pomieszczenia 10 20
2 | Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1m 3 6 3
na wysokosci jednej kondygnacii 6 10 6
na catej wysokosci $ciany 20 30 15
3 | Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru:
na odlegtosci 1m 1 2 2
na catej dugosci budynku 15 30 30
4 | Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej warstwy
muru pod stropem:
na dtugosci 1m 1 2 -
na catej dtugosci budynku 10 20 -
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5 | Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w
projekcie (najczesciej prostego):
na diugosci 1m 3 6 10
na catej dugosci ciany - - 30
6 | Odchylenie wymiardw otworéw w $wietle o$ciezy dla otworéw o wymiarach:
do 100cm szeroko§§ +6, -3 +6, -3
wysoko$¢ +15, -10 +15, -10 +10
powyzej 100cm szeroko§§ +10, -5 +10, -5
wysoko$¢ +15, -10 +15, -10

d/ Przerwy dylatacyjne zapobiegajg zarysowaniu konstrukcji w wyniku wystepowania: odksztatcer cieplnych, nieréwnomiernego
osiadania lub roznej odksztatcalnosci sasiadujacych fragmentéw fundamentéw itp. W konstrukcjach murowych przerwy dylatacyjne
przechodzg przez catg wysokos$¢ konstrukcji, tj. od wierzchu fundamentu do zwieficzenia

konstrukcji np. przekryciem dachowym. Jezeli zastosowanie przerwy dylatacyjnej wynika ze zmiennych warunkéw gruntowych, to
dylatacja prowadzona jest réwniez przez fundament. Maksymalne odlegto$ci miedzy przerwami dylatacyjnymi, zwigzanymi z
odksztatceniami cieplnymi, dla ktérych to warto$ci nie jest wymagane przeprowadzanie dodatkowych obliczer na odksztatcenia
ciepine okresla PN /B-03002. Odlegtosci miedzy przerwami dylatacyjnymi:

Odleglosé L;
Sclana jednorodna warstwa wewngtrzna
sclany szczelinowej
Rodzaj muru =

Sciany zewngtrzne] | po o0 ange | MEP rawle | o zaprawle | 1A Zaprawle

towe] CETE 0w o- cementowej Cementowio-

cemen waplennej waplenng
m

Z elementow - i
ceramicznych 20 &0 60 2
Z innych elementow _
murowych 23 40 30 48

7. Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru podano w ,ST.00. Wymagania Ogdine". llo$¢ wykonanych rob6t okresla sie¢ na podstawie Dokumentacii
Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét.

Jednostkami obmiarowymi sa;

- m2wymurowan $cian

8. Przejecie robot
Ogolne zasady przejecia robot podano w ,ST.00 Wymagania Ogdine".

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnodci podano w ,ST.00 Wymagania Ogélne". W sktad ceny nalezy wliczy¢ zakup i transport materiatéw oraz
niezbedne prace geodezyjne. Platno$¢ za jednostke poszczegoinych asortymentow robdt obmierzanych w  jednostkach
wyszczegblnionych w Przedmiarze Robo6t, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robét i oceng jakosci wykonania robét.

10. Przepisy zwigzane
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporzadzenia wydane na jej podstawie
2. PN/B-10020  Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

3. PN/B-10024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betonéw komorkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

4. PN /B-12001 Cegla petna wypalana z gliny — zwykta

5. PN/B-30000  Cement portlandzki

6. PN/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

7. PN/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

8. PN/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

9. PN/B-14504  Zaprawy cementowe
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ST.03 KONSTRUKCJE STALOWE
KOD CPV 45223100-7

1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt z konstrukcji stalowych zwigzanych z realizacjg zadania Remont i przebudowa sali
Obstugi Interesantéw (sala nr 62) w gmachu Urzedu Miasta Szczecin.

1.2 Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie prac. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

- konstrukcja ze stali

2. Materiaty
2.1. Stal
Do konstrukgji stalowych stosuje sie:
2141 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
W) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dtugo$ciach:
do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugo$ciach:
do 80 mm - 3 do 12 m; 80 do 140 - 3-13 m powyzej 140 mm
-3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugo$ci do 6.0 m;
do 100 mm dla dtugosci wieksze;j.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla dtugo$ci wigkszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
(4) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubo$ciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dtugoSciach:
dla grubosci do 6 mm — 6,0 m
dla grubosci 8-25 mm - do 14,0 m z odchytkg do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sie w grubo$ciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000
powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750%3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementdw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca sie stosowanie blach grubych.

c) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache Zebrowang dostarcza si¢ w grubosciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250%2500 mm; 1500x3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

d) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubo$ciach 1.5-5 mm i szeroko$ciach 20-200 mm w kregach o masie:
przy szeroko$ci do 30 mm — do 60 kg
przy szeroko$ci 30 do 50 mm - do 100 kg
przy szeroko$ci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dtugosciach:
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przy $rednicy do 25 mm —3-10 m

przy Srednicy do 25 do 50 mm - 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i okragte).

Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Diugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy
zwigkszonej doktadno$ci wykonania.

2.1.3. Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretdw powinna byé bez pekniec, pecherzy i naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowato$ci sq dopuszczalne jezeli:

-- mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci wieksze;.

2.1.4. Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia
materiatu. Atest powinien zawierac:

znak wytworcy

profil

gatunek stali

numer wyrobu lub partii

znak obrobki cieplnej.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbiédr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z
o$wiadczeniem wytwdrni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.2. Laczniki
Jako faczniki wystepuja; potaczenia spawane oraz potaczenia na sruby.

2.2.1. Materialy do spawania
Do spawania konstrukgji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elekiryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430.
Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i
dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
za$wiadczenie jakosci
spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.
2.2.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuije sie:
(1) $ruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8l
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6l
a) stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
b) tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
c) wilasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
d)  wiasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - cze$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie taczniki winny byé cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.
2.2.3. Powtoki malarskie
Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie ogniowe.

2.3. Sktadowanie materiatdw i konstrukcii

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane Zzurawiami. Do wytadunku mniejszych elementow
mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla
zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania po-
winny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadaé na wyznaczonym miejscu,
oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukgji jak i jej powtoki antykorozyjne;.
Konstrukcje nalezy ukladaC w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w
odlegto$ci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.
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(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacije Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnoéci z atestem wytworni

jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

jako$ci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukgji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ zurawi, wciagarek, dzwignikéw, podno$nikow i innych urzadzen. Wszelkie
urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacii.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i dokumentacja konstrukcyjna.
Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych

sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacjg;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby
Do scalania elementdw nalezy stosowaé dowolny sprzet.

4, Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznoci.
Sposaéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Ciecie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuZla, naciekdw i rozpryskdw metalu po cieciu.
Miejscowe nieréwno$ci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni prostowania i
giecia.

W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotow

5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w migjscach, ktdre po montazu bedg
niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowaé dotrzymanie wymagan dokfadno$ci zespotdw i wykonania
potaczen wedtug zataczonej tabeli.
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Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, stupy, | 0,001 dtugosci lecz nie wiecej jak 10 mm
czesci ram

Skrecenie preta - 0,002 diugosci lecz nie wiecej niz 10 mm

Odchytki ptaskosci potek, $cianek |- 2 mm na dowolnym odcinku 1000 m

$rodnikow

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz nie wiecej niz 5 mm

Przesuniecie $rodnika - 0,006 wysokosci

Wygiecie Srodnika - 0,003 wysokosci

Wi . Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

ymiar nominalny mm .

przytaczeniowy swobodny

do 500 05 25

500-1000 1,0 25

1.000-.2000 1,5 25

2.000-4.000 2,0 4,0

4.000-8.000 3,0 6,0

8.000-16.000 50 10,0

16.000-32.000 8,0 16,0

5.3.2. Potaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie
powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, pofozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wkasciwych norm
spawalniczych.

Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza;

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubo$ci spoiny. Niedopuszczalne
sq pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin

przetopienie grani

wymaganag technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu,
pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Potaczenia na $ruby

dlugo$¢ Sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ moZliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint
nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje.

nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do tgczonych powierzchni.

powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru.

$ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcii

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng i przy udziale $rodkéw, ktére zapewnig osiggniecie projektowane;
wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementdéw uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywaé wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

sprawdzi¢ stan fundamentdw, kompletnos¢ i stan Srub fundamentowych oraz reperéw wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych
obiektu.

porownac wyniki pomiardw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny przekracza¢ wartosci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa

rzedna fundamentu  rozstaw $rub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
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na podlewce do 10.0

5.4.3. Montaz
Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i skladowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcii:

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm
2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
3 strzatka wygiecia stupa h/750 lecz nie wigcej niz 15 mm
4 wygiecie belki lub wigzara /750 lecz nie wigcej niz 15 mm
5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa;
- masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w ST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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ST.04 MONTAZ STOLARKI

KOD CPV  45420000-7

1. Wstep

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i przejecia rob6t budowlanych
zwigzanych z montazem nowej stolarki drzwiowej i okiennej w trakcie realizacji zadania: Remont i przebudowa sali Obstugi Interesantéw
(sala nr 62) w gmachu Urzedu Miasta Szczecin.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce wykonanie prac przy inwestycji jw. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

- Montaz drzwi wewnetrznych,

- Montaz okien,

- Montaz $lusarki aluminiowej

14, Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00 Wymagania Ogdlne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét
oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Okreslenia: ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg
wykonanie danego elementu tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednym po temu czynno$ci oraz dostarczeniem niezbednych
materiatéw, szalunkdw, zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca w cenie uwzgledni niezbedne rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne.
Wykonawca w cenie uwzgledni transport na terenie budowy i poza nig niezbedny do wykonania elementow niniejszej ST.

Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie szczegdtowego zakresu prac, kolejnosci i technologii wykonania robét, biorac pod
uwage bezpieczenistwo i higiene wykonywanych robot, uwzgledniajac informacje podane w powyzszym projekcie. Zakres robét zostat
podany w opisie technicznym.

Caltos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wraz z zachowaniem zasad BHP.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1.  Framuga - wneka w murze, w ktorej osadza sie okno lub drzwi

1.5.2.  OScieze - lico pionowej wneki lub stojaka oscieznicy

1.5.3.  Stojak oscieznicy — boczny, pionowy element oScieznicy lub oktadziny otworu

1.5.4.  Oscieznica — obramowanie skrzydet okiennych i drzwiowych, umozliwiajace ich zamocowanie w miejscu przeznaczenia

1.5.5. Okno - konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w $cianie lub dachu ze spadkiem, ktéra
przepuszcza $wiatto i moze przepuszczaé Swieze powietrze

1.5.6.  Skrzydto okienne — element staty lub otwierany, sktadajacy sie zasadniczo z ramiaka i wypetnienia, takiego jak: oszklenie,
okratowanie, petna ptyta lub listewka.

1.5.7.  Skrzydto drzwiowe — element staty lub otwierany, sktadajacy sie zasadniczo z ramiaka i wypetnienia, takiego jak: oszklenie,
okratowanie, petna ptyta lub listewka.

1.5.8.  taczniki mechaniczne - elementy do mocowania stolarki okiennej i drzwiowej do $cian (np. dyble, kotki, wkrety)

2. Materiaty
21. OKNA NA KORYTARZACH BOCZNYCH W KLASIE EI60
- 0 wymiarach 135/205, $lusarka o profilach aluminiowych, ze szkleniem trojwarstwowym, nieotwieralna, w kolorze biatym

22. DRZWI PROWADZACE DO SALI GLOWNEJ
— aluminiowe o wymiarach 2x90/200 w klasie EI60, w kolorze szarym. Z sitownikami. W cato$ci szklone. Miejscowo z okleing
,FLOATING GARDEN".

2.3. DRZWI PROWADZACE DO PRZESTRZENI STANOWISK OBSLUGI INTERESANTOW
-0 wysoko$ci 112.5, z ptyty HPL o GR.6mm,przylgowe z mozliwo$cig otwierania na $ciane. Okleina w kolorze zabudowy meblowe;j.

24, DRZWI PROWADZACE DO WYDZIELONEGO POMIESZCZENIA INFORMACJI CENTRALNEJ
— 0 wymiarach 90/200. Drzwi ptytowe z oktadzing na ruszcie z ptytq HPL zgodnie z wykofczeniem $ciany od strony zewnetrznej
pomieszczenia informaciji centralnej. Z zawiasami umozliwiajacymi catkowite otwarcie drzwi, przylgowe.

25. SLUSARKA W SYSTEMIE OKIEN - DRZWIOWYCH ALUPROF MB-45
- wydzielajace przedsionki z przestrzeni korytarzy bocznych, ewaluacyjnych. Sciana szklana bez izolacji termicznej na petna wysokosé
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pomieszczenia tj ok.350cm i szeroko$ci 225cm (catkowita szeroko$¢ korytarza). W $lusarce drzwi o wymiarach 90/200cm wyposazone
w samozamykacz. Kolor biaty.

2.6. LEKKIE SYSTEMOWE SCIANY SZKLANE - prowadzace do wydzielonych pomieszczen kierownikow. Szklenie szktem
antywtamaniowym, bezprofilowym. Z drzwiami szklanymi bezprofilowymi o wymiarach 90/200cm. W projekcie przewidziano montaz 2
$cian o szeroko$ci 304 i 321cm i wysokosci 22cm. W czesci gornej systemowa belka konstrukcyjna ze stali nierdzewnej, matowanej o
grubosci 20cm.

3. Sprzet

Sprzet wedtug specyfiki branzowej robét i zgodnie z wymaganiami ogoinymi wedtug ST.00 Wymagania ogdlne.
4, Transport

41. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ,ST.00 Wymagania Ogdlne".

Drzwi nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ z zachowaniem ogdlnych zasad, okreslonych w normie PN-B-05000:1996 ,Okna i drzwi.
Pakowanie, przechowywanie i transport”. Wyroby do transportu (sktadowania) nalezy ustawia¢ pionowo, w pozycji wbudowania,
pojedynczo (na specjalnych stojakach) lub w 2+3 warstwach (w paletach stupkowych). Migjsca sktadowania powinny by¢ suche i
przewiewne oraz zabezpiecza¢ wyroby przed opadami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe $rodkéw transportu powinny byé
czyste, a ptaszczyzny $cian i podtdg nie powinny mie¢ wystajacych ostrych elementdw, mogacych spowodowaé uszkodzenie wyrobdw.
Na $rodkach transportu wyroby nalezy ustawia¢ w taki sposob, aby ptaszczyzny skrzydet byly rownolegte do podtuznej osi pojazdu.
Ustawione wyroby nalezy przymocowa¢ do $rodka transportu (np. pasami zabezpieczajacymi), aby zapewni¢ im stabilno$¢ i
zabezpieczy¢ je przed przemieszczaniem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5. Wykonanie robét
5.1. OgoIne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w ,ST.00 Wymagania Ogéine".

Oscieznice i skrzydta drzwiowe dostarczane sg na ogot jako gotowe elementy przewidziane do bezposredniego wbudowania. Przy
zakupie nalezy pobra¢ instrukcje montazu producenta i przestrzegac $cisle jej zalecen. Ogolne wytyczne montazu stolarki drzwiowe;
przedstawiajq sie nastepujaco:

—  Oscieznice drzwiowg nalezy ustawi¢ tak, by skrzydio otwierato sie na wiasciwg strone. Przed wstawieniem osciezy trzeba
oklei€ jej brzeg samoprzylepng tadma papierowa, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas
uszczelniania.

—  Stupy oSciezy nalezy rozeprze¢ u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaty pozycje réwnolegta.

— Za pomocg poziomicy nalezy sprawdzi¢, czy belka oscieznicy ustawiona jest idealnie poziomo. Wszystkie katy wewnetrzne
oscieznicy musza mie¢ po 90 stopni.

—  Oscieznice nalezy ustabilizowa¢ klinujac jg drewnianymi kotkami: z gory, z dotu oraz po bokach. Nastepnie nalezy ponownie
sprawdzi€, przy pomocy poziomicy, ustawienie o$cieznicy.

—  O$cieznice mocuje sie do muru kotkami. Na kazdym stupie muszg by¢ co najmniej dwa, jeden u podstawy (okoto 20cm nad
podtoga) i jeden w takiej samej odlegtosci od gornej belki. Gteboko$¢ wierconego otworu powinna byé wigksza o 1,0-1,5¢cm od
dtugosci kotka rozporowego. Na obrzezu wejscia kazdego otworu trzeba wykonac¢ faze wierttem o $rednicy rowniej szeroko$ci
kotnierza kota. W jej gteboko$ci musi sie schowacé ten kotnierz i teb wkretu.

— Ze wzgledu na skuteczno$¢ mocowania o$cieznicy w $cianie zalecamy stosowanie kotkdw rozporowych. W przypadku
skrzydet o wadze ponad 20kg nalezy bezwzglednie (oprécz pianki) wzmocni¢ mocowanie o$cieznicy kotkami. Kotki rozporowe
montujemy max.40mm nad zawiasami w odlegtosci max.40mm od wrebu drzwiowego. Minimalna $rednica kotkéw 8mm. Kotki
zalecamy montowa¢ we wrebie o$cieznicy pod uszczelka.

—  Wkretdw nie nalezy dokreca¢ zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia o$cieznicy.

—  O$cieznice trzeba koniecznie uszczelni¢ piankg montazowa. Przed wykonaniem tej czynnoSci mozna dobrze zwilzy¢ wodg
powierzchnie oscieznicy, aby pianka lepiej przylegata.

—  Po stwardnieniu pianki jej nadmiar odcina sie ostrym nozem.

— Po 4-5 dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydto drzwi. Wtedy mozna réwniez wybi¢ wszystkie kliny, a zagtebienia po
nich nalezy wypetni¢ gipsem lub szpachléwka.

—  Ostatecznym elementem jest zamontowanie klamek, szyldéw, zamkow, samozamykaczy — wg projektu.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét podano w ,ST.00 Wymagania Ogélne”.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

Podstawowym btedem popetnianym podczas montazu jest montowanie o$cieznicy za pomocg, pianki montazowej. Pianka ta,
pomimo swej nazwy, nie moze petnié¢ roli elementu utrzymujacego oscieznice w murze, a jedynie ma ona uszczelniaé szczeliny
pomiedzy o$cieznicg a murem. Montowanie w ten sposéb drzwi moze grozi¢ wypadnieciem catych drzwi w skutek silnego trzasniecia
skrzydta podczas przeciggu. Jedynym zalecanym sposobem montowania o$cieznicy jest zamocowanie jej za pomocg kotew
montazowych.
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Bardzo wazne podczas montazu jest dbanie o wiasciwe ustawienie oScieznicy, czyli tak zwane jej wypoziomowanie. Nalezy
pilnowa¢ by zachowata ona prostokatny ksztatt a nie rombowy. Niedoktadne zamontowanie oScieznicy moze spowodowaé trudnosci
zwigzane z poprawnym funkcjonowaniem drzwi.

Btedem jest zbyt obfite stosowanie pianki montazowej w celu wypetnienia szczelin. Moze to spowodowac iz powiekszajaca sie
objetos¢ pianki moze na tyle rozepchnaé o$cieznice, by uniemozliwi¢ poprawne zamykanie drzwi. Aby sie przed tym zabezpieczy¢
nalezy rozeprze¢ oscieznice za pomocg trzech rdwnomiernie rozmieszczonych rozpérek z drewnianych krawedziakow jeszcze przed
wstrzyknieciem pianki.

Pamieta¢ nalezy réwniez o tym, aby odpowiednio zabezpieczy¢ powierzchnie oscieznicy przed uszkodzeniem podczas zaktadania
rozporek. W tym celu pod czoto rozpdrek nalezy podtozy¢ migkkie podktadki, na przyktad z grube;j tektury.

Drzwi p.poz. winny spetnia¢ wymagania PN /B-02851-1.

6.3 Odbidr koricowy
al prawidtowo$¢ zamontowania o$cieznic i skrzydet
b/ tatwo$¢ i prawidtowo$¢ otwierani/zamykani sig skrzydet
¢/ poprawnos¢ dziatania zamkow i samozamykaczy

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru podano w ,ST.00. Wymagania Ogoéine". llo§¢ wykonanych robét okresla sie na podstawie Dokumentacii
Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem rob6t.

Jednostkami obmiarowymi sa;

- m2zabudowanych drzwi

8. Przejecie robot
Ogolne zasady przejecia robot podano w ,ST.00 Wymagania Ogdine".

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ,ST.00 Wymagania Ogdlne". W skiad ceny nalezy wliczy¢ zakup i transport materiatéw oraz
niezbedne prace geodezyjne. Platno$¢ za jednostke poszczegolnych asortymentéw robdt obmierzanych w jednostkach
wyszczegblnionych w Przedmiarze Robo6t, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robét i oceng jakosci wykonania robét.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporzadzenia wydane na jej podstawie

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Ztacza klinowe Wymagania i badania

PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty Scienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i OT Ogédlne

wymagania i badania

PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50

PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania

9. PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja

10. PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

11. PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja

12. PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

13. PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

14. PN-EN ISO 10077-1:2002 - Wiasciwosci cieplne okien drzwi i zaluzji - Obliczanie wsp6tczynnika przenikania ciepta - Cze$¢ 1:
Metoda uproszczona

15. PN-EN ISO 12567-1:2002U - Wtasciwosci cieplne okien i drzwi - Okre$lanie wspétczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki
grzejnej - Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi

16. PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe, podktadki i nakretki
kotpakowe.

17. PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

18. PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia.

19. PN-H-04653 - Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyrobéw metalowych zabezpieczonych
malarskimi powtokami ochronnymi.

20. PN-EN 10020 - Stal. Klasyfikacja.

21. PN-EN 10021 - Ogolne techniczne warunki dostawy stall i wyrobéw stalowych.

22. PN-EN 10025 - Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

23. PN-EN 10027-1 - Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

24. PN-EN 10027-2 - Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

25. PN-BN 10079 - Stal. Wyroby. Terminologia.

26. PN-EN 101 13-1 - Wyroby walcowane na goraco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych. Ogolne warunki
dostawy.

27. PN-EN 10204+A1 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

28. PN-H-01 105 - Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. Warunki techniczne dostawy.

Sl
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29. PN-H-04680 - Ochrona przed korozja, Ochrona czasowa metali.

30. PN-H-93010 - Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

31. PN-H-93404.00 - Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco okre$lonego zastosowania. WWymagania ogdlne.
32. PN-H-97053 - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
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ST.05 TYNKOWANIE

KOD CPV 45410000-4

1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie tynkéw zwigzanych z realizacjq inwestycji Remont i przebudowa sali Obstugi Interesantow
(sala nr 62) w gmachu Urzedu Miasta Szczecin.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- naprawa istniejacych tynkow,

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych,

- sufit z ptyt gipsowo-kartonowych,

- sufit modutowy np. Armstrong Optima Plus OP 600x600x20 mm Microlook na ruszcie Interlude XL,

14, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty
2.1 Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych
] . GKB GKF GKBI GKFI.
p. Wymagania . wodo- i
zwykta ognioodporna wodoodporna :
ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu
reka rwat sig, nie powodujac odklejania sie od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje Grubo$é 9,540,5; 12,5+0,5,; 15,0%0,5; >18,0+0,5
[mm] Szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
Dlugosé [2000+3000] (+0; -6)
prostopadtos¢ réznica w dtugosci przekatnych <5
4. Masa 1m? ptyty o grubosci 95 <9,5 - - -
k] 12,5 <125 11,0+13,0 <125 11+13,0
15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
=18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5. Wilgotno$¢ [%)] <10,0
6. Trwato$¢ struktury przy opalaniu [min] 220 - 220
7. Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
8. Oznakowanie napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢ ; PN;
stronie piyty data produkcii
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
PROBA ZGINANIA
. . Obcigzenie niszczace Ugiecie
Gr“f‘fc nominalna | 5y st0s¢ podpor | i IN] i [?n?n]
Py y[gql%s]owej [mm] Prostopadle do Réwnolegle do Prostopadle do Réwnolegle do
kierunku wiékien kierunku wiékien kierunku wiékien kierunku witékien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 08 1,0
15,0 600 600 180 08 1,0
>18,0 720 500 - - -
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2.2 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN-
1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 Piasek
2.3.1 Piasek powinien spetnia¢é wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w
szczegbInosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
- piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm.

2.3.2  Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4 Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych
Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane przez firmy specjalistyczne,
dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

25 Ksztattowniki stalowe
Elementy konstrukcji ocynkowane ogniowo wykonane z blachy gr. 0,5; 0,551 0,6 mm gatunku DX51D+Z
Dopuszczalne odchytki wymiarowe ksztattownikéw wynosza;

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.7 Ptyty modutowe
—  Optima /Numer referencyjny: 2363M/
—  Kolor: Biaty
—  Typ krawedzi: MicroLook
—  Modut (mm): 600 x 600 x 20 MM
— Reakcja na ogien: EU - Euroklasa A2-s1,d0
—  Pochfanianie dzwieku (alfa w): 0.95
—  Odbicie $wiatta (%): 86.86
—  Odporno$¢ na wilgo¢ (%): 95
—  Powierzchnia ptyty: Optima
—  Materiat: Mineralne

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport

4.1 Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.2 Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia
role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysoko$¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej diugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3 Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktdre umozliwiajg
przewéz (jednorazowo) okoto 2.000 m2 plyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2.400 m2 o grubo$ci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub
Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
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4.4 Ksztattowniki stalowe mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego typu tadunkéw.
Ksztattowniki powinny by¢ dostarczane w zwigzanych pakietach. Ksztattowniki przechowywac nalezy pod zadaszeniem na réwnym i
utwardzonym podtozu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

c)  Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z
,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d)  Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie
godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
woda.

5.2. Przygotowanie podtozy
Plamy z substancii tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa,
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow
Wykonanie tynkow:
- Podtoze powinno spetnia¢ wymogi okre$lone dla tynku kategorii IV.

54 Warunki przystapienia do robét

- Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego. roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystapienie do wykonywania okfadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow murdw. tj. po uptywie 4-6 miesiecy
po zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 00C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

55 Okfadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobdéw:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,

- z uzyciem $ciennych profili "U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,

- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami faczacymi typu ES.

Profile poziome U oraz skrajne stupki pionowe C nalezy mocowac do podioza w odstepach nie wigkszych niz 1000 mm. Skrajne stupki
pionowe musza by¢ przymocowane do $cian bocznych przynajmniej w 3 punktach.

Plyty 0 gr.15 mm nalezy mocowac¢ blachowkretami 3,5%x25mm. Do ptyt 0 wiekszych grubo$ciach nalezy stosowaé diuzsze blachowkrety
tak, aby ich gteboko$¢ w wiercenia w profil metalowy nie byta mniejsza niz 10 mm.

Maksymalne dopuszczalne rozstawy pomiedzy wkretami przy konstrukcji nodnej z profili metalowych [mm]:

- sufit 170

- sufit o wymaganiach ogniowych 150.

Minimalna gteboko$¢ osadzenia wkretéw w metalowg konstrukcje nosng wynosi 10 mm.

Przejscia rur i inne otwory nalezy uszczelni¢, ewentualnie mozna uzyé pierscieni samouszczelniajgcych (gumowych). Otwory do
przewoddw i armatur musza mie¢ $rednice wiekszg o 10 mm niz Srednica przewodu lub rury, ktére majg przez ten otwor przechodzié.

Poz. Oznaczanis Wysokosé Srodnika, Dlugosé polek,
mm mm
1 2 3 4
488+15
CW 50, CW 50 A 488+03 4BE:15
488£1.5
2 CWT5 CWTSA T38£03 4BE415
488+1,5
3 CW 100, CW 100 A 888203 4BE 16
4 UW 50 500£03 40,0 + 1.0
5 UW 75 75003 40,0 + 1.0
2] UW 100 100,00+ 0,3 . 40,0 £ 1.0
7 CD B0 60.0 £ 0.3 2T0+0.2
8 uD 28 285402 270 £ 0.5

STWIORB - remont BOI UM Szczecin Strona 33252



5.6. Sufit modutowy

Zaleca sie przycinanie wszystkich rodzajow ptyt mineralnych za pomocg ostrego noza. Je$li do ciecia sg uzywane urzadzenia
mechaniczne, nalezy, zgodnie z przepisami BHP zapewni¢ miejscowg wentylacje, aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu. Powinno sie
unika¢ niepotrzebnego niszczenia piyt. Jesli tworzy sie nadmierna ilo$¢ pytow, nalezy zastosowa¢ odpowiednig ochrone oczu i drég
oddechowych. Ptyty metalowe firmy Armstrong sa malowane wysoce odporng poliestrowg farbg proszkowa, ktéra taczy sie z metalowag
powierzchnig sufitu w wysokiej temperaturze podczas produkcji. W rezultacie otrzymujemy malowang powierzchnig, ktora niefatwo
odpryskuje, peka czy tuszczy sie i ktéra moze byé taczona z materiatami wykonczeniowymi malowanymi na mokro. Podczas obstugi i
instalacji nalezy uwazaé, aby nie zostawia¢ na ptytach odciskow palcow. Zaleca si¢ stosowanie rekawic dla ochrony plyt i
bezpieczenstwa instalatora. Piyty metalowe czesto trzeba przycina¢ przy profilu przySciennym, dookota kolumn itp. Gtadka, czysta,
metalowa krawedz jest najtatwiejsza do osiagnigcia przy zastosowaniu nozyc do blachy, noza elektrycznego lub pity tasmowej. Cieta
krawedz powinna nastepnie by¢ zamaskowana w odpowiednim profilu przy$ciennym i jesli trzeba docisnieta przy pomocy klipséw lub
sprezyn dociskowych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencie w sposéb podany w
obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystenciji, powinny
wynika¢ z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykie".

6.3.2. Wyniki badar materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robdt

6.4.1. Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-1 01 00 p. 4.3. i powinny umozliwi¢
ocene wszystkich wymagan, a w szczegoinosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- mrozoodporno$ci tynkdw zewnetrznych,

- przyczepno$ci tynkow do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykoriczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.5 Badania w czasie wykonywania robét

6.5.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna byé zgodna z PN-B-79405 "Wymagania dla plyt gipsowo-
kartonowych".

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- rowno$¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt

6.5.2  Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

6.5.3 Kontrola ksztattownikéw stalowych obejmuje:
- sprawdzenie wymiarow,
- sprawdzenie ksztattu

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m2. 1lo$C robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot

8.1. Odbior podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze powinno byé przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢
i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i
w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i og6tem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i og6tem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
(sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podioza.

8.3 Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych z plyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczysci¢ i umy¢ wodg

8.4 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

8.5 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122. "Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjq techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow.

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykoiczenia na stykach. narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni.

8.6 Odbidr koricowy

Powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych powinny stanowiC ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w
dokumentaciji. PrzyloZenie faty kontrolnej o dtugo$ci 2,0 mb, w dowolnym miejscu powierzchni nie moze wykazywaé przeswitu pomiedzy
tatg a powierzchnig ptyt wg zestawienia:

Odchylenie powierzchni suchego Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku . . .
X Odchylenie przecinajacych sie
tynku od plaszczyzny i
odchylenia krawedzi od linii pionowego poziomego plaszczyzn od kata
proste] przewidzianego w dokumentacji
nie wigksza niz 2 mm i w liczbie | nie wigksze niz 1,5 mmna 1 mb i ogotem nie | nie wigksze niz2mmna1mbi nie wigksze niz 2 mm
nie wigkszej niz 2 na cafej wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 | ogdtem wigcej niz 3 mm na catej
dtugosci faty kontrolnej o mm wysoko$ci oraz nie wiecej niz 4 mmw powierzchni ograniczonej
dtugo$ci 2 mb powyzej 3,5 m wysokosci $cianami, belkami itp.
9. Podstawa ptatnosci

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym w umowie o
wykonanie rob6t, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuie:

dla wszystkich technologii (czynno$ci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

STWIORB - remont BOI UM Szczecin Strona 35z 52




- przygotowanie podtoza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

na rusztach z ksztattownikow metalowych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretow wraz z przycieciem i dopasowaniem,
- dla wszystkich technologii (czynno$ci wykoriczeniowe):

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie potaczen i stykéw ptyt ze Scianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin taSma papierowa,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykoriczeniowe.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-72/B-10122  Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862  Odporno$¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci..

Informator-Poradnik "Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wyda-nie IV - Krakow 1996 .
Poradnik wykonawcy: Instrukcja montazu ptyt w systemach suchej zabudowy NIDA - Lafarge Gips Sp. z 0.0.
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ST.06 OKLADZINY

KOD CPV 45430000-0

1. Wstep

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i przejecia robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem okltadzin przy wykonaniu zadania: remont sanitariatdw w budynku szkoty oraz przy sali gimnastycznej
Zespotu Szkot nr 10 w Szczecinie przy ul. Karpackiej 29 Remont i przebudowa sali Obstugi Interesantow (sala nr 62) w gmachu Urzedu
Miasta Szczecin.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce wykonanie prac przy inwestycji jw. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot;

- Podtoga podniesiona

- Wyktadzina tekstylna

- Wyktadzina pcv

1.4 Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania Ogdlne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét
oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Okreslenia: ,wykona¢, zamontowaé itp." oznaczajg
wykonanie danego elementu tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednym po temu czynno$ci oraz dostarczeniem niezbednych
materiatow, szalunkéw, zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca w cenie uwzgledni niezbedne rusztowania wewngtrzne i zewnetrzne.
Wykonawca w cenie uwzgledni transport na terenie budowy i poza nig niezbedny do wykonania elementéw niniejszej ST.

1.5 Okreslenia podstawowe

1.5.1  Plytka — element cienki, ptaski lub odpowiednio uksztattowany stosowany do wykonania oktadziny.

1.5.2 Okfadzina — zewngtrzne, pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

1.5.3 Posadzka — stanowi wierzchnig, uzytkowg warstwe podtogi utozong na konstrukcji podiogowej lub trwale z nig potaczong za
pomoca klejow lub zamocowania mechanicznego

2. Materiaty
21 Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2 Flokowana wyktadzina w rolce Flotex
. wyktadzina flokowana w rolce 2m szer.
. runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 min widkien/m2
. podtoze PVC + widkno szklane
. klasa uzytkowa EN 685 - 33
. grubo$¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm
. waga catkowita I1SO 8543 — 1,8 kg/m2
. odporno$¢ na $cieranie EN 1963 - <359 utrata wt6kien
. trwato$¢ koloréw 1SO 105-B02 — min. 6
. stabilno$¢ wymiarowa 1SO 2551 - <0,2%
gwarancja 10-letnia
wodoodporna

gestos$¢ widkien - ponad 70 min/ m2

klasa antyposlizgowosci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)

reakcja na ogient EN 13501-1 - Bfl S$1

ttumienie odgtosow 1SO 140-8 - 20 dB

pochtanianie dzwieku 1SO 354 - 0,10

dtugosé rolki min 30 mb (mniej taczen)

odporno$¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ciggte)
bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - Sanitized®

. posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041
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2.3. Roztwor do gruntowania
Dyspersyjny $rodek gruntujacy Forbo 044 przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie chtonnych mineralnych podtozy przed
zastosowaniem zaprawy wygtadzajacej

2.4. Masa wyréwnujaca
Zaprawa wygtadzajaca Forbo 975 stuzy do wyréwnywania stropow betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych pod
wszelkiego rodzaju wyktadziny

2.5. Klej do wykfadzin
Klej do wyktadzin PVC Forbo 522 do przyklejenia wyktadziny w rolce do podioza

2.6. Podtfoga techniczna

Dane techniczne Izolacyjnosc akustyczna
Klasa obciafenia zg.z EN 13213 4 o ; : : -

Waros¢  projekowa  waionego Wartos¢  projektowa  znormalizowa-
Odpornost na uderzenia zg. z EN 13213 tak i i - nej S akus-
Ciezar powierzchniowy ok. 100 kgfm® orzeri iaiaca 7 ) hioca 2 o Dpwst
Wysokos¢ montazowa pustej ) y . twické : I bntu " £k : ; (RLwr)
przestrzeni 44-350 mm - i e i dniesi .
Swiatho przekroju przeznaczonego PVZEI — . : —
do instalaci > 959 bez szozeling dylatacyjnej bez szezeling dylatacyjnej 51dB
Catkowitz wysokose montazowa 100400 mm bez wykladziny 72dB ze szezeling dylatacyjng, 99 dB
Klasa I'BEk[;I na ugieﬁ wg EN AlAZ-s1.d0 z anﬂdwaquﬁm Heuga 52 dB . N = 5 .

ze szezeling dylatacyjng, mu uderzeniowego skorygowany o 2dB

bez wyktadziny 43dB bez wykladziny 24 dB

z wykladzing dywanows firmy Heuga | 32 dB zwykladzing dywanowa fimy DLW Strong | 26 dB

z wykladzing dywanowa firmy Heuga | 34 dB

Odpornosc ogniowa (rzy obcigZeniu powiarzchniowymn Wynaszacym co najmnigj 1,5 kNim2)

REID stopka typ M12 Dylatacyjna tasma przyscienna z polietylenu
REI30 stopka typ M16 I Dylatacyjna tasma przyscienna z polietylenu
REI 60 stopka typ M16 lub M20 | Dylatacyjna tasma przyscienna z weiny mineralne|

Elementy systemowe i montaz systemu podtogi podniesionej Camillo.PL firmy Knauf
Shupki — ustawione na podioZu regulowane do wysokosci 350 mm stopkio  Element szalunkowy — systemowe szalunkowe phyty gipsowo-kartonowe

Dylatacyjna tasma obwodowa - przy wszystkich sasiadujacych elementach

budowlanych

m Materiat Weina mineralna
m Wymiary 10 mm x 100 mm
m Sciliwose >5mm

m Klasa reakgji na ogien A1, niepalna

Lub dylatacyjna tasma przyscienna FE 8100 z polietylenu z pasem folil.

m Materiat MNa bazie anhydrytu
m Wytrzymalost na zginanie 2 5 N/mmi2
m Modut sprezystosci ok. 17.000 Nimm2

m Klasa reakgi na ogieh

siatce rozstawu 600 mm x 600 mm Knauf ukladane na stopkach,

m Materiat Stal ocynkowana m Material Phyta gipsowo-kartonowa typu DFIR wg EN 520,

m Gwint Mi2M1eM20 obustronnie wzmocniona widknem szklanym

m Wymiary plyty glowicy stopki & 38 mm (M12), 90 mm (M16/M20), gr. Zmm  m Wymiary 600 mm x 1.800 mm

m Wymiary podstawy stopki 255 mm (M12), 98 mm (M16/M20), gr 2mm = = Grubosé ok. 18 mm

m ObcigZenie niszczace > 20kN m Klasa reakgina ogien A2-51,d0

przyloZone osiowo m CigZar powierzchniowy Ckolo 17,5 kgim2

m Klasa reakgji na ogien A1, niepalne m Pozostale informage  Mozlwos¢é wehodzenia na powierzchnie

utoZonych phyt w celu obrobki phymnego jastrychu

Warstwa rozdzielcza — zabezpieczenie przeciwwilgociowe elementow
szalunkowych za pomocg warstwy papieru parafinowego Knauf
m Matenat Papier parafinowy

Phynny jastrych - plynny jastrych Knauf jako warstwa konstrukcyjna, grubosé 35 mm
i m CieZar wiasciwy wars-

ok. 2,1 kgl
wy konstrukcyjne)
A1, niepalne
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2.7. Wykfadzina Marmoleum
Naturalna wyktadzina linoleum do zastosowania obiektowego o grubo$ci 2,5 mm, zabezpieczona powtoka ochronng Topshield, nie
wymagajacq konserwacji po utozeniu.

. homogeniczna wyktadzina naturalna linoleum

. dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie (TopshieldTM) $wiatlo utwardzalng, ekologiczng powtokg ochronng na bazie
wody, nie wymagajaca konserwaciji po utozeniu

. klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43

. grubos¢ catkowita EN 428 - 2,5 mm

. trwatos¢ kolorow ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6

. pozostato$¢ wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 - 0,15 mm
. gietko$¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - g 40 mm

. gwarancja 10-letnia

. rezystancja elektryczna PE EN 1081 — 1x106<R1<1x108 Q rozpraszajace tadunki

. mozliwo$¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do zgrzewania lub fluorescencyjnego (drogi

ewakuacyjne)

. klasa antyposlizgowos$ci DIN 51130 - R9

. naturalne wiasciwo$ci bakteriostatyczne (odporno$¢ na gronkowca ztocistego, listeria monocytogenes, meningokoki, MRSA)

. odporno$¢ na zar papierosa

. dtugos¢ rolki EN 426 - min 32 mb (mniej taczen)

. ttumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - <5dB

. reakcja na ogieft EN 13501-1 — Cfls1

. posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

. odporno$¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie rozcienczonych kwasow, olejow, tuszczow i

standardowych rozpuszczalnikow: alkoholu, biatego spirytusu

2.8. Sznur do spawania wykfadzin

Sznur do spawania na goraco wyktadzin naturalnych w kolorze odpowiadajacym kolorowi spawanej wykladziny, o $rednicy 4mm lub
sznur strukturalny ( wielokolorowy - zapewniajacy niewidoczne zgrzewanie) oraz sznur fluorescencyjny Gloweld ( $wiecacy w ciemnosci
- do oznaczania np. drég ewakuacyjnych).

2.9. Klej do wyktadzin
Klej do wyktadzin linoleum Forbo 418, 611 do przyklejenia wyktadziny do podtoza
Klej kontaktowy Forbo 233 do przyklejenia wywinietego cokotu z wyktadziny do Sciany

2.10. Listwa wyobleniowa
Listwa narozna 25mm x 25mm wypetniajaca naroznik Sciany z podtozem, na ktorg klejony jest cokét z wyktadziny wywijany na $ciane

3 Sprzet i narzedzia
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 "Wymagania ogélne"
3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,
- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
- faty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4 Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST.00 "Wymagania ogélne"
42 Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkdw i urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu
samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami.
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5 Wykonanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST.00 "Wymagania ogéine"

5.2. Wymagania ogélne dla podfozy pod wyktadziny

Podtoze, na ktorym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ suche, twarde i gtadkie do pomiaru uzywamy wyskalowanego klina oraz
taty niwelacyjnej o dtugo$ci 2m (réznica poziomu nie moze przekracza¢ 2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podioza. Maksymalna
wartos¢ wilgotnosci dla jastrychu cementowego pod wyktadziny naturalne wynosi 2,0 - % (CM). W przypadku stwierdzenia zabrudzen i
niewielkich nieréwnosci nalezy je przeszlifowa¢ maszyng jednotarczowg z odpowiednig tarcza. Przeszlifowane podtoze nalezy odkurzy¢
przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale zamkniete.

5.3. Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy do gruntowania. W zaleznosci od rodzaju
podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podioze nasigkliwe lub nienasigkliwe) przystepujemy do wylewania masy. Grubo$¢ masy
wygtadzajacej powinna wynosi¢ w zakresie od 2mm do Smm. Po wylaniu mase rozprowadzamy na podtozu raklg zebatg a
odpowietrzamy specjalnym watkiem odpowietrzajgcym. Po wyschnieciu szlifujemy powierzchnie w celu pozbycia sie tzw. ,mleczka
cementowego”

54. Instalacja wykfadzin - tekstylna

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach (do jednego pomieszczenia nalezy
dobiera¢ wyktadzine z tej samej serii produkcyjnej). Zaréwno rulony, jak i ptytki nalezy pozostawi¢ w temperaturze pokojowej przez 24
godziny przed pofozeniem. Rulony nalezy przechowywa¢ w pozyciji pionowej, a ptytki -utozone poziomo. Zanim zabierzemy sie do pracy,
nalezy sprawdzi¢, czy dysponujemy dostateczng iloscig materiatu podtogowego dla danego wzoru i w danym kolorze. Przy pomocy
odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linig podtozu. Do klejenia wyktadzin na podtozu
uzywamy klejow dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokotéw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno
powierzchnie Sciany jak i wyktadziny i pozostawiamy do wyschniecia powierzchni kleju).

Po rozprowadzeniu kleju pacg z grzebieniem B1dociskamy wyktadzine do podioza, nastepnie uzywajac walca min 60kg pozbywamy sie
powietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdtuz arkusza). Nastepnie czynno$¢ powtarzamy na drugiej potowie
arkusza.

5.5. Instalacja wyktadzin - pcv

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach (do jednego pomieszczenia nalezy
dobiera¢ wykladzine z tej samej serii produkcyjnej). Wyktadzina przed instalacja powinna by¢ przechowywana pionowo w
pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury pomieszczenia min. 18°C; podtoza min. 17 °C. Po tym okresie nalezy docina¢
arkusze wyktadziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zgbatym rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linig podtozu.
Do klejenia wykfadzin na podtozu uzywamy klejéw dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokotéw uzywamy kleju kontaktowego
(pokrywamy nim zaréwno powierzchnig ciany jak i wyktadziny i pozostawiamy do wyschniecia powierzchni kleju). Po rozprowadzeniu
kleju pacg z grzebieniem B1( na mokry klej) dociskamy wyktadzing do podtoza, nastepnie uzywajac walca min 60kg pozbywamy sie
powietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdtuz arkusza). Nastepnie czynno$¢ powtarzamy na drugiej potowie
arkusza. W celu wywinigcia wyktadziny na $ciane nalezy rolkg dociskowg przycisnaé wyktadzing, aby doktadnie przylegata w miejscu
taczenia sie $ciany z podioga. Naroznik wewnetrzny wykonujemy tak, aby ciecie i faczenie byto w miejscu taczenia si¢ dwdch $cian.
Naroznik zewnetrzny wykonujemy w ten sam sposéb, taczenie w pionie. Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i
obrdbka wyktadzin, przyklejamy cokét klejem kontaktowym. Po uptywie 24h mozemy przystapi¢ do prac zwigzanych ze ,spawaniem
(zespalaniem) wyktadzin”. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz
2mm/m oraz 5mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

5.6. Spawanie (zespajanie) wyktadzin

Pierwszg czynno$cig, jakg nalezy wykonac¢ jest frezowanie wyktadziny. Wyktadzine frezujemy na 2/3 grubosci wyktadziny. Prawidtowo i
fachowo wykonany frez ma wptyw na wyglad potaczonych brytéw wyktadziny. Do tych prac uzywamy frezarki recznej lub mechanicznej.
Po wykonaniu frezowania mozemy przystapi¢ do spawania na goraco. Uzywajac spawarek recznych lub automatu spawalniczego
wprowadzamy sznur w styki wyktadziny. Kolejng czynnoscig jest $ciecie nadmiaru sznura. Scinanie odbywa sie w dwoch etapach —
pierwszy z nich to $ciecie jeszcze cieptego sznura przy pomocy noza z ptytka. Drugi po ostygnigciu sznura bezpo$rednio na wyktadzinie.
Zbyt szybkie Sciecie moze spowodowaé skurczenie, zapadanie sie sznura w procesie stygniecia.

6 Kontrola jakosci robot
6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST.00 "Wymagania ogélne"

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢ materialy, ktore bedq
wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rdwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentaciji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wtasnosci
technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
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Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed przystapieniem do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystepowania ubytkéw i
porowato$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw
nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci
i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane

przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacjq projektowa i ST w
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie
powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubo$ci kompozycji klejacej oraz innych robot
"zanikajacych".

6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych wykfadzin i

oktadzin a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawcze;,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacii.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogq by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robét i w trakcie ich

wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i porownaé z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w
dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadno$ci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich diugosci (dla spoin
wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $écian) i dokonanie pomiaru
odchyleri z doktadno$cig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym narzedziem);
charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni
wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadno$cig do 0,5 mm

- grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubo$¢ okre$lona na podstawie
zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i oktadzin
6.5.1 Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla ktérych réznorodnosé
barw jest zamierzona),
- cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypemiona klejem (warunek wtasciwej przyczepno$c) tj. przy lekkim opukiwaniu
ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,
- grubo$é¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg dtugo$ci 2 m) nie powinno by¢ wieksze
niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki,
- spoiny na catej dlugosci i szerokos$ci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
- szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta.

6.5.2 Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodno$é
barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) {j. przy lekkim opukiwaniu
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ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci 2m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugoéci 1 m i 3 mm na dlugosci catej
oktadziny,

- elementy wykofczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7 Obmiar robot
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00 "Wymagania ogélne"
8 Odbiér robét
8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00 "Wymagania og6ine"

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podioza. Odbior podtéz musi byé
dokonany przed rozpoczeciem robo6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac z
wymaganiami dotyczacymi podtoz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidiowo tj. zgodnie z dokumentacjq i
ST i zezwoli¢ do przystapienia do robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie powinno by¢é odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest
niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czes$ciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czes$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koricowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robédt jezeli umowa takg forme przewiduije.

8.4 Odbior ostateczny (kohcowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnosci z
dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty: - projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robat,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- protokoty odbioru podioze,

- protokéty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST pordwnac je z wymaganiami i wielkoSciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wi-
zualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne i dostarczone przez
wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna byé przyjeta. W takim przypadku nalezy
przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzing i przedstawié jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub oktadziny zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku
ustalen umownych,.

- wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
wyktadzin lub okfadzin, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
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Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisj,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.
Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwaranciji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykfadzin i oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
8.4. "Odbidr ostateczny rob6t". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosié
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 "Wymagania ogéine”

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja: - robocizne bezposrednig wraz z narzutami.

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami zakupu.

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami.

- koszty posrednie (ogélne) i zysk kalkulacyjny.

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT).

Ceny jednostkowe uwzgledniajq réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robét
pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych. rusztowania. pomosty. bariery
zabezpieczajace. os$wietlenie tymczasowe. pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin. wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikdw. zuzycie energii elektrycznej i wody. oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczern pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg
sprawy te muszg zosta¢ szczeg6towo ustalone w umowie.

10 Przepisy zwigzane
10.1 Normy
PN-ISO 13006:2001  Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje. klasyfikacja. wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje. klasyfikacja. wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159: 1996 Phytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ciwodnej E>10%. Grupa B Il

PN-EN 176: 1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B |.

PN-EN 177:1997 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<1 0%. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A l.

PN-EN 186-1: 1998  Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa All a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998  Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998  Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 1.

PN-EN 187-2: 1998  Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa Al b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Piytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa A lll.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej. porowatosci otwartej. gestosci wzglednej
pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sity tamiacej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru wspdiczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoSci na $cieranie powierzchni plytek szkliwionych ..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalno$ci liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodne;j.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate ptytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci chemiczne;.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie malych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002  Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002  Kleje do plytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw do spoinowania.
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PN-EN 13888:2003  Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania piytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic
reaktywnych.

U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odporno$ci na $cieranie.

U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie.

U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwo$ci wodne;.

PN-EN 12808-2:2002
PN-EN 12808-3:2002
PN-EN 12808-4:2002
PN-EN 12808-5:2002

—_— = =

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 13813:2003  Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
10.2 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych,
wydanie ITB - 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Ukfadanie i spoinowanie ptytek materiatami

- Katalog wyrobéw
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ST.07 MALOWANIE

KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i przejecia robdt budowlanych
zwigzanych z malowaniem przy wykonaniu zadania: Remont i przebudowa sali Obsfugi Interesantow (sala nr 62) w gmachu Urzedu
Miasta Szczecin.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie prac przy remoncie budynku. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

- dwukrotnie malowane farbami $cian,

- dwukrotne malowanie farbami sufitow,

1.4 Wymagania ogélne dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania Ogdlne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét
oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Okreslenia: ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg
wykonanie danego elementu tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednym po temu czynno$ci oraz dostarczeniem niezbednych
materiatéw, szalunkdw, zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca w cenie uwzgledni niezbedne rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne.
Wykonawca w cenie uwzgledni transport na terenie budowy i poza nig niezbedny do wykonania elementéw niniejszej ST.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST "Wymagania ogélne”

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, piyt
drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wtasciwosciach
uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pdiptynna zawiesina badZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu - barwnika i r6znych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), ktdry tworzy powloke transparentng po pokryciu nim
powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetiaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczanym
rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach :zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentdw i obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcieniczalne
woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentéw, wypetmiaczy
oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci
ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju
kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetiaczy oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.00 "Wymagania ogéine"

2 MATERIALY

21 Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00 "Wymagania ogoine”

Materialy stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskq
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panistwa czlonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi. albo
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- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczerstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym. co oznacza ze sq to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za "regionalny wyréb budowlany”,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2 Rodzaje materiatéw

2.2.1 Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

222 Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, - Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitdw,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podfoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych badz PN.

223  Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajagca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 "Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;
z procesow produkciji betonu".

Bez badan laboratoryjnych moze byé stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.3 Farba
Powloka Dekso 5 taczy pigkny matowy wyglad z doskonatg odpornoscig na czyszczenie. Wyjatkowo mocna powtoka, odporna na
zabrudzenia, umozliwia tatwe miejscowe czyszczenie.
Dekso 5 jest oznakowana europejskim znakiem ekologicznym.
bardzo mocna i zmywalna powtoka
nie zmienia potysku i koloru przy dotykaniu i czyszczeniu
piekne matowe wykoriczenie powierzchni

Rodzaj produktu: dyspersyjna matowa farba akrylowa
Gestos¢: 1,32 kg/l

Potysk: 5, mat

Zawartos¢ czesci stalych: % wag - 57, % obj. - 42
Wydajnos¢: 8-10 m2/|

Temperatura malowania: ~ min. +5°C, max wilg. 80%, réwniez podczas schnigcia i utwardzania
Czas schnieciaw 20°C, 60% wilg.  sucha na dotyk 1 h,
nastepne malowanie 4 h
catkowicie utwardzona - kilka dni
Catkowita emisja: <240 ug/m2h po 28 dniach, PN-EN I1SO 16000-9:2009
Odpornos¢ na szorowanie na mokro:  klasa 1, PN-EN 13300:2002

3 SPRZET | NARZEDZIA

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne"

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami, drabiny i rusztowania.

4 TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne"
4.2 Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkdw transportu. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzer mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw
zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
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Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 "Wyroby lakierowe.
Pakowanie, przechowywanie i transport".

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogéine"

5.2 Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajacych robot budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty
montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe, ** utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,

- jesli stolarka nie zostata wykoriczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywaé po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- ufozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przy$ciennych i
cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

53 Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

531 Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitdw solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitdw oraz odkurzone i umyte woda. Po
umyciu powierzchnia tynkoéw nie powinna wykazywaé sladoéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

53.2 Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny byé odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety
mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktérg
wydana jest aprobata techniczna.

53.3 Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz
odkurzone i odttuszczone.

54 Warunki prowadzenia robét malarskich
541 Warunki ogéine prowadzenia robét malarskich Roboty malarskie powinny byé prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadoéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),
- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej
0°C,
- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy
ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich warto$ci
podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi
oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych byé zrddiem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonié przez
zabrudzeniem farbami.

54.2 Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét
wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
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55 Wymagania dotyczace powtok malarskich
5.5.1 Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
- niezmywalne przy stosowaniu Srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacie,
- aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,
- jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
bez uszkodzen, przeswitdw podioza, Sladéw pedzla,
bez zluszczen, odstawania od podfoza oraz widocznych taczer i poprawek,
- bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

552  Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych
rozcienczalnych woda. Powtoki te powinny by¢:

- odporne na zmywanie wodg ze Srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

- bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdw i $ladéw pedzla,

- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjq projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe prze$wity podioza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

- spekan,

-  luszczenia sie powtok,

- odstawania powtok od podioza.

553  Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
- réwnomiernie pokrywa¢ podioza, bez prze$witdw, plam i odpryskéw,
- nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniana,
- nie mie¢ $ladow pedzla,
—  w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
- by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),
- nie mieé¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
- na powfokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieri barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan,
o0 powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm,
- chropowatos$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
—  $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w ST "Wymagania og6ine”
6.2 Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatdéw, ktore bedg wykorzystywane do
wykonywania robét.

6.2.1 Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych terminach:

- dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie z normg PN-68/B-
10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnief, czystos¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru, podiozy betonowych - zgodno$é¢
wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podioza, zabezpieczenie
elementéw metalowych, tynkéw zwyklych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-1 01 00, czysto$C powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnier, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotno$¢ tynku, podtozy z drewna - wilgotnosé, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia, ptyt
gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotno$é, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykoriczenie
stykow oraz zabezpieczenie wkretow, elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Réwnos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzaé¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaC przez przetarcie powierzchni suchg, czystq reka. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki.
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Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéow. W przypadku watpliwo$ci nalezy pobra¢ probke podioza i
okresli¢ wilgotnosé metodg suszarkowo-wagowas

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2 Badania materiatéw
Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania

wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji
mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢:

- w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady ple$ni,

- trwaly, nie dajacy sie wymieszaé osad,

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wtracenia, * zapach gnilny,

- wprzypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- $lady ple$ni,

- Zzbrylenie,

- obce wtrgcenia,

- zapach gnilny.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z dokumentacjq projektowa, ST i
instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie
gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4 Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robé6t przeprowadza sie celem oceny czy spetione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych
rob6t malarskich, w szczegoinoSci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w dokumentacji powykonawcze;j,

—  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow, prawidiowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢é wyniki badar dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach od zakorczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 65%.
Ocena jakoSci powtok malarskich obejmuije:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robét:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegto$ci okoto 0,5 m,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigetej powtoki z
wzorcem producenta,

- sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilku krotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang,
szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity
$lady farby,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych o boku oczka 5
mm, po 10 oczek w kazdq strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznaé za
dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotkq z twardej
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szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie
miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podioza.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT
7.4 Ogolne zasady obmiaru podano w ST "Wymagania ogoine"
Powierzchnie malowane oblicza sie w [m?]

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania ogoine"

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podioza. Odbior podiozy musi byé
dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z
wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznac podtoza za wykonane prawidtowo, {j. zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robét malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowos$ci podioza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest weczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koricowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme przewiduije.

8.4 Odbidr ostateczny (korcowy)

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (iloSci), jakoSci i zgodnosci z
dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych rob¢t,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

-  protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przeditozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badar sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno
z nastepujacych rozwigzan:

- jezelito mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powtoki z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5
i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci powtoki malarskiej zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- wprzypadku, gdy nie sg moZliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych
rob6t malarskich, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosié¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentdw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza sig protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
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- oceng wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamdwieniem.
Protokot odbioru kornicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbior ostateczny (kofcowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
malarskich.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogoine”
9.2 Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu, obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowe;
obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do 5
m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtog i elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachldwek, gruntéw i innych materiatéw, przygotowanie podiozy,

- préby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w celu
wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie
przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania rob6t malarskich
na wysokos$ci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robét malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub
stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania robét na wysokoSci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400  Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciefczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i aikidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek. badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do
betonu. w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
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10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |. cze$¢ 4) Arkady. Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie
zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
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