
 
 
 
 
 

1 

 

Szczecin 2019-06-26 

Wykonawcy 

uczestniczący w postępowaniu  

 

Nasz znak: BZP-S.271.67.6.2019.MW 

 

Znak sprawy: BZP/38/19 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie 

robót projektowo-budowlanych  pn. Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii 

słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie – etap III w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020”. 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) dokonuje modyfikacji 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie: 

 

1. W załączniku nr 4 do siwz „wzór umowy” w § 7 ust. 3 nadaje się brzmienie : 
 

„3. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentacje projektowo – 

kosztorysowe  

w wersji papierowej, w formie odrębnego opracowania dla każdego z obiektów, w 

następującej ilości egzemplarzy: 

a) Projekty budowlane branży architektonicznej z informacją BIOZ  - 5 egz., 

b) Projekty budowlane branży konstrukcyjnej     - 5 egz., 

c) Projekty budowlane branży elektrycznej     - 5 egz., 

d) Projekty wykonawcze branży architektonicznej    - 5 egz., 

e) Projekty wykonawcze branży konstrukcyjnej     - 5 egz., 

f) Projekty wykonawcze instalacji elektrycznych    - 5 egz., 

g) Instrukcja odśnieżania dachu       - 2 egz., 

h) Przedmiary robót w podziale na branże     - 2 egz., 

i) Kosztorysy ofertowe w podziale na branże      - 2 egz., 

j) Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji     - 2 egz. 

k) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robót Budowlanych, w podziale na 

branże w odniesieniu do kosztorysu ofertowego     - 2 egz., 

l) Harmonogram rzeczowo-finansowy       - 2 egz.,” 

 

2. W załączniku nr 4 do siwz „wzór umowy” w § 18 w ust. 1: 
 

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) gdy Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, zaprzestał realizacji prac 

projektowych lub robót budowlanych i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni;” 

 

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

Urząd Miasta Szczecin 
Biuro ds. Zamówień Publicznych 

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 

bzp@um.szczecin.pl – www.szczecin.pl 
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„4) gdy Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem poszczególnych robót budowlanych 

opisanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym o 21 dni w stosunku do terminów 

określonych w tym harmonogramie;” 

 

3. W załączniku nr 6 do siwz „PFU”, w każdym z plików usuwa się zapis w brzmieniu: 
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do przebadania wybiórczo ok. 5% paneli 

fotowoltaicznych w celu potwierdzenia ich parametrów technicznych. W przypadku 

zlecenia takich badań będą one wykonane w niezależnym laboratorium na koszt 

Wykonawcy.” 

 

4. W załączniku nr 7 do siwz „ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w rozdz. V 

ust. 1 nadaje się brzmienie:  

 

„1. Etap I Zadania -  wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ) 

wraz z planem BIOZ w zakresie dotyczącym dostawy i montażu instalacji 

fotowoltaicznych w obiektach, w tym dokumentacji projektowej, innych opracowań 

szczegółowo opisanych we wzorze  umowy  oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego 

ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonanie zgłoszeń wykonywania 

robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla  3 obiektów. Przy 

pracach projektowych należy uwzględnić między innymi: 

 

1) minimalnej mocy wyrażonej w kWp dla następujących obiektów: 

 

1 Szkoła Podstawowa nr 59 ul. Dąbska 105 59,42 

2 Centrum Mistrzostwa Sportowego ul. Mazurska 40 27,70 

3 Centrum Kształcenia Sportowego ul. Rydla 49 99,96 

SUMA 187,08 

 

 

2) wymaganej rocznej produkcji energii elektrycznej wyrażonej w MWh dla 

następujących obieków: 

 

1 Szkoła Podstawowa nr 59 ul. Dąbska 105 56,88 

2 Centrum Mistrzostwa Sportowego ul. Mazurska 40 24,97 

3 Centrum Kształcenia Sportowego ul. Rydla 49 101,46 

SUMA 183,31 

 

 

3) Moce przyłączeniowe dla poszczególnych lokalizacji instalacji 

fotowoltaicznych określono w tabeli poniżej.  

 

MOCE PRZYŁĄCZENIOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH LOKALIZACJI INSTALACJI 

FOTOWOLTAICZNYCH 

LP. NAZWA PLACÓWKI  ADRES MOC [kW]  
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1 Szkoła Podstawowa nr 59 ul. Dąbska 105 175 kW 

2 Centrum Mistrzostwa Sportowego ul. Mazurska 40 70kW 

3 Centrum Kształcenia Sportowego ul. Rydla 49 

Dla budynku dydaktycznego A - moc 

umowna 30kW; 

Dla budynków B,C,D,E - moc umowna 

105kW,  * zmniejszona w 2017r ze 

120kW (z możliwością podniesienia do 

120kW co rozważamy przy zamówieniu 

na dystrybucję energii w roku 2020). 

  

 

 

4) Wszystkie instalacje powinny być trwale związane z konstrukcją dachu. 

Zamawiający dopuszcza stasowanie konstrukcji aurodynamicznych tylko w 

uzasadnionych przypadkach (ekspertyza techniczna). 

5) projekty budowlane wykonawca wykona w języku polskim, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z siwz 

6) wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji budowlanej oraz 

ekspertyz technicznych dachów do celów wykonania i montażu przedmiotu 

zamówienia, 

7) wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych zgód wymaganych 

prawem, 

8) wykonawca na podstawie projektów zobowiązany jest do uzyskania na własny 

koszt i w imieniu zamawiającego odpowiednio decyzji o pozwoleniu na 

budowę, zgłoszenia o rozpoczęciu prac budowlanych oraz wszelkich 

wymaganych prawem pozwoleń niezbędnych do przeprowadzenia prac 

budowlanych, montażowych i użytkowych instalacji paneli PV,  

9) dokumentację projektową wykonawca zobowiązany jest wykonać w 

uzgodnieniu z zamawiającym na warunkach niżej opisanych: 

a) wykonawca przekaże zamawiającemu do uzgodnienia 1 egzemplarz 

kompletnej dokumentacji projektowej w wersji papierowej i 

elektronicznej na płycie CD w formacie zapisu o rozszerzeniu pdf. wraz 

z ekspertyzą i raportem z wizji lokalnych przed złożeniem odpowiednio: 

wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót (dokumentacja 

zostanie przekazana protokołem przekazania). Na uzgodnienie złożonej 

dokumentacji wykonawca przyjmie 10 dni roboczych od daty 

dostarczenia tej dokumentacji zamawiającemu, 

b) po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru dokumentacji projektowej 

wykonawca złoży  5 egzemplarzy projektu budowlanego celem 

uzyskania pozwolenia na budowę. Dodatkowo dwa egzemplarze winny 

zawierać elektroniczną wersję projektu na nośniku CD– R , gdzie musza 

się znaleźć dwa pliki z rysunkami w formacie zapisu o rozszerzeniu pdf. 

i w formacie zapisu o rozszerzeniu dwg., 

c) do projektu budowlanego wykonawca uzyska i załączy wymagane 

prawem uzgodnienia, zgody i opinie. 
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10) projekty wykonawcze wykonawca wykona w języku polskim zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z siwz, 

11) w projekcie wykonawczym wykonawca zawrze wszystkie rozwiązania 

projektowe przedstawione w odpowiadającemu mu projekcie budowlanym, 

12) projekty wykonawcze wykonawca zobowiązany jest wykonać w uzgodnieniu z 

zamawiającym na warunkach niżej opisanych: 

a) wykonawca przekaże zamawiającemu protokołem przekazania 2 

egzemplarze rysunków i/lub obliczeń wraz z ich wersją elektroniczną na 

nośniku CD w formacie zapisu o rozszerzeniu odpowiednio pdf. i doc. 

celem zatwierdzenia. Inspektor nadzoru zwróci jedną kopię rysunków 

i/lub obliczeń wykonawcy ze swoimi komentarzami. Na uzgodnienie 

złożonych rysunków i/lub obliczeń wykonawca przyjmie 7 dni roboczych 

od daty dostarczenia tej dokumentacji zamawiającemu, 

b) poprawione rysunki i/lub obliczenia przedłożone inspektorowi nadzoru 

wykonawca złoży ponownie w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 

elektronicznej przygotowanej według zasady wyżej opisanej celem 

uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. Rysunki powinny być 

ostemplowane pieczęcią w języku polskim „PROJEKT 

WYKONAWCZY ZATWIERDZONY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO”. 

c) rozpoczęcie jakiejkolwiek części robót będzie dozwolone jedynie po 

zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru i zaakceptowaniu przez 

zamawiającego dokumentacji wykonawczej, 

13) Opracowanie projektu zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej zatwierdzoną przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz 

wytycznymi Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

14) Wykonanie obliczeń statystycznych systemu montażowego potwierdzającego 

odporność systemu fotowoltaicznego na wiatr i śnieg. Obliczenia będą 

załącznikiem do dokumentacji projektowej wykonawczej lub budowlanej (w 

przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę). 

15) Przekazanie Zamawiającemu oryginałów uzyskanych przepisami decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, warunków technicznych i opinii.” 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną 

część SIWZ. 
 


