1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

1.1. INSTALACJA C.O.
Obiekt zlokalizowany jest w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza
zewnetrznego — 16°C).
Zatozenia do obliczen zapotrzebowania cieptg
- Temperatury zewnetrzne obliczeniowe PN/B — 02403
- Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego PN-EN
12831:2004
- Ochrona cieplna budynku PN/B — 02020
Temperatura ogrzewanych pomieszczen w budynkach PN/B — 02402
W' przebudowywanym fragmencie budynku zmianie ulegt ukftad pomieszczen. W zwigzku z
powyzszym w projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano nowg wewnetrzng instalacje c.o. wodna,
dwururowg, pompowg o parametrach zgodnych z istniejgcg instalacjg c.o., w systemie zamknietym.
Instalacja zasilana bedzie z istniejgcej instalacji c.o. w budynku. Ogrzewanie pomieszczen przewidziano
poprzez ogrzewanie grzejnikowe.
Obliczeniowa moc grzewcza pomieszczen z projektowang instalacjg c.o.: 10,92 kW.

1.1.1. INSTALACJA C.O. - OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE

Instalacje projektuje sie z rur miedzianych. Rury miedziane nalezy tgczy¢ przez lutowanie do
Srednicy @28 na lut miekki, za$ od Srednicy @28 na lut twardy. Rury przeznaczone na instalacje winny by¢
wykonane z miedzi odtlenionej fosforem o zawartos$ci : Cu+Ag 1 99,9%, 0,015% <Pt 0,040%. Projektuje sie
rury w stanie péttwardym oznakowane wg pr EN 133/99 — R250. Rury w stanie poftwardym produkowane
sg w zakresie $rednic od 6 — 267 mm i dostarczone w odcinkach 3i 5 m.

Wszystkie projektowane grzejniki nalezy podtgczy¢ do najblizszej istniejgcej instalacji c.o. w
budynku.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow rur (PP stabilizowane, PEX, stal czarna przewodowa)
pod warunkiem zachowania rownowaznych Srednic nominalnych przy uwzglednieniu chropowatos$ci rur.
Montaz rur zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody prowadzone bedg w bruzdach S$ciennych. Projektowang instalacje podigczy¢ do
istniejgcej instalacji c.o.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki np. firmy VNH typ CosmoNova KV zintegrowane
zasilane od dotu lub réwnowazne.

Grzejniki zasilane od dotu nalezy wyposazy¢ w zawdr kulowy podwdjny np. firmy Oventrop typu
Multiflex lub rownowazny. Grzejniki zintegrowane nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng. Grzejniki
nalezy mocowac do $cian za pomoca firmowych zestawow montazowych.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane (Sciany) wykonaé¢ w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zadne potgczenie na przewodzie.

1.1.1.1. REGULACJA HYDRAULICZNA
Przewidziano nastepujgce stopnie regulacji hydraulicznej instalacji:
Zawory grzejnikowe z nastawg wstepng i gtowicg termostatyczng np. firmy Danfoss lub rbwnowazne.

1.1.1.2. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.O.
Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg recznych odpowietrznikbw przy grzejnikach
(kazdy grzejnik wyposazony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz ,korek”).

1.1.1.3. IZOLACJA INSTALACJI C.O.
Przewody podejs¢ do grzejnikow zaizolowac termicznie otuling wykonang z pianki polietylenowej o
wspofczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +40° C rownym 0,035 W/mK o grubosci
min.6mm.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami odpornymi
oghiowo:

« dla przegréd budowlanych o odporno$ci ogniowej 120minut - masami o EI120,
dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

1.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Budynek zasilany jest w wode zimng z istniejgcego przytgcza wody.

Gfowne opomiarowanie zuzycia wody jest realizowane zgodnie ze stanem istniejgcym.

Gtéwne rozprowadzenie, piony, oraz przewody od pionéw do poszczegdlnych przyboréw wody
zimnej, ciepfej i cyrkulacyjnej zaprojektowano np. w systemie KAN-therm lub rbwnowaznym z przewodéw
PEX-c np. firmy KAN lub réownowaznych. Rury prowadzone w bruzdach S$ciennych, w $cianach oraz
cze$ciowo po Scianach w izolacji z pianki polietylenowej o grubos$ci min.6mm z ostong zabezpieczajgca.



Dopuszcza sie stosowanie innego (réwnorzednego) sytemu rur z tworzyw sztucznych pod
warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu.

Przygotowanie cieptej wody z istniejacego zZrodta ciepta w budynku.

Wode zimng i cieptg nalezy doprowadzi¢ do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych zgodnie z
czescig graficzng. Przewody do przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz czesciowo po
wierzchu $cian.

Na dojsciach do pionéw nalezy zainstalowac¢ kulowe zawory odcinajgce z korkiem odwadniajgcym.
W najnizszym punkcie instalacji wykona¢ odwodnienie przewoddéw. Na przewodach cyrkulacyjnych na
pionach nalezy zamontowac¢ zawory termostatyczne z mozliwoscig dezynfekcji c.w.u. np. firmy Danfoss
typu MTCV Standard lub rownowazne.

Toalety nalezy wyposazy¢ w miski ustepowe podwieszane, mocowane na stelazach podtynkowych
oraz umywalki na postumencie.

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Projektuje sie wyposazenie umywalek oraz zlewow w stojgce baterie czerpalne,
natomiast natryski nalezy wyposazy¢ w baterie Scienne.

Umywalek 20 szt.
Zlewozmywakow 2 szt.
Misek ustepowych 10 szt.
Pisuarow 2 szt.
Natryskow 7 szt.
Ztgczek do weza 3 szt.

Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele sanitarne dla lokalu: qsex= 1,27dm%/s.

Proba szczelno$ci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw”. Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej
nalezy odfgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od ciSnienia pracy mogtyby
zaktbcic probe lub ulec uszkodzeniu.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych izolowac
otulinami z polietylenu np. firmy Armacell typu Tubolit DG lub rbwnowaznymi o wspétczynniku przewodzenia
ciepta przy Sredniej temperaturze +40° C rownym 0,035 W/mK. Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z PN-
85/B-02421.

Grubosc¢ izolacji na rurociggach przechodzgcych przez pomieszczenia ogrzewane (+20°C)

Srednica rury | Gr izolacji(mm)
18x2,5 9
25x3,5, 32x4,4 13

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami
odpornymi ogniowo:
« dla przegréd budowlanych o odporno$ci ogniowej 120minut - masami o EI120,
dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

1.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki kanalizacji odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej w budynku.

Cafg instalacje projektuje sie np. w systemie firmy WAVIN lub rbwnowaznym.

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod posadzkg parteru, pod stropem oraz
czesciowo po Scianach, potgczy¢ do istniejgcych kolektorow pod posadzkg w budynku wyprowadzajgcych
Scieki na zewnagtrz. Przejscia przez $ciany przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonac¢ w tulejach
ochronnych.

Na budowie przed rozpoczeciem prac instalacyjnych nalezy bezwzglednie sprawdzié¢
poziomy dna istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzka celem okreslenia mozliwosci
zastosowania projektowanych rozwiazan i wigczenia do istniejacej instalacji.

Na pionach i poziomach kanalizacyjnych nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, wyprowadzi¢ ponad dach budynku i
zakonczyc¢ rurg wywiewng wentylacyjng F 110/160 umieszczong minimum 0,5 m nad pofacig dachu.

Wszystkie przewody kanalizacji nalezy zaizolowac akustycznie otulinami z pianki poliuretanowej np.
firmy ThermaFlex typu ThermaCompact lub rownowaznymi (klasy A bgdz AS) grubo$ci 9mm.

Wpusty podfogowe na kondygnacji parteru projektuje sie jako zasyfonowane PVC@110, a na
kondygnacjach wyzszych jako zasyfonowane PVCgb0.



Przewody odptywowe z poszczegdblnych przyboréw sanitarnych faczy¢ za pomocg ksztattek PVC, z
zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2%. Przewody odpfywowe z przyboréw nalezy
prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub w $cianach.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC-U:

dla instalacji podziemnych — rury i ksztaftki z PVC-U klasy N SN4 (kolor pomaranczowy, jak dla
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),

dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PVC-U SN2 (kolor
popielaty).

Caftosc robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami
odpornymi oghiowo:
- dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,
dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

1.4. WENTYLACJA MECHANICZNA

Dla planowanego zamierzenia zaprojektowano wentylacje mechaniczng pomieszczeri z
odzyskiem ciepta opartg na centrali z wymiennikiem rotacyjnym oraz wentylatorach kanaftowych
wspomagajgcych wentylacje grawitacyjng.

BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
llo$¢ powietrza w pomieszczeniach przyjeto na podstawie zyskow ciepta, iloSci wymian
powietrza wedtug danych z literatury Ilub warunkéw jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi. Ponizej zatgczono zestawienie z wykazem pomieszczen, ich kubatury,
krotno$ci wymian i iloSci powietrza.

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. | Wys. | Kubatura | w |llo$¢ pow. | Przyjeto | Pow. n. | Pow. w. | uktad | uktad
pom. [m?] | [m] [m®] | [1/h]| [m3h] [m¥h] | [m¥h] | [m3h] naw. WYyW.
0/01 |przedsionek 1,38 | 2,6 3,59 |3,00| 10,76 15 posrednio
0/02 \wc meski 839 | 26 | 21,81 |500| 109,07 125 125 WE
0/03 jwc nauczycieli 259 | 26 6,73 |500| 33,67 75 75 WE
0/04 |pok. socjal. nauczycieli | 4,02 | 2,6 1045 [200| 209 25 25 WE
1/01 |przedsionek 1,38 | 2,6 359 1,00 359 25 posrednio
1/02 \wc meski 839 | 26 | 21,81 |500| 109,07 125 125 WE
1/03 jwc personelu 259 | 2,6 6,73 |500| 33,67 75 75 WE
1/04 |pok. personelu 402 | 2,6 1045 [200| 209 25 25 WE
2/01 |przedsionek 584 | 26 1518 |3,00| 4555 50 50 WE
2/02 |natryski damskie 885 | 26 | 2301 |500| 11505 250 250 WE
2/03 jwc damski 1,88 | 2,6 489 |500| 2444 50 50 WE
2/05 |przedsionek 31,62 | 26 | 8221 |3,00| 246,64 250 350 250 N1 W1
2/06 |natryski 14,48 | 26 | 37,65 |500| 18824 500 550 500 N1 W1
2/07 \wec meski 1,39 | 2,6 3,61 |500| 18,07 50 50 WE
2/08 \wc meski 319 | 26 829 |500| 41,47 100 100 WE
2/09 |szatnia meska 932 | 26 | 242,32 4,00 969,28 1000 1000 1000 N1 W1

OGOLNY OPIS ROZWIAZAN

Projektuje sie jeden ukfad nawiewno — wywiewny oraz osiem wywiewnych wspomagajgcych
wentylacje grawitacyjng. Pomieszczenia zgrupowano pod kgtem ich lokalizacji (przy uktadach nawiewnych)
oraz wydzielanych zanieczyszczen i funkcji.

UKLAD WENTYLACJI Z ODZYSKIEM CIEPtA - NTW1

Uktad obstugujgcy pomieszczenia gastronomiczne i bytowe zgodnie z czeScig graficzng.
Instalacja wentylacji nawiewno — wywiewnej oparta na centrali z wymiennikiem rotacyjnym np. firmy
SystemAir typu Topvex FRO6-EL-CAV (3~400V, 2x1,0kW) lub rownowaznej podwieszanej zlokalizowanej w
pomieszczeniu szatni na kondygnacji drugiego pietra o wydajnosci N1=1.900m°/h, W1=1.750m%/h i sprezu
250Pa z dodatkowg nagrzewnicg elektryczng. Moc nagrzewnicy 10kW. Temperatura nawiewu w Zzimie
+26°C. Zastosowano czerpnie dachowg i wyrzutnie dachowg zgodnie z czeScig graficzng. Przed i za
centralg nalezy zamontowac ttumiki akustyczne o dtugo$ci L=1000mm.




WSPOMAGANIE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

Dla pomieszczeh wc oraz socjalnych zaprojektowano wspomaganie ukfadéw wentylacji
grawitacyjnej. Instalacjia wspomagania grawitacyjnej wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorze
Sciennym osiowym zatgczanym z wigcznikiem S$wiatta z opdznieniem czasowym np. firmy SystemAir typu
BF150T oraz IF150 (1~230V, 50W) lub réwnowaznym o wydajnosci 50+150m’/h | sprezu 30+60Pa.
Wentylatory wyposazy¢ w osobne wigczniki umoZliwiajgce wigczanie i wytgczanie niezaleznie od
zapalonego $wiatta.

STEROWANIE UKLADOW

Centrala wentylacyjna wyposazona w automatyke zasilajgcg producenta centrali, wyposazyc¢ w
ptynng regulacje predkosci obrotowej wentylatorow. Zaprojektowano prace ciggfg uktadu z odzyskiem
ciepta (wlgcz — wytgcz).

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjnymi do poszczegoélnych pomieszczen. Jako
elementy nawiewne i wywiewne zastosowano zawory wentylacyjne (np. firmy Schako typu TVO lub
réwnowazne) oraz kratki na kanatach (np. firmy Schako typu KG lub réwnowazne). Kanaly nalezy
prowadzi¢ jak najblizej przegréd. Obejscia podciggéw wykonac z tukéw, a w przypadku duzych przekrojow
stosowac elementy wykonane specjalnie.

KANALY.

Zaprojektowano kanaty prostokgtne z blachy stalowej typu A/l, o potgczeniach nasuwkowych.
Przewody i ksztaftki prostokatne nalezy wykonac¢ o potgczeniach kotnierzowych z blachy ocynkowanej. W
kanatach o szerokosci powyzej 500 mm zamontowac¢ wsporniki usztywniajgce oraz wykona¢ wzmocnienia
kanatu nawiewnego/wywiewnego. Kolana wentylacyjne wyposazac w elementy ukierunkowujgce przeptyw
powietrza.

Rurociggi okragte z rur SPIRO — sztywnych. Potgczenia kanatow SPIRO kielichowe uszczelnione
kitem. Z zewngtrz tgczone tasmami termokurczliwymi. Przewody SPIRO mocowa¢ na opaski z
przektadkami gumowymi.

Kanaty prowadzic¢ pod stropem pomieszczen.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej nalezy wymiarowaé przy nastepujgcych
zafozeniach:

predko$c¢ powietrza w przewodach gtdownych ponizej 5 m/s,
predkoS$c powietrza w przewodach doprowadzajgcych do odbiornikéw ponizej 3,5 m/s,
Mocowania kanatéw wentylacyjnych systemowe, zapewniajgce izolacje wibro - akustyczng
pomiedzy montowang instalacjg a elementem konstrukcyjnym, do ktérego jest montowana przy czym
nalezy dostosowac sie do dopuszczalnych obcigzen konstrukcji stropu.
W przejsciach przez przegrody budowlane nalezy rowniez stosowac fartuchy ochronne gumowe

IZOLACJE.

Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne wentylacji bytowej prowadzone wewnagtrz budynku
zaizolowac¢ akustycznie | przeciw roszeniu wetng mineralng grubo$ci 3cm na folii aluminiowej. W
pomieszczeniach w ktérych nie ma sufitu podwieszonego kanaty nalezy zabudowac ptytg g.-k.

REGULACJA.

Regulacje systemu wentylacji mechanicznej  przeprowadzi¢ na przepustnicach
wieloptaszczyznowych, regulacyjno - pomiarowych zgodnie z podanymi wydajnoSciami w cze$ci graficznej
opracowania.

OCHRONA POZAROWA
- projektuje sie przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych,
- projektuje sie elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi o dfugosci < 0.25
m z materiatow trudnozapalnych,
- kanaty wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej Sciany/ stropu, przez
ktoéry przechodzg,
- przejscia przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody zapewnia¢ bedg, w przypadku pozaru,
kompensacje wydtuzen przewodu



WYTYCZNE DLA BRANZ
BRANZA ELEKTRYCZNA

Nalezy przewidzie¢ zasilanie dla wentylatorow kanatowych i nagrzewnicy elektrycznej. Projekt
elektryczny stanowi oddzielne opracowanie.

BRANZA BUDOWLANA

W Scianach i stropach, w miejscach pokazanych na rysunkach, wykonac¢ otwory dla kanatow
wentylacyjnych. Szczegoty rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych sg przedmiotem oddzielnego
opracowania.

2, Prowadzenie robot
2.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$c¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$S¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zafozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one
zafozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jako$ci
robdt, dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badann naukowych oraz inne czynniki wpfywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie péZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
Z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdinych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng
2) kopige decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.2  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.
Przez caty ten okres urzgdzenia Ilub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc.
Zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.



Wykonawca bedzie takZze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z zarzgadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w
miejscach i ilosciach okres$lonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

2.2.3  Ochrona wtasnoS$ci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem
robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg wtascicielami instalacji i urzgdzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
Zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi koniecznoS¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
Zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspofpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego.

2.2.4  Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki Zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalno$cig.

2.2.5 Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazZenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sg wliczone
w cene umownag.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczernistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w Stanie
gotowoSci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczerstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkoéw i sktadowisk, w migjscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktoéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktore wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktore sq niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace)
mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
wtadz administracji panstwoweyj, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami
2.3.1  Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizacji robét
Zgodnie z umowsg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:
1) projekt organizacji robét,
2) szczegotowy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakoSci.



2.3.2  Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i

zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy
oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot.

2.3.3 Szczegdétowy harmonogram robdt i finansowania

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. MoZzliwoSci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okre$lonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjag
umowy do zatwierdzenia szczegbétowy harmonogram robét i ptatno$ci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkéw umowy. Harmonogram winien wyrazZnie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot w zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawic¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, Zzeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robdét. W tym cwelu przygotuje program
zapewnienie jakoSci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program
zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

a) cze$c¢ ogolng opisujgcy:
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
Sposob oraz forme gromadzenia wynikow badarn laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;
b) czes¢ szczegbtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku

materiatow.

2. sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzgdzen przed utratg ich wfasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

3. sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$c badan, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

4. wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegblnych elementéw robdt,

5. sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
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kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemoZliwiajgcy
wprowadzanie p6Zzniejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc przejrzyScie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarébwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

data przejecia przez wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentow, przygotowanych przez
wykonawce,

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy

daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na czasowe
ich ograniczenia Ilub spetnienia szczegdélnych wymagari wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt,

szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jakosci materiatdw, poboru probek i wynikéw badan z okreSleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o postepie robdt.

Wszystk/e wyjaSnienia, komentarze Iub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzgdzajgcy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegéfowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Dokumenty budowy zawierajg tez:
0*Dokumenty wchodzgce w skiad umowy;
1*Pozwolenie na budowe ;
2*Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
3*Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
4*Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
5*Protokoty odbioru robot,
6*Opinie ekspertow i konsultantéw,
7*Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedgq przechowywane na placu budowy we witaSciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogéine
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do



dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewzigcia.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustalic ich zgodno$c¢ z
dokumentami wchodzgcymi w skfad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw,
rysunkéw roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie
bedg miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wylgcznie przez
wykonawce.

2.5.2  Rysunki robocze

Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedfozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
ofrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedfozonymi materiatami moZzliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej konieczno$ci
ponownego sktadania dokumentow nie powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkdw, ktore nie
mogg byc¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwykitych
dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw | urzgdzen wspoizaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac w taki sposéb, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy ofrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby
mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementow, dokonac przeglgdu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych
specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajgce nastepujgce informacje:

Nazwa inwestycji:

Nr umowy:

llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

Tytut dokumentu

Numer dokumentu lub rysunku

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdz:aiu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omoéwione jest dane urzgdzenie, materiat lub element
Data przekazania

O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposoéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzgdzajgcy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji
sktadanych dokumentdow przez nadzdr autorski.
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2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

MoZzliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$c¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreSlonym w umowie | zgodnie z
wymaganiami zawartymi powyzej, wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia
szczeg6towy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w
miare postepu robot moze byc¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkoSci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkdéw,
wyfgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaC zarzgdzajgcemu realizacja umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu
i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.
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2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robdt, po szes$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
Zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stgd
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatno$ci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgadzajgcego realizacja umowy o stwierdzonych
brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia
Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje
Szczegotowy opis funkcji kazdego gfdwnego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiggach i wielkosci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
WitaSciwa regulacja
Procedury testowania
Zasady eksploatacji
Instrukcja wytgczania z eksploatacji
Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodki ostroznosci
Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczeg6towe rysunki montazowe z
numerami czg$ci, wykazami cze$ci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwafoSci
urzgdzen
Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwoscig smarowania
Wykaz zalecanych czeSci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta
Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych i alarmowych
Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukfadéw sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzgdzenia, ukfadéw sterujgcych, akcesoriow i

elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robét budowlanych z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidfowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowsg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do konca
robdét biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzgdzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg by¢
zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegodlnych szczegbtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedifozy szczegofowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacja umowy udzielona jakiejs partii materiatbw z danego zrédfa
nie bedzie znaczyc¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego Zrodfa sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z
zatwierdzonego Zrodfa dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, Ze nadal spetniajg one wymagania
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odpowiedniej szczegbtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
Zrédfa, wigczajgc te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zZrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjia umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidfowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatdw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatbw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4.2 Kontrola materiatow i urzgdzen
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i
urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegofowych specyfikacji technicznych.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wifasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakoSci danej partii
materiatow. Zarzgadzajgcy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwdrniach materiatow i urzgdzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow | urzgdzen przez zarzgadzajgcego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
1. W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen;
2. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatow i urzgdzen.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdbtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okre$lajgcy w sposoéb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakoSci materiatow, zarzgdzajgcy realizacjg umowy
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos$c¢ tych
materiatdbw z warunkami podanymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysfowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badarn. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosc
wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegofowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwfocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robdt niz te, dla
ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy, bedzie wykonany na
wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawacC sobie sprawe, Ze te roboty mogg byc¢ odrzucone f{j.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakoSc i wltasnoSci w takim stanie
jJaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, Ze tymczasowo skfadowane na
budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie
przed ich uzyciem Ilub wczesniej, jeSli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie poZzniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegobtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakoSci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnosScig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoSci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Ilub szczegofowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uZzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje Srodkow transportu bedg okreSlone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjig umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisoéw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
Zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. Kontrola jakos$ci robét
7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatdbw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakoSci omowionym powyzej. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatow oraz jakoSci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoSci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze
zazgdac od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoScig
zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badari i
ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badarn.

7.2 Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
Jjednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
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technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq na tyle powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow | dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjag umowy kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci.
Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedfug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badann materiatdbw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatdbw z wymaganiami
szczegbétowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét z
projektem wykonawczym | szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robot

Prowadzenie obmiaréw robdt jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do nich sie odnoszg
wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot
dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okre$lac faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Zze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemneyj instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugo$ci i odlegto$ci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja
tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?, jako dfugo$c¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére
majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg byc¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Muszg one byc¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czes$ciowym i koricowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
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Obmiar robdt zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy pfatnosci
Zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
W zalezno$ci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty jakie

nalezy kazdorazowo

przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wypfaty.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca

Jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardbwno przez wiadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sq w jakiejkolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie

realizacji robot.

Najwazniejsze z nich

to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzZniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robd6t budowlanych
okre$lonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie okre$lenia
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pbZniejszymi zmianami w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

LP NUMER NORMY NAZWA

1 PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
2 PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze
3 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane
4 PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.
5 PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
6 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu
7 PN-77/H-04419 Proba szczelnosci
10 PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze
11 PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV
12 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV
13 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne
14 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
15 PN-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)
16 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie
wymagan A
17 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$c¢ 1:

Postanowienia ogoélne i wymagania

18 PN-EN 12056-:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 2:

Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i Obliczenia
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21

23
24

25

26
27

28
29
30

31
32

33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46

47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58
59

60

61

PN-EN 12056-:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$c¢ 5:

PN-76/B-02440

Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji
Zabezpieczenie urzgdzeni cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

PN-B-10720:1999

PN-93/C-04607
PN-91/B-02420

PN-EN
1SO6946:1999
PN-B-03406.1999

PN-82/B-02403
PN-B-02421<:2000

zimnej. Wymagania i instalacyjne

Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody.
Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér

cieplny i wspbtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczeniowa
Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepfo pomieszczen o
kubaturze do 600m3

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/B03430 + zmiana Az3/2000

PN EN 442-1:1999
PN EN 442-2:1999

PNN10204+A1:1997

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznoS$ci publicznej. Wymagania

- Grzejniki - Cze$¢ I: Wymagania i warunki techniczne.

- Grzejniki - Cze$¢ 2: Moc cieplna i metody badan

- Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontrolnych.

PN EN ISO 6946:1997 - Elementy budowlane i czesci budynku - Opér cieplny i wspdtczynnik

PN-B-01400:1984
PN-B-01421:1990
PN-B-01430L1990

PN-B-01706-A1:1999
PN-B-02151/02:1987

PN-B-02370:1969
PN-B-02402:1982
PN-B-02403:1982
PN-B-02413:1991

PN-B-02414:1999

PN-B-02415:1991
PN-B-02419:1991
PB-B-02420:1991
PN-B-02421

PN-B-03430:1983

PN-C-04601: 1985

PN-H-83131/01:1990

PN-H-97053:1979
PN-M-34034:1976
PN-M-75009:1991

PN-M-75009:1991

przenikania ciepta - Sposob obliczen

- Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach.

- Cieptownictwo — terminologia.

- Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.

- Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

- Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach-
Dopuszczalna warto$¢ poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- Kubatura budynkoéw - Zasady obliczania.

- Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
- Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego - Wymagania.

- Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewari
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -
Wymagania.

- Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow ciepfowniczych — Wymagania.

- Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewar
wodnych i wodnych zamknietych systemow ciepfowniczych — Badania.

- Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych
Wymagania.

- Ogrzewnictwo i ciepfownictwo - Izolacja cieplna przewoddéw, Armatury i
urzgdzen - Wymagania i badania przy odbiorze.

- Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej — Wymagania.

- Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej — Wymagania.

- Woda do celéw energetycznych - Wymagania i badania jakosci wody dla
kottéw wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych.

- Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogélne wymagania i badania.

- Ochrona przed korozjg- Malowanie konstrukcji stalowych

- Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania

i badania.

- Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002

poz. 690).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.01.2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu, rozbibrki oraz tablicy informacyjnej .
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62 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99

poz. 836).

63 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady. Warszawa 1988 r.

64 Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzgdzenia ci$nieniowe. Wymagania ogéine
DT-UC-90/WO. Urzad Dozoru Technicznego. Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa 1991.

65 Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzgdzenia ciSnieniowe. Przedmiotowe warunki
techniczne. Kotty i rurociggi. Kotty wodne.

66 Wymagania techniczno-ruchowe dla armatury regulacyjnej c.o. Wojciech Kofodziejczyk.
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,Instal". Warszawa 1988.

67 Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego ogrzewania. Wojciech
Koftodziejczyk. Centralny O$rodek Informacji Budownictwa. Warszawa 1992.

68 Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych. Wojciech Kotodziejczyk. Arkady. Warszawa
1985.

69 Instalacje z rur miedzianych. Poradnik. Praca zbiorowa. Osrodek Informacji , Technika".
nstalacyjna w Budownictwie". Wydanie Il. Warszawa 1994.

70 Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne

stosowania i projektowania. Wydanie Ill. Osrodek Informacji ,, Technika Instalacyjna w
Budownictwie". Warszawa 1996.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.

Kody CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekow
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw

45232141-2 Roboty grzewcze

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

5332200-5 Hydraulika

28830000-9 Studzienki kanalizacyjne

5232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232420-2 Roboty w zakresie $ciekow

45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

29230000-0 Urzgdzenia chtodzgce i wentylacyjne

29232000-4 Urzgdzenia wentylacyjne

29232200-6 Wentylatory

29232210-9 Czesci wentylatorow

29714100-8 Wentylatory

29714110-1 Wentylatory wyciggowe

45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej

45331220-4 Instalowanie uktadu konfekcjonowania powietrza

45331221-1 Instalowanie uktadu czesciowego konfekcjonowania powietrza
45331230-7 Instalowanie sprzetu chtodzgcego

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

28220000-0 Grzejniki centralnego ogrzewania i kotty grzewcze i ich cze$ci
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28221000-7 Grzejniki i kotty grzewcze

28221100-8 Grzejniki

28221110-1 Grzejniki centralnego ogrzewania

28221111-8 Grzejniki centralnego ogrzewania nieogrzewane elektrycznie

28221112-5 Czesci grzejnikéw centralnego ogrzewania

Wykonat: mgr inz. Dawid Wachowiec
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	Dokumenty budowy zawierają też:
	Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
	Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

