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1. WSTĘP 

 1.1.  Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyko-

nania i przejęcia robót remontowych, polegających na wykonaniu prac konserwatorskich 

i restauratorskich w zakresie remontu elewacji w budynku Urzędu Miasta Szczecin, które 

zostaną wykonane w ramach zadania ogólnego pn. "Remont elewacji budynku Urzędu 

Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 wraz z hydroizolacją ścian piwnicznych i funda-

mentowych ". 
 

Inwestor/Zamawiający:   GMINA MIASTO SZCZECIN  

70-456 Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 

Adres inwestycji:  Szczecin,  Pl. Armii Krajowej 1 dz. nr 3,  obr. 1024 

 

 1.2.  Zakres stosowania  

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element składowy dokumentacji projekto-

wej przy zleceniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

 

 1.3.  Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ogólnobudowla-

nych wymienionych w punkcie 1.1, łącznie z: 

a) inwentaryzacją powykonawczą koniecznych elementów obiektu (np. wskazanych 

przez konserwatora zabytków) 

b) rysunkami powykonawczymi elementów obiektu, niezbędnymi dla konserwatora za-

bytków. 
 

 

Specyfikacja techniczna obejmuje podany niżej zakres robót budowlanych zasadniczych       

i uzupełniających.  Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze 

(dodatkowe), konieczne do realizacji wymienionych prac. 
 

       Oznaczenie  ST WiORB  : 

ST 1.0.   - wymagania ogólne 

SST 1.1.  - roboty budowlano- konserwatorskie 

 

 1.4.  Określenia podstawowe 

1.4.1. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

1.4.2. Remont – należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stanowią-

cych bieżącej konserwacji 

1.4.3. Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane      

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie         

z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 

oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place posto-

jowe i place pod śmietniki 

1.4.4. Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

1.4.5. Dokumentacja budowlana - należy przez to rozumieć: pozwolenie na budowę wraz      

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów czę-

ściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne i książkę obmiarów a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu – także dziennik montażu 
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1.4.6. Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy           

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi 

1.4.7. Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczną wyro-

bu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie 

1.4.8. Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o oce-

nie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu ja-

ko wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połą-

czeniu stanowiącym integralną całość użytkową 

1.4.9. Droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygo-

towaną, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 

ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu 

1.4.10. Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zama-

wiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Za-

mawiającego, niezbędne do przeprowadzenia koniecznych badań i prób związa-

nych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowa-

dzonych robót 

1.4.11. Przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wyko-

nania robót wraz z obliczeniem i podaniem ich ilości w ustalonych jednostkach 

pomiarowych 

1.4.12. Część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budow-

lanego zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych                  

i możliwą do odebrania oraz przekazania do eksploatacji 

1.4.13. Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, apro-

batach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych 

1.4.14. Czas na ukończenie – czas na zakończenie robót lub odcinka (w zależności od 

przypadku) tak, jak został podany w załączniku do Oferty, obliczony od daty roz-

poczęcia 

1.4.15. Data rozpoczęcia – data rozpoczęcia robót określona w załączniku do Oferty 

1.4.16. Dokumentacja techniczna – dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt 

budowlano- wykonawczy wraz z uzgodnieniami i dokumentami 

1.4.17. Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, sta-

nowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okolicz-

ności zachodzących w toku wykonywania robót 

1.4.18. Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane 

przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi 

prowadzonymi na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, oraz aktualny wpis do 

izby zawodowej 

1.4.19. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymaga-

ne przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami prowadzonymi na 

obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, i do występowania w imieniu Wykonaw-

cy w sprawach realizacji Umowy 

1.4.20. Komisja – osoba lub kilka osób tak określonych w kontrakcie lub inna osoba bądź 

osoby, wyznaczone w warunkach Umowy 

1.4.21. Materiały, wyroby budowlane – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania ro-

bót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowaną 

przez Inspektora Nadzoru/Zamawiającego 

1.4.22. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonania robót z dopuszczonymi to-

lerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi toleran-

cjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót 

1.4.23. Personel Wykonawcy – przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wyko-

nawca zatrudnia na placu budowy, obejmujący personel kierowniczy, robotników 

oraz innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, oraz wszelki 

inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji robót 
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1.4.24. Podwykonawca – każda osoba wymieniona w Umowie jako Podwykonawca lub 

jakakolwiek osoba wyznaczona jako Podwykonawca dla części robót oraz prawni 

następcy każdej z tych osób 

1.4.25. Personel Zamawiającego – Inspektor Nadzoru oraz inni pracownicy Zamawiające-

go i wszelki inny personel podany przez Zamawiającego do wiadomości Wyko-

nawcy i każdego z Podwykonawców jako Personel Zamawiającego 

1.4.26. Plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Roz-

porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji do-

tyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) 

1.4.27. Polecenie Inspektora Nadzoru – wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub in-

nych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

1.4.28. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 

projektowej 

1.4.29. Przedstawiciel Wykonawcy – osoba wymieniona przez Wykonawcę w Umowie, 

lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Umowie 

1.4.30. Strona – Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu 

1.4.31. Wykonawca – osoba(y) wymieniona(e) jako Wykonawca w Ofercie zaakceptowa-

nej przez Zamawiającego oraz prawni następcy tej osoby (lub osób) 

1.4.32. Zamawiający – osoba wymieniona jako Zamawiający w załączniku do Oferty oraz 

prawni następcy tej osoby 

1.4.33. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) – szczegółowe wymagania związane 

z materiałami, sprzętem, transportem, wykonaniem robót, kontrolą jakości, obmia-

rami, odbiorem i zasadami płatności (w odniesieniu do konkretnego rodzaju robót) 

1.4.34. Renowacja, restauracja, rewaloryzacja, rehabilitacja, sanacja, rewitalizacja – okre-

ślenia stosowane w przypadku działań mających na celu konserwację obiektów, po-

łączoną często z pracami odtworzeniowymi ich fragmentów; termin wykorzysty-

wany szczególnie w odniesieniu do zabytków architektonicznych, a w ostatnim 

czasie również do innych obiektów o okresie eksploatacji przekroczonym w sto-

sunku do zakładanego okresu trwałości konstrukcji lub zbliżającym się do tego 

okresu, przy czym termin rewitalizacji aktualnie przyjmuje znacznie szerszy kon-

tekst znaczeniowy i odnosi się do kompleksu wielokierunkowych działań wykony-

wanych w zabudowie miejskiej, mających na celu odnowę zabudowy miejskiej. 
 

 1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. 

Wykonawca prowadzi realizację inwestycji wg harmonogramu uzgodnionego z Zama-

wiającym. 
 
 

 

 
 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 

45.000000-

7 

   Roboty budowlane 

  4521.0000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 

   45212.350-4 Budynki o szczególnej wartości historycz-

nej lub architektonicznej 

   45215.000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy (…) 

obiektów użyteczności publicznej 

  4526.2000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż da-

chowe 

   45262.512-3 Kamieniarskie roboty wykończeniowe 
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   45262.521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad 

  4534.0000-2  Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu 

ochronnego 

   45342.000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

 454.00000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych 

  4541.0000-4  Tynkowanie 

  4544.0000-3  Roboty malarskie i szklarskie 

   45442.000-7 Nakładanie powłok kryjących 

   45442.100-8 Roboty malarskie 

   45442.110-1 Malowanie budynków 

   45442.120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin 

ochronnych  

   45442.200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 

   45443.000-4 Roboty elewacyjne 

  4545.0000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, po-

zostałe   

   45452.000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 

   45453.000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

   45453.100-8 Roboty renowacyjne 

   45454.100-5 Odnawianie 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu terenu do chwili 

odbioru końcowego robót. Ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca odtworzy          

i utrwali na własny koszt. 
 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną i dokumenty, zgodne                

z wykazem podanym w szczegółach warunków Umowy, uwzględniającym ewentualny po-

dział na dokumentację projektową: 

 -  dostarczoną przez Zamawiającego, 

 -  sporządzoną przez Wykonawcę. 
 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją projektową 
 

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwe-

stora/Zamawiającego stanowią załączniki do Umowy, a wymagania wyszczególnione choćby 

w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumen-

tacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniu poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego/Inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunku. 

 Wszystkie wykonane roboty i wbudowane w trakcie prowadzenia robót materiały muszą być 

zgodne z Dokumentacją projektową, w tym ze SST. 

 Wielkości określone w Dokumentacji projektowej (w tym SST) będą uważane z wartości do-

celowe, do których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność                  

z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego prze-

działu tolerancji. 
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 W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z Dokumenta-

cją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli - zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonaw-

cy. 
 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

Umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urz. zabezpieczające,        

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Teren gdzie będą prowadzone roboty budowlane zostanie przez Wykonawcę oznakowany 

zgodnie z przepisami – stosownymi tablicami informacyjnymi, tablicami i znakami ostrze-

gawczymi. Inspektor nadzoru/Zamawiający może nakazać umieszczenie dodatkowych tablic      

i znaków, jeżeli uzna to za stosowne. Wykonawca powinien bezwzględnie zastosować się do 

takich poleceń. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia znaków i tablic nie podlega odrębnej zapła-

cie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę zawartą w Umowie. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 

    W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie konieczne kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów            

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniami podłoża gruntowego i wód gruntowych płynami lub substancja-

mi toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowied-

nimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, 

w magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                    

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały,  które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do uży-

cia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną lub certyfika-

ty dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szko-

dliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość znika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy 
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Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji. 
 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

Zamawiający nie posiada żadnej wiedzy na temat ewentualnych instalacji, jakie mogą znaj-

dować się pod tynkiem. W związku z tym roboty związane ze skuwaniem tynków i demon-

tażem okładzin należy prowadzić ostrożnie, ażeby minimalizować ewentualne uszkodzenia 

przewodów. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego/Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wszelkie ewentualne szkody Wykonawca naprawi niezwłocznie na własny koszt. 
 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transpor-

cie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne ze-

zwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i ładunków sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru/Zamawiającego. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone w obręb 

terenu budowy a Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń będą-

cych tego skutkiem. 
 

1.5.10.   Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-

czeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budo-

wie. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych ma obowiązek przedstawić Inspekto-

rowi nadzoru/Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tzw. Plan BIOZ). 
 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organ administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowa-

dzenia robót, np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Dz dn. 

19.03.2003 r. Nr 47,poz.401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za peł-

nienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i 

metod oraz w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru/Zamawiającego o swo-

ich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2.  MATERIAŁY 
 

2.1 Źródła uzyskania materiałów  
 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu informacje dotyczące 

zamawiania lub wykonywania materiałów, odpowiednie aprobaty techniczne lub świa-

dectwa badań laboratoryjnych oraz ewentualne próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru/Zamawiającego oraz przez Konserwatora Zabytków jeśli istnieje taki wymóg. 

Na polecenie Inspektora nadzoru/Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do pro-

wadzenia badań w celu udokumentowania, że wbudowane materiały oraz wykonane ro-

boty spełniają w czasie postępu prac wymagania Dokumentacji projektowej oraz warunki 

SST.  

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Nor-

mami, aprobatami technicznymi. Zgodność z PN lub AT powinny być potwierdzone „de-

klaracją zgodności” lub „certyfikatem zgodności”. 
 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzących ze złóż miejscowych 

   Nie przewiduje się pozyskiwanie materiałów ze złóż miejscowych. 
 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy-

wiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzo-

ru/Zamawiającego. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłace-

niem. 
 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-

trzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i wła-

ściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego 

bądź przez Konserwatora Zabytków. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nad-

zoru/Zamawiającym. 
 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
 

 Jeśli Dokumentacja projektowa (w tym SST) przewiduje możliwość zastosowania róż-

nych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wyko-

nawca powiadomi Inspektora nadzoru/Zamawiającego o zamiarze zastosowania konkret-

nego rodzaju materiału. Rozwiązania lub materiały zastosowane zamiennie muszą uzy-

skać pisemną aprobatę Inspektora nadzoru/Zamawiającego i Projektanta. Wybrany i za-

akceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru/Zamawiającego (i ewentualnie Konserwatora Zabytków). 
 

2.6 Uwagi dodatkowe 
 

 Wykonawca jest zobowiązany stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu, 

zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004 r. „o wyrobach budowla-

nych”. 

 Jeżeli dany materiał budowlany został dopuszczony na rynek przed datą 1.05.2004 r. –  

należy stosować przepisy w oparciu o Ustawę z dnia 30.08.2002 r. „o systemie oceny 

zdatności”. 

 Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

w oparciu o system europejski lub krajowy powinny mieć stosowne oznakowanie (CE 

lub B). 
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Wykonawca robót jest zobowiązany posiadać w dokumentacji budowy komplet informa-

cji charakteryzujących dany wyrób budowlany, tzn.: 

A. Dla wyrobów oznakowanych symbolem „CE” powinny być dołączone następujące 

dodatkowe informacje: 

1) oznaczenie, siedziba i adres producenta 

2) ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie 

budowlanym 

3) numer certyfikatu zgodności, jeżeli taki certyfikat był wymagany 

4) dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytko-

wych wyrobu budowlanego, jeżeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji 

technicznej wyrobu  

B. Dla wyrobów budowlanych oznaczonych znakiem budowlanym „B” należy dołączyć 

następujące informacje dodatkowe: 

1) określenie i adres zakładu produkującego wyrób budowlany 

2) identyfikację wyrobu zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, ga-

tunek i klasę według specyfikacji technicznej 

3) numer wraz z datą publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, 

z którą potwierdzono zgodność wyrobu 

4) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności 

5) inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej 

6) nazwę i numer jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w za-

stosowanym systemie oceny zgodności wyrobu. 

 

3.  SPRZĘT 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powi-

nien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora nadzoru/Zamawiającego           

w terminie przewidzianym Umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy, lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzy-

mywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowi-

ska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzo-

ru/Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użyt-

kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa (w tym SST) przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzo-

ru/Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru/Zamawiającego nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 
 
 

4. TRANSPORT 
 

   4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewozowych ma-

teriałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasa-

dami określonymi w Dokumentacji projektowej (w tym SST) i wskazaniami Inspektora 

nadzoru/Zamawiającego w terminie przewidzianym w Umowie. 

Środki transportu stanowiące zagrożenie dla wykonania kontraktu oraz budzące zastrzeże-

nia pod względem technicznym muszą być usunięte z terenu budowy na polecenie Inspek-

tora nadzoru/Zamawiającego. 
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 4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepi-

sów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie parametrów i in-

nych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopusz-

czalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod wa-

runkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg przez Wykonaw-

cę i na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zniszczenia spowodo-

wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
   

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją projek-

tową, wymaganiami SST, dodatkowymi poleceniami wydanymi przez Konserwatora Za-

bytków, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru/Zamawiającego. 

 Decyzje Inspektora nadzoru/Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materia-

łów, elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

Umowy, Dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia 

Inspektora nadzoru/Zamawiającego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
         

        Wszystkie wykonane roboty muszą spełniać wymagania zawarte w: 

  -  stosowanych polskich normach, 

  -  aprobatach technicznych, 

  -  warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, 

          -  szczegółowych zaleceniach (instrukcjach) podanych przez producentów danych 

wyrobów budowlanych, m.in. odnośnie technologii wykonania robót. 

Dla każdego elementu robót – przed jego wykonaniem – należy uzyskać ostateczną akcep-

tację technologii wykonania przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego oraz Konserwatora 

Zabytków – po ewentualnym wykonaniu próbek, jeżeli to będzie wymagane.  

Przed wykonaniem tynków należy zawsze wykonać próbki i komisyjnie podjąć decyzję 

odnośnie rodzaju i koloru tynku (przy czym w składzie komisji muszą być osoby reprezen-

tujące stanowisko Konserwatora Zabytków). 
 

Elementy robót nie ujęte w SST należy wykonać zgodnie z „warunkami technicznymi wy-

konania i odbioru robót” oraz z przestrzeganiem zasad sztuki budowlanej. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

  Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru/Zamawiającego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przed-

stawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organiza-

cyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokum. projektową i SST. 
        

       Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonanych robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób 

odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów ro-

bót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywa-

nych robót, 
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 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie ewentualnych ba-

dań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników ewentualnych badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowania korekt w procesie technolo-

gicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 

nadzoru/Zamawiającemu, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzenia do magazynowania i załadunku ma-

teriałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legali-

zację i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwa-

rzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  
         

   Zasady kontroli jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materia-

łów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, labora-

torium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek          

i badań materiałów oraz robót. 

 Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwo-

ścią zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonana zgodnie z wymaganiami zawarty-

mi w dokumentacji projektowej i SST. 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, 

normach lub wytycznych producenta wyrobu. W przypadku gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor nadzoru/Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

 Inspektor nadzoru/Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

 Inspektor nadzoru/Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, sprzętu, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru/Zamawiający natychmiast 

wstrzyma użyte do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, 

gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów.  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ma-

teriałów i robót ponosi Wykonawca. 
 

     Pobranie próbek 

Na zalecenie Inspektora nadzoru/Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwe-

stionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 

woli. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek koszty tych badań pokrywa Wyko-

nawca; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do po-

brania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru/Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpo-

wiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzo-

ru/Zamawiającego. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycz-

nych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowania do badań. 

Inspektor nadzoru/Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobie-

raniu próbek. 
 

     Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
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W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspek-

tora nadzoru/Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nad-

zoru/Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca na piśmie przedstawi ich wyniki do akceptacji In-

spektora nadzoru/Zamawiającego. 
 

     Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu kopie rapor-

tów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym          

w programie zapewnienia jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapro-

bowanych. 
 

     Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru/Zamawiający uprawniony 

jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wy-

twarzania. Dla umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzo-

ru/Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na pod-

stawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inspektor nadzoru/Zamawiający może pobrać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru/Zamawiający poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materia-

łów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowicie koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobrania próbek poniesione zostaną przez Wyko-

nawcę. 
 

     Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru/Zamawiający może dopuścić do użycia te wyroby i materiały, które: 

1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgod-

ność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, apro-

baty techniczne oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie 

z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U.99/98) 

2. Są dopuszczone do obrotu, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 

16.04.2004 r. „o wyrobach budowlanych” 

3. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 - Polską Normą lub 

     - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Pol-

skiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają 

wymogi SST 

4. Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA         

z 1998r. (Dz.U.98/99). 
 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-

znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą od-

rzucone. Dokumenty potwierdzające właściwą jakość wyrobów powinny być przedło-

żone Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu przez Wykonawcę bez wcześniejszego we-

zwania i przed ich wbudowaniem. W przeciwnym wypadku Inspektor nadzo-

ru/Zamawiający ma prawo żądać rozebrania wykonanego elementu robót i ponownego 

wykonania na koszt Wykonawcy.  
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          Dokumenty budowy 

1) Dziennik budowy 

      Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 

budowy. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo bu-

dowlane spoczywa na Kierowniku budowy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chro-

nologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz 

Inspektora nadzoru/Zamawiającego. 
 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego programu zapewnienia 

jakości i harmonogramów robót, 

  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru/Zamawiającego, 

  daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częścio-

wych i ostatecznych odbiorów robót, 

  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegają-

cych ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumen-

tacji projektowej, 

  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed      

i w trakcie wykonywania robót,     

  dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 

  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowa-

dzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowa-

dzał, 

  inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Decyzje Inspektora nadzoru/Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wy-

konawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzo-

ru/Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umo-

wy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

2) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności mate-

riałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie za-

pewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Win-

ny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru/Zamawiającego. 
 

3) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1÷2, 

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę 

b) protokoły przekazania terenu budowy 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 
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d) protokoły odbioru robót 

e) protokoły z narad i ustaleń 

f) operaty geodezyjne 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

4) Przechowywanie dokumentów budowy 
 

      Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu od-

powiednio zabezpieczonym.  

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natych-

miastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzo-

ru/Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. Za 

zabezpieczenie prawidłowe dokumentów budowy odpowiada Kierownik bu-

dowy.  

 Dokumentem pomocniczym – precyzującym zasady wykonywania i odbioru 

robót – są specyfikacje techniczne (ST). W przypadku rozbieżności lub nie-

ścisłości pomiędzy zapisami w Projekcie budowlanym a danymi zawartymi w 

specyfikacjach technicznych (ST) – ostateczną decyzję podejmuje Zamawia-

jący. 
 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
  

 7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumenta-

cją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzo-

ru/Zamawiającego o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofer-

towym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszyst-

kich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń branżowego Inspektora Nadzoru na 

piśmie (przy akceptacji Zamawiającego). Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony        

z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym cza-

sie, jeśli został określony w Umowie. 
 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich KNR-ach, KNNR-ach i TZKNBK-

ach.  

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w Dokumentacji projek-

towej i kosztorysowej. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia będą wyko-

nane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. W razie potrzeby należy dołączyć niezbędne ry-

sunki i szkice. 

 

 

 
 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w do-

brym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
       

   W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

  a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

  b) odbiorowi częściowemu 

  c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

  d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

 8.1.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wy-

konanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakry-

ciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwia-

jącym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu ro-

bót. Odbioru tego dokonują Inspektorzy nadzoru (w obecności Zamawiającego) bądź też 

tylko sam Inspektor nadzoru. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika bu-

dowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru/Zamawiającego. Odbiór bę-

dzie przeprowadzony niezwłocznie i nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zama-

wiającego. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia właściwy branżowo Inspektor nadzoru              

i na podstawie dokumentów zawierających komplet dokumentów związanych (np. wyni-

ków badań laboratoryjnych) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z do-

kumentacją projektową, SST i odrębnymi ustaleniami (jeśli miały miejsce). 
 

 8.1.2.  Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umow-

nych wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje właściwy 

branżowo Inspektor nadzoru. 
 

8.1.3. Odbiór końcowy 
 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego zakończenia robót i przyję-

cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.1.3. Odbioru końcowego robót dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego - w obecności Inspektora nadzoru, Wyko-

nawcy oraz Konserwatora Zabytków (jeśli istnieje taki wymóg). Komisja odbierająca ro-

boty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją pro-

jektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją usta-

leń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbio-

rów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót po-

prawkowych. 

 W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniają-

cych poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczegól-

nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiek-

tu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 
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           Dokumenty do odbioru końcowego 

          Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony  

          wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące doku-

menty: 

1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz ewentualnymi geodezyj-

nymi pomiarami powykonawczymi 

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy           

i ew. uzupełniające lub zamienne) 

3. Recepty i ustalenia technologiczne (w tym m.in. protokoły ustaleń komisyj-

nych) 

4. Dziennik budowy (oryginał) 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz ewentualnych badań i oznaczeń laborato-

ryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ) 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpiecze-

nia jakości (PZJ) 

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących 

(np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia, itp.) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 

9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po-

wykonawczej 

10. Rysunki, jakie należało wykonać na polecenie Konserwatora Zabytków. 
 

W przypadku - gdy wg komisji - roboty pod względem przygotowania dokumentacyj-

nego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta-

wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja                

i stwierdzi ich wykonanie. 
 

         8.1.4.  Odbiór pogwarancyjny (ostateczny) 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                    

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 
 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

       9.1.  Ustalenia ogólne 
 

 Przyjmuje się, że wynagrodzenie za roboty budowlane przewidziane do wykonania zo-

staną wycenione przez Wykonawcę przy składaniu oferty na wykonanie robót. 

 Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w przedmiarach robót, z poda-

niem, co i w jakiej ilości powinno być wykonane. 

Wykonawca będzie wystawiał faktury za wykonane i odebrane roboty budowlane dla 

poszczególnych zadań i etapów. 

Zaparafowana przez branżowego Inspektora nadzoru oraz zaakceptowana przez Zama-

wiającego faktura będzie podstawą dokonania płatności. 

Załącznikiem do faktury będzie protokół odbioru robót. 

Warunkiem koniecznym jest ażeby w protokóle odbioru znalazły się roboty (stosowne 

pozycje kosztorysu), które zostały odebrane bez uwag. 
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Wykonawca robót nie może żądać od Zamawiającego „extra” płatności, które odbiegają 

od zamierzeń przewidzianych w harmonogramie rzeczowo- finansowym i planie płat-

ności, zaakceptowanym przez strony w Umowie. 

Wykonawca – na etapie przygotowywania oferty – powinien w sposób krytyczny we 

własnym zakresie (podczas wizji lokalnej na obiekcie, gdzie będą prowadzone prace) 

zweryfikować pomiary podane przez Zamawiającego i uwzględnić to w ofercie. 

Dla wycenionych robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wyko-

nawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i ba-

dania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 

projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kalkulacje indywidualne (własne) wykonania robót będą obej-

mować: 

 robociznę bezpośrednią warz z narzutami 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyjąt-

kiem podatku VAT. 
             
         Szczegółowe zasady zostaną określone w Umowie na wykonanie robót. 
 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiej-

kolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowie-

dzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opaten-

towanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swo-

ich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świa-

dectw. 
 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i nor-

matywami. 
 

Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz. U. Dz 2000r. Nr 106, 

poz.1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 100 poz. 

1085, Nr 110 poz.1190, Nr115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz 

z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.781) 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

3. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określe-

nia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-

nicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. 

Nr 48 poz. 401) 

5. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach od-

działywania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 

1157) 

6. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 
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poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Dz 2000r. Nr 71 poz. 

838 z późniejszymi zmianami) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Dz 2002 r. Nr 108 poz. 

953) 

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych mate-

riałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, 

poz. 48) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określo-

nych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 
 

 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wy-

szczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

         

     UWAGA: 
Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim, wynikającym z ich dostosowywania do 

przepisów Unii Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić aktualizację wymienionych 

rozporządzeń, norm i przepisów. 

 


