ARCHITEKTON Dorota Butka 70-883 SZCZECIN ul. ZAWROTNA 6

PRZEDMIAR ROBOT

ETAP VI
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJlI :  IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN PIWNICZNYCH BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W
SZCZECINIE

ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN PI. ARMII KRAJOWEJ 1

INWESTOR : URZAD MIASTA SZCZECIN

ADRES INWESTORA @ 70-456 SZCZECIN PI. ARMII KRAJOWEJ 1

BRANZA : BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Firma Informatyczna "WILCZEK" Bronistaw Wilczynski

DATA OPRACOWANIA : Aktualizacja marzec 2014 r.

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét : 0,00 zt

Stownie:  zero i 00/100 zt

SPORZADZIt : INWESTOR :

Bronistaw Wilczynhski
Aktualizacja marzec 2014 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VI

ZAL OZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT

| PODSTAWA OPRACOWANIA :

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych  oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okres-
lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

( Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r )

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie
szczecgobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzutkowego ( Dz.U.Nr 202/2004 poz. 2072 z
16.09.2004 r)
- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zaméwien Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004 poz. 959, 116/2004 poz. 1207

)

1.2 - Podstawy formalne :
- Kosztorys opracowano na podstawie
1. Projekt Budowlany - Aneks Nr 2 " Remont Elewacji i Dachu Skrzydet Bocznych Budynku Urzedu Miasta Szczecin"
dostarczonego przez Architekton Dorota Butka Projektowanie Budowlne Szczecin ul. Zawrotna 6

1.3 - Og6lna charaktrystyka obiektu lub robét :
1. Usytuowanie obiektu - Szczecin PIL. Armii Krojowej 1
izolacja przeciwwilgociowa zewnetrznych $cian piwnicznych

W przedmiotowym opracowaniu ujeto nastepujacy zakres robot :
1. Roboty branzowe :

* wykonanie robét ziemnych

* wykonanie robét nawierzchniowych

* wykoanie izolacji przeciwwilgociowej

Il ZALOZENIA TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE ROBOT :
1.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.
Il DANE O CENACH :
IV PODSTAWY WYCENY :
Kosztorys sporzadzono w oparciu o nastepujace katalogi KNR-y :
IV.1.1 - KNR - 0 - 11 - Nakfady na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej Polbruk
IV.1.2 - KNR - 2 - 01 - Roboty ziemne
IV.1.3 - KNR - 2 - 02 - Konstrukcje budowlane
IV.1.4 - KNR - 2 - 31 - Nawierzchnie na drogach i ulicach
IV.1.5 - KNR - 4 - 01 - Roboty remontowe budowlane
IV.1.6 - KNR - 19 - 01 - Roboty remontowe w obiektach zabytkowych

V SKELADNIKI KALKULACJI :
- e - %

' - Ustawa uchyla Rozoprzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r w sprawie kosztorysowych

norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, z zatacznikami

Norma STD Wersja 4.18a Licencja: 5748 dla Firma Informatyczna "WILCZEK" Bronistaw Wilczynski



DZIALY KOSZTORYSU
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VI

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ETAP VI 1 97
1.1|Roboty wstepne i przygotowawcze 1 1
1.2|Roboty rozbiérkowe 2 18
1.2.1|Cokét 2 3
1.2.2|Nawierzchnie utwardzone 4 13
1.2.3|Schody zewnetrzne terenowe 14 14
1.2.4|Schody zewnetrzne konstrukcyjne 15 18
1.3|Roboty ziemne - wykopy i ich zabezpieczenie 19 24
1.4| Towarzyszace roboty instalacyjne 25 27
1.5|Izolacja przeciwwilgociowa zewnetrznych $cian piwnic 28 45
1.6|Odtworzenie schodéw terenowych 46 49
1.7|Odtworzenie schodéw zewnetrznych konstrukcyjnych 50 56
1.7.1|Roboty remontowe i oktadzinowe 50 55
1.7.2|Roboty konstrukcyjne 56 56
1.8|Odtworzenie nawierzchni - roboty towarzyszace 57 58
1.9|Odtworzenie nawierzchni - chodnikéw ( mozaiki kamiennej, ptyt kaiennych ) : uktad i grubos$¢ warstw |59 62
zgodna z rozhieranymi nawierzchniami
1.10|Odtworzenie nawierzchni z bruku betonowego : uktad i grubo$¢ warstw zgodna z rozbieranymi na- 63 65
wierzchniami
1.11|Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : uktad i grubo$é warstw zgodna z rozbieranymi nawierzchniami |66 74
1.12|Opaska zwirowa wokét budynku 75 83
1.13|Odtworzenie nawierzchni w zieleni 84 87
1.14|Roboty towarzyszace 88 89
1.15|Tynki renowacyjne wewnetrzne 90 94
1.16|Malowanie pomieszczen w rejonie wykonywanych izolacji 95 97
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PRZEDMIAR
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VI

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Et  ap VI
1 ETAP VI
1.1/45100000-8 Roboty wst epne i przygotowawcze
1 ST-1.0.0/ | Demontaz, montaz w innym miejscu na czas remontu i ponowny montaz |kpl
d.1l.|analiza in- |SST-1.2. |na wtasciwym miejscu tablic ogtoszeniowych na ul. Felczaka
1|dywidualna |2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2/45110000-1 Roboty rozbiérkowe
1.2./45110000-1 Cokoét
1
2|KNR 2-02 |ST-1.0.0/|Rozebranie oktadzin cokotu z piaskowca m2
d.1.|2101-01 SST-1.1. |- przyjeto 50% naktadéw R i S montazu
2.1|analogia 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,80%(2,76+85,53-3,65+5,65+4,41+1,90+1,11+2,97+2,23+6,01+0,48+ m?2 128,504
6,55+2,23+2,23+6,56+(0,70+9,58)*2+16,75-3,65)
RAZEM 128,504
3|KNR 19-01 |ST-1.0.0/|Przygotowanie rozebranych oktadzin z piaskowca do ponownego monta- | m?2
d.1.|0934-07 SST-1.1. |zu
2.1|analogia 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,80%(2,76+85,53-3,65+5,65+4,41+1,90+1,11+2,97+2,23+6,01+0,48+ m?2 128,504
6,55+2,23+2,23+6,56+(0,70+9,58)*2+16,75-3,65)
RAZEM 128,504
1.2./45110000-1 Nawierzchnie utwardzone
2
4|KNR 2-31 |ST-1.0.0/ |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki ( mozaiki ) kamiennej na pod-  |m?2
d.1.|0805-01 SST-1.1. [sypce piaskowej
22 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(5,65+5,52+1,90+1,11+2,97)*1,50 m?2 25,725
(0,70+9,58)*2*0,55 m?2 11,308
RAZEM 37,033
5/KNR 2-31 |ST-1.0.0/|Reczne rozebranie kraweznikdw kamiennych na podsypce piaskowej m
d.1.|0813-08 SST-1.1.
22 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(0,70+9,58+0,55*2)*2 m 22,760
RAZEM 22,760
6/KNR 2-31 |ST-1.0.0/|Rozebranie nawierzchni z bruku betonowego m?2
d.1.|0807-01 SST-1.1.
2.2|analogia 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(15,75+0,85*2)*1,50 m?2 26,175
RAZEM 26,175
7|KNR 2-31 |ST-1.0.0/|Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2
d.1./0803-01 SST-1.1. |- o grubosci 3 cm
22 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
3,65*1,50 m?2 5,475
(0,70+9,58)*0,95*2 m?2 19,5632
RAZEM 25,007
8/KNR 2-31 |ST-1.0.0/|Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2
d.1./0803-02 SST-1.1. |- dalszy 1 cm grubosci (do 5 cm))
22 1 Krotnos¢ = 2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
3,65*1,50 m?2 5,475
(0,70+9,58)*0,95*2 m?2 19,5632
RAZEM 25,007
9/KNR 2-31 |ST-1.0.0/|Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego m?2
d.1.|0802-05 SST-1.1. |- o grubosci 15 cm
22 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
3,65*1,50 m?2 5,475
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PRZEDMIAR
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VI

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
(0,70+9,58)*0,95*2 m?2 19,5632
RAZEM 25,007
10/KNR 2-31 |ST-1.0.0/ |Rozebranie progéw betonowych m
d.1.|0813-02 SST-1.1.
2.2|analogia 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
4,65+4,65 m 9,300
RAZEM 9,300
11/KNR 4-01 |ST-1.0.0/ \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1./0108-11 SST-1.1. |- na odlegto$¢ do 1 km
2.2 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
3,65*1,50*0,20 m3 1,095
((0,70+9,58)*0,95*2)*0,20 m3 3,906
1,90*4,41*0,15 m3 1,257
RAZEM 6,258
12/KNR 4-01 |ST-1.0.0/ \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1./0108-12 SST-1.1. |- za kazdy nastepny 1 km ( do 15 km )
22 1 Krotnos¢ = 14
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
3,65*1,50*0,20 m3 1,095
((0,70+9,58)*0,95*2)*0,20 m3 3,906
1,90*4,41*0,15 m3 1,257
RAZEM 6,258
13|Wycena za- |ST-1.0.0/ |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.|rzadu wysy- |SST-1.1.
2.2|piska 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
3,65*1,50*0,20*1,80 t 1,971
(((0,70+9,58)*0,95*2)*0,20)*1,80 t 7,032
< schody terenowe > 1,90*4,41*0,15*1,80 t 2,262
RAZEM 11,265
1.2./45110000-1 Schody zewn etrzne terenowe
3
14/KNR 4-01 |ST-1.0.0/ |Rozbiérka elementéw schodéw terenowych m3
d.1.|0212-02 SST-1.1. |-12.1w/g
2.3|analogia 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,90*4,41*0,15 m3 1,257
RAZEM 1,257
1.2./45110000-1 Schody zewn etrzne konstrukcyjne
4
15/KNR 4-01 |ST-1.0.0/ |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1.|0807-04 SST-1.1.
2.4 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,22%2,75+2,22*2,77 m?2 12,254
RAZEM 12,254
16/KNR 4-01 |ST-1.0.0/ |\ Demontaz balustrad schodowych szt.
d.1.|1306-01 SST-1.1.
2.4 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17/KNR 2-02 |ST-1.0.0/ |Rozebranie oktadzin cokotu z piaskowca m2
d.1.|2101-01 SST-1.1. |- przyjeto 50% naktadéw R i S montazu
2.4|analogia 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,80*%(2,22+5,52) m?2 6,192
4,41*2,85/2 m?2 6,284
RAZEM 12,476
18/KNR 19-01 |ST-1.0.0/ |Przygotowanie rozebranych okfadzin z piaskowca do ponownego monta- |m2
d.1.|0934-07 SST-1.1. |zu
2.4|analogia 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,80*%(2,22+5,52) m2 6,192
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PRZEDMIAR
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VI

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
4,41*2,85/2 m?2 6,284
RAZEM 12,476
1.3/45111200-0 Roboty ziemne - wykopy i ich zabezpieczenie
19/KNR 2-21 |ST-1.0.0/ |Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt |m3
d.1.|0217-02 SST-1.1. |zadarniony)
3 2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(85,53-0,85*2-3,65+6,01+6,55+6,56+1,50)*1,50*0,15 m3 22,680
RAZEM 22,680
20/KNR 4-01 |ST-1.0.0/ |Reczne wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnie-|m3
d.1./0104-02 SST-1.1. |jacych fundamentéw
3|analogia 2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(1,70+1,98)/2*1,00%(61,10+0,30) m3 112,976
(1,98+1,71)/2*1,00*(0,85+3,65+0,85) m3 9,871
(1,71+1,84)/2*1,00%(19,08+1,00) m3 35,642
(1,84+1,84)/2*1,00%(5,65+5,52+1,90+1,11+2,97) m3 31,556
(4,94+5,32)/2*1,00%(2,23+6,01+6,55+2,23) m3 87,313
(1,84+1,85)/2*1,00*(1,90) m3 3,506
(5,39+5,39)/2*1,00%(6,56+1,00) m3 40,748
(1,98+1,98)/2*1,00*(0,70+9,58) m3 20,354
(1,71+1,71)/2*1,00%(0,70+9,58) m3 17,579
(1,95+1,71)/2*1,00*(15,75) m3 28,823
RAZEM 388,368
21/KNR 4-01 |ST-1.0.0/ |Odeskowanie wykopow o szerokosci do 1.5 m na gtebokos$¢ do 3 m m2
d.1./0107-01 SST-1.1.
3 2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(1,70+1,98)/2*(61,10+0,30) m?2 112,976
(1,98+1,71)/2*(0,85+3,65+0,85) m2 9,871
(1,71+1,84)/2*(19,08+1,00) m?2 35,642
(1,84+1,84)/2*(5,65+5,52+1,90+1,11+2,97) m2 31,556
(4,94+5,32)/2*(2,23+6,01+6,55+2,23) m?2 87,313
(1,84+1,85)/2*(1,90) m2 3,506
(5,39+5,39)/2*(6,56+1,00) m?2 40,748
(1,98+1,98)/2*(0,70+9,58) m?2 20,354
(1,71+1,71)/2*(0,70+9,58) m?2 17,579
(1,95+1,71)/2*(15,75) m?2 28,823
RAZEM 388,368
22|KNR 4-01 |ST-1.0.0/ |Pomosty dla pieszych nad wykopem m?2
d.1.|0107-08 SST-1.1.
3 2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,00*2,00*3 m?2 6,000
RAZEM 6,000
23|KNR 4-01 |ST-1.0.0/ |Zasypanie wykop6w ziemig z ukop6éw po wykonaniu izolacji zewnetrznej |m3
d.1.|0105-02 SST-1.1. |:
3 2 - z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m
- ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
- z wyprowadzeniem spadku " OD BUDYNKU"
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(1,70+1,98)/2*1,00*(61,10+0,30) m3 112,976
(1,98+1,71)/2*1,00%(0,85+3,65+0,85) m3 9,871
(1,71+1,84)/2*1,00*%(19,08+1,00) m3 35,642
(1,84+1,84)/2*1,00%(5,65+5,52+1,90+1,11+2,97) m3 31,556
(4,94+5,32)/2*1,00*%(2,23+6,01+6,55+2,23) m3 87,313
(1,84+1,85)/2*1,00*(1,90) ms3 3,506
(5,39+5,39)/2*1,00*(6,56+1,00) m3 40,748
(1,98+1,98)/2*1,00%(0,70+9,58) ms3 20,354
(1,71+1,71)/2*1,00*(0,70+9,58) m3 17,579
(1,95+1,71)/2*1,00*%(15,75) m3 28,823
RAZEM 388,368
24/KNR 2-02 |ST-1.0.0/ |Ochrona wykopow przed opadami atmosferycznymi ( szczelna ) z folii m2
d.1./1614-04 SST-1.1. |przezroczystej
3|analogia 2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,00%(61,10+0,30) m2 122,800
2,00%(0,85+3,65+0,85) m?2 10,700
2,00%(19,08+1,00) m2 40,160
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PRZEDMIAR
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VI

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
2,00%(5,65+5,52+1,90+1,11+2,97) m2 34,300
2,00%(2,23+6,01+6,55+2,23) m?2 34,040
2,00%(1,90) m2 3,800
2,00%(6,56+1,00) m?2 15,120
2,00%(0,70+9,58) m2 20,560
2,00%(0,70+9,58) m?2 20,560
2,00%(15,75) m?2 31,500
RAZEM 333,540
1.4/45231300-8 Towarzysz ace roboty instalacyjne
25|KNR-W 4- |ST-1.0.0/ |Wymiana rury kompletnej deszczowej kpl.
d.1./02 0218-06 |SST-1.3.
4 0
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
10,00 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
26| KNR-W 4- |ST-1.0.0/ |Wymiana wpustu zeliwnego z rewizjg kpl.
d.1./02 0217-01 |SST-1.3.
4 0
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
10,00 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
27|KNR-W 4- |ST-1.0.0/ |Przeczyszczenie podejscia odptywowego rur deszczowych szt.
d.1./02 0237-04 |SST-1.3. |- przyjeto 1 szt na 1 szt rur spustowych
4|analogia 0
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.5/45320000-6 Izolacja przeciwwilgociowa zewn etrznych $cian piwnic
28|KNR 4-01 |ST-1.0.0/ |Przygotowanie podiozy pod wykonanie izolacji : m2
d.1.|0701-05 SST-1.1. |- skucie istniejacych, zmurszatych tynkéw
5 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(2,80-0,80)*(0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+ m?2 276,740
16,75)
(5,40-0,80)*(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30) m2 120,106
RAZEM 396,846
29/KNR 4-01 |ST-1.0.0/ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1./0108-11 SST-1.1. |- na odlegtos¢ do 1 km
5 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(2,80-0,80)*(0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+ ms3 69,185
16,75)*0,25
(5,40-0,80)*(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30)*0,025 m3 3,003
RAZEM 72,188
30/KNR 4-01 |ST-1.0.0/|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1./0108-12 SST-1.1. |- za kazdy nastepny 1 km ( do 15 km)
5 1 Krotnos¢ = 14
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(2,80-0,80)*(0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+ ms3 69,185
16,75)*0,25
(5,40-0,80)*(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30)*0,025 m3 3,003
RAZEM 72,188
31|Wycena za- |ST-1.0.0/ |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.|rzadu wysy- |SST-1.1.
5|piska 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
((2,80-0,80)*(0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+ |t 124,533
16,75)*0,25)*1,80
((5,40-0,80)*(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30)*0,025)*1,80 t 5,405
RAZEM 129,938
32|KNR 19-01 |ST-1.0.0/|Przygotowanie podtozy pod wykonanie izolacji : m2
d.1.|0639-03 SST-1.2. |- oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych
5 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,80%(0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+16,75) m2 387,436
5,40%(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30) m2 140,994
RAZEM 528,430
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33|KNR 19-01 |ST-1.0.0/|Przygotowanie podtozy pod wykonanie izolacji : m?2
d.1.|0828-01 SST-1.2. |- wykucie starych spoin na murach z cegty
5 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,80%(0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+16,75) m?2 387,436
5,40%(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30) m?2 140,994
RAZEM 528,430
34|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ | Przygotowanie podtozy pod wykonanie izolacji : m?2
d.1./0121-03 SST-1.2. |- naprawa podioza i wypetnienie spoin
5 1 - zaprawa mineralna Botacem M 100 lub rénowazna
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,80%(0,30+85,53+0,70%2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+16,75) m?2 387,436
5,40%(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30) m?2 140,994
RAZEM 528,430
35|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Przygotowanie podtozy pod wykonanie izolacji : m
d.1.|0125-10 SST-1.2. |- wykonanie wyoblenia o promieniu Rmax=2 cm
5 1 - zaprawa mineralna Botacem M 100 lub réwnowazna
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+16,75 m 138,370
2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30 m 26,110
RAZEM 164,480
36|KNR AT-32 |ST-1.0.0/ |Przygotowanie podtozy pod wykonanie izolacji : m?2
d.1.|0603-01 SST-1.2. |- Utozenie izolacji mineralnej typu szlamowego :
5 1 - zaprawa mineralna szlimowa Maurexin DS 28 lub réwnowazna
- 1-sza warstwa
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,50%(0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+16,75) m2 69,185
0,50%(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30) m?2 13,055
RAZEM 82,240
37|/KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Wykonanie powtok izolacji przeciwwilgociowe; : m?2
d.1./0218-01 SST-1.2. |- gruntowanie powierzchni pionowych
5|analogia 1 - $rodek gruntujacy Botazit BE 901 lub réwnowazny
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,70%(0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+16,75) m2 373,599
5,20%(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30) m?2 135,772
RAZEM 509,371
38/KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Wykonanie powtok izolacji przeciwwilgociowe; : m?2
d.1.|0126-02 SST-1.2. |- Botazit BM 92 Schnell lub réwnowazny
5 1 - 1-sza warstwa - zachodzgca min 10 cm na izolacje cokotu
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,70%(0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+16,75) m2 373,599
5,20%(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30) m?2 135,772
RAZEM 509,371
39|/KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Wykonanie powtok izolacji przeciwwilgociowe; : m2
d.1.|0126-05 SST-1.2. |- natozenie fizeliny ochronnej - warstwa wzmacniajaca
5 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,70%(0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+16,75) m2 373,599
5,20%(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30) m?2 135,772
RAZEM 509,371
40/KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Wykonanie powtok izolacji przeciwwilgociowe; : m2
d.1.|0126-02 SST-1.2. |- Botazit BM 92 Schnell lub réwnowazny
5 1 - 2-ga warstwa - zachodzaca min. 10 cm na izolacje cokotu
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,70%(0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+16,75) m?2 373,599
5,20%(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30) m?2 135,772
RAZEM 509,371
41|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Wykonanie powtok izolacji przeciwwilgociowe; : m2
d.1.|0126-02 SST-1.2. |- Botazit M 34 lub réwnowazny
5 1 - na cokole
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,15*(0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+16,75) m?2 20,756
0,15*%(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30) m?2 3,917
RAZEM 24,673
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42|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Wykonanie powtok izolacji przeciwwilgociowe; : m2
d.1.|0126-06 SST-1.2. |- przyklejenie ptyt ochronnych : styropian XPS gr. 10 cm
5|analogia 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,20%(0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+16,75) m?2 166,044
1,20%(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30) m?2 31,332
RAZEM 197,376
43|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Wykonanie powtok izolacji przeciwwilgociowe; : m2
d.1.|0126-06 SST-1.2. |- przyklejenie ptyt ochronnych : styropian EPS gr. 4 cm
5 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,10%(0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+16,75) m?2 152,207
3,70%(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30) m?2 96,607
RAZEM 248,814
44|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Utozenie powtok cokotu : m2
d.1.|0122-01 SST-1.2. |- tynki renowacyjne Botazit MS 20 lub rénowazne
5|analogia 1 - nad przycietg ptyta cokotowg z piaskowca
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,30%(0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+16,75) m?2 41,511
0,30%(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30) m?2 7,833
RAZEM 49,344
45/KNR-W 2- Oktadziny z piaskowca cokotu budynku m?2
d.1.|02 2101-11 - materiat gtéwny z demontazu
5 - ze skrdcenem plyt cokotowych
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,60%(2,76+85,53-3,65+5,65+4,41+1,90+1,11+2,97+2,23+6,01+0,48+ m2 96,378
6,55+2,23+2,23+6,56+(0,70+9,58)*2+16,75-3,65)
RAZEM 96,378
1.6/45220000-5 Odtworzenie schodéw terenowych
46|KNR 2-21 |ST-1.0.0/|Odtworzenie zewnetrznych schodéw kamiennych m3
d.1.|0605-03 SST-1.2. |- wykonywane na podbudowie z betonu zwirowego
6|analogia 2 - materiat gtéwny ( elementy kamienne ) z demontazu
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,90*4,41*0,15 m3 1,257
RAZEM 1,257
47|KNR AT-32 |ST-1.0.0/ |Przygotowanie podtozy pod wykonanie izolacji : m?2
d.1.|0603-01 SST-1.2. |- Utozenie izolacji mineralnej typu szlamowego :
6 2 - zaprawa mineralna szlimowa Maurexin DS 28 lub réwnowazna
- 1-sza warstwa
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,60*(1,90+4,41) m?2 3,786
RAZEM 3,786
48|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Utozenie powtok cokotu-$cian : m2
d.1.|0122-01 SST-1.2. |- tynki renowacyjne Botazit MS 20 lub rénowazne
6|analogia 2 - nad przycietg ptyta cokotowg z piaskowca
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,60%(1,90+4,41) m?2 3,786
RAZEM 3,786
49|KNR-W 2- |ST-1.0.0/ |Oktadziny z piaskowca cokotu-scian budynku m2
d.1.|02 2101-11 |SST-1.2. |- materiat gldwny z demontazu
6 2 - ze przycieciem do projektowanego wymiaru ptyt z piaskowca
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,60*(1,90+4,41) m?2 3,786
RAZEM 3,786
1.7]/45220000-5 Odtworzenie schodéw zewn etrznych konstrukcyjnych
1.7. Roboty remontowe i oktadzinowe
1
50/KNR AT-32 |ST-1.0.0/ |Przygotowanie podtozy pod wykonanie oktadzin : m?2
d.1.|0603-01 SST-1.2. |- Utozenie izolacji mineralnej typu szlamowego :
7.1 1 - zaprawa mineralna szlimowa Maurexin DS 28 lub réwnowazna
- 1-sza warstwa
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,22*%2,77 m2 6,149
2,22*2,75 m?2 6,105
2,23*2,97 m?2 6,623
RAZEM 18,877
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51|TZKNBK ST-1.0.0/ |Montaz posadzki podestéw z ptyt kamiennych m2
d.1.|XVIm 0109- |SST-1.2. |- elementy kamienne nowe
7.1/01 2 - przyjeto, zamiennie do skutego lastrika, gr. 5 cm
- uktadane na klej
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,22*2,75 m2 6,105
2,23*2,97 m?2 6,623
RAZEM 12,728
52| TZKNBK ST-1.0.0/ |[Montaz oktadziny kamiennej ( granitowej ) stopni schodowych m
d.1.|XVIm 0110- |SST-1.2. |- elementy kamienne nowe
7.1/01 2 - przyjeto, zamiennie do skutego lastrika, gr. 5 cm
- uktadane na klej
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,22*2,77 m 6,149
RAZEM 6,149
53|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Utozenie powtok cokotu : m2
d.1.|0122-01 SST-1.2. |- tynki renowacyjne Botazit MS 20 lub rénowazne
7.1analogia 1 - nad przycieta ptyta cokotowg z piaskowca
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,30%(2,22+5,52+2,97) m?2 3,213
RAZEM 3,213
54/KNR-W 2- |ST-1.0.0/ |Oktadziny z piaskowca cokotu budynku m?2
d.1./02 2101-11 |SST-1.2. |- materiat gtdwny z demontazu
7.1|analogia 2 - ze skrdcenem plyt cokotowych
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,60%(2,22+5,52+2,97) m?2 6,426
4,41*2,85/2 m?2 6,284
RAZEM 12,710
55| TZKNBK ST-1.0.0/ |Montaz balustrad ozdobnych - osadzenie w stopniach, wyrobienie zakre- |m
d.1.[XXIl 0816- |SST-1.2. |téw, wmontowanie uzupehiajacych elementéw z oszlifowaniem
7.1/01 2 - materiat gtéwny z demontazu
analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
5,562+2,23 m 7,750
RAZEM 7,750
1.7. Roboty konstrukcyjne
2
56 ST-1.0.0/ |Robidérka i odtworzenie konstrukcji schodéw zewnetrznych, z wykona- kpl
d.1.|analiza in- |SST-1.2. |niem, na czas rozhiorki, tymczasowych schodéw drewnianych oraz ich
7.2|dywidualna |2 rozbiérka po wykonaiu odtworzenia schodéw zewnetrznych
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.8/45233200-1 Odtworzenie nawierzchni - roboty towarzysz ~ ace
57|KNR 2-01 |ST-1.0.0/ |Dowdz piasku i kruszywa do rob6t drogowych m3
d.1./0211-07 SST-1.1.
8 2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< wg zestawien - piasek, pospotka, zwir > 31,63 m3 31,630
< wg zestawien - Kliniec > 4,89 m3 4,890
RAZEM 36,520
58/KNR 2-01 |ST-1.0.0/ |Dowdz piasku i kruszywa do rob6t drogowych m3
d.1./0214-03 SST-1.1. |- dodatek za kazde 0,50 km ponad 1 km
8 2 - do 15 km
Krotnos¢ = 28
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< wg zestawien - piasek, pospotka, zwir > 31,63 m3 31,630
< wg zestawien - kliniec > 4,89 m3 4,890
RAZEM 36,520
1.9 Odtworzenie nawierzchni - chodnikéw ( mozaiki kamie nnej, ptyt kaiennych ) : uktad i grubo  s¢
warstw zgodna z rozbieranymi nawierzchniami
59|/KNR 2-31 |ST-1.0.0/|Odtwarzanie nawierzchni : m2
d.1./0105-01 SST-1.1. |- podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym
9 0 - 3 cm grubosé¢ warstwy po zageszczeniu
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(5,65+5,52+1,90+1,11+2,97)*1,50 m2 25,725

-10 -
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(0,70+9,58)*2*0,55 m?2 11,308
RAZEM 37,033
60 KNR 2-31 |ST-1.0.0/ |Odtwarzanie nawierzchni : m2
d.1.|0105-02 SST-1.1. |- podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym
9 0 - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu (do 5 cm )
Krotnos¢ = 2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :

(5,65+5,52+1,90+1,11+2,97)*1,50 m?2 25,725
(0,70+9,58)*2*0,55 m?2 11,308
RAZEM 37,033
61 KNR 2-31 |ST-1.0.0/|Odtwarzanie nawierzchni : m2

d.1./0501-04 SST-1.1. |- chodniki z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0 - z wyprowadzeniem spadkéw " OD BUDYNKU *

- z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg

- materiat gtéwny z demontazu

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :

(5,65+5,52+1,90+1,11+2,97)*1,50 m2 25,725
(0,70+9,58)*2*0,55 m2 11,308
RAZEM 37,033
62|KNR 2-31 |ST-1.0.0/ |Odtwarzanie nawierzchni : m
d.1.|0404-04 SST-1.1. |- krawezniki kamienne wystajgce
9 0 - ha podsypce cementowo-piaskowej

- materiat gtéwny z demontazu
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :

(0,70+9,58+0,55*2)*2 m 22,760
RAZEM 22,760
1.10 Odtworzenie nawierzchni z bruku betonowego : uktad i grubo $¢ warstw zgodna z rozbieranymi na-
wierzchniami
63|KNR 2-31 |ST-1.0.0/ |Odtworzenie nawierzchni z bruku betonowego : m?2
d.1.|0105-05 SST-1.1. |- podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym
10 0 - 3 cm grubosc¢ warstwy po zageszczeniu

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :

(15,75+0,85*2)*1,50 m?2 26,175
RAZEM 26,175
64|KNR 2-31 |ST-1.0.0/ |Odtworzenie nawierzchni z bruku betonowego : m?2
d.1.|0105-06 SST-1.1. |- podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym
10 0 - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu (do 5 cm )
Krotnos¢ = 2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(15,75+0,85*2)*1,50 m?2 26,175

RAZEM 26,175

65|NNRNKB |ST-1.0.0/ |Odtworzenie nawierzchni z bruku betonowego : m2
d.1.|231 0511- |SST-1.1. |- ukltadanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

10|02 0 - z wyprowadzeniem spadkéw " OD BUDYNKU *

- przyjeto materiat gtbwny z demontazu w iloci 80%
- przyjeto materiat gtéwny nowy w ilosci 20 %

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :

(15,75+0,85*2)*1,50 m?2 26,175
RAZEM 26,175
1.11 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : uktad i grubo §¢ warstw zgodna z rozbieranymi nawierzchnia-
mi

66|KNR 2-31 |ST-1.0.0/ |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.|0803-01 SST-1.1. |- o grubosci 3 cm

11 0

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :

3,65*1,50 m?2 5,475
(0,70+9,58)*0,95*2 m?2 19,532
RAZEM 25,007
67|KNR 2-31 |ST-1.0.0/ |Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : m2
d.1.|0105-01 SST-1.1. |- podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym
11 0 - 3 cm grubosé warstwy po zageszczeniu

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :

3,65%1,50 m?2 5,475
(0,70+9,58)*0,95*2 m2 19,532
RAZEM 25,007
-11 -
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PRZEDMIAR
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VI

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

68

11

KNR 2-31

.|0105-02

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Odtworzenie nawierzchni asfaltowe; :

- podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym

- za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu (do 5 cm )
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :

3,65*1,50

(0,70+9,58)*0,95*2

m2

m?2
m2

5,475
19,532

RAZEM

25,007

69

11

KNR 2-31

.|0114-05

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Odtworzenie nawierzchni asfaltowe; :

- podbudowa z kruszywa tamanego

- warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :

3,65*1,50

(0,70+9,58)*0,95*2

m2

m?2
m2

5,475
19,532

RAZEM

25,007

KNR 2-31
0114-06

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Odtworzenie nawierzchni asfaltowe; :

- podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna

- za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (do 10 cm)
Krotnos¢ = -5

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :

3,65*1,50

(0,70+9,58)*0,95*2

m2

m?2

5,475
19,532

RAZEM

25,007

71

11

KNR 2-31

.10114-07

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Odtworzenie nawierzchni asfaltowe; :

- podbudowa z kruszywa tamanego

- warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :

3,65*1,50

(0,70+9,58)*0,95*2

m?2

m2
m?2

5,475
19,532

RAZEM

25,007

KNR 2-31
0114-08

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Odtworzenie nawierzchni asfaltowe; :

- podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna

- za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (do 5 cm)
Krotnos¢ = -3

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :

3,65*1,50

(0,70+9,58)*0,95*2

m?2

m?2
m2

5,475
19,532

RAZEM

25,007

KNR 2-31
0310-01

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Odtworzenie nawierzchni asfaltowe; :

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa wigzgca asfaltowa

- grubos$c¢ po zageszcz. 4 cm

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :

3,65*1,50

(0,70+9,58)*0,95*2

m2

m?2

5,475
19,532

RAZEM

25,007

74

11

KNR 2-31

.|0310-05

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Odtworzenie nawierzchni asfaltowe; :

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa Scieralna asfaltowa

- grubos¢ po zageszcz. 3 cm

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :

3,65*1,50

(0,70+9,58)*0,95*2

m?2

m?2
m2

5,475
19,532

RAZEM

25,007

1.12

45233200-1

Opaska zwirowa wokot budynku

75

12

KNR 2-31

.|0401-06

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Opaska zwirowa wokét budynku :
- rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat.llI-IV

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
61,10+19,08+6,01+6,55+6,56+0,50

99,800

RAZEM

99,800

76

12

KNR 2-31

.|0402-04

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Opaska zwirowa wokaét budynku :
- fawa pod krawezniki betonowa z oporem

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(0,30*0,15+0,15*0,15)*(61,10+19,08+6,01+6,55+6,56+0,50)

m3

m3

6,737

RAZEM

6,737
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PRZEDMIAR
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VI

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
77/KNR 2-31 |ST-1.0.0/ |Opaska zwirowa wokét budynku : m
d.1.|0403-03 SST-1.1. |- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm
12 0 - na podsypce cementowo-piaskowej
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
61,10+19,08+6,01+6,55+6,56+0,50 m 99,800
RAZEM 99,800
78/KNR 2-28 |ST-1.0.0/ |Opaska zwirowa wokét budynku : m2
d.1./0701-04 SST-1.1. |- ulozenie folii PCV pod opaske zwirowg
12 0
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(0,50+0,40)*(61,10+19,08+6,01+6,55+6,56+0,50) m?2 89,820
RAZEM 89,820
79/KNR 2-31 |ST-1.0.0/ |Opaska zwirowa wokét budynku : m2
d.1.|0105-01 SST-1.1. |- podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym gr. 3,00 cm pod opaske
12|analogia 0 Zwirowg
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,50*%(61,10+19,08+6,01+6,55+6,56+0,50) m?2 49,900
RAZEM 49,900
80|KNR 2-31 |ST-1.0.0/ |Opaska zwirowa wokét budynku : m2
d.1.|0105-02 SST-1.1. |- podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym
12|analogia 0 - dodatek za kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy ponad 3 cm (do 5cm)
Krotnos¢ = 2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,50*%(61,10+19,08+6,01+6,55+6,56+0,50) m?2 49,900
RAZEM 49,900
81|KNR 2-31 |ST-1.0.0/ |Opaska zwirowa wokét budynku : m?2
d.1./0202-01 SST-1.1. |- dolna warstwa rozscielana recznie
12|analogia 0 - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,50*(61,10+19,08+6,01+6,55+6,56+0,50) m?2 49,900
RAZEM 49,900
82|KNR 2-31 |ST-1.0.0/ |Opaska zwirowa wokoét budynku : m2
d.1.|0202-02 SST-1.1. |- nawierzchnia zwirowa
12|analogia 0 - dolna warstwa jezdni rozscielana recznie
- kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu (do 17 cm)
Krotnos¢ = 7
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,50%(61,10+19,08+6,01+6,55+6,56+0,50) m?2 49,900
RAZEM 49,900
83|KNR 2-31 |ST-1.0.0/ |Opaska zwirowa wokét budynku : m2
d.1./0202-03 SST-1.1. |- opaska z otoczakdw o niewielkiej $rednicy - grubego zwiru
12|analogia 0 -gr.8cm
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,50*(61,10+19,08+6,01+6,55+6,56+0,50) m?2 49,900
RAZEM 49,900
1.13|45233200-1 Odtworzenie nawierzchni w zieleni
84|KNR 2-21 |ST-1.0.0/|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim  |m3
d.1./0218-01 SST-1.1.
13 0
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(85,53-0,85*2-3,65+6,01+6,55+6,56+1,50)*1,00*0,15 m3 15,120
RAZEM 15,120
85|KNR 2-21 |ST-1.0.0/|Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Il zadarnio- |m?2
d.1.|0202-02 SST-1.1. |nym
13 0
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(85,53-0,85*2-3,65+6,01+6,55+6,56+1,50)*1,50 m?2 151,200
RAZEM 151,200
86|KNR 2-21 |ST-1.0.0/ |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawoze- |m?2
d.1.|0401-05 SST-1.1. |niem
13 0
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(85,53-0,85*2-3,65+6,01+6,55+6,56+1,50)*1,50 m?2 151,200
RAZEM 151,200
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PRZEDMIAR
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VI

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
87|KNR 2-21 |ST-1.0.0/|Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2
d.1.|0702-01 SST-1.1.
13 0
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(85,53-0,85*2-3,65+6,01+6,55+6,56+1,50)*1,50 m?2 151,200
RAZEM 151,200
1.14/45100000-8 Roboty towarzysz ace
88|KNR-W 2- |ST-1.0.0/ |Rozebranie furtkek wejsciowych po zakonczeniu prac m2
d.1.|250317-04 |SST-1.1.
14 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,00*2,00*5 m?2 10,000
RAZEM 10,000
89/KNR-W 2- |ST-1.0.0/|Rozebranie ogrodzenia po zakonczeniu prac m2
d.1.|25 0307-03 |SST-1.1.
14 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(85,53+1,50+5,65+5,52+2,97+2,23+0,48+8,76+6,55+2,23+1,90+2,23+ |m?2 304,720
6,56+1,50+1,50+15,75+1,50)*2,00
RAZEM 304,720
1.15/45410000-4 Tynki renowacyjne wewn etrzne
90|KNR 4-01 |ST-1.0.0/ |Odbicie uszkodzonych tynkdw wewnetrznych z zaprawy wapiennej m?2
d.1.|0701-04 SST-1.2.
15|analogia 3
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,92%(0,50+4,30+0,50) m?2 15,476
(0,40+0,50)*(0,50+0,55+0,50) m?2 1,395
(0,40+0,50)*(0,50+0,55*2+0,50) m?2 1,890
(1,09+0,50)*(0,50+1,05+0,50) m?2 3,260
2,92%(0,50+1,20+0,50) m?2 6,424
2,90%(0,50+1,20+0,50) m?2 6,380
(0,20+0,50)*(0,50+2,45+0,50) m?2 2,415
2,90%(0,50+0,69+0,50) m?2 4,901
(0,50+0,50)*(0,50+0,50+0,50+0,50) m?2 2,000
2,90%(0,50+1,70+0,50) m2 7,830
(0,50+0,50)*(0,50+2,07+0,50) m?2 3,070
(0,50+0,50)*(0,50+6,04+0,50) m2 7,040
2,90%(0,50+3,45+0,50) m?2 12,905
2,90%(0,50+0,85+0,50) m2 5,365
2,90%(0,50+1,70+0,50) m?2 7,830
(1,25+0,50)*(0,50+2,25+0,50) m2 5,688
(0,10+0,50)*(0,50+3,10+0,50) m?2 2,460
(0,40+0,50)*(0,50+2,98+0,50) m2 3,682
(1,00+0,50)*(0,50+0,85+0,50) m?2 2,775
(0,30+0,50)*(0,50+3,18+0,50) m2 3,344
(0,30+0,50)*(0,50+5,93+0,50) m?2 5,544
3,00%(0,50+1,70+0,50) m2 8,100
2,20%(0,50+0,85+0,50) m?2 4,070
3,00%(0,50+1,90+0,50) m2 8,700
2,70%(0,50+2,10+0,50) m?2 8,370
2,70%(0,50+0,50+0,50) m?2 4,050
2,70%(0,50+3,15+0,50) m?2 11,205
RAZEM 156,069
91|KNR 4-01 |ST-1.0.0/ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1.|0108-11 SST-1.1. |- na odlegto$¢ do 1 km
15 2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(2,92*(0,50+4,30+0,50))*0,025 m3 0,387
(0,40+0,50)*(0,50+0,55+0,50)*0,025 ms3 0,035
(0,40+0,50)*(0,50+0,55*2+0,50)*0,025 m3 0,047
(1,09+0,50)*(0,50+1,05+0,50)*0,025 ms3 0,081
(2,92*(0,50+1,20+0,50))*0,025 m3 0,161
(2,90*(0,50+1,20+0,50))*0,025 ms3 0,160
(0,20+0,50)*(0,50+2,45+0,50)*0,025 m3 0,060
(2,90*(0,50+0,69+0,50))*0,025 ms3 0,123
(0,50+0,50)*(0,50+0,50+0,50+0,50)*0,025 m3 0,050
(2,90*(0,50+1,70+0,50))*0,025 m3 0,196
(0,50+0,50)*(0,50+2,07+0,50)*0,025 m3 0,077
(0,50+0,50)*(0,50+6,04+0,50)*0,025 ms3 0,176
(2,90*(0,50+3,45+0,50))*0,025 m3 0,323
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

spec.

techn.
(2,90*(0,50+0,85+0,50))*0,025 m3 0,134
(2,90%(0,50+1,70+0,50))*0,025 m3 0,196
(1,25+0,50)*(0,50+2,25+0,50)*0,025 m3 0,142
(0,10+0,50)*(0,50+3,10+0,50)*0,025 m3 0,062
(0,40+0,50)*(0,50+2,98+0,50)*0,025 m3 0,090
(1,00+0,50)*(0,50+0,85+0,50)*0,025 m3 0,069
(0,30+0,50)*(0,50+3,18+0,50)*0,025 m3 0,084
(0,30+0,50)*(0,50+5,93+0,50)*0,025 m3 0,139
(3,00*%(0,50+1,70+0,50))*0,025 m3 0,203
(2,20%(0,50+0,85+0,50))*0,025 m3 0,102
(3,00%(0,50+1,90+0,50))*0,025 m3 0,218
(2,70%(0,50+2,10+0,50))*0,025 m3 0,209
(2,70*(0,50+0,50+0,50))*0,025 m3 0,101
(2,70*(0,50+3,15+0,50))*0,025 m3 0,280

RAZEM 3,905

92|KNR 4-01 |ST-1.0.0/ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1./0108-12 SST-1.1. |- za kazdy nastepny 1 km ( do 15 km)

15 2 Krotnos¢ = 14
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :

(2,92*(0,50+4,30+0,50))*0,025 m3 0,387
(0,40+0,50)*(0,50+0,55+0,50)*0,025 m3 0,035
(0,40+0,50)*(0,50+0,55*2+0,50)*0,025 m3 0,047
(1,09+0,50)*(0,50+1,05+0,50)*0,025 m3 0,081
(2,92*(0,50+1,20+0,50))*0,025 m3 0,161
(2,90%(0,50+1,20+0,50))*0,025 m3 0,160
(0,20+0,50)*(0,50+2,45+0,50)*0,025 m3 0,060
(2,90%(0,50+0,69+0,50))*0,025 m3 0,123
(0,50+0,50)*(0,50+0,50+0,50+0,50)*0,025 m3 0,050
(2,90%(0,50+1,70+0,50))*0,025 m3 0,196
(0,50+0,50)*(0,50+2,07+0,50)*0,025 m3 0,077
(0,50+0,50)*(0,50+6,04+0,50)*0,025 m3 0,176
(2,90%(0,50+3,45+0,50))*0,025 m3 0,323
(2,90%(0,50+0,85+0,50))*0,025 m3 0,134
(2,90%(0,50+1,70+0,50))*0,025 m3 0,196
(1,25+0,50)*(0,50+2,25+0,50)*0,025 m3 0,142
(0,10+0,50)*(0,50+3,10+0,50)*0,025 m3 0,062
(0,40+0,50)*(0,50+2,98+0,50)*0,025 m3 0,090
(1,00+0,50)*(0,50+0,85+0,50)*0,025 m3 0,069
(0,30+0,50)*(0,50+3,18+0,50)*0,025 m3 0,084
(0,30+0,50)*(0,50+5,93+0,50)*0,025 m3 0,139
(3,00%(0,50+1,70+0,50))*0,025 m3 0,203
(2,20%(0,50+0,85+0,50))*0,025 m3 0,102
(3,00%(0,50+1,90+0,50))*0,025 m3 0,218
(2,70%(0,50+2,10+0,50))*0,025 m3 0,209
(2,70%(0,50+0,50+0,50))*0,025 m3 0,101
(2,70*(0,50+3,15+0,50))*0,025 m3 0,280
RAZEM 3,905
93|Wycena za- | ST-1.0.0/ |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.|rzadu wysy- |SST-1.1.
15|piska 2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :

((2,92*(0,50+4,30+0,50))*0,025)*1,8 t 0,696
((0,40+0,50)*(0,50+0,55+0,50)*0,025)*1,8 t 0,063
((0,40+0,50)*(0,50+0,55*2+0,50)*0,025)*1,8 t 0,085
((1,09+0,50)*(0,50+1,05+0,50)*0,025)*1,8 t 0,147
((2,92*(0,50+1,20+0,50))*0,025)*1,8 t 0,289
((2,90%(0,50+1,20+0,50))*0,025)*1,8 t 0,287
((0,20+0,50)*(0,50+2,45+0,50)*0,025)*1,8 t 0,109
((2,90%(0,50+0,69+0,50))*0,025)*1,8 t 0,221
((0,50+0,50)*(0,50+0,50+0,50+0,50)*0,025)*1,8 t 0,090
((2,90%(0,50+1,70+0,50))*0,025)*1,8 t 0,352
((0,50+0,50)*(0,50+2,07+0,50)*0,025)*1,8 t 0,138
((0,50+0,50)*(0,50+6,04+0,50)*0,025)*1,8 t 0,317
((2,90%(0,50+3,45+0,50))*0,025)*1,8 t 0,581
((2,90%(0,50+0,85+0,50))*0,025)*1,8 t 0,241
((2,90%(0,50+1,70+0,50))*0,025)*1,8 t 0,352
((1,25+0,50)*(0,50+2,25+0,50)*0,025)*1,8 t 0,256
((0,10+0,50)*(0,50+3,10+0,50)*0,025)*1,8 t 0,111
((0,40+0,50)*(0,50+2,98+0,50)*0,025)*1,8 t 0,161
((1,00+0,50)*(0,50+0,85+0,50)*0,025)*1,8 t 0,125
((0,30+0,50)*(0,50+3,18+0,50)*0,025)*1,8 t 0,150
((0,30+0,50)*(0,50+5,93+0,50)*0,025)*1,8 t 0,249
((3,00%(0,50+1,70+0,50))*0,025)*1,8 t 0,365
((2,20%(0,50+0,85+0,50))*0,025)*1,8 t 0,183
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((3,00%(0,50+1,90+0,50))*0,025)*1,8 t 0,392
((2,70%(0,50+2,10+0,50))*0,025)*1,8 t 0,377
((2,70%(0,50+0,50+0,50))*0,025)*1,8 t 0,182
((2,70%(0,50+3,15+0,50))*0,025)*1,8 t 0,504
RAZEM 7,023
94|KNR AT-32 |ST-1.0.0/ |[Naprawa tynkéw wewnetrznych: m2
d.1./0601-01 SST-1.2. |- naprawa podtoza i wypetnienie spoin
15 3 - zaprawa wapienna Baumit Kalkin RK 38 lub rénowazna
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,92%(0,50+4,30+0,50) m2 15,476
(0,40+0,50)*(0,50+0,55+0,50) m2 1,395
(0,40+0,50)*(0,50+0,55*2+0,50) m2 1,890
(1,09+0,50)*(0,50+1,05+0,50) m2 3,260
2,92%(0,50+1,20+0,50) m2 6,424
2,90%(0,50+1,20+0,50) m2 6,380
(0,20+0,50)*(0,50+2,45+0,50) m2 2,415
2,90%(0,50+0,69+0,50) m2 4,901
(0,50+0,50)*(0,50+0,50+0,50+0,50) m2 2,000
2,90%(0,50+1,70+0,50) m2 7,830
(0,50+0,50)*(0,50+2,07+0,50) m2 3,070
(0,50+0,50)*(0,50+6,04+0,50) m2 7,040
2,90%(0,50+3,45+0,50) m2 12,905
2,90%(0,50+0,85+0,50) m2 5,365
2,90%(0,50+1,70+0,50) m2 7,830
(1,25+0,50)*(0,50+2,25+0,50) m2 5,688
(0,10+0,50)*(0,50+3,10+0,50) m2 2,460
(0,40+0,50)*(0,50+2,98+0,50) m2 3,582
(1,00+0,50)*(0,50+0,85+0,50) m2 2,775
(0,30+0,50)*(0,50+3,18+0,50) m2 3,344
(0,30+0,50)*(0,50+5,93+0,50) m?2 5,544
3,00%(0,50+1,70+0,50) m?2 8,100
2,20%(0,50+0,85+0,50) m?2 4,070
3,00%(0,50+1,90+0,50) m?2 8,700
2,70%(0,50+2,10+0,50) m?2 8,370
2,70%(0,50+0,50+0,50) m?2 4,050
2,70%(0,50+3,15+0,50) m?2 11,205
RAZEM 156,069
1.16/45442000-7 Malowanie pomieszcze R w rejonie wykonywanych izolaciji
95/KNR 4-01 |ST-1.0.0/ |[Naprawa tynkéw wewnetrznych : m?2
d.1./1202-09 SST-1.2. |- zeskrobanie i zmycie starej farby ze Scian i sufitow
16 4
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjgto :
Sciany :
2,95%(4,92*2+5,69*2) m2 62,599
2,92%(21,74*2+5,69*2) m2 160,191
2,90*%(2,58*2+8,45*2) m2 63,974
2,90%(2,59*2+8,45*2) m2 64,032
2,90%(2,59*2+8,45*2) m2 64,032
2,90%(2,58*2+8,45*2) m2 63,974
2,90%(2,55*2+8,45*2) m2 63,800
2,90%(2,55*2+8,45*2) m2 63,800
2,90*%(2,50*2+8,45*2) m2 63,510
2,62%(2,75*2+3,10*2) m?2 30,654
2,90%(1,90*2+2,93*2) m2 28,014
2,65%(2,93*2+3,10*2) m?2 31,959
3,00%(2,94*2+8,45*2) m2 68,340
2,90%(2,93*2+2,42*2) m?2 31,030
2,90%(5,00*2+1,89*2) m2 39,962
2,90%(2,58*2+1,72*4) m?2 34,916
2,90%(2,58*2+1,72*2) m2 24,940
2,90%(2,25*2+3,62*2) m?2 34,046
2,93%(5,30*2+9,11*2) m2 84,443
3,15%(2,96*2+9,11*2) m?2 76,041
3,00%(2,12*2+9,11*2) m2 67,380
3,00%(2,54*2+2,12*2) m?2 27,960
3,00%(2,54*2+2,22*2) m2 28,560
3,00%(3,81*2+9,11*2) m?2 77,520
3,00%(1,91*2+3,92*2) m2 34,980
3,00%(2,33*2+5,30*2) m?2 45,780
3,15%(6,36*2+9,11*2) m?2 97,461
2,54%(2,33*2+5,09*2) m2 37,694
2,70%(1,47*2+2,73*2) m2 22,680
2,70%(5,46*2+5,25*2) m2 57,834
2,70%(14,60*2+1,89*5) m2 104,355
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PRZEDMIAR

Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VI

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
2,70%(6,93*2+5,25*2) m2 65,772
2,70%(5,25*2+5,25*2) m?2 56,700
2,70%(2,25*2+2,31*2) m2 24,624
2,70%(2,52*2+17,01*2) m?2 105,462
2,70%(5,25*2+5,98*2) m2 60,642
Sufity :
18,23 m2 18,230
133,08 m?2 133,080
23,46 m2 23,460
23,59 m?2 23,590
23,59 m2 23,590
23,46 m?2 23,460
23,11 m2 23,110
23,11 m?2 23,110
22,87 m2 22,870
8,08 m?2 8,080
4,07 m2 4,070
9,20 m?2 9,200
26,30 m2 26,300
7,20 m?2 7,200
7,12 m2 7,120
4,52 m?2 4,520
5,03 m2 5,030
8,84 m?2 8,840
45,74 m2 45,740
26,57 m?2 26,570
19,56 m2 19,560
5,49 m?2 5,490
5,82 m2 5,820
31,12 m?2 31,120
9,00 m2 9,000
9,64 m?2 9,640
47,69 m2 47,690
11,29 m?2 11,290
6,98 m2 6,980
25,69 m?2 25,690
27,73 m2 27,730
35,40 m?2 35,400
27,46 m?2 27,460
13,18 m?2 13,180
41,55 m?2 41,550
31,09 m?2 31,090
RAZEM 2.885,521
96|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Gruntowanie podiozy tynkowanych pod naniesienie farb wkasciwych m?2
d.1./0124-03 SST-1.2. |- Keim Athenit-fondo lub ronowazny
16|analogia 4
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjgto :
Sciany :
2,95%(4,92*2+5,69*2) m?2 62,599
2,92%(21,74*2+5,69*2) m2 160,191
2,90%(2,58*2+8,45*2) m?2 63,974
2,90*(2,59*2+8,45*2) m2 64,032
2,90%(2,59*2+8,45*2) m?2 64,032
2,90%(2,58*2+8,45*2) m2 63,974
2,90%(2,55*2+8,45*2) m?2 63,800
2,90*(2,55*2+8,45*2) m?2 63,800
2,90%(2,50*2+8,45*2) m?2 63,510
2,62*(2,75*2+3,10*2) m?2 30,654
2,90%(1,90*2+2,93*2) m?2 28,014
2,65%(2,93*2+3,10*2) m?2 31,959
3,00%(2,94*2+8,45*2) m?2 68,340
2,90%(2,93*2+2,42*2) m?2 31,030
2,90%(5,00*2+1,89*2) m?2 39,962
2,90%(2,58*2+1,72*4) m?2 34,916
2,90%(2,58*2+1,72*2) m?2 24,940
2,90%(2,25*2+3,62*2) m?2 34,046
2,93%(5,30*2+9,11*2) m?2 84,443
3,15%(2,96*2+9,11*2) m?2 76,041
3,00%(2,12*2+9,11*2) m?2 67,380
3,00%(2,54*2+2,12*2) m?2 27,960
3,00%(2,54*2+2,22*2) m?2 28,560
3,00%(3,81*2+9,11*2) m2 77,520
3,00%(1,91*2+3,92*2) m?2 34,980
3,00%(2,33*2+5,30*2) m2 45,780
3,15%(6,36*2+9,11*2) m?2 97,461
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PRZEDMIAR

Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VI

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
2,54%(2,33*2+5,09*2) m2 37,694
2,70%(1,47*2+2,73*2) m2 22,680
2,70%(5,46*2+5,25*2) m2 57,834
2,70%(14,60*2+1,89*5) m2 104,355
2,70%(6,93*2+5,25*2) m2 65,772
2,70%(5,25*2+5,25*2) m2 56,700
2,70%(2,25*2+2,31*2) m2 24,624
2,70%(2,52*2+17,01*2) m2 105,462
2,70%(5,25*2+5,98*2) m2 60,642
Sufity :
18,23 m2 18,230
133,08 m2 133,080
23,46 m2 23,460
23,59 m2 23,590
23,59 m2 23,590
23,46 m2 23,460
23,11 m2 23,110
23,11 m2 23,110
22,87 m2 22,870
8,08 m2 8,080
4,07 m2 4,070
9,20 m2 9,200
26,30 m2 26,300
7,20 m2 7,200
7,12 m2 7,120
4,52 m2 4,520
5,03 m2 5,030
8,84 m2 8,840
45,74 m2 45,740
26,57 m?2 26,570
19,56 m2 19,560
5,49 m?2 5,490
5,82 m2 5,820
31,12 m?2 31,120
9,00 m2 9,000
9,64 m?2 9,640
47,69 m2 47,690
11,29 m?2 11,290
6,98 m?2 6,980
25,69 m?2 25,690
27,73 m?2 27,730
35,40 m?2 35,400
27,46 m2 27,460
13,18 m?2 13,180
41,55 m2 41,550
31,09 m2 31,090
RAZEM 2.885,521
97|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |[Malowanie tynkéw zagruntowanych : m?2
d.1.|0124-05 SST-1.2. |- farba Keim Athenit-Forte lub rownowazna
16|analogia 4
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjgto :
Sciany :
2,95%(4,92*2+5,69*2) m?2 62,599
2,92%(21,74*2+5,69*2) m2 160,191
2,90%(2,58*2+8,45*2) m2 63,974
2,90%(2,59*2+8,45*2) m?2 64,032
2,90%(2,59*2+8,45*2) m2 64,032
2,90%(2,58*2+8,45*2) m?2 63,974
2,90%(2,55*2+8,45*2) m2 63,800
2,90%(2,55*2+8,45*2) m?2 63,800
2,90*%(2,50*2+8,45*2) m2 63,510
2,62%(2,75*2+3,10*2) m?2 30,654
2,90%(1,90*2+2,93*2) m2 28,014
2,65%(2,93*2+3,10*2) m?2 31,959
3,00%(2,94*2+8,45*2) m2 68,340
2,90%(2,93*2+2,42*2) m?2 31,030
2,90*(5,00*2+1,89*2) m2 39,962
2,90%(2,58*2+1,72*4) m?2 34,916
2,90%(2,58*2+1,72*2) m2 24,940
2,90%(2,25*2+3,62*2) m?2 34,046
2,93%(5,30*2+9,11*2) m?2 84,443
3,15%(2,96*2+9,11*2) m2 76,041
3,00%(2,12*2+9,11*2) m?2 67,380
3,00%(2,54*2+2,12*2) m2 27,960
3,00%(2,54*2+2,22*2) m?2 28,560
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PRZEDMIAR
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VI

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.

3,00%(3,81*2+9,11*2) m2 77,520
3,00%(1,91*2+3,92*2) m2 34,980
3,00%(2,33*2+5,30*2) m2 45,780
3,15%(6,36*2+9,11*2) m2 97,461
2,54%(2,33*2+5,09*2) m2 37,694
2,70%(1,47*2+2,73*2) m2 22,680
2,70%(5,46*2+5,25*2) m2 57,834
2,70%(14,60*2+1,89*5) m2 104,355
2,70%(6,93*2+5,25*2) m2 65,772
2,70%(5,25*2+5,25*2) m2 56,700
2,70%(2,25*2+2,31*2) m2 24,624
2,70%(2,52*2+17,01*2) m2 105,462
2,70%(5,25*2+5,98*2) m2 60,642
Sufity :

18,23 m2 18,230
133,08 m2 133,080
23,46 m2 23,460
23,59 m2 23,590
23,59 m2 23,590
23,46 m2 23,460
23,11 m2 23,110
23,11 m2 23,110
22,87 m2 22,870
8,08 m2 8,080
4,07 m2 4,070
9,20 m2 9,200
26,30 m2 26,300
7,20 m2 7,200
7,12 m2 7,120
4,52 m?2 4,520
5,03 m2 5,030
8,84 m?2 8,840
45,74 m2 45,740
26,57 m?2 26,570
19,56 m2 19,560
5,49 m?2 5,490
5,82 m2 5,820
31,12 m?2 31,120
9,00 m?2 9,000
9,64 m?2 9,640
47,69 m?2 47,690
11,29 m?2 11,290
6,98 m2 6,980
25,69 m?2 25,690
27,73 m2 27,730
35,40 m?2 35,400
27,46 m2 27,460
13,18 m2 13,180
41,55 m2 41,550
31,09 m2 31,090

RAZEM 2.885,521
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VI

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|Roboczogodzina r-g 7.806,4917 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.18a Licencja: 5748 dla Firma Informatyczna "WILCZEK" Bronistaw Wilczynski
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VI

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il'inw. Il wyk. Cenajedn. | Warto $¢
1.|Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0100 0,0100 0,00 0,00
2.|Bale iglaste obrzynane nasycone KL.III m3 1,6135 1,6135 0,00 0,00
3.|Beton C16/20 (B 20) m3 7,9744 7,9744 0,00 0,00
4./ Betonowa kostka brukowa-kompatybilna z istniejacg |m?2 5,3397 5,3397 0,00 0,00
5.|Botazit BM 92 Schnell lub réwnowazny dm3 7.334,9424 7.334,9424 0,00 0,00
6.|Botazit M 34 lub réwnowazny dm3 61,6825 61,6825 0,00 0,00
7.|Cement CEM [ "32,50" t 1,8235 1,8235 0,00 0,00
8.|Deski iglaste gr. 25 mm m3 3,2776 3,2776 0,00 0,00
9.|Deski iglaste gr. 28-45 mm KL m3 0,0360 0,0360 0,00 0,00

10.|Dodatek napowietrzajacy kg 32,2342 32,2342 0,00 0,00
11.|Drewno na stemple budowlane okragte iglaste nasy- |m3 0,7767 0,7767 0,00 0,00
cone
12.|Elementy kamienne - piyty posadzkowe gr.do 5 cm |m?2 13,0462 13,0462 0,00 0,00
13.|Elementy kamienne - stopnie schodowe gr.do5cm |m 6,2720 6,2720 0,00 0,00
14.|Elementy kamienne schodéw z demontazu kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
15.|Farba Keim Athenit forte lub rownowazna dms3 1.009,9324 1.009,9324 0,00 0,00
16.|Fizelina ochronna - wktadka wzmacniajgca m?2 519,5584 519,5584 0,00 0,00
17.|Folia ostonowa m2 607,0428 607,0428 0,00 0,00
18.|Folia PCV m2 100,5984 100,5984 0,00 0,00
19.|Glina budowlana m3 0,6737 0,6737 0,00 0,00
20.|Grunt Keim Athenit-Fondo lub rénowazny dm3 1.154,2084 1.154,2084 0,00 0,00
21.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 83,3850 83,3850 0,00 0,00
22.|Klej do przyklejania ptyt ochronnych kg 794,2182 794,2182 0,00 0,00
23.|Krawedziaki iglaste wymiarowe m3 3,3654 3,3654 0,00 0,00
24.|Krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 101,7960 101,7960 0,00 0,00
25.|Ksztattki zeliwne kanalizacyjne szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00
26.|Miat kamienny t 0,3576 0,3576 0,00 0,00
27.|Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czesciowo |t 2,4882 2,4882 0,00 0,00
zamknieta
28.|Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknieta |t 1,9130 1,9130 0,00 0,00
29.|Mydto techniczne kg 63,4815 63,4815 0,00 0,00
30.|Nasiona traw kg 3,3264 3,3264 0,00 0,00
31.|Nawozy sztuczne t 0,0151 0,0151 0,00 0,00
32.|Opfata za skladowanie na wysypisku t 148,2260 148,2260 0,00 0,00
33.|Osadniki deszczowe bezsyfonowe z rusztem, zeliwne|szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00
34.|Piasek m3 19,4487 19,4487 0,00 0,00
35. | Piyty styropianowe EPS gr. 4 cm m2 261,2547 261,2547 0,00 0,00
36. | Piyty styropianowe XPS gr. 10 cm m2 207,2448 207,2448 0,00 0,00
37.|Pospotka m3 10,4241 10,4241 0,00 0,00
38.|Prety okragte $r 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 |kg 118,5177 118,5177 0,00 0,00
(grupa stali 94)
39.|Rury deszczowe zeliwne szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00
40.|Sznur konopny smotowany kg 35,9000 35,9000 0,00 0,00
41.|Srodek gruntujacy Botazit BE 901 lub rénowazny dm3 76,4057 76,4057 0,00 0,00
42.|Tlen techniczny m3 0,0300 0,0300 0,00 0,00
43.|Thuczen kamienny niesortowany t 7,9597 7,9597 0,00 0,00
44.|Tynk renowacyjny Botazit MS 20 lub rénowazny kg 563,4300 563,4300 0,00 0,00
45.|Uchwyty do rur szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00
46.|Wapno suchogaszone t 2,5393 2,5393 0,00 0,00
47.|Woda m3 80,6432 80,6432 0,00 0,00
48.|Wust zeliwny z rewizjg szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00
49.|Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0754 0,0754 0,00 0,00
50.|Zaprawa do spoinowania ptyt kamiennych - sucha kg 35,5728 35,5728 0,00 0,00
mieszanka
51.|Zaprawa klejowa do ptyt kamiennych kg 1.853,4236 1.853,4236 0,00 0,00
52.|Zaprawa mineralna Botacem M 100 lub réwnowazna |kg 15.425,6100 15.425,6100 0,00 0,00
53.|Zaprawa mineralna typu szlamowego Maurexin DS kg 314,7090 314,7090 0,00 0,00
28 lub réwnowazna
54.|Zaprawa wapienna Baumit Kalkin RK 38 lub réwno- |kg 2.028,8970 2.028,8970 0,00 0,00
wazna
55.] Zwir - Otoczaki m3 3,3683 3,3683 0,00 0,00
56.|Materialy pomocnicze zt 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VI

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|Brona talerzowa bez ciggnika kpl. m-g 0,3643 0,00 0,00
2.|Ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0,3643 0,00 0,00
3.|Koparka gasienicowa 0.6 m3 m-g 1,3220 0,00 0,00
4./ Mieszarka do zapraw m-g 0,2098 0,00 0,00
5.|Rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,3151 0,00 0,00
6.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0900 0,00 0,00
7./Samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 83,8560 0,00 0,00
8.|Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,7304 0,00 0,00
9.|Srodek transportowy m-g 98,8625 0,00 0,00

10.|Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3,2448 0,00 0,00

11.|Walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,3151 0,00 0,00

12.|Wyciag m-g 59,1581 0,00 0,00

13.|Zageszczarka spalinowa m-g 1,7092 0,00 0,00

14.|Zgrzewarka do folii m-g 2,5958 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa | Opis [im  Nakiad jedn. denajedn. Kdsztjedn. I 10o$é | Wartosé
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Et  ap VI
1 ETAP VI
1.1/45100000-8 Roboty wst epne i przygotowawcze
1 Demontaz, montaz w innym miejscu kpl 1,000
d.1.|analiza indywi- |na czas remontu i ponowny montaz
1|dualna na wtasciwym miejscu tablic ogtosze-
niowych na ul. Felczaka
Razem pozycja 1 0,000000 1,000 0,00
Razem dziat: Roboty wstepne i przygotowawcze 0,00
1.2/45110000-1 Roboty rozbiérkowe
1.2./45110000-1 Cokoét
1
2|KNR 2-02 Rozebranie oktadzin cokotu z pias- m2 128,504
d.1.|2101-01 kowca
2.1|analogia - przyjeto 50% naktadéw R i S monta-
zu
-- Robocizna --
6,39*50%=3,195= r-g 3,1950 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0,3250 0,00/ 0,000000
0,65*50%=0,325=
Razem pozycja 2 0,000000 128,504 0,00
3/KNR 19-01 Przygotowanie rozebranych oktadzin | m2 128,504
d.1./0934-07 z piaskowca do ponownego montazu
2.1|analogia
-- Robocizna --
r-g 0,9000 0,00/ 0,000000
Razem pozycja 3 0,000000 128,504 0,00
Razem dziat: Cokét 0,00
1.2./45110000-1 Nawierzchnie utwardzone
2
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kos-| m2 37,033
d.1.|0805-01 tki ( mozaiki ) kamiennej na podsypce
2.2 piaskowej
-- Robocizna --
r-g 0,2037 0,00/ 0,000000
Razem pozycja 4 0,000000 37,033 0,00
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie kraweznikéw ka- m 22,760
d.1./0813-08 miennych na podsypce piaskowej
2.2
-- Robocizna --
r-g 0,2818 0,00/  0,000000
Razem pozycja 5 0,000000 22,760 0,00
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z bruku beto-| m2 26,175
d.1./0807-01 nowego
2.2|analogia
-- Robocizna --
r-g 0,7864 0,00/ 0,000000
Razem pozycja 6 0,000000 26,175 0,00
7|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z m?2 25,007
d.1./0803-01 mieszanek mineralno-bitumicznych
2.2 - 0 grubosci 3 cm
-- Robocizna --
r-g 0,4158 0,00/  0,000000
Razem pozycja 7 0,000000 25,007 0,00
8/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z m2 25,007
d.1./0803-02 mieszanek mineralno-bitumicznych
2.2 - dalszy 1 cm grubosci (do 5 cm)
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
0,0714*2= r-g 0,1428 0,00/  0,000000
Razem pozycja 8 0,000000 25,007 0,00
9/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kru- | m2 25,007
d.1.|0802-05 szywa kamiennego
2.2 - 0 grubosci 15 cm
-- Robocizna --
r-g 0,5446 0,00/ 0,000000
Razem pozycja 9 0,000000 25,007 0,00
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10|KNR 2-31 Rozebranie progéw betonowych m 9,300
d.1./0813-02
2.2|analogia
-- Robocizna --
r-g 0,2109 0,00, 0,000000
Razem pozycja 10 0,000000 9,300 0,00
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 6,258
d.1./0108-11 samochodami samowytadowczymi
2.2 - na odlegtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
r-g 0,8600 0,00, 0,000000
-- Sprzet --
Samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 0,5000 0,00 0,000000
Razem pozycja 11 0,000000 6,258 0,00
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 6,258
d.1./0108-12 samochodami samowytadowczymi
2.2 - za kazdy nastepny 1 km ( do 15 km
Krotnos¢ = 14
-- Sprzet --
Samocho6d samowytadowczy do 5 t m-g 0,2800 0,00/ 0,000000
0,02*14=
Razem pozycja 12 0,000000 6,258 0,00
13|Wycena zarza- |Optata za sktadowanie gruzu na wy- t 11,265
d.1.|du wysypiska |sypisku
2.2
-- Materialy --
Optata za sktadowanie na wysypisku t 1,0000 0,00/  0,000000
Razem pozycja 13 0,000000 11,265 0,00
Razem dziat: Nawierzchnie utwardzone 0,00
1.2./45110000-1 Schody zewn etrzne terenowe
3
14|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw schodéw tere- | m3 1,257
d.1.|0212-02 nowych
2.3|analogia -12.1w/g
-- Robocizna --
r-g 16,1800 0,00, 0,000000
Razem pozycja 14 0,000000 1,257 0,00
Razem dziat: Schody zewnetrzne terenowe 0,00
1.2.145110000-1 Schody zewn etrzne konstrukcyjne
4
15|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub okfadzin z m?2 12,254
d.1.|0807-04 masy lastrykowej
2.4
-- Robocizna --
r-g 0,8400 0,00, 0,000000
Razem pozycja 15 0,000000 12,254 0,00
16|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych szt. 1,000
d.1./1306-01
24
-- Robocizna --
r-g 0,0300 0,00, 0,000000
-- Materialy --
Tlen techniczny m3 0,0300 0,00/ 0,000000
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0100 0,00/ 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00/  0,000000
Razem pozycja 16 0,000000 1,000 0,00
17|KNR 2-02 Rozebranie oktadzin cokotu z pias- m2 12,476
d.1.|2101-01 kowca
2.4|analogia - przyjeto 50% naktadéw R i S monta-
Zu
-- Robocizna --
6,39*50%=3,195= r-g 3,1950 0,00, 0,000000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0,3250 0,00, 0,000000
0,65*50%=0,325=
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Razem pozycja 17 0,000000 12,476 0,00
18|KNR 19-01 Przygotowanie rozebranych oktadzin | m2 12,476
d.1.|0934-07 z piaskowca do ponownego montazu
2.4|analogia
-- Robocizna --
r-g 0,9000 0,00/  0,000000
Razem pozycja 18 0,000000 12,476 0,00
Razem dziat: Schody zewnetrzne konstrukcyjne 0,00
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe 0,00
1.3]45111200-0 Roboty ziemne - wykopy i ich zabezpieczenie
19|KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi uro- m3 22,680
d.1./0217-02 dzajnej z transportem taczkami (grunt
3 zadarniony)
-- Robocizna --
2,94*0,955= r-g 2,8077 0,00/  0,000000
Razem pozycja 19 0,000000 22,680 0,00
20/ KNR 4-01 Reczne wykopy o $cianach piono- m3 388,368
d.1.|0104-02 wych przy odkrywaniu odcinkami ist-
3lanalogia niejacych fundamentéw
-- Robocizna --
r-g 4,2000 0,00/ 0,000000
Razem pozycja 20 0,000000 388,368 0,00
21|KNR 4-01 Odeskowanie wykopow o szerokosci | m?2 388,368
d.1./0107-01 do 1.5 m na gtebokos¢ do 3 m
3
-- Robocizna --
r-g 0,4300 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Bale iglaste obrzynane nasycone kL.11I| m3 0,0040 0,00/ 0,000000
Drewno na stemple budowlane okrag-| m3 0,0020 0,00/ 0,000000
te iglaste nasycone
Materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,000000
Razem pozycja 21 0,000000 388,368 0,00
22|/KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2 6,000
d.1.|0107-08
3
-- Robocizna --
r-g 0,5200 0,00/  0,000000
-- Materialy --
Bale iglaste obrzynane nasycone kL111| m3 0,0100 0,00/ 0,000000
Deski iglaste gr. 28-45 mm Kl.III m3 0,0060 0,00/ 0,000000
Krawedziaki iglaste wymiarowe m3 0,0050 0,00/ 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00/  0,000000
Razem pozycja 22 0,000000 6,000 0,00
23|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw | m3 388,368
d.1./0105-02 po wykonaniu izolacji zewnetrznej :
3 - z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do
3m
- ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. Il
- z wyprowadzeniem spadku " OD
BUDYNKU"
-- Robocizna --
r-g 1,4100 0,00/ 0,000000
Razem pozycja 23 0,000000 388,368 0,00
24|KNR 2-02 Ochrona wykopéw przed opadami at- | m?2 333,540
d.1.|1614-04 mosferycznymi ( szczelna ) z folii
3|analogia przezroczystej
-- Robocizna --
r-g 1,4300 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Krawedziaki iglaste wymiarowe m3 0,0100 0,00/ 0,000000
Deski iglaste gr. 25 mm m3 0,0090 0,00/ 0,000000
0,008+0,001=0,009=
Folia ostonowa m2 1,8200 0,00 0,000000
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,2500 0,00/ 0,000000
Materialy pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000000
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Razem pozycja 24 0,000000 333,540 0,00
Razem dziat: Roboty ziemne - wykopy i ich zabezpieczenie 0,00
1.4/45231300-8 Towarzysz ace roboty instalacyjne
25/KNR-W 4-02 |Wymiana rury kompletnej deszczowej| kpl. 10,000
d.1./0218-06
4
-- Robocizna --
r-g 4,3500 0,00, 0,000000
-- Materialy --
Rury deszczowe zeliwne szt. 1,0000 0,00/ 0,000000
Ksztattki zeliwne kanalizacyjne szt. 1,0000 0,00/ 0,000000
Osadniki deszczowe bezsyfonowe z | szt. 1,0000 0,00/ 0,000000
rusztem, zeliwne
Uchwyty do rur szt. 1,0000 0,00/ 0,000000
Sznur konopny smotowany kg 0,8800 0,00/ 0,000000
Materialy pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,000000
Razem pozycja 25 0,000000 10,000 0,00
26|KNR-W 4-02 |Wymiana wpustu zeliwnego z rewizjg | kpl. 10,000
d.1./0217-01
4
-- Robocizna --
r-g 6,0900 0,00, 0,000000
-- Materialy --
Wust zeliwny z rewizjg, szt. 1,0000 0,00/ 0,000000
Sznur konopny smotowany kg 2,7100 0,00/ 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,000000
Razem pozycja 26 0,000000 10,000 0,00
27/KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie podejscia odptywo- | szt. 10,000
d.1.|0237-04 wego rur deszczowych
4/analogia - przyjeto 1 szt na 1 szt rur spusto-
wych
-- Robocizna --
r-g 1,2500 0,00, 0,000000
Razem pozycja 27 0,000000 10,000 0,00
Razem dziat: Towarzyszace roboty instalacyjne 0,00
1.5/45320000-6 I1zolacja przeciwwilgociowa zewn etrznych $cian piwnic
28/ KNR 4-01 Przygotowanie podtozy pod wykona- | m?2 396,846
d.1.|0701-05 nie izolacji :
5 - skucie istniejgcych, zmurszatych
tynkow
-- Robocizna --
r-g 0,3300 0,00, 0,000000
Razem pozycja 28 0,000000 396,846 0,00
29/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 72,188
d.1./0108-11 samochodami samowytadowczymi
5 - na odlegto$¢ do 1 km
-- Robocizna --
r-g 0,8600 0,00, 0,000000
-- Sprzet --
Samochoéd samowytadowczy do 5 t m-g 0,5000 0,00/  0,000000
Razem pozycja 29 0,000000 72,188 0,00
30/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 72,188
d.1./0108-12 samochodami samowytadowczymi
5 - za kazdy nastepny 1 km ( do 15 km
Krotnos¢ = 14
-- Sprzet --
Samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 0,2800 0,00/ 0,000000
0,02*14=
Razem pozycja 30 0,000000 72,188 0,00
31|Wycena zarza- |Optata za sktadowanie gruzu na wy- t 129,938
d.1.|du wysypiska |sypisku
5
-- Materialy --
Optata za sktadowanie na wysypisku t 1,0000 0,00 0,000000
Razem pozycja 31 0,000000 129,938 0,00
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32|KNR 19-01 Przygotowanie podtozy pod wykona- | m?2 528,430
d.1./0639-03 nie izolacji :
5 - oczyszczenie powierzchni muréw
przy uzyciu szczotek stalowych
-- Robocizna --
r-g 0,1260 0,00/ 0,000000
Razem pozycja 32 0,000000 528,430 0,00
33|KNR 19-01 Przygotowanie podtozy pod wykona- | m?2 528,430
d.1./0828-01 nie izolacji :
5 - wykucie starych spoin na murach z
cegly
-- Robocizna --
r-g 0,8700 0,00/ 0,000000
Razem pozycja 33 0,000000 528,430 0,00
34|/KNR BC-02 Przygotowanie podtozy pod wykona- | m?2 528,430
d.1./0121-03 nie izolacji :
5 - naprawa podtoza i wypetnienie spoin
- zaprawa mineralna Botacem M 100
lub rénowazna
-- Robocizna --
r-g 0,4500 0,00 0,000000
-- Materialy --
Zaprawa mineralna Botacem M 100 kg 28,6000 0,00, 0,000000
lub réwnowazna
Dodatek napowietrzajacy kg 0,0610 0,00/ 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00/ 0,000000
-- Sprzgt --
Srodek transportowy m-g 0,0120 0,00/  0,000000
Razem pozycja 34 0,000000 528,430 0,00
35/KNR BC-02 Przygotowanie podtozy pod wykona- m 164,480
d.1.|/0125-10 nie izolacji :
5 - wykonanie wyoblenia o promieniu
Rmax=2 cm
- zaprawa mineralna Botacem M 100
lub réwnowazna
-- Robocizna --
r-g 0,1800 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Zaprawa mineralna Botacem M 100 kg 1,9000 0,00/ 0,000000
lub réwnowazna
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00/ 0,000000
-- Sprzgt -
Srodek transportowy m-g 0,0010 0,00/  0,000000
Razem pozycja 35 0,000000 164,480 0,00
36/KNR AT-32 Przygotowanie podtozy pod wykona- | m2 82,240
d.1.|0603-01 nie izolacji :
5 - Utozenie izolacji mineralnej typu
szlamowego :
- zaprawa mineralna szimowa Maure-
xin DS 28 lub rébwnowazna
- 1-sza warstwa
-- Robocizna --
r-g 0,3960 0,00 0,000000
-- Materialy --
Zaprawa mineralna typu szlamowego | kg 3,0000 0,00/ 0,000000
Maurexin DS 28 lub réwnowazna
Woda m3 0,0008 0,00/ 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Mieszarka do zapraw m- 0,0020 0,00, 0,000000
Wyciag m-g 0,0036 0,00/  0,000000
Srodek transportowy m-g 0,0027 0,00/  0,000000
Razem pozycja 36 0,000000 82,240 0,00
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37|KNR BC-02 Wykonanie powtok izolacji przeciwwil-| m2 509,371
d.1./0218-01 gociowe; :
5|analogia - gruntowanie powierzchni pionowych
- $rodek gruntujacy Botazit BE 901
lub réwnowazny
-- Robocizna --
r-g 0,1500 0,00/ 0,000000
-- Materiaty --
Srodek gruntujacy Botazit BE 901 lub | dm3 0,1500 0,00/ 0,000000
rénowazny
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00/  0,000000
Razem pozycja 37 0,000000 509,371 0,00
38|KNR BC-02 Wykonanie powtok izolacji przeciwwil-| m2 509,371
d.1.|0126-02 gociowe; :
5 - Botazit BM 92 Schnell lub réwno-
wazny
- 1-sza warstwa - zachodzgca min 10
cm na izolacje cokotu
-- Robocizna --
r-g 0,1800 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Botazit BM 92 Schnell lub réwnowaz- | dm3 4,8000 0,00 0,000000
ny
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00/ 0,000000
-- Sprzgt --
Srodek transportowy m-g 0,0100 0,00/  0,000000
Razem pozycja 38 0,000000 509,371 0,00
39|KNR BC-02 Wykonanie powtok izolacji przeciwwil-| m2 509,371
d.1.|0126-05 gociowe; :
5 - natozenie fizeliny ochronnej - warst-
wa wzmachiajgca
-- Robocizna --
r-g 0,0500 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Fizelina ochronna - wktadka wzmac- m2 1,0200 0,00 0,000000
niajaca
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00/ 0,000000
-- Sprzgt --
Srodek transportowy m-g 0,0010 0,00/  0,000000
Razem pozycja 39 0,000000 509,371 0,00
40|KNR BC-02 Wykonanie powtok izolacji przeciwwil-| m2 509,371
d.1.|0126-02 gociowe; :
5 - Botazit BM 92 Schnell lub réwno-
wazny
- 2-ga warstwa - zachodzaca min. 10
cm na izolacje cokotu
-- Robocizna --
r-g 0,1800 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Botazit BM 92 Schnell lub réwnowaz- | dm3 9,6000 0,00 0,000000
ny
4,80+4,80=9,6=
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,000000
Razem pozycja 40 0,000000 509,371 0,00
41|KNR BC-02 Wykonanie powtok izolacji przeciwwil-| m2 24,673
d.1.|0126-02 gociowe; :
5 - Botazit M 34 lub réwnowazny
- na cokole
-- Robocizna --
r-g 0,1800 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Botazit M 34 lub réwnowazny dm3 2,5000 0,00/ 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00/ 0,000000
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-- Sprzgt --
Srodek transportowy m-g 0,0100 0,00/  0,000000
Razem pozycja 41 0,000000 24,673 0,00
42|KNR BC-02 Wykonanie powtok izolacji przeciwwil-| m2 197,376
d.1.|0126-06 gociowe; :
5|analogia - przyklejenie ptyt ochronnych : styro-
pian XPS gr. 10 cm
-- Robocizna --
r-g 0,1000 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Plyty styropianowe XPS gr. 10 cm m2 1,0500 0,00/ 0,000000
Klej do przyklejania ptyt ochronnych kg 1,7800 0,00, 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00/ 0,000000
-- Sprzgt --
Srodek transportowy m-g 0,0010 0,00/  0,000000
Razem pozycja 42 0,000000 197,376 0,00
43|KNR BC-02 Wykonanie powtok izolacji przeciwwil-| m2 248,814
d.1.|0126-06 gociowe; :
5 - przyklejenie ptyt ochronnych : styro-
pian EPS gr. 4 cm
-- Robocizna --
r-g 0,1000 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Ptyty styropianowe EPS gr. 4 cm m2 1,0500 0,00/ 0,000000
Klej do przyklejania ptyt ochronnych kg 1,7800 0,00, 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00/ 0,000000
-- Sprzgt --
Srodek transportowy m-g 0,0010 0,00/  0,000000
Razem pozycja 43 0,000000 248,814 0,00
44|KNR BC-02 Utozenie powtok cokotu : m2 49,344
d.1.|0122-01 - tynki renowacyjne Botazit MS 20 lub
5|analogia rébnowazne
- nad przycieta ptyta cokotowg z pias-
kowca
-- Robocizna --
r-g 0,4800 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Tynk renowacyjny Botazit MS 20 lub kg 10,0000 0,00/ 0,000000
rénowazny
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,0120 0,00 0,000000
Razem pozycja 44 0,000000 49,344 0,00
45|KNR-W 2-02 |Okfadziny z piaskowca cokotu budyn- | m2 96,378
d.1.|2101-11 ku
5 - materiat gtbwny z demontazu
- ze skrocenem plyt cokotowych
-- Robocizna --
r-g 6,5200 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Zaprawa klejowa do ptyt kamiennych | kg 14,0000 0,00/ 0,000000
Zaprawa do spoinowania ptyt kamien-| kg 0,2700 0,00/ 0,000000
nych - sucha mieszanka
Prety okragte $r 6-10 mm ze stali nie- | kg 1,0500 0,00/ 0,000000
rdzewnej 3H13 (grupa stali 94)
Materiaty pomocnicze(od M) % 17,0000 0,00 0,000000
Razem pozycja 45 0,000000 96,378 0,00
Razem dziat: 1zolacja przeciwwilgociowa zewnetrznych $cian piwnic 0,00
1.6/45220000-5 Odtworzenie schodéw terenowych
46 |KNR 2-21 Odtworzenie zewnetrznych schodéw | m3 1,257
d.1.|0605-03 kamiennych
6|analogia - wykonywane na podbudowie z beto-
nu zwirowego
- materiat gtéwny ( elementy kamien-
ne ) z demontazu
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-- Robocizna --
5,98*0,955= r-g 5,7109 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Elementy kamienne schodéw z de- kpl 0,7955 0,00/ 0,000000
montazu
Beton C16/20 (B 20) m3 0,7700 0,00/ 0,000000
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0600 0,00/ 0,000000
Piasek m3 0,1700 0,00/ 0,000000
Deski iglaste gr. 25 mm m3 0,0050 0,00/  0,000000
Razem pozycja 46 0,000000 1,257 0,00
47|KNR AT-32 Przygotowanie podtozy pod wykona- | m?2 3,786
d.1.|0603-01 nie izolacji :
6 - Utozenie izolacji mineralnej typu
szlamowego :
- zaprawa mineralna szimowa Maure-
xin DS 28 lub rbwnowazna
- 1-sza warstwa
-- Robocizna --
r-g 0,3960 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Zaprawa mineralna typu szlamowego | kg 3,0000 0,00/ 0,000000
Maurexin DS 28 lub réwnowazna
Woda m3 0,0008 0,00/ 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Mieszarka do zapraw m- 0,0020 0,00, 0,000000
Wyciag m-g 0,0036 0,00/ 0,000000
Srodek transportowy m-g 0,0027 0,00/  0,000000
Razem pozycja 47 0,000000 3,786 0,00
48|KNR BC-02 Utozenie powtok cokotu-$cian : m2 3,786
d.1.|0122-01 - tynki renowacyjne Botazit MS 20 lub
6|analogia rébnowazne
- nad przycieta ptyta cokotowg z pias-
kowca
-- Robocizna --
r-g 0,4800 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Tynk renowacyjny Botazit MS 20 lub kg 10,0000 0,00/ 0,000000
rénowazny
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,0120 0,00 0,000000
Razem pozycja 48 0,000000 3,786 0,00
49|KNR-W 2-02 |Okfadziny z piaskowca cokotu-$cian m2 3,786
d.1.|2101-11 budynku
6 - materiat gtéwny z demontazu
- ze przycigciem do projektowanego
wymiaru ptyt z piaskowca
-- Robocizna --
r-g 6,5200 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Zaprawa klejowa do ptyt kamiennych | kg 14,0000 0,00/ 0,000000
Zaprawa do spoinowania ptyt kamien-| kg 0,2700 0,00, 0,000000
nych - sucha mieszanka
Prety okragte $r 6-10 mm ze stali nie- | kg 1,0500 0,00/ 0,000000
rdzewnej 3H13 (grupa stali 94)
Materiaty pomocnicze(od M) % 17,0000 0,00/  0,000000
Razem pozycja 49 0,000000 3,786 0,00
Razem dziat: Odtworzenie schodéw terenowych 0,00
1.7/45220000-5 Odtworzenie schodéw zewn etrznych konstrukcyjnych
1.7. Roboty remontowe i oktadzinowe
1
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Podstawa

Opis

Naktad jedn. C

ena jedn. K

szt jedn. [

losé

Warto $¢

KNR AT-32

.10603-01

Przygotowanie podtozy pod wykona-
nie okfadzin :

- Utozenie izolacji mineralnej typu
szlamowego :

- zaprawa mineralna szimowa Maure-
xin DS 28 lub rébwnowazna

- 1-sza warstwa

-- Robocizna --

-- Materialy --

Zaprawa mineralna typu szlamowego
Maurexin DS 28 lub réwnowazna
Woda

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Mieszarka do zapraw
Wyciag

Srodek transportowy

m2

0,3960

3,0000

0,0008
1,5000

0,0020
0,0036
0,0027

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,000000

0,000000

0,000000
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000

18,877

Razem pozycja 50

0,000000

18,877

0,00

51

7.1

TZKNBK XVIm

.10109-01

Montaz posadzki podestow z plyt ka-
miennych

- elementy kamienne nowe

- przyjeto, zamiennie do skutego las-
trika, gr. 5cm

- uktadane na klej

-- Robocizna --

-- Materialy --

Elementy kamienne - ptyty posadzko-
we gr. do5cm

Zaprawa klejowa do ptyt kamiennych
Zaprawa do spoinowania ptyt kamien-
nych - sucha mieszanka

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Wyciag

r-g

m?2

kg
kg

%

m-g

3,8700

1,0250

14,7000
0,2700

14,0000

0,3200

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,000000

0,000000

0,000000
0,000000

0,000000

0,000000

12,728

Razem pozycja 51

0,000000

12,728

0,00

52

7.1

TZKNBK XVIm

.|0110-01

Montaz oktadziny kamiennej ( granito-
wej ) stopni schodowych

- elementy kamienne nowe

- przyjeto, zamiennie do skutego las-
trika, gr. 5cm

- uktadane na klej

-- Robocizna --

-- Materialy --

Elementy kamienne - stopnie schodo-
we gr. do 5 cm

Zaprawa klejowa do ptyt kamiennych
Zaprawa do spoinowania ptyt kamien-
nych - sucha mieszanka

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Wyciag

kg
%

m-g

2,9600

1,0200

14,0000
0,2700

12,0000

0,2400

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,000000

0,000000

0,000000
0,000000

0,000000

0,000000

6,149

Razem pozycja 52

0,000000

6,149

0,00

53

71

KNR BC-02

.10122-01

analogia

Utozenie powtok cokotu :

- tynki renowacyjne Botazit MS 20 lub
rénowazne

- nad przycieta ptyta cokotowg z pias-
kowca

-- Robocizna --

-- Materialy --

Tynk renowacyjny Botazit MS 20 lub
rénowazny

Materiaty pomocnicze(od M)

m2

kg
%

0,4800

10,0000

1,0000
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0,00

0,00

0,00

0,000000

0,000000

0,000000

3,213




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm  Nakfad jedn. GCenajedn. Kosztjedn. | losé Warto $¢
-- Sprzgt --
Srodek transportowy m-g 0,0120 0,00/  0,000000
Razem pozycja 53 0,000000 3,213 0,00
54|KNR-W 2-02 |Oktadziny z piaskowca cokotu budyn- | mz2 12,710
d.1./2101-11 ku
7.1|analogia - materiat gtéwny z demontazu
- ze skrécenem plyt cokotowych
-- Robocizna --
r-g 6,5200 0,00, 0,000000
-- Materialy --
Zaprawa klejowa do ptyt kamiennych | kg 14,0000 0,00/ 0,000000
Zaprawa do spoinowania ptyt kamien-| kg 0,2700 0,00, 0,000000
nych - sucha mieszanka
Prety okragte $r 6-10 mm ze stali nie- | kg 1,0500 0,00/ 0,000000
rdzewnej 3H13 (grupa stali 94)
Materiaty pomocnicze(od M) % 17,0000 0,00/  0,000000
Razem pozycja 54 0,000000 12,710 0,00
55|TZKNBK XXII |Montaz balustrad ozdobnych - osa- m 7,750
d.1.|0816-01 dzenie w stopniach, wyrobienie zakre-
7.1|analogia téw, wmontowanie uzupetniajacych
elementéw z oszlifowaniem
- materiat gtéwny z demontazu
-- Robocizna --
r-g 1,0900 0,00, 0,000000
Razem pozycja 55 0,000000 7,750 0,00
Razem dziat: Roboty remontowe i oktadzinowe 0,00
1.7. Roboty konstrukcyjne
2
56 Robidrka i odtworzenie konstrukcji kpl 1,000
d.1.|analiza indywi- |[schodéw zewnetrznych, z wykona-
7.2|dualna niem, na czas rozhiorki, tymczaso-
wych schodéw drewnianych oraz ich
rozbiérka po wykonaiu odtworzenia
schodéw zewnetrznych
Razem pozycja 56 0,000000 1,000 0,00
Razem dziat: Roboty konstrukcyjne 0,00
Razem dziat: Odtworzenie schodéw zewnetrznych konstrukcyjnych 0,00
1.8]45233200-1 Odtworzenie nawierzchni - roboty towarzysz  ace
57|KNR 2-01 Dowéz piasku i kruszywa do robét m3 36,520
d.1.|0211-07 drogowych
8
-- Robocizna --
r-g 0,0315 0,00, 0,000000
-- Sprzet --
Koparka gasienicowa 0.6 m3 m-g 0,0362 0,00/ 0,000000
Spycharka gasienicowa 74kW m-g 0,0200 0,00/ 0,000000
(100KM)
Samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 0,1565 0,00 0,000000
Razem pozycja 57 0,000000 36,520 0,00
58|KNR 2-01 Dowéz piasku i kruszywa do robét m3 36,520
d.1./0214-03 drogowych
8 - dodatek za kazde 0,50 km ponad 1
km
- do 15 km
Krotnos¢ = 28
-- Sprzet --
Samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 0,3808 0,00/ 0,000000
0,0136*28=
Razem pozycja 58 0,000000 36,520 0,00
Razem dziat: Odtworzenie nawierzchni - roboty towarzyszace 0,00
1.9 Odtworzenie nawierzchni - chodnikéw ( mozaiki kamie nnej, ptyt kaiennych ) : uktad i grubo  $€ warstw
zgodna z rozbieranymi nawierzchniami
59 KNR 2-31 Odtwarzanie nawierzchni : m2 37,033
d.1./0105-01 - podsypka piaskowa z zageszcze-
9 niem recznym
- 3 cm grubosc¢ warstwy po zagesz-
czeniu
-- Robocizna --
r-g 0,1232 0,00, 0,000000
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm  Nakfad jedn. GCenajedn. Kosztjedn. losé Warto $¢
-- Materialy --
Piasek m3 0,0370 0,00/ 0,000000
Woda m3 0,0018 0,00/ 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00/  0,000000
Razem pozycja 59 0,000000 37,033 0,00
60|KNR 2-31 Odtwarzanie nawierzchni : m?2 37,033
d.1./0105-02 - podsypka piaskowa z zageszcze-
9 niem recznym
- za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ wars-
twy po zageszczeniu (do 5 cm)
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
0,0083*2= r-g 0,0166 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Piasek m3 0,0246 0,00/ 0,000000
0,0123*2=
Woda m3 0,0012 0,00/ 0,000000
0,0006*2=
Materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000000
Razem pozycja 60 0,000000 37,033 0,00
61 KNR 2-31 Odtwarzanie nawierzchni : m2 37,033
d.1./0501-04 - chodniki z kostki kamiennej na pod-
9 sypce cementowo-piaskowej
- z wyprowadzeniem spadkéw " OD
BUDYNKU "
- z wypelnieniem spoin zaprawg ce-
mentowa,
- materiat gtéwny z demontazu
-- Robocizna --
r-g 1,2631 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Piasek ms3 0,0868 0,00/ 0,000000
Cement CEM | "32,50" t 0,0254 0,00/ 0,000000
Woda ms3 0,0335 0,00/ 0,000000
Materialy pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000000
Razem pozycja 61 0,000000 37,033 0,00
62 KNR 2-31 Odtwarzanie nawierzchni : m 22,760
d.1.|0404-04 - krawezniki kamienne wystajace
9 - ha podsypce cementowo-piaskowej
- materiat gtéwny z demontazu
-- Robocizna --
r-g 0,5008 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Piasek m3 0,0165 0,00/ 0,000000
Cement CEM | "32,50" t 0,0049 0,00/ 0,000000
Woda m3 0,0063 0,00/ 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000000
Razem pozycja 62 0,000000 22,760 0,00
Razem dziat: Odtworzenie nawierzchni - chodnikéw ( mozaiki kamiennej, ptyt kaiennych ) : uktad i grubo$¢ warstw zgodna 0,00

Z rozbieranymi nawierzchniami

1.10 Odtworzenie nawierzchni z bruku betonowego : uktad i grubo $¢ warstw zgodna z rozbieranymi nawierz-
chniami
63 KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z bruku be- | m2 26,175
d.1./0105-05 tonowego :
10 - podsypka cementowo-piaskowa z
zageszczeniem recznym
- 3 cm grubosé warstwy po zagesz-
czeniu
-- Robocizna --
r-g 0,2136 0,00, 0,000000
-- Materialy --
Piasek m3 0,0389 0,00, 0,000000
Cement CEM | "32,50" t 0,0088 0,00, 0,000000
Woda m3 0,0045 0,00, 0,000000
Materialy pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000000
Razem pozycja 63 0,000000 26,175 0,00
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Podstawa

Opis

Naktad jedn. C

ena jedn. K

szt jedn. [

losé

Warto $¢

KNR 2-31
0105-06

Odtworzenie nawierzchni z bruku be-
tonowego :

- podsypka cementowo-piaskowa z
zagegszczeniem rgcznym

- za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ wars-
twy po zageszczeniu (do 5 cm)
Krotnos¢ = 2

-- Robocizna --
0,0395*2=

-- Materialy --

Piasek

0,0129*2=

Cement CEM | "32,50"
0,0029*2=

Woda

0,0015*2=

Materiaty pomocnicze(od M)

m2

r-g

m3

m3

%

0,0790

0,0258
0,0058
0,0030

0,5000

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,000000

0,000000
0,000000
0,000000

0,000000

26,175

Razem pozycja 64

0,000000

26,175

0,00

65

10

NNRNKB 231

.|0511-02

Odtworzenie nawierzchni z bruku be-
tonowego :

- uktadanie nawierzchni z betonowej
kostki brukowej

- z wyprowadzeniem spadkéw " OD
BUDYNKU "

- przyjeto materiat gtbwny z demonta-
zu w iloci 80%

- przyjeto materiat gtéwny nowy w
ilosci 20 %

-- Robocizna --

-- Materialy --

Betonowa kostka brukowa-kompaty-
bilna z istniejaca

1,02*20%=0,204=

Piasek

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Zageszczarka spalinowa

m2

r-g

m?2

m3
%

0,6857

0,2040

0,0015
0,5000

m-g 0,0653

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,000000

0,000000

0,000000
0,000000

0,000000

26,175

Razem pozycja 65

0,000000

26,175

0,00

Raze|
mi

m dziat: Odtworzenie nawierzchni z bruku betonowego : uktad i grubo$¢ warstw zgodna z rozbieranymi nawierzchnia-

0,00

1.11

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : uktad i grubo

$¢€ warstw zgodna z rozbieranymi nawierzchni

ami

66

11

KNR 2-31

.|0803-01

Reczne rozebranie nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicznych
- 0 grubosci 3 cm

-- Robocizna --

m2

r-g

0,4158

0,00

0,000000

25,007

Razem pozycja 66

0,000000

25,007

0,00

KNR 2-31

.|0105-01

Odtworzenie nawierzchni asfaltowe; :
- podsypka piaskowa z zageszcze-
niem recznym

- 3 cm grubosc¢ warstwy po zagesz-
czeniu

-- Robocizna --

-- Materialy --

Piasek

Woda

Materiaty pomocnicze(od M)

m?2

r-g

m3
m3
%

0,1232

0,0370
0,0018
0,5000

0,00

0,00
0,00
0,00

0,000000

0,000000
0,000000
0,000000

25,007

Razem pozycja 67

0,000000

25,007

0,00

68

11

KNR 2-31

.|0105-02

Odtworzenie nawierzchni asfaltowe; :
- podsypka piaskowa z zageszcze-
niem recznym

- za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ wars-
twy po zageszczeniu (do 5 cm)

-- Robocizna --

-- Materialy --

m?2

r-g

0,0083
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0,00

0,000000

25,007




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm  Nakfad jedn. GCenajedn. Kosztjedn. losé Warto $¢
Piasek m3 0,0123 0,00/ 0,000000
Woda m3 0,0006 0,00/ 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00/  0,000000
Razem pozycja 68 0,000000 25,007 0,00
69 KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : | m?2 25,007
d.1.|0114-05 - podbudowa z kruszywa tamanego
11 - warstwa dolna o grubosci po za-
geszczeniu 15 cm
-- Robocizna --
r-g 0,0333 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Thuczen kamienny niesortowany t 0,3182 0,00/ 0,000000
Woda m3 0,0150 0,00/ 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,0027 0,00/ 0,000000
KM)
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0387 0,00/  0,000000
Razem pozycja 69 0,000000 25,007 0,00
70 KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : | m?2 25,007
d.1.|0114-06 - podbudowa z kruszywa tamanego -
11 warstwa dolna
- za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu (do 10 cm)
Krotnos¢ = -5
-- Robocizna --
0,0011*(-5)= r-g -0,0055 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Thuczen kamienny niesortowany t -0,1060 0,00/ 0,000000
0,0212*(-5)=
Woda m3 -0,0050 0,00/ 0,000000
0,001*(-5)=
Materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g -0,0010 0,00/ 0,000000
KM)
0,0002*(-5)=
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g -0,0065 0,00/ 0,000000
0,0013*(-5)=
Razem pozycja 70 0,000000 25,007 0,00
71/ KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : | m?2 25,007
d.1.|0114-07 - podbudowa z kruszywa tamanego
11 - warstwa goérna o grubosci po za-
geszczeniu 8 cm
-- Robocizna --
r-g 0,0304 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Thuczen kamienny niesortowany t 0,1697 0,00/ 0,000000
Miat kamienny t 0,0143 0,00/ 0,000000
Woda m3 0,0080 0,00/ 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,0025 0,00/ 0,000000
KM)
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0256 0,00 0,000000
Razem pozycja 71 0,000000 25,007 0,00
72|/KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : | m?2 25,007
d.1.|0114-08 - podbudowa z kruszywa tamanego -
11 warstwa gérna
- za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu (do 5cm)
Krotnos¢ = -3
-- Robocizna --
0,0011*(-3)= r-g -0,0033 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Thuczen kamienny niesortowany t -0,0636 0,00/ 0,000000

0,0212%(-3)=
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm  Nakfad jedn. GCenajedn. Kosztjedn. | losé Warto $¢
Woda m3 -0,0030 0,00, 0,000000
0,001*(-3)=
Materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g -0,0006 0,00/ 0,000000
KM)
0,0002*(-3)=
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g -0,0039 0,00/ 0,000000
0,0013*(-3)=
Razem pozycja 72 0,000000 25,007 0,00
73|/KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : | m?2 25,007
d.1./0310-01 - nawierzchnia z mieszanek mineral-
11 no-bitumicznych grysowych
- warstwa wigzgca asfaltowa
- grubos$c¢ po zageszcz. 4 cm
-- Robocizna --
r-g 0,0330 0,00, 0,000000
-- Materialy --
Mieszanka mineralno-asfaltowa gry- t 0,0995 0,00/ 0,000000
sowa czesciowo zamknieta
-- Sprzet --
Rozktadarka mas bitumicznych o m-g 0,0069 0,00/ 0,000000
szer.4.0m
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0069 0,00/ 0,000000
Walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,0069 0,00/  0,000000
Razem pozycja 73 0,000000 25,007 0,00
74 KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : | m?2 25,007
d.1.|0310-05 - nawierzchnia z mieszanek mineral-
11 no-bitumicznych grysowych
- warstwa Scieralna asfaltowa
- grubos¢ po zageszcz. 3 cm
-- Robocizna --
r-g 0,0323 0,00, 0,000000
-- Materialy --
Mieszanka mineralno-asfaltowa gry- t 0,0765 0,00/ 0,000000
sowa zamknieta
-- Sprzet --
Rozktadarka mas bitumicznych o m-g 0,0057 0,00/ 0,000000
szer.4.0m
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0057 0,00/ 0,000000
Walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,0057 0,00 0,000000
Razem pozycja 74 0,000000 25,007 0,00
Razem dziat: Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : uktad i grubo$¢ warstw zgodna z rozbieranymi nawierzchniami 0,00
1.12|45233200-1 Opaska zwirowa wokét budynku
75|KNR 2-31 Opaska zwirowa wokoét budynku : m 99,800
d.1.|0401-06 - rowki pod krawezniki i tawy krawez-
12 nikowe w gruncie kat.lI-IV
-- Robocizna --
r-g 0,4461 0,00, 0,000000
Razem pozycja 75 0,000000 99,800 0,00
76 KNR 2-31 Opaska zwirowa wokét budynku : m3 6,737
d.1./0402-04 - tawa pod krawezniki betonowa z
12 oporem
-- Robocizna --
r-g 9,0200 0,00, 0,000000
-- Materialy --
Deski iglaste gr. 25 mm m3 0,0400 0,00/ 0,000000
Piasek m3 0,2700 0,00, 0,000000
Woda m3 0,4700 0,00, 0,000000
Materialy pomocnicze(od M2+M3+ % 0,5000 0,00/ 0,000000
M4)
Beton C16/20 (B 20) m3 1,0400 0,00, 0,000000
Razem pozycja 76 0,000000 6,737 0,00
77|KNR 2-31 Opaska zwirowa wokaét budynku : m 99,800
d.1.|0403-03 - Krawezniki betonowe wystajace o
12 wymiarach 15x30 cm
- ha podsypce cementowo-piaskowej
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-- Robocizna --
r-g 0,4290 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Krawezniki drogowe betonowe 15x30 | m 1,0200 0,00/ 0,000000
cm
Piasek m3 0,0127 0,00/ 0,000000
Cement CEM | "32,50" t 0,0039 0,00/ 0,000000
Woda m3 0,0042 0,00/ 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00/  0,000000
Razem pozycja 77 0,000000 99,800 0,00
78|KNR 2-28 Opaska zwirowa wokaét budynku : m2 89,820
d.1.|0701-04 - utozenie folii PCV pod opaske zwiro-
12 wa
-- Robocizna --
r-g 0,1160 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Folia PCV m?2 1,1200 0,00/ 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Zgrzewarka do folii m-g 0,0289 0,00/  0,000000
Razem pozycja 78 0,000000 89,820 0,00
79|KNR 2-31 Opaska zwirowa wokoét budynku : m2 49,900
d.1./0105-01 - podsypka piaskowa z zageszcze-
12|analogia niem recznym gr. 3,00 cm pod opas-
ke zwirowa,
-- Robocizna --
r-g 0,1232 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Piasek m3 0,0370 0,00/ 0,000000
Woda ms3 0,0018 0,00/ 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000000
Razem pozycja 79 0,000000 49,900 0,00
80 KNR 2-31 Opaska zwirowa wokét budynku : m2 49,900
d.1./0105-02 - podsypka piaskowa z zageszcze-
12|analogia niem recznym
- dodatek za kazdy dalszy 1 cm gr.
warstwy ponad 3 cm (do 5cm)
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
0,0083*2= r-g 0,0166 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Piasek m3 0,0246 0,00/ 0,000000
0,0123*2=
Woda m3 0,0012 0,00/ 0,000000
0,0006*2=
Materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00/  0,000000
Razem pozycja 80 0,000000 49,900 0,00
81|KNR 2-31 Opaska zwirowa wokaét budynku : m2 49,900
d.1./0202-01 - dolna warstwa rozscielana recznie
12|analogia - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
-- Robocizna --
r-g 0,0432 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Pospotka m3 0,1228 0,00/ 0,000000
Woda m3 0,0100 0,00/ 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0141 0,00 0,000000
Razem pozycja 81 0,000000 49,900 0,00
82 KNR 2-31 Opaska zwirowa wokét budynku : m2 49,900
d.1.|0202-02 - nawierzchnia zwirowa
12|analogia - dolna warstwa jezdni roz$cielana

recznie

- kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po za-
geszczeniu (do 17 cm)

Krotnos¢ =7
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-- Robocizna --
0,0016*7= r-g 0,0112 0,00, 0,000000
-- Materialy --
Pospotka m3 0,0861 0,00, 0,000000
0,0123*7=
Woda m3 0,0070 0,00, 0,000000
0,001*7=
Materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0042 0,00/ 0,000000
0,0006*7=
Razem pozycja 82 0,000000 49,900 0,00
83 KNR 2-31 Opaska zwirowa wokét budynku : m2 49,900
d.1./0202-03 - opaska z otoczakow o niewielkiej
12|analogia srednicy - grubego zwiru
-gr.8cm
-- Robocizna --
r-g 0,0966 0,00, 0,000000
-- Materialy --
Glina budowlana m3 0,0135 0,00/ 0,000000
Piasek m3 0,0271 0,00, 0,000000
2wir - Otoczaki m3 0,0675 0,00, 0,000000
Woda m3 0,0080 0,00, 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Brona talerzowa bez ciagnika kpl. m- 0,0073 0,00/ 0,000000
Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0,0073 0,00, 0,000000
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0134 0,00 0,000000
Razem pozycja 83 0,000000 49,900 0,00
Razem dziat: Opaska zwirowa wokét budynku 0,00
1.13|45233200-1 Odtworzenie nawierzchni w zieleni
84 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne | m3 15,120
d.1./0218-01 z przerzutem na terenie ptaskim
13
-- Robocizna --
1,06*0,955= r-g 1,0123 0,00, 0,000000
Razem pozycja 84 0,000000 15,120 0,00
85/KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie | m2 151,200
d.1./0202-02 ptaskim w gruncie kat. 11l zadarnio-
13 nym
-- Robocizna --
0,263*0,955= r-g 0,2512 0,00, 0,000000
Razem pozycja 85 0,000000 151,200 0,00
86 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych m?2 151,200
d.1.|0401-05 siewem na gruncie kat. 11l z nawoze-
13 niem
-- Robocizna --
0,241*0,955= r-g 0,2302 0,00, 0,000000
-- Materialy --
Nasiona traw kg 0,0200 0,00/ 0,000000
Nawozy sztuczne t 0,00005 0,00 0,000000
Razem pozycja 86 0,000000 151,200 0,00
87 KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywa- | m?2 151,200
d.1./0702-01 nowych na terenie ptaskim
13
-- Robocizna --
0,295*0,955= r-g 0,2817 0,00, 0,000000
-- Materialy --
Nasiona traw kg 0,0020 0,00/ 0,000000
Nawozy sztuczne t 0,00005 0,00, 0,000000
Woda m3 0,4800 0,00, 0,000000
Razem pozycja 87 0,000000 151,200 0,00
Razem dziat: Odtworzenie nawierzchni w zieleni 0,00

1.14]45100000-8

[Roboty towarzysz ace
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88|KNR-W 2-25 |Rozebranie furtkek wejsciowych po m?2 10,000
d.1.|0317-04 zakonczeniu prac
14
-- Robocizna --
r-g 0,9600 0,00, 0,000000
Razem pozycja 88 0,000000 10,000 0,00
89|KNR-W 2-25 |Rozebranie ogrodzenia po zakoncze- | m2 304,720
d.1./0307-03 niu prac
14
-- Robocizna --
r-g 0,5100 0,00, 0,000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,000000
Razem pozycja 89 0,000000 304,720 0,00
Razem dziat: Roboty towarzyszace 0,00
1.15|45410000-4 Tynki renowacyjne wewn etrzne
90 KNR 4-01 Odbicie uszkodzonych tynkéw wew- m?2 156,069
d.1.|0701-04 netrznych z zaprawy wapiennej
15|analogia
-- Robocizna --
r-g 0,2300 0,00, 0,000000
Razem pozycja 90 0,000000 156,069 0,00
91 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 3,905
d.1./0108-11 samochodami samowytadowczymi
15 - na odlegtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
r-g 0,8600 0,00, 0,000000
-- Sprzet --
Samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 0,5000 0,00 0,000000
Razem pozycja 91 0,000000 3,905 0,00
92 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 3,905
d.1./0108-12 samochodami samowytadowczymi
15 - za kazdy nastepny 1 km ( do 15 km
Krotnos¢ = 14
-- Sprzet --
Samocho6d samowytadowczy do 5 t m-g 0,2800 0,00/ 0,000000
0,02*14=
Razem pozycja 92 0,000000 3,905 0,00
93|Wycena zarza- |Optata za sktadowanie gruzu na wy- t 7,023
d.1.|du wysypiska |sypisku
15
-- Materialy --
Optata za sktadowanie na wysypisku t 1,0000 0,00/  0,000000
Razem pozycja 93 0,000000 7,023 0,00
94|KNR AT-32 Naprawa tynkéw wewnetrznych: m?2 156,069
d.1.|0601-01 - naprawa podfoza i wypetnienie spoin
15 - zaprawa wapienna Baumit Kalkin
RK 38 lub rénowazna
-- Robocizna --
r-g 0,8920 0,00, 0,000000
-- Materialy --
Zaprawa wapienna Baumit Kalkin RK | kg 13,0000 0,00/ 0,000000
38 lub réwnowazna
Woda m3 0,0056 0,00, 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0,0475 0,00, 0,000000
Srodek transportowy m-g 0,0309 0,00/  0,000000
Razem pozycja 94 0,000000 156,069 0,00
Razem dziat: Tynki renowacyjne wewnetrzne 0,00
1.16/45442000-7 Malowanie pomieszcze R w rejonie wykonywanych izolaciji
95/ KNR 4-01 Naprawa tynkéw wewnetrznych : m2 2885,521
d.1.|1202-09 - zeskrobanie i zmycie starej farby ze
16 $cian i sufitéw
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-- Robocizna --
r-g 0,0920 0,00, 0,000000
-- Materialy --
Mydto techniczne kg 0,0220 0,00/ 0,000000
Wapno suchogaszone t 0,00088 0,00/ 0,000000
Piasek m3 0,0010 0,00 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00/  0,000000
Razem pozycja 95 0,000000| 2.885,521 0,00
96/ KNR BC-02 Gruntowanie podtozy tynkowanych m?2 2885,521
d.1./0124-03 pod naniesienie farb wkasciwych
16|analogia - Keim Athenit-fondo lub rénowazny
-- Robocizna --
r-g 0,0700 0,00 0,000000
-- Materialy --
Grunt Keim Athenit-Fondo lub réno- | dm3 0,4000 0,00, 0,000000
wazny
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,000000
Razem pozycja 96 0,000000| 2.885,521 0,00
97/KNR BC-02 Malowanie tynkéw zagruntowanych : | m?2 2885,521
d.1./0124-05 - farba Keim Athenit-Forte lub réwno-
16|analogia wazna
-- Robocizna --
r-g 0,2400 0,00, 0,000000
-- Materialy --
Farba Keim Athenit forte lub réwno- dm3 0,3500 0,00 0,000000
wazna
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00/ 0,000000
-- Sprzgt --
Srodek transportowy m-g 0,0150 0,00/  0,000000
Razem pozycja 97 0,000000| 2.885,521 0,00
Razem dziat: Malowanie pomieszczen w rejonie wykonywanych izolacji 0,00
Razem dzial: ETAP VI 0,00
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