1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

1.1. WYMIANA GRZEJNIKOW
Obiekt zlokalizowany jest w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza

zewnetrznego — 16°C).
Zatozenia do obliczen zapotrzebowania cieptg
« Temperatury zewnetrzne obliczeniowe PN/B — 02403
- Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego PN-EN

12831:2004
« Ochrona cieplna budynku PN/B — 02020
- Temperatura ogrzewanych pomieszczen w budynkach PN/B — 02402
PN-B-02025:2001 |Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02414:1999 |Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania.

PN-B-02151- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach

03:1999

W zwigzku z planowang przebudowg w pomieszczeniach objetych opracowaniem przewidziano do
wymiany na nowe wszystkie grzejniki. Projektowane grzejniki zasilane bedg z istniejgcej instalacji c.o. w
budynku. Moce projektowanych grzejnikbw odpowiadajg mocom grzejnikéow istniejgcych.

Wszystkie projektowane grzejniki nalezy podtaczy¢ do najblizszej istniejgcej instalacji c.o. w
budynku.

Przy montazu grzejnikéw nalezy ujaé skrécenie lub wydftuzenie istniejgcych gafazek.

Gafgzki grzejnikowe projektuje sie z rur stalowych czarnych, przewodowych wg PN-80/H-74219,
faczonych poprzez spawanie. Potgczenia z armaturg i urzgdzeniami wykona¢ na kotnierze lub gwint w
zalezno$ci od wykonania. Nalezy przestrzegaC zachowania roztgcznosci potgczen umozliwiajgcych
demontaz urzgdzen.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow rur (PP stabilizowane, PEX, miedz) pod warunkiem
zachowania réwnowaznych Srednic nominalnych przy uwzglednieniu chropowatos$ci rur. Montaz rur zgodnie
z wytycznymi producenta.

Przewody prowadzone bedg po wierzchu $cian. Projektowang instalacje podifgczy¢ do istniejgcej
instalacji c.o.

Dopuszcza sie prowadzenie przewodoéw w bruzdach Sciennych pod warunkiem zastosowania rur z
PP stabilizowanego lub PEX w otulinie wykonanej z pianki polietylenowej o wspofczynniku przewodzenia
ciepta przy Sredniej temperaturze +40° C rownym 0,035 W/mK o grubosci min. 6mm.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki modernizacyjne np. firmy VNH typ CosmoNova K
lub rownowazne.

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne np. firmy Danfoss typ RA-N lub rownowazne
z gftowicami termostatycznymi np. firmy Danfoss RA2994 lub réwnowazne, a na gafgzce powrotnej w
zawory grzejnikowe odcinajgce np. typu RLV firmy Danfoss lub réwnowazne. Grzejniki nalezy mocowac do
Scian za pomocg firmowych zestawdw montazowych. Gfowice termostatyczne wyposazy¢ w
zabezpieczenie przed kradziezg oraz manipulacjg nastaw.

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w osfony perforowane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.
Osfony majg zabezpieczy¢ dzieci przed bezposrednim dotknieciem gorgcego grzejnika.

Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane (Sciany) wykonac¢ w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne potgczenie na przewodzie.

1.1.1. REGULACJA HYDRAULICZNA
Przewidziano nastepujgce stopnie regulacji hydraulicznej instalacji:
1. Zawory grzejnikowe z nastawg wstepng i glowicg termostatyczng np. firmy Danfoss lub rownowazne.

1.1.2. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.O.
Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg recznych odpowietrznikbw przy grzejnikach
(kazdy grzejnik wyposazony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz ,korek”).

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami odpornymi
ognhiowo:

« dla przegréd budowlanych o odporno$ci ogniowej 120minut - masami o EI120,

» dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.



1.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
PN-84/B-01701 |Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.

PN-92/B-01706 |Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz z zmiang PN-B-
01706:1992/Az1:1999
PN-92/B-01707 |Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Budynek zasilany jest w wode zimng z istniejgcego przytgcza wody.

Gtéwne opomiarowanie zuzycia wody jest realizowane zgodnie ze stanem istniejgcym.

W zwigzku z planowang przebudowg pomieszczen przewidziano réwniez wymiane instalacji wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji. Wymiana piondw oraz poziomow instalacji wody zimnej i cieptej w danym
pomieszczeniu dotyczy wytgcznie kondygnacji, na ktérej planowany jest remont.

Przebudowe piondéw oraz przewody od pionéw do poszczegdblnych przyboréw wody zimnej, cieptej i
cyrkulacyjnej zaprojektowano w systemie np. firmy Uponor PE-Xa z rur typu PE-Xa lub réwnowaznych,
posiadajgcych termiczna pamiec ksztattu, wspdétczynnik chropowato$ci wzglednej k = 0,0007, wspétczynnik
przewodnoS$ci cieplnej dla rury 0.35 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Rury typu PE-Xa
nalezy tgczy¢ za pomocg systemowych, samoobkurczajgcych sie pierScieni zaciskowych wykonanych z
PE-Xa oraz ksztattek wykonanych z PPSU lub mosigdzu. Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych i po
Scianach w izolacji z pianki polietylenowej o grubo$ci min.6mm z ostong zabezpieczajgcs.

Dopuszcza sie stosowanie innego (réwnorzednego) sytemu rur z tworzyw sztucznych pod
warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu.

Przygotowanie cieptej wody z istniejgcego Zrodfa ciepta w budynku.

Wode zimng i cieptg nalezy doprowadzi¢ do poszczegdblnych przyboréw sanitarnych zgodnie z
czescig graficzng. Przewody do przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych oraz czesciowo po
wierzchu $cian.

Remontowane pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w miski ustepowe stojgce. Toalety dla dzieci
wyposazy¢ dodatkowo w miski ustepowe ,MIN/I”,

Armatura czerpalna typowa, produkcji krajowej. Projektuje sie wyposazenie umywalek w stojgce
baterie czerpalne, natomiast natrysk nalezy wyposazy¢ w baterie Scienng. We wszystkich toaletach
projektuje sie baterie czasowe bezdotykowe. Wszystkie pisuary wyposazy¢ w baterie bezdotykowe.
Instalacje nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Umywalek 39 szt.
Misek ustepowych 16 szt.
Misek ustepowych ,mini” 21 szt.
Pisuarow 4 szt
Natryskow 1 szt.
Ztgczek do weza 4 szt.

Préba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
<Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw”. Przed przystgpieniem do proby ciSnieniowej
nalezy odfgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od ciSnienia pracy mogtyby
zaktdcic probe lub ulec uszkodzeniu.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaizolowac¢ termicznie otuling wykonang z pianki
polietylenowej o grubosci 6mm z ostong zabezpieczajgcg o wspoiczynniku przewodzenia ciepta przy
Sredniej temperaturze +40° C rownym 0,035 W/mK np. firmy Thermaflex typu IS Ilub réwnowazng.
Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z PN-85/B-02421.

Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami
odpornymi oghiowo:
« dla przegréd budowlanych o odporno$ci ogniowej 120minut - masami o EI120,
- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

1.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
W zwigzku z planowang przebudowg pomieszczen przewidziano réwniez wymiane instalacji kanalizacji
sanitarnej. Wymiana pionéw oraz poziomow instalacji kanalizacji sanitarnej w danym pomieszczeniu
dotyczy wytgcznie kondygnacji, na ktorej planowany jest remont.
Scieki kanalizacji odprowadzane beda do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w budynku.
Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod posadzkg piwnicy, pod stropami oraz
czesciowo po Scianach, potgczy¢ do istniejgcych piondw w budynku. Przej$cia przez $ciany przewodéw
kanalizacyjnych nalezy wykonac w tulejach ochronnych.

Na budowie przed rozpoczeciem prac instalacyjnych nalezy bezwzglednie sprawdzié¢
poziomy dna istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzka celem okreslenia mozliwosci
zastosowania projektowanych rozwiazan i wigczenia do istniejgcej instalacji.



Na pionach i poziomach kanalizacyjnych nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych.

Wszystkie przewody kanalizacji nalezy zaizolowa¢ akustycznie otulinami z pianki poliuretanowej np.
firmy ThermaFlex typu ThermaCompact lub rownowaznymi (klasy A bgdz AS) grubosci 9mm.

Wpusty na kondygnacjach projektuje sie jako zasyfonowane PVC ¢50.

Przewody odptywowe z poszczegoinych przyboréw sanitarnych fgczy¢ za pomocg ksztattek PVC, z
zachowaniem minimalnych spadkéw nie mnigjszych niz 2%. Przewody odpfywowe z przyboréw nalezy
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub po wierzchu $cian.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC-U:

dla instalacji podziemnych — rury i ksztaftki z PVC-U klasy N SN4 (kolor pomaranczowy, jak dla
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),

dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PVC-U SN2 (kolor
popielaty).

Caftosc robét wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami
odpornymi oghiowo:
« dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,
- dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

1.4. WSPOMAGANIE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

Dla pomieszczeri sanitarnych zaprojektowano wspomaganie uktadéw wentylacji grawitacyjney.
Czesc¢ instalacji wspomagania grawitacyjnej wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorach $ciennych
osiowych z op6znieniem czasowym np. firmy SystemAir typu BF150T (1~230V, 50W) lub rownowaznych o
wydajnosci 50m’/h - 150m°h i sprezu 30Pa. Wentylatory oprécz zatgczania na $wiatto wyposazy¢ w
dodatkowy wigcznik/wytgcznik. W pozostatych przypadkach przewidziano wspomaganie grawitacyjnej
wentylacji wywiewnej opartej na osiowych wentylatorach kanatowych np. firmy System Air typ IF150
(1~230V, 30W), ktoére nalezy podtgczy¢ do orurowania z rur okragtych gtadkich, sztywnych, ocynkowanych.
Elementy wywiewne oparte sg na zaworach wentylacyjnych @150. Kanaty podfgczy¢ do istniejgcych
pionéw wentylacyjnych.

2. Prowadzenie robot
2.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu
organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokoSci przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zafozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one
zatoZzone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy
i uwaza sie, Ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robdt.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegoétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badarn materiatéw i jakosci
robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dos$wiadczenia z przesziosci, wyniki badann naukowych oraz inne czynniki wpfywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.



2.2 Teren budowy
2.2.1  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng
2) kopig decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zamawiajgcego dla umoZzliwienia prowadzenia robot

2.2.2  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.
Przez caty ten okres urzgdzenia Ilub ich elementy bedag utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe efc.
Zeby zapewnic¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robdt za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzgadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesSci, w
miejscach i ilosciach okreSlonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

2.2.3  Ochrona wtasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem
robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
Zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wiaSciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi konieczno$c¢ przeniesienia instalacji i urzgdzeni podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen Iub instalacji i bedzie wspbipracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego.

2.2.4  Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakoriczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki Zzeby stosowac sie do
wszystkich przepisow i normatywdw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

2.2.5 Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sg wliczone
w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowoSci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
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budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktore wpfywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce)
mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbow Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
wtadz administracji panstwoweyj, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami
2.3.1  Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:
1) projekt organizacji robét,
2) szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakoS$ci.
2.3.2  Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i

zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposoéb realizacji robot, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy
oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdblnych elementow robot.

2.3.3  Szczegdétowy harmonogram robdét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej ustalenn zawartych w umowie. MozZliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robot budowlanych i montazowych, kolejnoS¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okreSlonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot i ptatno$ci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiac w etapach tygodniowych proponowany postep
robot w zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym cwelu przygotuje program
zapewnienie jakoS$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program
zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

a) czesc¢ ogolng opisujgca:
- system (sposo6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych

robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

Sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
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informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;
b) czes¢ szczegbtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

2. wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

3. sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

4. sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

5. wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robdt,

6. sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemoZliwiajgcy
wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc przejrzyScie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarbwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

data przejecia przez wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacja umowy dokumentéw, przygotowanych przez
wykonawce,

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot;

postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy

daty zgfoszenia robot do czesciowych i koncowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

wyjasdnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na czasowe
ich ograniczenia Ilub spetnienia szczegdélnych wymagan wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jakosSci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okreSleniem przez kogo
zostatly przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystk/e wyjadnienia, komentarze Ilub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomoS$ci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg byc¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru roboét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegoéfowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.



2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Dokumenty budowy zawierajg tez:
0*Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
1*Pozwolenie na budowe ;
2*Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
3*Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
4*Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
5*Protokoty odbioru robdt,
6*Opinie ekspertéw i konsultantow,
7*Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wifasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglagdu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogéine
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty skfadane zarzgadzajagcemu realizacja umowy winny by¢ wyraZznie oznaczone hazwg
przedsiewziecia.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustalic ich zgodno$c¢ z
dokumentami wchodzgcymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow,
rysunkéw roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie
bedg miaty wptywu na kwote Kontraktu i wszelkie wynikajgce stgd koszty ponoszone beda wyfgcznie przez
wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajgcy realizacja umowy wyda polecenie
przedfoZzenia wykazow, rysunkéw lub opisow nie bedg wykonywane, uzZywane ani instalowane dopoki nie
ofrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnoSci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedfozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkfada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie
mogg by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwykiych
dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw | urzgdzeni wspdtzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac w taki sposob, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby
maogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzarn.

Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementoéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegbtowych
specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajgce nastepujgce informacje:

Nazwa inwestycji:

Nr umowy:

llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

Tytut dokumentu

Numer dokumentu lub rysunku

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rodeIafu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdwione jest dane urzgdzenie, materiat lub element
Data przekazania

O ile zarzgdzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
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uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji
sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

MoZzliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreSlonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi powyzej, wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w
miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkoSci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow,
wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkfada¢ zarzgdzajgcemu realizacja umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu
i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
Zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny byc¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatno$ci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych
brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia
Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, peiny adres pocztowy
Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje
Szczegotowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiggach i wielko$ci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
Witasciwa regulacja
Procedury testowania
Zasady eksploatacji
Instrukcja wytgczania z eksploatacji
Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodki ostroznosci
Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawieraC szczegbfowe rysunki montazowe z
numerami cze$ci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzgdzen
Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwic, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardéw i zalecang czestotliwo$cig smarowania
Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta
Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych i alarmowych
Schemat pofgczenn elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym ukfadéw sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, ukfadéw sterujgcych, akcesoriow i

elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy
Zarzgdzajgcy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot budowlanych z



dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidfowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnieni i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc poleceni zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaftowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do korica
robét biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1 Zrodfa uzyskiwania materiatow i urzgdzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg by¢
zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegoélnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedfozy szczegofowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta
nie bedzie znaczyc¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego Zrodfa sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob materiatbw otrzymanych z
zatwierdzonego Zrodfa dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spefniajg one wymagania
odpowiedniej szczegbtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
Zrédta, wigczajgc te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego Zrodfa wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidfowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatbw pochodzgcych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4.2 Kontrola materiatow i urzgdzen
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowacé dostarczane na budowe materiaty i
urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu Zzeby
sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakoSci danej partii
materiatow. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytworniach materiatow i urzgdzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow | urzgdzen przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
1. W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie |
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen;
2. Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiafow i urzgdzen.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegbtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okre$lajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakoSci materiatéw, zarzgdzajgcy realizacjg umowy
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé¢ tych
materiatdw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badann muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢
wtasciwo$ci przewidzianych do uzycia materiatow i urzgdzern z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzgdzajgcego realizacig umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg byc¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla
ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy, bedzie wykonany na
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wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, Ze te roboty mogg by¢ odrzucone ftj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosS¢ i wltasno$ci w takim stanie
Jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacja umowy, lub poza placem
budowy, w miegjscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, Zze tymczasowo skfadowane na
budowie materialy i urzgdzenia bedgq zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatébw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym Ilub szczegétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie
przed ich uzyciem Ilub wczesniej, jeSli wymagane jest badanie materiatu Ilub urzgdzenia przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakoSci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wtasnos$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Ilub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje Srodkdéw transportu bedg okreSlone w projekcie organizacji robdt. Muszg one
zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. Kontrola jakosci robét
7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakoSci materiatow prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci omowionym powyzej. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wilgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatéw oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoSci zarzgdzajgcy realizacja umowy moze
zazgdac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoScig
zapewniajgcg Stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegbdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
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przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidfowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badar.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan bedag z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z
Jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wtfasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegofowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badarn, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wplyngc
ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatdow | dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajgcemu realizacjag umowy kopie raportdw z wynikami
badari jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badan materiatow ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatbw z wymaganiami
szczego6towych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z
projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robot

Prowadzenie obmiaréw robdt jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do nich sie odnoszg
wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umoéw ryczaftowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robot
dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury

8.1. Ogoine zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozZzna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wechodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
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Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora hadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robét. Bfedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegfo$ci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajg
tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m®, jako dfugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére
majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru roboét i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Muszg one byc¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robdt.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed cze$ciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy pfatnosci
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

W zalezno$ci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty jakie
nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wypftaty.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne requlacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposoéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z

pOzZniejszymi zmianami
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami
Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreS$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)
rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okre$lenia
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pbZniejszymi zmianami w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.
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18
21

23
24

25

26
27

28
29
30

31
32

33

34
35
36
37

38
39
40
41
42

43
44
45
46

47

48
49

50

NUMER NORMY NAZWA

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

PN-77/H-04419 Préba szczelnosci

PN-97B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie
wymagan A

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynku. Cze$¢ 1:
Postanowienia ogolne i wymagania

PN-EN 12056-:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynku. Cze$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i Obliczenia

PN-EN 12056-:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynku. Cze$c¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania i instalacyjne

PN-B-10720:1999 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakos$ci wodly.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-EN Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor

1SO6946:1999 cieplny i wspbtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczeniowa

PN-B-03406.1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepfo pomieszczen o
kubaturze do 600m3

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02421<:2000  Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/B03430 + zmiana Az3/2000
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej. Wymagania

PN EN 442-1:1999 - Grzejniki - Cze$c¢ I: Wymagania i warunki techniczne.

PN EN 442-2:1999 - Grzejniki - Czesc 2: Moc cieplna i metody badan

PNN10204+A1:1997 - Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontrolnych.

PN EN ISO 6946:1997 - Elementy budowlane i czesci budynku - Opor cieplny i wspdétczynnik
przenikania ciepta - Sposob obliczen

PN-B-01400:1984 - Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach.
PN-B-01421:1990 - Cieptownictwo — terminologia.
PN-B-01430L 1990 - Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.

PN-B-01706-A1:1999 - Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.
PN-B-02151/02:1987 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach-
Dopuszczalna warto$¢ poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02370:1969 - Kubatura budynkéw - Zasady obliczania.

PN-B-02402:1982 - Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-02403:1982 - Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02413:1991 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego - Wymagania.

PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewar
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -
Wymagania.

PN-B-02415:1991 - Ogrzewnictwo i ciepfownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych — Wymagania.

PN-B-02419:1991 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn
wodnych i wodnych zamknietych systemoéw ciepfowniczych — Badania.

PB-B-02420:1991 - Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych
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Wymagania.

51 PN-B-02421 - Ogrzewnictwo i ciepfownictwo - Izolacja cieplna przewodéw, Armatury i
urzgdzen - Wymagania i badania przy odbiorze.
52 PN-B-03430:1983 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej — Wymagania.
53 PN-C-04601: 1985 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej — Wymagania.
54 PN-H-83131/01:1990 - Woda do celéw energetycznych - Wymagania i badania jako$ci wody dla
kottow wodnych i zamknietych obiegow cieptowniczych.
55 PN-H-97053:1979 - Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogélne wymagania i badania.
56 PN-M-34034:1976 - Ochrona przed korozjg- Malowanie konstrukcji stalowych
57 PN-M-75009:1991 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania
i badania.
58 PN-M-75009:1991 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne
59 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268).
60 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002
poz. 690).
61 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.01.2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu, rozbiérki oraz tablicy informacyjnej .
62 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99
poz. 836).
63 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom ll. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady. Warszawa 1988 r.
64 Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzgdzenia cisnieniowe. Wymagania ogélne
DT-UC-90/WO. Urzad Dozoru Technicznego. Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa 1991.
65 Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzgdzenia cisnieniowe. Przedmiotowe warunki
techniczne. Kotty i rurociggi. Kotty wodne.
66 Wymagania techniczno-ruchowe dla armatury regulacyjnej c.o. Wojciech Kofodziejczyk.
Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,Instal". Warszawa 1988.
67 Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego ogrzewania. Wojciech
Kotodziejczyk. Centralny Osrodek Informacji Budownictwa. Warszawa 1992.
68 Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych. Wojciech Kotodziejczyk. Arkady. Warszawa
1985.
69 Instalacje z rur miedzianych. Poradnik. Praca zbiorowa. Osrodek Informacji ,, Technika", /
nstalacyjna w Budownictwie". Wydanie Il. Warszawa 1994.
70 Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne

stosowania i projektowania. Wydanie Ill. Osrodek Informacji , Technika Instalacyjna w
Budownictwie". Warszawa 1996.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.

Kody CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekow
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
45232141-2 Roboty grzewcze

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

5332200-5 Hydraulika

28830000-9 Studzienki kanalizacyjne

5232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéow $ciekowych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45232420-2 Roboty w zakresie Sciekéw

45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

29230000-0 Urzgdzenia chtodzgce i wentylacyjne

15



29232000-4 Urzgdzenia wentylacyjne

29232200-6 Wentylatory

29232210-9 CzeSci wentylatoréow

29714100-8 Wentylatory

29714110-1 Wentylatory wyciggowe

45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej

45331220-4 Instalowanie uktadu konfekcjonowania powietrza

45331221-1 Instalowanie uktadu cze$ciowego konfekcjonowania powietrza
45331230-7 Instalowanie sprzetu chtodzgcego

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

28220000-0 Grzejniki centralnego ogrzewania i kotty grzewcze i ich cze$ci
28221000-7 Grzejniki i kotty grzewcze

28221100-8 Grzejniki

28221110-1 Grzejniki centralnego ogrzewania

28221111-8 Grzejniki centralnego ogrzewania nieogrzewane elektrycznie

28221112-5 Czesci grzejnikéw centralnego ogrzewania

Wykonat: mgr inz. Dawid Wachowiec
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	Dokumenty budowy zawierają też:
	Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
	Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

