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SST 8 - ROBOTY ELEKTRYCZNE 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA 

DZIAŁ 01. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE 

INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 Program prac 

Opracowanie niniejsze dotyczy budowy instalacji: 

-  Systemu oddymiania grawitacyjnego dwóch klatek schodowych 

1.2 Lokalizacja instalacji 

Instalacja zostanie wykonana w : 

budynku przedszkola nr 59 w Szczecinie przy ul. Księżnej Zofii 3 

1.3 Zakres Specyfikacji 

- OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA PRAC INSTALACYJNYCH 

- WYKONANIE PRZEDMIOTOWYCH INSTALACJI 

2 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA PRAC INSTALACYJNYCH 

2.3 Warunki kontraktu 

Wykonawcy prac instalacyjnych będą działać na podstawie umowy z Inwestorem (Generalnym 

Wykonawcą). Warunki kontraktu muszą uwzględniać wszystkie wymogi techniczne określone 

w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji oraz ogólnych przepisach dotyczących wykonania 

prac instalacyjnych. Z uwagi na wewnętrzną spójność i koordynację poszczególnych prac, niemożliwe 

jest zmienianie przyjętych rozwiązań lub materiałów bez sprawdzenia wpływu na całość realizacji 

poszczególnych instalacji w obiekcie. W przypadku zawierania odrębnych kontraktów na poszczególne 

instalacje, szczególnie ważne jest wzajemna koordynacja poszczególnych wykonawców pod  względem 

zakresu, wzajemnej zależności, kolejności prac instalatorskich itd. 

W przypadku niespójności pomiędzy ustaleniami kontraktu a dokumentacją projektową 

i specyfikacjami materiałowymi, pierwszeństwo mają zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie maja wpływu 

na bezpieczeństwo realizacji i nie pozostają w sprzeczności z odpowiednimi przepisami i normami. 

Kontrakt na wykonanie poszczególnych prac powinien uwzględniać następujące elementy: 

- wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru poszczególnych 

prac. 

- wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy 

- wymogi przestrzegania harmonogramu ogólnego budowy oraz harmonogramów szczegółowych 

- wymogi wynikające z przestrzegania przepisów prawa i zasad sztuki budowlanej 

- wymogi wykonania dokumentacji montażowej 

- wymóg wykonania dokumentacji powykonawczej, wykonanie instrukcji obsługi i eksploatacji 

- pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezależnie od ich pochodzenia 

- koszty ewentualnych uzgodnień i zatwierdzeń przez właściwe urzędy 

- koszty badań materiałów, elementów budowlanych i sprzętu wynikających z wymogów 

władz lokalnych i inwestora 

- koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej 

- koszty gwarancji i rękojmi 

- koszty ewentualnych odszkodowań za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane przez 

wykonawcę, jego pracowników i sprzęt 

- koszty dostarczenia próbek materiałów do akceptacji przez projektanta lub kierownika 

budowy 

- koszty wynikające z obowiązku przestrzegania przepisów BHP i ppoż. na budowie 

2.4 Znajomość zakresu prac 

Wykonawcy poszczególnych rodzajów prac budowlanych muszą dokładnie znać dokumentację 

projektową oraz specyfikację wykonania i odbioru prac. 
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W szczególności wykonawcy muszą zapoznać się z: 

- warunkami lokalnymi 

- wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowiącymi dokumentację 

projektową, także wykonanymi przez innych wykonawców branżowych, które precyzują wymiary 

elementów przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiałowej 

- stanem zaawansowania realizacji inwestycji w celu zapewnienia właściwej koordynacji 

terminowej wykonania poszczególnych prac instalacyjnych 

Wykonawcy poszczególnych prac mają obowiązek zweryfikowania dokumentów projektowych 

skierowanych do realizacji pod kątem ich kompletności, prawidłowości i wzajemnej zgodności pod 

względem wymogów kontraktu z inwestorem. 

Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 

technicznych bez zgody projektanta i kierownika budowy. 

2.5 Zagospodarowanie placu budowy 

Zagospodarowanie placu budowy pozostaje w gestii generalnego wykonawcy i musi on uwzględniać: 

- granice terenu dostępne dla inwestycji 

- miejsce możliwego poboru wody i prądu dla celów realizacji 

- granice ogrodzenia placu budowy 

- wymogi bhp praz ppoż. dotyczące organizacji placu budowy, a w szczególności utrzymania porządku i 

bezpieczeństwa na obiekcie i składowisku materiałów 

- konieczność stworzenia projektu bhp uwzględniającego wszystkie wymogi stosowanych przepisów 

- czytelne oznakowanie placu budowy umożliwiające poruszanie się po placu budowy oraz 

uniemożliwiające wstęp osobom trzecim 

2.6 Organizacja robót budowlanych 

Na wykonawcy ciąży obowiązek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on całkowicie wobec 

inwestora, za wyrządzone osobom trzecim szkody materialne w związku z prowadzeniem prac 

budowlanych, 

wraz z wynikającymi z nich konsekwencjami, niezależnie od ich rozległości. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek sprzątania ogólnego z odpadów pozostawionych w trakcie 

realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu, zarówno obiektu jak i terenu placu budowy, wynikających z 

prowadzonych przez siebie prac budowlanych. 

2.7 Przestrzegania przepisów ogólnych 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy, w szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa ogólnego. Wykonawca 

zapewni urządzenia, sprzęt i odpowiednią odzież robocza niezbędną dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej, zwracając uwagę na stosowanie 

sprzętu przeciwpożarowego, wymaganego na stanowisku pracy, biurze oraz w magazynach, oraz sposobu 

składowania materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w związku z 

realizowanymi pracami budowlanymi lub wywołanymi przez personel wykonawcy. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, będzie unikał skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

3 DOKUMENTY TECHNICZNE 

3.1 Dokumenty podstawowe 

Podstawowymi dokumentami dla Wykonawcy są: 

-  kontrakt/umowa na realizację prac budowlano montażowych 

-  dokumentacja projektowa – Projekt Wykonawczy 

-  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac 

-  dziennik budowy 

W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dodatkowej lub zamiennej dokumentacji projektowej, 

wykonanej przez projektanta lub wykonawcę, musi ona zostać zaakceptowana przez wszystkich 

uczestników procesu inwestycyjnego. Wykonawca musi mieć stały dostęp do pełnej dokumentacji 

projektowej obiektu. 

4 WYTYCZNE REALIZACJI PRAC 

4.1 Warunki wykonania 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do realizacji powierzonych prac montażowych od daty rozpoczęcia do dnia ich zakończenia. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z 

pracami na które zawarł kontrakt/umowę i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów i urządzeń używanych 

do wykonanie instalacji objętych dokumentacją projektową, oraz zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając w to personel, sprzęt i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów i wykonanych 

robót. 

Wykonawca dostarczy kierownikowi Budowy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i materiały posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania lub certyfikaty. 

Na zlecenie Kierownika Budowy, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania i pomiary tych 

materiałów i prac, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt tych dodatkowych badań i pomiarów pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Wszystkie badania i pomiary zostaną przeprowadzone zgodnie z wymogami norm i 

przepisów ogólnych, a po ich wykonaniu sporządzony zostanie protokół z przeprowadzonych badań 

podpisany przez osoby uprawnione. 

4.2 Procedura zatwierdzania użytego materiału 

Wszystkie dostarczone na budowę materiały do budowy instalacji podlegają zatwierdzeniu przez 

Projektanta lub inspektora nadzoru powołanego przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawia wykaz 

materiałów przeznaczonych do instalowania w obiekcie wraz z niezbędnymi dokumentami 

dopuszczającymi je do stosowania lub certyfikatami. W przypadku odstępstwa od projektu, zatwierdzenia 

materiałowe musi dokonać projektant projektu. Zatwierdzenia materiałowe, Wykonawca powinien 

przechowywać na budowie przez cały okres obowiązywania kontraktu. 

4.3 Certyfikaty i deklaracje zgodności 

Kierownik Budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

-  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie PN, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych 

-  deklarację lub certyfikat zgodności z: 

_ Polską Normą lub 

_ Aprobatą Techniczną , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta lub dystrybutora 

systemów objętych projektem. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań nie mogą być 

użyte do budowy instalacji. 

4.4 Realizacja prac montażowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami Specyfikacji Technicznej projektu organizacji robót oraz poleceniami Kierownika Budowy 

i uwagami Projektanta. 

Wszelkie prace wykonywane przez wykonawców poszczególnych działów muszą być skoordynowane z 

innymi robotami wykonywanymi w ramach realizacji inwestycji. Oznacza to konieczność dokładnego 

zapoznania się z dokumentacją projektową poszczególnych wykonawców oraz ścisłego przestrzegania 

ustaleń koordynacyjnych i harmonogramów realizacji inwestycji Wykonawcy poszczególnych działów 

powinni sporządzić harmonogramy szczegółowe i przekazać je kierownictwu budowy w celu 

sporządzenia harmonogramu całkowitego inwestycji. Należy szczególnie zwrócić uwagę na analizę 

ewentualnych rozwiązań wariantowych , przedstawionych przez Wykonawców, będących odstępstwem 

od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej, co może powodować kolizję z Wykonawcami 

innych działów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, własnych jak również pozostałych wykonawców. 

Wykonawca dostarczy kierownictwu budowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca na zlecenie kierownictw budowy dokona obmiaru robót, który będzie określał faktyczny 

zakres wykonanych prac. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót 

dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszelkich robót. Błędna 
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dane należy skorygować w porozumieniu z kierownictwem budowy, przedstawiając różnice w obmiarze 

na piśmie. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a w 

przypadku robót podlegających zakryciu, przed ich zakryciem. 

4.5 Warunki odbioru końcowego prac 

Dokumenty odbiorowe muszą być zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo, przepisy oraz 

podpisany kontrakt/umowę, a szczególności muszą zawierać komplet atestów, certyfikatów i dopuszczeń 

do stosowania materiałów i elementów zastosowanych na budowie . W szczególności muszą umożliwiać 

oddanie obiektu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Zakres dokumentów odbiorowych 

zostanie określony szczegółowo w kontrakcie/umowie. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej, wg zakresu 

podstawowej dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem wszystkich zmian i różnic wprowadzonych w 

trakcie realizacji robót. 

Odbiór robót obejmuje: 

-  Odbiór robót częściowy 

-  Odbiór końcowy całego zakresu wykonywanych prac z podziałem na poszczególne instalacje 

-  Odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego) 

Odbiorem częściowym może być objęta część robót, stanowiących zamkniętą całość i jako takla nie 

będzie podlegała dalszym modyfikacjom i rozbudowom. 

Odbiór końcowy dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót i wykonaniu niezbędnych pomiarów 

i prób jakościowych. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na postawie wizualnej oceny stanu technicznego wykonanych 

instalacji przeprowadzony przez pracownika Inwestora przy udziale Wykonawcy. Podstawa dokonania 

odbioru końcowego robót stanowią następujące dokumenty: 

-  Dokumentacja powykonawcza 

-  Dziennik budowy 

-  Zaświadczenia o jakości użytych materiałów i wyrobów w postaci atestu, certyfikatu jakości lub 

deklaracji zgodności 

-  Protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 

-  Ekspertyzy techniczne, jeżeli były wykonywane 

O planowanym odbiorze robót Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w terminie 3 

dni od daty odbioru. Zawiadomienie realizowane jest poprzez wpis do Dziennika Budowy. Równocześnie 

w dzienniku budowy należy dokonać odpowiedniego wpisu o dokonaniu odbioru. Stwierdzenie usunięcia 

podanych w protokóle z odbioru częściowego usterek lub wad powinno być dokonane przed 

przystąpieniem do dalszych robót 

Przed dokonaniem odbioru końcowego należy przeszkolić osoby wskazane przez Zamawiającego 

do obsługi poszczególnych maszyn, urządzeń i instalacji. Z odbioru robót powinien być spisany protokół 

podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział 

w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru oraz 

wymienić ujawnione w czasie odbioru wady i usterki oraz podawać terminy ich usunięcia. Równocześnie 

w dzienniku budowy należy dokonać odpowiedniego wpisu o dokonaniu odbioru końcowego. 

Stwierdzone podczas odbioru wady (usterki) kwalifikowane są jako: 

-  istotne, 

-  nieistotne, oraz jako: 

-  usuwalne, 

-  nieusuwalne. 

Oba podziały mogą się wzajemnie krzyżować, przy czym najbardziej doniosłe znaczenie mają wady 

(usterki) istotne i nieusuwalne gdyż ten typ wad (usterek) może uzasadnić odmowę dokonania odbioru 

robót. Wada istotna, a zatem uzasadniająca odmowę odbioru robót jest to wada, która efekt robót 

budowlanych (obiekt lub element instalacyjny czy wykończeniowy) czyni niezdatnym do zwykłego 

użytku lub, która sprzeciwia się wyraźnie umowie. Dla każdej stwierdzonej podczas odbioru wady 

(usterki) określony zostaje termin jej usunięcia. Termin ten jest każdorazowo uzgadniany z 

Zamawiającym. Do Protokołu Odbioru załączone są również wykonane w postaci cyfrowej zdjęcia 

zapisane na odpowiednim nośniku (dyskietka, CDRom) uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym. 

4.6 Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentację powykonawczą stanowią, co najmniej przygotowane przez Wykonawcę następujące 

dokumenty 
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-  Wszelkie uzgodnienia międzybranżowe (w tym jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich 

uzgodnień z urzędami oraz rzeczoznawcami), 

-  Rysunki warsztatowe na papierze i w wersji cyfrowej - dwg instalacji z naniesionymi opisami 

wszystkich urządzeń, kable wraz z oznaczeniami, przebiegi tras kablowych, szczegóły detali instalacji a 

w tym konstrukcji wsporczych tras kablowych, elementów typowych i szczegółów montażowych. 

-  Opis (rysunki) zasady działania systemu; schemat ideowy i schematy połączeń; 

-  schematy podłączeń i oznaczenia zacisków. 

-  Opis zasady działania instalacji. 

-  Gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami 

i materiałami. 

-  Protokoły prób i pomiarów. 

-  Protokoły szkoleń personelu Użytkownika. 

-  Listę producentów i dostawców urządzeń a w tym rekomendowaną listę części zapasowych 

i zamiennych. 

-  Karty katalogowe w języku polskim zastosowanych elementów. 

4.7 Umowy Serwisowe 

Umowy Serwisowe zawarte przez Wykonawcę powinny zawierać zapis dotyczący automatycznej cesji 

na rzecz Zamawiającego, na każde jego żądanie, praw przysługujących z gwarancji, rękojmi i serwisu 

gwarancyjnego. Niezależnie od tego dostawca powinien zobowiązać się do świadczenia usług 

pogwarancyjnych po kosztach określonych w ofercie i umowie dostawy i wykonania prac, określając 

sposób ewentualnych zmian ceny kontraktu w czasie. Okresy gwarancji i rękojmi rozgraniczają zakres 

usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych funkcjonujące na zasadach opisanych w umowie 

serwisowej Zakres czynności określony w umowie serwisowej powinien zawierać odwołanie do źródeł 

(dokumentacja techniczno - ruchowa), przepisów prawnych w tym BHP. 

4.8 Gwarancje 

Okres rękojmi należy deklarować z uwzględnieniem, jako nadrzędnych, wymagań, co do okresu 

gwarancji określonych materiałów i urządzeń jakie zostały zapisane w poszczególnych pozycjach 

Rodzaju Robót , dotyczących tychże elementów. W przypadku, w którym okres rękojmi nie został 

opisany dla konkretnego przypadku, okres ten należy przyjmować jako okres: 

-  określony przez producenta urządzenia lub 36 miesięcy od daty jego zamontowania. 

-  36 miesięcy na wykonane prace montażowe wszystkich instalacji. 

W przypadku maszyn urządzeń, instalacji i wyposażenia budynku, których dotyczą ujawnione przed 

odbiorem końcowym usterki, bieg gwarancji w odniesieniu do tych elementów rozpoczyna się dniu 

usunięcia 

usterki. 

5 PODSTAWA OPRACOWNIA 

5.1 Dokumentacja projektowa 

Projekt wykonawczy instalacji 

-  Systemu oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej 

Przedmiar robót dla w/w instalacji ( w załączeniu do projektu) 

5.2 Podstawa prawna 

-  Ustawa z 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. Nr 19 z 2004 r poz. 177) 

-  Ustawa z 7.07.1994 roku Prawo Budowlane (teks jednolity Dz.U Nr 207 z 2003 r poz. 2016 

z późniejszymi zmianami) 

-  Rozporządzenie MI z dnia 2.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. Nr 202 z 2004 r poz. 2072) 

-  Rozporządzenie MI z dnia 18.05.2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 

z 2004 r poz. 1389 

-  Rozporządzenie MI z dnia 12.04.2002 roku z sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 z 2002 r poz 690 z późniejszymi zmianami) 

-  Polskie Normy i Normy Branżowe 

-  Aprobaty techniczne 

6 KOSZTY OGÓLNE BUDOWY 

6.1 Podstawa wyceny 
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Podstawą wyceny wszystkich prac montażowych jest przedmiar robót dołączony do opracowania. 

Wszystkie koszty ogólne niezbędne do wykonania oferowanego zakresu prac kalkulowane są ryczałtowo. 

Zakres robót obejmuje wymagania, jakie powinny być spełnione przez Wykonawcę w stosunku do 

Zamawiającego w zakresie jego funkcjonowania na placu budowy przez cały okres prowadzenia robót 

plus jeden miesiąc po ich zakończeniu. Koszty ogólne budowy oferowane powinno być zgodnie z 

zasadami, normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wszystkie ceny jednostkowe powinny 

uwzględniać wszystkie dostawy materiałów, roboty pomocnicze i dodatkowe niezbędne do wykonania 

kompletnego zakresu instalacyjnego. 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztorysie wszystkie koszty związane z zatrudnieniem 

kadry kierowniczej i pracowników nadzoru przez cały czas trwania kontraktu. 

6.2 Przystosowanie i utrzymanie placu budowy 

Koszty przystosowania i utrzymania zaplecza budowy obejmują: 

-  koszty paliwa i energii zużytej przez urządzenia placu budowy ( oświetlenie, ogrzewanie, napęd 

urządzeń i narzędzi montażowych) 

-  koszty zużycia sprzętu i narzędzi 

-  koszty BHP ( zużycie odzieży i obuwia ochronnego, sprzętu ochrony osobistej i urządzeń 

sanitarnych 

-  koszty ochrony, sprzątania zaplecza budowy, ubezpieczeń rzeczowych itp. 

-  koszty użytkowania przez okres budowy pomieszczeń (magazyn, pomieszczenia socjalne) 

Koszty te pokrywane są w całości przez Wykonawcę 

6.3 Zabezpieczenie przed hałasem i zapyleniem 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty przy zapewnieniu zminimalizowania poziomu hałasu 

i wynikających z tego faktu niedogodności dla innych użytkowników/wykonawców obiektu poprzez 

użycie odpowiedniego sprzętu i dobór takich metod wykonawstwa, które pozwolą zredukować poziom 

hałasu. Podczas wykonywania prac wytwarzających nadmierne zapylenie, Wykonawca jest zobowiązany 

na montaż odpowiednich ekranów, osłon od kurzu niezbędnych do zminimalizowania skutków 

nadmiernego zapylenia. Po zamontowaniu w pomieszczeniach urządzeń i osprzętu niedopuszczalne są 

prace powodujące zapylenie.W tym okresie jest dopuszczalne tylko czyszczenie przy zastosowaniu 

odkurzaczy przemysłowych. 

6.4 Zabezpieczenie przeciwpożarowe 

Wykonawca zobowiązany jest zastosować wszystkie stosowne środki ostrożności zabezpieczające 

przed wybuchem i rozprzestrzenianiem się pożaru. Zobowiązany jest dostarczyć na miejsce budowy 

i składanych materiałów odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy, jak również ściśle przestrzegać 

odpowiednich przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w trakcie prowadzenia robót. 

Wykonawca musi zapoznać się z potencjalnymi zagrożeniami i uzgodnić wymagane środki 

przeciwpożarowe z Przedstawicielem Zamawiającego przed rozpoczęciem prac budowlanych. 

Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić swoich pracowników i zapoznać ich ze wszystkimi 

zagrożeniami związanymi z używania otwartego ognia w pomieszczeniach. Wykonawca zobowiązany 

jest do zagwarantowania, że wszyscy pracownicy przestrzegać będą całkowitego zakazu palenia, 

zapoznają się ze sposobem obsługi alarmów i obsługi sprzętu przeciwpożarowego. Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na przechowywanie paliw i przestrzegać wszelkich środków 

bezpieczeństwa podczas używania benzyn oraz gazu. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania z 

obiektu wszystkich łatwopalnych odpadków i śmieci, a także zapobiegać ich gromadzeniu na placu 

budowy. 

6.5 Zabezpieczenie robót 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wszystkie prace i materiały podatne na zniszczenia 

spowodowane ruchem drogowym, czynnikami atmosferycznymi i innymi okolicznościami a także 

ustawić a następnie usunąć wszystkie konieczne tymczasowe ogrodzenia, osłony i inne konieczne 

6.6 Użytkowanie instalacji elektrycznej 

Wykonawca może, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Kierownika Budowy, korzystać 

z zasilania energii elektrycznej swoich urządzeń elektrycznych i celów oświetleniowych w ramach prac 

przewidzianych w kontrakcie. Koszty poboru energii elektrycznej należy ustalić ryczałtowo. 

6.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie w stanie technicznym 

zapewniającym bezpieczeństwo pracowników. na poziomie co najmniej określonym w przepisach. 

Wysoki standard czystości i higieny będzie utrzymywany przez cały czas trwania robót. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej - ryczałtowej kalkulacji kosztów określających 

wartość oferty. 

Ekipa wykonująca przedmiot zamówienia powinna być przeszkolona pod względem BHP i p.poż oraz 

mieć ważne okresowe badania lekarskie. 

6.8 Roboty porządkowe 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o czystość i porządek w trakcie realizacji wszystkich rodzajów 

prac montażowych. Odpady materiałowe jak również opakowania muszą być usuwane na bieżąco z 

miejsca wykonywania prac. 

Zakres prac porządkowych. 

-  Usunięcie zanieczyszczeń z elementów urządzeń oraz osprzętu powstałych podczas montażu 

instalacji 

-  Usunięciu zanieczyszczeń z elementów ścian, okien i podłogi powstałych podczas montażu instalacji 

po odbiorze tych pomieszczeń przez inspektora nadzoru 

-  Usunięcie wszystkich odpadów powstałych podczas prowadzenia prac montażowych 

Po zamontowaniu w pomieszczeniach urządzeń i osprzętu instalacyjnego niedopuszczalne jest 

prowadzenie prac instalacyjnych lub porządkowych w sposób powodujący zapylenie. 

6.9 Podstawa kalkulacyjna 

Cena za 1 kpl wszystkich instalacji obejmuje: 

Wykonanie wszystkich robót związanych z instalacjami niskonapięciowymi, w tym: 

-  dostawę materiałów i urządzeń na Plac Budowy 

-  segregacje i kontrole dostarczonych materiałów 

-  wykonanie bruzd w ścianie i przekuć w istniejacych przegrodach budowlanych 

-  montaż konstrukcji i innych elementów podparć 

-  ułożenie przewodów 

-  montaż urządzeń 

-  zatynkowanie bruzd 

-  pomiary, próby urządzeń 

-  uruchomienie instalacji 

-  zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść kablowych przez przegrody 

6.10 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów oraz sprzętu 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 

określonym w art. 10 Ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118 ze zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr. 92, 

poz.881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 

potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone 

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie i mają potwierdzenie 

zastosowania w budynkach użyteczności publicznej oraz: 

-  posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

-  posiadające certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub 

Aprobatą Techniczną, 

-  posiadające oznakowanie CE itp., 

-  potwierdzone właściwe klasy odporności ogniowej 

-Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania 

zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót. Odpowiedzialność za wady materiałów 

powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Składowanie powinno być 

prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. Wszystkie miejsca czasowego składowania 

materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego 

stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

-  Wykonawca na użycie innych materiałów niż te, które zostały przedstawione w ofercie musi uzyskać 

zgodę Zamawiającego. 

Ponadto użyty przez Wykonawcę osprzęt powinien odpowiadać standardowi osprzętu zabudowanego 
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w budynku i posiadać wymagane Prawem Budowlanym certyfikaty lub świadectwa. Certyfikaty i 

świadectwa 

Wykonawca musi dołączyć jako załącznik do dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy. Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 

również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku 

awarii sprzętu podstawowego. 

6.11 Uwagi końcowe 

Wykonawca, z uwagi na prowadzenie robót w czynnym obiekcie, zobowiązany będzie do dokonywania 

uzgodnień odnośnie bieżącego wykonywania robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały, urządzenia używane 

podczas realizacji robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej, 

które w jakikolwiek sposób są związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we 

wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót oraz 

dotyczących akceptacji i wypełnienia warunków umowy przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru 

powiadomi Wykonawcę o zauważonych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie 

spełniają wymagań jakościowych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Po zakończeniu pracy Wykonawca musi uprzątnąć miejsce pracy oraz doprowadzić je do stanu 

pierwotnego. 

Instalacja po zakończeniu prac ma być kompletna, spełniająca założenia określone w przetargu 

i gotowa do eksploatacji. 

DZIAŁ 02. OPIS INSTALACJI 

7 INSTALACJA ODDYMIANIA 

7.1 Zakres wykonanie 

- Instalowanie infrastruktury kablowej 45314200-3 

- Instalowanie pożarowych systemów alarmowych 45312100-8 

7.2 Informacje ogólne 

W budynku będą zainstalowane centrale oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych. Centrale 

oddymiania sterują oknami oddymiającymi zamontowanymi w klatkach. Wyzwolenie central oddymiania 

odbywa się z lokalnych czujek dymu oraz przycisków oddymiania. Okna można otworzyć przyciskami 

przewietrzania.  

7.3 Testowanie systemu 

Należy wykonać sprawdzenie: 

·  użytych materiałów na zgodność z normami. 

·  wykonania instalacji na zgodność z projektem wykonawczym 

·  rezystancji izolacji, uziemienia, pętli dozorowej ( instalator powinien przedstawić protokoły 

z wykonania pomiarów) 

·  poprawności działania ROP-ów poprzez ich uruchomienie, 

·  czułości wszystkich czujek pożarowych przez ich zadymienie (instalator powinien przedstawić 

protokoły z wykonania pomiarów) 

·  poprawności adresowania czujek na zgodność z opisem w centrali (opis na wyświetlaczu LCD 

centrali), 

·  poprawności działania linii monitorujących, 

·  poprawności działania układów sterowania , 

·  poprawności działania centrali oddymiania, 

8 PRZEPISY ZWIAZANE 

Wyposażenie wszystkich instalacji należy stosować zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów i 

Polskich Norm a w szczególności: 

-  PN-IEC-60364-1- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe 
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-  PN-ICE-60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

-  PN-EN 60352-3 2002 Połączenia nielutowane. Wymagania ogólne, metody badań i wskazówki 

praktyczne 

-  PN-EN 50173:1999 Definicje systemu okablowania 

-  Normy PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, 

eksploatacja i konserwacja instalacji. 

-  Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. 

 


