SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PROJEKT KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ POMIESZCZEN ARCHIWUM
W GMACHU URZEDU MIASTA SZCZECIN

Inwestor: Gmina Miasto Szczecin
- Miejska Jednostka Obstugi Gospodarczej
Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

INSTALACJA WOD.-KAN. | KLIMATYZACJI

CPV:

45300000 — 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000 — 6 Roboty izolacyjne

45321000 - 3 Izolacja cieplna

45331000 — 6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200 — 8 Instalowanie urzadzefn wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210 — 1 Instalowanie wentylacji

45331220 — 4 Instalowanie uktadu konfekcjonowania powietrza

45332200 — 5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300 — 6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1. Wstep
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot dla instalacji wodno-kanalizacyjnej 1 klimatyzacyjnej dla zadania: Projekt
klimatyzacji precyzyjnej pomieszczen archiwum w gmachu Urzedu Miasta Szczecin
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci:

- wykonanie niezb¢dnych robét przygotowawczych, w tym inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia
technicznego na trasie prowadzenia przewodow rozdziatu powietrza,



- montaz szaf klimatyzacyjnych (urzadzen wewngetrznych i zewnetrznych),
- montaz instalacji rurowej freonowej,

- montaz instalacji rurowej odprowadzenia skroplin,

- montaz instalacji rurowej doprowadzenia wody,

- uruchomienie urzadzen i uzyskanie projektowanych parametréw pracy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi.

- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie

- Dokumentacja budowy — pozwolenie na prowadzenie rob6t wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w

miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robot
zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym, ujmujaca cato$¢ rob6t wykonanych z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami

- Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o pétnocy

- Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

- Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do kontrolowania
prawidlowosci wykonywania robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Projektem
Budowlanym i Specyfikacja Techniczna

- Obmiar rob6t — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdét,
albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nieobjetych przedmiarem

- Odbidr - ocena techniczna rob6t wykonanych przez Wykonawce potwierdzona,
odpowiednim dokumentem

- Odbi6r czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych
zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czgsciowym nazywa si¢ takze

odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako ,,0dbiér koncowy”

- Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
,,odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie

bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego



dokumentacji powykonawczej

- Plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci
rob6t lub kazda inna osoba, ktoérej cze$¢ robdt zostata podzlecona za zgoda
Zamawiajacego, a takze prawni nastepcy tych oséb, ale nie zadna inna osoba
wyznaczona przez te osoby

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedgca autorem
dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania
zmian w dokumentacji

- Przedmiar rob6t - cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegdétowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robot

- Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidlowego i
terminowego zakonczenia realizacji inwestycji

- Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosSciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia rob6t

- Wyr6b budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym calos¢ uzytkowa

- Zarzadzajacy realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzagdzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

- BIOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z niniejszg ST,
Dokumentacja Projektowa 1 wymaganiami Zamawiajacego.

Podstawa wykonania rob6t sg informacje zawarte w Projekcie Budowlanym.
Wykonawca jest zobowigzany do:

- zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejacych
urzadzen technicznych lub pomieszczen przed ich uszkodzeniem lub
zniszczeniem,

- urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i
wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania
oraz warunkOw bezpieczenstwa poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza
nim zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla 0séb
postronnych,

- sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

a) czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia,

b) wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

¢) oszczgdnego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu,
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot,



e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

f) zapewnienie BHP,

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego,
niezbednego przy prowadzeniu robét remontowych,

h) zapewnienie ochrony srodowiska 1 ochrony sanitarnej,

- dla prowadzenia rob6t, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada si¢ staty
nadzoér Kierownika Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

2. Materiaty

2.1. Materiaty stosowane do wykonywania rob6t wod-kan powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje¢ dotyczaca sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

3. Sprzet

3.1. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Transport i sktadowanie materiatow

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku urzadzen mechanicznych.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do
rob6t 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Jezeli okreslone
materialty wymagaja zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wptyw czynnikéw zewnetrznych
to przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty w spos6b odpowiedni dla
wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzane do stanu
pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materialy z rozbiérki, do czasu, gdy beda one wywiezione na
sktadowisko, do zaktadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, musza
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem $rodowiska i miejsca sktadowania.

5. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowa oraz za jakos¢



zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
przedmiarem rob6t, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzegdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pi§mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zastang, jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1 Szczeg6towe wymagania wykonywania robot

W zakres prac Wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci:

- Inwentaryzacja istniejacego uzbrojenia technicznego 1 ustalenie z zamawiajacym ostatecznej
trasy instalacji

- Zakup 1 dostarczenie na miejsce montazu wszystkich materiatéw i urzadzen, niezbednych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych,

- Zamontowanie wszystkich elementéw instalacyjnych na kazdej instalacji zapewniajac ciggtos¢
instalacyjng zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;

- Podtaczenie energii elektrycznej do wszystkich urzagdzeh wymagajacych zasilania elektrycznego
oraz sterowania i automatycznej regulacji;

- Przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw

w postaci protokotéw odbioréw;

- Przeprowadzenie rozruchu instalacji 1 jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggnigcia
wymaganych parametréw pracy);

- Wykonanie wszelkich niezbednych pomiaréw instalacji 1 analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi ;

- Wykonanie obrébki budowlanej z uszczelnieniem przej$¢ instalacji rurowych przez przegrody
budowlane zgodnie ze sztukg budowlang oraz wymogami ppoz. ;

- Zapewnienie koordynacji wszystkich branz na miejscu montazu ;

- Przeprowadzenie szkolenia personelu zamawiajacego / uzytkownika, wraz z przekazaniem
odpowiednich protokotéw dokumentujacych szkolenie;

- Dostarczenie dla wszystkich materialéw i urzadzen wymaganych certyfikatow zgodnosci ,
atestow 1 $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

- Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen
wraz z planem przegladéw i konserwacji wszystkich elementéw instalacji;

- Przekazanie petnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonéw) dostawcow (producentow)
urzgdzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcéw czesci zamiennych;

- Zagwarantowanie prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak i ich elementéw
w calym okresie gwarancyjnym;

- Okres$lenie kosztow obstugi pogwarancyjne;j.



6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania w czasie robét

Przewody kanalizacyjne, wodociggowe, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne nalezy podda¢ prébom
wg. dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i1 jakos$ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w normach,
wytycznych 1 ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7. Obmiar rob6t i wycena

Obmiaru nalezy dokonywac w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt,

dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzagdzeniami pomiarowymi wg stanu
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego
rodzaju robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiardw wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
zobowigzany posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegélne jednostki obmiarowe i iloéci podane sa w PRZEDMIARZE ROBOT,

ktory stanowi odrebne opracowanie.

[los¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.



8. Odbidr robot

Odbidr rob6t nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu
stwierdzenie czy elementy instalacji zostaly wykonane i zamontowane zgodnie z projektem, nadajg
si¢ do eksploatacji i osiggajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia
Inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru i zawiadamia o zakonczeniu robot.

Przedmiotem odbioru sg wszystkie instalacje zwigzane z dzialaniem instalacji klimatyzacyjne;j.
W zaleznosci od ustalen umownych roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru robot:

- odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu ,

- odbidr czesciowy robot np. poszczegdlnych instalacji zwigzanych,

- odbidr koncowy robot.

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczeg6lnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi Kierownik Budowy Inspektor Nadzoru oraz
przedstawiciele uzytkownika. W przypadkach szczegdlnych w skiad komisji moga rowniez
wchodzi¢ inne osoby wg zalecen Zamawiajgcego . Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji
zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, woéwczas protokoty tych odbioréw
stanowig zatgcznik do protokotu koncowego.

Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i
zaktadanych parametréw pracy instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentow:

- dokumentacji technicznej z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy,

- dziennika budowy 1 ksigzki obmiaréw,

- protokotéw wykonanych préb i badan,

- Swiadectw jako$ci wydanych przez dostawcOw urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
a takze niezbednych decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

7. dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy z adnotacja o jakosci wykonania prac
z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci
terminéw realizacji. Protok6t nalezy podpisac przez wszystkie osoby prowadzace odbidr .

8.1 Rozruch technologiczny

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajacy, podajac
odpowiednie ustalenia w umowie.

W obiekcie mozna przystapi¢ do probnego rozruch technologicznego po wykonaniu badan i
sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym,
jak tez urzadzen technologicznych.

Do pelnego rozruch technologicznego, réwnoznacznego z przystapieniem do eksploatacji, moze
dojs$¢ po dokonaniu odbioru koncowego gotowego obiektu.

8.2. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodza:

— pozwolenie na prowadzenie robdt, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,
przedmiar robot,

— wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacja obiektu,

— oryginatl dziennika budowy z dokumentami, ktére zostaty wtgczone w trakcie realizacji



budowy,

— dziennik montazu (rozbiorki) jezeli byt prowadzony,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

— protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

— wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i
urzadzen technicznych oraz przewodéw kominowych,

— dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownik budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

— rysunki (dokumentacja) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

— o$wiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe¢ oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego

zagospodarowania,

— aprobaty techniczne — deklaracje zgodnos$ci — oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,.B”
dla materialéw i urzadzen,

— instrukcje eksploatacji 1 konserwacji urzadzen (DTR),

— kwarty gwarancyjne urzadzen technicznych,

— instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to nalezy je wtaczy¢ do dokumentacji
powykonawcze;j.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

— Strong tytutowa: tytut instrukcji, dat¢ wykonania urzadzenia (systemu)

— Spis tresci

— Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

— Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

— Opis dzialania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

— Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia

- Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z
eksploatacji

- Instrukcje postepowania awaryjnego

- Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami
i wykazami cze$ci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezb¢dnych informacji dla
zapewnienia prawidtowej eksploatacji 1 trwatosci urzadzen

- Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatow wymagane jest odrebne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zalozenia do takiej instrukcji
powinny by¢ podane projekcie technologicznym.



8.3. Odbioér koncowy robot

8.3.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do

ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupelniajacych 1 rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robét uzupetniajacych lub
rob6t wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace elementy:
a) Dokumentacj¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

b) recepty i ustalenia technologiczne,

c¢) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
SST oraz inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania uzytych materialéw w
budownictwie,

f) inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy oraz wtasciciel obiektu zorganizujg odbidr ,,po okresie
rekojmi”. Do odbioru tego nalezy przygotowac nastepujace dokumenty:

- umow¢ o wykonaniu robét budowlanych,



- protokot odbioru koncowego obiektu,

- dokumenty potwierdzajace usuni¢cie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu — jezeli byty zgloszone wady,

- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie r¢kojmi oraz potwierdzenia usunigcia
tych wad,

- wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

9. Podstawa ptatnosci
Szczegdtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie
zawartej pomie¢dzy Zamawiajagcym i wybranym Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-89/H-026850 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatura.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania 1 badania

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do

wody 1 gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych 1 przewodach

wentylacyjnych.

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

- Inne dokumenty
Dz.U. 2016 poz. 290 — Prawo budowlane
Dz. U. z 2015r. poz. 1422 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY -
1988
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