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4--KONSTRUKCJE STALOWE, WYRZUTNIE popr

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Kosztorys na remont sali gimnastycznej w Z.S.E.-E. w Szczecinie - KONSTRUKCJE STALOWE POD CENTRALE WEN TYLA-
CYJNE, CZERPNIE, WYRZUTNIE DACHOWE

1 Belki mocuj ące drabinki gimnastyczne
1

d.1
KNNR 7
0206-02

Konstrukcje zawieszeń drabinek
obmiar  = [0.1036+0.0748]*1.018 = 0.182 t

t

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

132r-g/t
r-g 24.0240

-- M --
2* Elektrody do stal.-ER fi 3,25mm, dł. 450mm

0.25[100 szt.]/t
100
szt.

0.0455

3* tlen techniczny spręŜony
1.8m3/t

m3 0.3276

4* acetylen techniczny rozpuszczony
0.6kg/t

kg 0.1092

5* Konstrukcja wspor.o masie 10 do 25 kg
1000kg/t

kg 182.0000

6* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

2.4m-g/t
m-g 0.4368

8* spawarka
20.7m-g/t

m-g 3.7674

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

2
d.1

KNR 7-12
0201-05
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
miniowymi elementów konstrukcji stalowych
obmiar  = 0.075*4*[2.892*4+4.142*2]+[0.067*
2+0.004*2]*[0.071*2*4+0.071*2*2]+[0.100*
0.215*2*2+0.100*0.004*2*2+0.215*0.004*2*2]*
4+[0.170*0.215*2*2+0.170*0.004*2*2+0.215*
0.004*2*2]*2 = 6.745 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.1688r-g/m2
r-g 1.1386

-- M --
2* farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna

miniowa 60% tiksotropowa
0.18dm3/m2

dm3 1.2141

3* benzyna do lakierów
0.009dm3/m2

dm3 0.0607

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0007m-g/m2
m-g 0.0047

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0007m-g/m2

m-g 0.0047

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

3
d.1

KNR 7-12
0208-05
analogia

Malowanie pędzlem farbami podkładowymi fta-
lowymi elementów konstrukcji stalowych
obmiar  = poz.2 = 6.745 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.135r-g/m2
r-g 0.9106

-- M --
2* podkład ftalowy modyfikowany schnący na po-

wietrzu chromianowy
0.14dm3/m2

dm3 0.9443

3* rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbami-
dowych ogólnego stosowania
0.0112dm3/m2

dm3 0.0755

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000

-- S --

- 2 -
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4--KONSTRUKCJE STALOWE, WYRZUTNIE popr

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* ciągnik kołowy 37-50 KM
0.0005m-g/m2

m-g 0.0034

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0005m-g/m2

m-g 0.0034

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

4
d.1

KNR 7-12
0210-05
analogia

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi
ftalowymi elementów konstrukcji stalowych
obmiar  = poz.2 = 6.745 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.1148r-g/m2
r-g 0.7743

-- M --
2* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.101dm3/m2

dm3 0.6812

3* rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbami-
dowych ogólnego stosowania
0.00808dm3/m2

dm3 0.0545

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0003m-g/m2
m-g 0.0020

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0003m-g/m2

m-g 0.0020

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

5
d.1

KNR-W 4-
01 0704-
03
analogia

Wykonanie odbicia tynku i następnie narzuce-
nie warstwy betonu drobnoziarnistego B 15 na
ścianach w miejscach mocowania do muru be-
lek mocujących drabinki gimnastyczne
obmiar  = 0.40*0.40*4*3 = 1.920 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.49*1.40=0.686r-g/m2
r-g 1.3171

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.0041t/m2
t 0.0079

3* Ciasto wapienne
0.0004m3/m2

m3 0.0008

4* piasek do zapraw
0.0119m3/m2

m3 0.0228

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
6* betoniarka 150 dm3

0.02m-g/m2
m-g 0.0384

7* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.0384

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

6
d.1

KNR AT-
17 0103-
01 z.sz.
1.3.
analogia

Wiercenie otworów techniką diamentową w
cegle - do mocowania kotew wklejanych, robo-
ty z rusztowania
obmiar  = 8*3*12 = 288.000 cm

cm

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.037*1.2=0.0444r-g/cm
r-g 12.7872

-- M --
2* wiertło diamentowe

0.0009szt./cm
szt. 0.2592

3* woda
0.0014m3/cm

m3 0.4032

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

- 3 -
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Lp. Podsta-
wa
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jedn.

R M S

-- S --
5* wiertnica o mocy do 3 kW

0.014m-g/cm
m-g 4.0320

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

7
d.1

KNR 4-03
1016-08
z.o.3.1.
9901-5

Osadzanie kołków Hilti i ładunkami wklejanych
o śr. 16 mm w ścianie dla montaŜu marek kon-
strukcji w obrebie słupów nosnych
obmiar  = 8*3 = 24.000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.0231*1.05=0.024255r-g/szt.
r-g 0.5821

-- M --
2* pręty HILTI

0.50kpl/szt.
kpl 12.0000

3* wkład Patron z klejem
0.5szt/szt.

szt 12.0000

4* materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Belki mocujące drabinki gimnastyczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4--KONSTRUKCJE STALOWE, WYRZUTNIE popr

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Konstrukcje wsporcze zespołu urz ądzeń wentylacji mechanicznej
8

d.2
KNR-W 4-
01 0346-
05

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie ce-
mentowej o grubości 1/2 ceg. - ścianka balus-
trady
obmiar  = 2.50*2*1.10 = 5.500 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

1.03r-g/m2
r-g 5.6650

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

9
d.2

KNR-W 4-
01 0313-
01

Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z
cegieł o szerokości 1 ceg. - wyrównanie pod
konstrukcję Ŝelbetową stanowiącą zakotwienie
konstrukcji wsporczej stalowej
obmiar  = 2.50*2 = 5.000 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.22r-g/m
r-g 1.1000

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

3.02kg/m
kg 15.1000

3* piasek do zapraw
0.008m3/m

m3 0.0400

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* betoniarka 150 dm3

0.02m-g/m
m-g 0.1000

6* wyciąg
0.02m-g/m

m-g 0.1000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

10
d.2

KNR 4-01
0422-04
analogia

Podstemplowania wraz z wypoziomowaniem
konstrukcji stalowej  przed właściwym monta-
Ŝem poprzez spawanie i skręcanie pojedynczy-
mi stemplami - WYKONANIE POMOSTU DO
MONTAśU KONSTRUKCJI STALOWEJ
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

1.9855r-g/szt.
r-g 15.8840

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane

0.062m3/szt.
m3 0.4960

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.011m3/szt.

m3 0.0880

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.008m3/szt.

m3 0.0640

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.5kg/szt.

kg 4.0000

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

11
d.2

KNR 4-01
0422-08

Rozebranie POMOSTU MONTAśOWEGO
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.8051r-g/szt.
r-g 6.4408

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

12
d.2

KNNR 7
0206-03

Konstrukcje podparć zespołu central wentylacji
mechanicznej
obmiar  = [0.2617+0.2523]*1.018 = 0.523 t

t

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

95.7r-g/t
r-g 50.0511

- 5 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* elektrody do spawania stali niskowęglowych o

średnicy śr. 3,25 mm
25szt./t

szt. 13.0750

3* tlen techniczny spręŜony
1.8m3/t

m3 0.9414

4* acetylen techniczny rozpuszczony
0.6kg/t

kg 0.3138

5* Konstrukcja wspor.o masie 25 do 50 kg
1000kg/t

kg 523.0000

6* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

1.9m-g/t
m-g 0.9937

8* spawarka
23m-g/t

m-g 12.0290

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

13
d.2

KNR 7-12
0201-05
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
miniowymi elementów konstrukcji stalowych
obmiar  = [0.16*2+0.08*2*2]*[5.37+5.41+0.97+
0.67]*2+[0.10*2+0.05*2*2]*[0.97+0.67]*3 =
17.866 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.1688r-g/m2
r-g 3.0158

-- M --
2* farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna

miniowa 60% tiksotropowa
0.18dm3/m2

dm3 3.2159

3* benzyna do lakierów
0.009dm3/m2

dm3 0.1608

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0007m-g/m2
m-g 0.0125

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0007m-g/m2

m-g 0.0125

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

14
d.2

KNR 7-12
0208-05
analogia

Malowanie pędzlem farbami podkładowymi fta-
lowymi elementów konstrukcji stalowych
obmiar  = poz.13 = 17.866 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.135r-g/m2
r-g 2.4119

-- M --
2* podkład ftalowy modyfikowany schnący na po-

wietrzu chromianowy
0.14dm3/m2

dm3 2.5012

3* rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbami-
dowych ogólnego stosowania
0.0112dm3/m2

dm3 0.2001

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0005m-g/m2
m-g 0.0089

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0005m-g/m2

m-g 0.0089

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

15
d.2

KNR 7-12
0210-05
analogia

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi
ftalowymi elementów konstrukcji stalowych
obmiar  = poz.13 = 17.866 m2

m2

- 6 -
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4--KONSTRUKCJE STALOWE, WYRZUTNIE popr

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.1148r-g/m2
r-g 2.0510

-- M --
2* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.101dm3/m2

dm3 1.8045

3* rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbami-
dowych ogólnego stosowania
0.00808dm3/m2

dm3 0.1444

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0003m-g/m2
m-g 0.0054

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0003m-g/m2

m-g 0.0054

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

16
d.2

KNR-W 4-
01 0201-
05

Deskowanie konstrukcji Ŝelbetowej belek
obmiar  = 1.40*0.25*2*2+1.10*0.25*2*2 =
2.500 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

1.8r-g/m2
r-g 4.5000

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0.012m3/m2
m3 0.0300

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.13kg/m2

kg 0.3250

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

17
d.2

KNNR 3
0406-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali zwy-
kłej
obmiar  = [12.60+10.10]*1.10 = 24.970 kg zbr.

kg
zbr.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.51r-g/kg zbr.
r-g 12.7347

-- M --
2* Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 8-14mm

1.02kg/kg zbr.
kg 25.4694

3* Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm
0.021kg/kg zbr.

kg 0.5244

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

18
d.2

KNNR 3
0405-02

Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-15 i
wyŜsze)
obmiar  = 0.25*0.25*[1.40*2+1.10*2] = 0.313
m3 bet.

m3

bet.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

8.25r-g/m3 bet.
r-g 2.5823

-- M --
2* beton

1.02m3/m3 bet.
m3 0.3193

3* okrąglaki
0.036m3/m3 bet.

m3 0.0113

4* deski iglaste obrzynane 14-25 mm kl. III
0.075m3/m3 bet.

m3 0.0235

5* gwoździe
2.78kg/m3 bet.

kg 0.8701

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

- 7 -
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4--KONSTRUKCJE STALOWE, WYRZUTNIE popr

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

19
d.2

KNR-W 4-
01 0303-
04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2
ceg. na zaprawie cementowej - odtworzenie
balustrady
obmiar  = poz.8 = 5.500 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

3.05r-g/m2
r-g 16.7750

-- M --
2* cegła klinkierowa

48.6szt./m2
szt. 267.3000

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
13kg/m2

kg 71.5000

4* piasek do zapraw
0.036m3/m2

m3 0.1980

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* betoniarka 150 dm3

0.05m-g/m2
m-g 0.2750

7* wyciąg
0.3m-g/m2

m-g 1.6500

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Konstrukcje wsporcze zespołu urządzeń wentylacji mechanicznej
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 8 -
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4--KONSTRUKCJE STALOWE, WYRZUTNIE popr

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Przeniesienie drabiny stalowej na poddaszu
20

d.3
KNR-W 2-
02 1213-
02
analogia

DemontaŜ i ponowny montaŜ drabiny stalowej
pochyłej z pochwytem
obmiar  = 4.50 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

1.31*1.70=2.227r-g/m
r-g 10.0215

-- M --
2* podkład ftalowy modyfikowany schnący na po-

wietrzu chromianowy
0.0483dm3/m

dm3 0.2174

3* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.0453dm3/m

dm3 0.2039

4* Zaprawa cementowa M-20
0.003m3/m

m3 0.0135

5* Papier ścieny elektrokorundowy w ark.
0.0093ark/m

ark 0.0419

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.0089*1.70=0.01513m-g/m
m-g 0.0681

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

21
d.3

KNR 4-01
0108-14
0108-16 
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru-
zu z rozbieranych konstrukcji  na odległość 15
km, oraz utylizacja gruzu
obmiar  = poz.5*0.025+poz.8*0.125 = 0.736 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

2.34r-g/m3
r-g 1.7222

-- M --
2* utylizacja gruzu

1.75t/m3
t 1.2880

-- S --
3* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

1.21+14*0.04=1.77m-g/m3
m-g 1.3027

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Przeniesienie drabiny stalowej na poddaszu
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4--KONSTRUKCJE STALOWE, WYRZUTNIE popr

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Roboty budowlane przy monta Ŝu wyrzutni dachowych wentylacji mechanicznej
22

d.4
KNR-W 4-
01 0509-
02 z.o.2.7.
9901
z.sz.2.3.
9909-01/4
z.sz.2.4.
9910-04/4 

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pod-
wójnie - roboty na 6 kondygnacji - powierzchnia
wykonywanych robót do 10 m2 - nachylenie
ponad 120 %
obmiar  = 1.50*1.20+1.50*1.00*2 = 4.800 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.68*(((1+1*0.02)*1.6)*1.3)=1.442688r-g/m2
r-g 6.9249

-- S --
2* wyciąg

0.19*(1+1*0.03)=0.1957m-g/m2
m-g 0.9394

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

23
d.4

KNR 0-15
0526-01
KNR 2-02
z.o. 2.11. 
analogia

Wykonanie konstrukcji nośnej wyrzutni wenty-
lacyjnych
obmiar  = 1.40*2+0.95*2+[1.40*2+0.70*2]*2 =
13.100 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.35r-g/m
r-g 4.5850

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

0.044m3/m
m3 0.5764

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.15kg/m

kg 1.9650

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
5* wyciąg

0.005*(1+1*0.05)=0.00525m-g/m
m-g 0.0688

6* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.005m-g/m

m-g 0.0655

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

24
d.4

KNR 0-15
0526-02
KNR 2-02
z.o. 2.11. 
analogia

Osadzenie wyrzutni w połaci dachowej
obmiar  = 3 szt

szt

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

8.25r-g/szt
r-g 24.7500

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od R)
% 5.0000

-- S --
3* wyciąg

0.012*(1+1*0.05)=0.0126m-g/szt
m-g 0.0378

4* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.012m-g/szt

m-g 0.0360

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

25
d.4

KNR-W 4-
01 0538-
01 z.o.2.7.
9901 
analogia

Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy
wyrzutni wentylacyjnych z blachy z cynku na
dachu pokrytym dachówkami
obmiar  = 13.10*0.40 = 5.240 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

1.41*(1+0*0.02)=1.41r-g/m2
r-g 7.3884

-- M --

- 10 -
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4--KONSTRUKCJE STALOWE, WYRZUTNIE popr

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55do0,
65mm
4.86kg/m2

kg 25.4664

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0.055kg/m2

kg 0.2882

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.3144

5* Kwas solny techniczny 33-29 %
0.022kg/m2

kg 0.1153

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

26
d.4

KNR-W 4-
01 0502-
02 z.o.2.7.
9901
z.sz.2.3.
9909-01/4
z.sz.2.4.
9910-04/4 

Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho
dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w
koronkę - roboty na 6 kondygnacji - powierzch-
nia wykonywanych robót do 10 m2 - nachylenie
ponad 120 %
obmiar  = 13.10*0.40 = 5.240 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.79*(((1+1*0.02)*1.6)*1.3)=1.676064r-g/m2
r-g 8.7826

-- M --
2* dachówka ceramiczna

54.2szt./m2
szt. 284.0080

3* drut stalowy okragły miękki śr. 1.1-1.8 mm
0.05kg/m2

kg 0.2620

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
5* wyciąg

0.21*(1+1*0.03)=0.2163m-g/m2
m-g 1.1334

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane przy montaŜu wyrzutni dachowych wentylacji mechanicznej
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4--KONSTRUKCJE STALOWE, WYRZUTNIE popr

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Roboty budowlane czerpni dla wentylacji mechaniczne j
27

d.5
KNR-W 4-
01 0104-
03 9902-
04 
analogia

Wykopy o ścianach pionowych w gruncie kat.
IV - dla czerpni
obmiar  = 3.05*1.50*1.50 = 6.863 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

6.41*1.1=7.051r-g/m3
r-g 48.3910

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

28
d.5

KNR-W 4-
01 0107-
02

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych
o szerokości do 1.5 m na głębokość do 4.5 m
obmiar  = 3.05*[1.50+1.50] = 9.150 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.51r-g/m2
r-g 4.6665

-- M --
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm

kl.III
0.005m3/m2

m3 0.0458

3* drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone
0.003m3/m2

m3 0.0275

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

29
d.5

KNR-W 4-
01 0203-
01
z.sz.2.6.
9905-01 

Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp funda-
mentowych z betonu monolitycznego - obję-
tość elementu do 0.5 m3
obmiar  = 1.00*1.00*0.30 = 0.300 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

5.9*1.5=8.85r-g/m3
r-g 2.6550

-- M --
2* beton Ŝwirowy zwykły

1.015m3/m3
m3 0.3045

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

30
d.5

KNR-W 4-
01 0334-
09

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany z cegieł
o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej
obmiar  = 3.50*2 = 7.000 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.68r-g/m
r-g 4.7600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

31
d.5

KNR-W 4-
01 0305-
05

Wykonanie ścianek grubości 1/2 ceg. cegłami
klinkierowymi na zaprawie cementowej
obmiar  = 3.50*[0.70+0.12+0.53] = 4.725 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

3.3r-g/m2
r-g 15.5925

-- M --
2* cegła klinkierowa

48.6szt./m2
szt. 229.6350

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
13.8kg/m2

kg 65.2050

4* piasek do zapraw
0.036m3/m2

m3 0.1701

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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4--KONSTRUKCJE STALOWE, WYRZUTNIE popr

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* betoniarka 150 dm3
0.07m-g/m2

m-g 0.3308

7* wyciąg
0.3m-g/m2

m-g 1.4175

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

32
d.5

KNR-W 4-
01 0602-
05

Izolacje poziome murów jednowarstwowe z
warstwy wyrównawczej z zaprawy oraz z papy
termozgrzewalnej
obmiar  = 0.90*0.60 = 0.540 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.48r-g/m2
r-g 0.2592

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

6.47kg/m2
kg 3.4938

3* piasek do zapraw
0.017m3/m2

m3 0.0092

4* Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa
0.3kg/m2

kg 0.1620

5* Papa polimerowo-asfaltowa "Superzdunbit"
1.15m2/m2

m2 0.6210

6* Gaz propanowo-butanowy płynny
0.1kg/m2

kg 0.0540

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

33
d.5

KNR-W 4-
01 0603-
02

Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieo-
tynkowanych lepikiem
obmiar  = 2.75*[0.82+0.65] = 4.043 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.33r-g/m2
r-g 1.3342

-- M --
2* Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa

0.35+2.82=3.17kg/m2
kg 12.8163

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

34
d.5

KNR-W 4-
01 0105-
03 9902-
05 

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z
przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubi-
ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV -
wykopy między rozporami
obmiar  = poz.27-poz.29-2.75*0.82*0.65 =
5.097 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

1.81*1.03=1.8643r-g/m3
r-g 9.5023

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

35
d.5

KNR-W 4-
01 0201-
10

Deskowanie konstrukcji Ŝelbetowej czapek ko-
minowych
obmiar  = 0.92+0.75 = 1.670 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.5r-g/m
r-g 0.8350

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0.003m3/m
m3 0.0050

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.07kg/m

kg 0.1169

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
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4--KONSTRUKCJE STALOWE, WYRZUTNIE popr

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

36
d.5

KNNR 3
0406-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali zwy-
kłej
obmiar  = 3 kg zbr.

kg
zbr.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.51r-g/kg zbr.
r-g 1.5300

-- M --
2* Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 8-14mm

1.02kg/kg zbr.
kg 3.0600

3* Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm
0.021kg/kg zbr.

kg 0.0630

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

37
d.5

KNR-W 4-
01 0203-
13
analogia

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z
betonu monolitycznego
obmiar  = 0.92*0.75 = 0.690 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

1.3r-g/m2
r-g 0.8970

-- M --
2* beton Ŝwirowy zwykły

0.117m3/m2
m3 0.0807

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* wyciąg

0.15m-g/m2
m-g 0.1035

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane czerpni dla wentylacji mechanicznej
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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