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Szczecin 2012-11-15 

Modyfikacja nr 11  
 

Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu 

 
Nasz znak: BZP-S.271.1742.2012.WS 
Znak sprawy: BZP/75/12 
 
Dotyczy:  Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę „Szczecińskiego 
Szybkiego Tramwaju” 
 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w następującym zakresie: 
 

1.  W siwz Rozdział XV Opis przedmiotu zamówienia pkt 5 ppkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) Projekty Technologiczno- wykonawcze i warsztatowe niezbędne do prawidłowego wykonania 
robót, w tym projekt rozmieszczenia znaków wysokościowych (reperów) dla pomiarów osiadań 
obiektów realizowanych w ramach zadania oraz istniejących w ciągu projektowanej trasy. „ 

2. W siwz Rozdział XV pkt 6 ppkt 14 dodaje się literę r) w brzmieniu: 

„r) umieszczenia znaków wysokościowych (reperów) na obiektach inŜynierskich oraz na budynkach 
stacji prostownikowej, w celu pomiaru osiadań” 

3. Załącznik nr 7 do siwz (wzór umowy) § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Projekty Technologiczno- wykonawcze i warsztatowe niezbędne do prawidłowego wykonania 
robót, w tym projekt rozmieszczenia znaków wysokościowych (reperów) dla pomiarów osiadań 
obiektów realizowanych w ramach zadania oraz istniejących w ciągu projektowanej trasy.” 

4. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-M 00.00.00 Wymagania Ogólne-  

4.1. Do pkt 1.5.2. B „Dokumentacja projektowa, którą opracuje Wykonawca (…)” po 
ppkt. Dokumentacja powykonawcza dodaje się ppkt: 

„• Projekt rozmieszczenia znaków wysokościowych (reperów) dla pomiarów osiadań obiektów” 

4.2. Pkt 5.1 Ogólne zasady wykonywania robót  
W akapicie 10 „Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczególności: (..)”  po literze g dodaje się 
literę h w brzmieniu: 

„h) umieszczenie znaków wysokościowych (reperów) na obiektach, w celu pomiaru osiadań” 

5. Etap Ic – Budowa SST na odcinku od Basenu Górniczego do pętli przy ulicy Turkusowej- Szczegółowa 
Specyfikacja Techniczna – ROBOTY MOSTOWE, w dziale M20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE, 
dodaje się podrozdział dział M20.02.07 – Próbne ObciąŜenia  (po M.20.02.06) o treści zgodnej z 
załącznikiem nr 2 do niniejszej modyfikacji.  

6. TER Etap Ic -ROBOTY MOSTOWE - CZĘŚĆ "D" 

Urząd Miasta Szczecin  

Biuro ds. Zamówie ń Publicznych  
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 
tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 
bzp@um.szczecin.eu  -  www.szczecin.eu 

 



 

 

 

 

  

2 

 

Po pozycji nr 34 Wykonanie fundamentów śelbetowych słupów trakcyjnych na istniejących obiektach 
przeprawy przez Regalicę dodaje się pozycję nr 34a o treści: 

Lp Poz. 
przedmiaru 

Numer 
Specyfikacji 
Technicznej 

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych 

Jedn. 
rozlicz. 

Ilość Cena 
jedn. 
PLN 

Wartość 
PLN 

34a 5.1/2 M.20.02.07 Próbne obciąŜenie obiektu 
Wykonanie próbnego obciąŜenia 
mostu M2 przez rzekę Regalicę, 
estakad dojazdowych: WT1, WT2A, 
WT2B i WT2C  

ryczałt 1   

7. Przedmiar robót Poz. Etap Ic/PW/5.1- BranŜa Mostowa 
Pozycja 1.1 jest: 

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość 
1.1  Kalkulacja indywidualna. Wykonanie fundamentów Ŝelbetowych słupów 

trakcyjnych na istniejących obiektach przeprawy przez regalicę.   
szt.. 26 

Powinno być: 
Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość 
1.1  Rozkucie istniejącej nawierzchni asfaltowej- 6,25m2 x 26 podstaw 

Oczyszczenie powierzchni przez groszkowanie pod stopą betonową 
2,25m2 x 26 podstaw 
Wiercenie otworów  ф 22 na głębokość 140mm- 38szt x 26 podstaw 
Wklejenie kotew stalowych- 38szt x 26 podstaw 
Stal zbrojeniowa S235  35,4kg x 26 podstaw 
Stal zbrojeniowa BSt500S - 206,3kg x 26 podstaw 
Beton C35/45 - 1m3 x 26 podstaw 
Odnowienie izolacji z papy termozgrzewalnej- 4,6m2 x 26 podstaw x 2 warst. 
Izolacja bitumiczna - 2,5m2 x 26 podstaw 
Odbudowa nawierzchni asfaltowej 
Asfalt lany - 4m2 x 26 podstaw 
uszczelnienie bitumiczne styku naw. z podstawą - 1,5m x 4 str. x 26 podstaw 

szt.. 26 

Po pozycji 1.1 dodaje się pozycję nr 2 oraz 2.1 w brzmieniu: 
Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość 

2 M.20.02.07 Próbne obciąŜenie obiektu 
Wykonanie próbnego obciąŜenia mostu M2 przez rzekę Regalicę, 
estakad dojazdowych: WT1, WT2A, WT2B i WT2C  

ryczałt. 1 

2.1  Kalkulacja własna dla obiektów o parametrach: 
M2 ( rozpiętość przęseł: 58,51; 89,93; 116,25; 90,00; 62,70) 
WT1- (rozpiętość przęseł: 27,325; 40; 27,325) 
WT2A, (rozpiętość przęseł: 19,12; 23; 20)  
WT2B (rozpiętość przęseł: 22; 27; 25; 25; 22) 
WT2C (rozpiętość przęseł: 21; 25;25; 25; 19,03) 

  

8. Do dokumentacji projektowej (załącznik nr 9 do siwz) do Dokumentacji Geotechnicznej  dodaje się 
Decyzję Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 09.11.2012r., znak WGKiOŚ-V.6541.11.2012.DJ  

9. W wykazie dokumentacji projektowej (załącznik nr 10 do siwz) pkt 1.8. otrzymuje brzmienie: 
„Dokumentacja geotechniczna wraz z zatwierdzeniem Prezydenta Miasta Szczecin pismem znak 
WGKiOŚ-V.6541.11.2012.DJ, z dnia 09.11.2012” 
 

10. W Rozdziale VIII (Wadium) siwz pkt 7 ppkt 2) otrzymuje brzmienie: 
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„wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, nie złoŜył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba Ŝe 
udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego stronie.” 
 

11. Przesuwa się termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 22.11.2012r. 
Ilekroć w siwz występuje data 19.11.2012r. zastępuje się ją datą: 22.11.2012r. 

 
 

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają 
niezmienione. 

 
Załącznik do modyfikacji: 

Załącznik nr 1 do modyfikacji nr 11 - Decyzja Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 09.11.2012r., znak WGKiOŚ-
V.6541.11.2012.DJ  

Załącznik nr 2 do modyfikacji nr 11 - Szczegółowa  Specyfikacja Techniczna M.20.02.07.- PRÓBNE 
OBCIĄśENIE OBIEKTU 

Załącznik nr 3 do modyfikacji nr 11 - Zmodyfikowany ujednolicony TER  Etap 1c część D (załącznik nr 11 do 
siwz) 
 
Zmodyfikowany ujednolicony TER  Etap 1c część D – Excel pomocniczo 

 
 


