1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

1.1. INSTALACJA C.O.
Obiekt zlokalizowany jest w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza
zewnetrznego — 16 °C).
Zatozenia do obliczen zapotrzebowania cieptg
- Temperatury zewnetrzne obliczeniowe PN/B — 02403
- Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego PN-EN
12831:2004
< Ochrona cieplna budynku PN/B — 02020
- Temperatura ogrzewanych pomieszczen w budynkach PN/B — 02402.
Zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o. wodng, dwururowg, pompowg o parametrach zgodnych
Z istniejgcg instalacjg c.o., w systemie zamknietym. Instalacja zasilana bedzie z istniejgcego pionu c.o.
Zlokalizowanego w budynku objetym opracowaniem. Ogrzewanie pomieszczen przewidziano poprzez
ogrzewanie grzejnikowe.
Obliczeniowa moc grzewcza pomieszczen budynku objetych opracowaniem: 2,5 kW.

1.1.1. INSTALACJA C.O. - OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE

Cafg instalacje projektuje sie z rur miedzianych. Rury miedziane nalezy tgczy¢ przez lutowanie do
Srednicy @28 na lut miekki, za$ od Srednicy @28 na lut twardy. Rury przeznaczone na instalacje winny by¢
wykonane z miedzi odtlenionej fosforem o zawartosci : Cu+Ag t 99,9%;, 0,015% <Pt 0,040%. Projektuje sie
rury w stanie péttwardym oznakowane wg pr EN 133/99 — R250. Rury w stanie poftwardym produkowane
sg w zakresie $rednic od 6 — 267 mm i dostarczone w odcinkach 3i 5 m.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow rur (PP stabilizowane, PEX, stal czarna przewodowa)
pod warunkiem zachowania réwnowaznych Srednic nominalnych przy uwzglednieniu chropowatosci rur.
Montaz rur zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody prowadzone bedg w bruzdach $ciennych. Przewody na $cianie z oknem prowadzi¢ pod
oknem. Projektowang instalacje podigczy¢ do istniejgcego pionu c.o.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki higieniczne ocynkowane np. firmy VNH typ
CosmoNova zintegrowane zasilane od dotu lub rwnowazne. Grzejniki zamontowa¢ podsufitowo.

Grzejniki zintegrowane nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng np. firmy Danfoss RTD-3100
lub rownowazng. Grzejniki zasilane od dotu nalezy wyposazy¢ w zawér kulowy podwéjny np. typu Multiflex
firmy Oventrop lub réwnowazny. Grzejniki zintegrowane nalezy wyposazy¢ w gfowice termostatyczna.
Grzejniki nalezy mocowac do $cian za pomocg firmowych zestawdw montazowych.

Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane (Sciany) wykonac¢ w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne potgczenie na przewodzie.

1.1.1.1. REGULACJA HYDRAULICZNA
Przewidziano nastepujgce stopnie regulacji hydraulicznej instalacji:
1. Zawory grzejnikowe z nastawg wstepng i glowicg termostatyczng firmy Danfoss.

1.1.1.2. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.O.
Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg recznych odpowietrznikdbw przy grzejnikach
(kazdy grzejnik wyposazony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz ,korek”).

1.1.1.3. IZOLACJA INSTALACJI C.O.

Przewody c.o. zaizolowac termicznie otuling wykonang z pianki polietylenowej o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +40° C rownym 0,035 W/mK. Obliczenie grubosci izolacji
zgodnie z PN-85/B-02421. Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan
technicznych.

Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami np.
firmy HILTI lub rbwnowaznymi:
« dla przegréd budowlanych o odporno$ci ogniowej 120minut - masami o EI120,
» dla przegréd budowlanych o odporno$ci ogniowej 60minut - masami o EI60.

1.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
Istniejgce przytgcza i wewnetrzne instalacje sg wystarczajgce dla planowanego zamierzenia.
Wszystkie istniejgce podejscia, poziomy i piony nieobjete opracowaniem nalezy potgczyc¢ do nowej
instalacji , umozliwiajgc dalszg ich prace.
Pomieszczenia zasilane sg w wode zimng i cieptg z istniejgcych pionéw wody zlokalizowanych zgodnie
z czescig graficzng. Przewidziano demontaz fragmentu instalacji zgodnie z rysunkiem demontazowym.
Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej do poszczegdlnych przyboréw zaprojektowano np.
w systemie KAN-therm lub rbwnowaznym z przewodéw PEX-c. Rury prowadzone w bruzdach $ciennych.
Potgczenia z armaturg i urzgdzeniami wykonac na kotnierze lub gwint w zaleznos$ci od wykonania.
Nalezy przestrzegac¢ zachowania roztgcznoS$ci potgczern umoZzliwiajgcych demontaz urzgdzen.



Dopuszcza sie stosowanie innego (réwnorzednego) sytemu rur z tworzyw sztucznych pod
warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu.

Wode zimng i cieptg nalezy doprowadzi¢ do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych zgodnie z
czescig graficzng.

Na dojsciach do pionéw nalezy zainstalowac kulowe zawory odcinajgce z korkiem odwadniajgcym.
W najnizszym punkcie instalacji wykonac¢ odwodnienie przewodéw.

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Projektuje sie wyposazenie zlewozmywakoéw oraz umywalek w stojgce baterie
czerpalne. Zlewozmywak (obnizony) w pomieszczeniu gospodarczym wyposazy¢ w baterie Scienng z
wyciggnietg wylewka.

Umywalek na obnizonym blacie 2 szt.
Umywalek nablatowych 1 szt.
Umywalek podwieszanych 1 szt.
Zlewozmywakow jednokomorowych 1 szt.
Zlewozmywakow dwukomorowych 1 szt.
Zmywarka 1 szt.

Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele sanitarne dla pomieszczen objetych opracowaniem: Qse«= 0,32
am¥/s.

Proba szczelno$ci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
2Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow”. Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej
nalezy odfgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od ciSnienia pracy mogtyby
zaktocic probe lub ulec uszkodzeniu.

Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych (przewody wody
cieptej rwniez w pomieszczeniach niogrzewanych) izolowac otulinami z polietylenu np. firmy Armacell typu
Tubolit DG Ilub réwnowaznymi o wspbfczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +40° C
rownym 0,035 W/mK. Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z PN-85/B-02421.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami np.
firmy HILTI lub rbwnowaznymi:

« dla przegréd budowlanych o odporno$ci ogniowej 120minut - masami o EI120,
« dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

1.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Istniejgce przytgcza i wewnetrzne instalacje sg wystarczajgce dla planowanego zamierzenia.

Cafg instalacje projektuje sie np. w systemie firmy WAVIN lub rbwnowaznym.

Scieki sanitarne beda odprowadzane do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej. Wtaczenie do
pionu realizowane bedzie poprzez montaz trojnika kanalizacyjnego wraz z mufami w celu ufatwienia
montazu.

PrzejScia przez $ciany przewodbw kanalizacyjnych nalezy wykonac w tulejach ochronnych.

Na pionie kanalizacyjnym nalezy wykonac rewizje kanalizacyjna.

W pomieszczeniu zmywalni przewidziano tapacz ttuszczu montowany podblatowo np. MOT 0,5 lub
réwnowazny. tapacz tuszczu nalezy odpowietrzy¢ poprzez potgczenie do pionu kanalizacyjnego rurg o
Srednicy zgodnej z cze$cig graficzng.

W pomieszczeniu kuchni i zmywalni przewidziano wpusty podfogowe z Zeliwa sferoidalnego
DN100. Wpusty podigczy¢ do istniejgcej kanalizacji podposadzkowey.

Przewody odptywowe z poszczegdblnych przyboréw sanitarnych faczy¢ za pomocg ksztattek PVC, z
zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2%. Przewody odptywowe z przyboréw prowadzi¢
w bruzdach $ciennych lub po $cianach.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC-U:

e dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC-U klasy N SN4 (kolor pomarariczowy, jak dla
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),

- dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztaftki oraz elementy wyposazenia z PVC-U SN2 (kolor
popielaty).

Caftosc robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami np.
firmy HILTI lub rbwnowaznymi:
« dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,
« dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.
1.4. INSTALACJA GAZOWA

Instalacje gazu zaprojektowano dla gazu ziemnego GZ-50.

Istniejgce przytacza i wewnetrzne instalacje sg wystarczajgce dla planowanego zamierzenia.

Gaz do budynku dostarczany jest na potrzeby przygotowania positkow w kuchni z istniejgcego
przytgcza gazu.

Wewnetrzna instalacja gazu obejmuje odcinek przewodu od istniejgcej studni gazowej przy
zewnetrznej Scianie budynku do istniejgcego gazomierza G4 oraz od gazomierza do projektowanej
kuchenki 4-palnikowej. Przewidziano demontaz fragmentu instalacji zgodnie z czescig graficzng.



Projektowang instalacje gazowg wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu , wg PN-80/H74219
fgczonych przez spawanie. Przewody mocowac do stropu i Scian. Potgczenie z armaturg na gwint.
Gwintowane pofgczenia uszczelnia¢ wtbknem konopnym powleczonym pastg nie wysychajgcg do gazu.

Przewody poziome rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, przez ktére
biegnie instalacja.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku, nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczeristwo ich uzytkowania.
Odlegfo$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umoZzliwi¢ wykonanie prac
konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny byc¢ usytuowane w odlegtoSci co najmniej
0,17 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Przewody gazowe Krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 [mm)].

Przewody instalacji gazowej mocowane muszg byc¢ do Scian Ilub innych ftrwatych elementéw
wyposazenia budynku za pomocg zamocowan wykonanych z materiatow niepalnych. Odlegfo$¢ pomiedzy
zamocowaniami przewodoéw gazowych do Sciany nie powinny by¢ mniejsze niz 1,6 m. Dla dtuzszych,
prostych odcinkow odlegtosc¢ ta moze by¢ zwiekszona do 3,0 m.

Przej$cia przez $ciany konstrukcyjne i stropy wykonac¢ w rurach ostonowych (dobrac srednice rury
osfonowej o dwie dymensje wiekszg od $rednicy rury ostanianej), natomiast przez Sciany dziatowe i inne
przegrody w luznych otworach z ich uszczelnieniem.

Gaz dostarczany jest do odbiornikbw zgodnie z czg$cig graficzng. Przed kuchenkg gazowg nalezy
zamontowac kurek odcinajgcy DN20.

Opomiarowanie zuzycia gazu zgodnie ze stanem istniejgcym poprzez gazomierz G4.

Po wykonaniu préby szczelnosci i odbiorze instalacji przez wiasciwy zaktad gazowniczy, przewody
pomalowac farbg antykorozyjng a nastepnie nawierzchniowo na kolor Z6tty.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami:

dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

1.5. WENTYLACJA MECHANICZNA
Dla planowanego zamierzenia zaprojektowano wentylacje mechaniczng pomieszczen opartg na
wentylatorach kanatowych z ptynng regulacjg obrotéw. Dodatkowo przewidziano odprowadzenie powietrza
z okapu kuchennego.

BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
llo$¢ powietrza w pomieszczeniach przyjeto na podstawie zyskéw ciepta, ilosci wymian
powietrza wedfug danych =z literatury lub warunkéw jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi. Ponizej zalgczono zestawienie z wykazem pomieszczen, ich kubatury,
krotnosci wymian i ilo$ci powietrza.

Nr Nazwa Pow. |Wys.|Kubatura| w "2‘;’: Przyjeto | Pow. n. |Pow. w.| uktad | uktad
pom. pomieszczenia [m?2] | [m] [m?] [1/h] [pm3/H] [m¥h] | [m¥h] | [m%h] | naw. | wyw.
0/01 |przedsionek 6,22 | 3,2 19,9 2,00 | 39,81 40 40 N1
0/03 |pom. gosp. 1,52 | 3,2 4,86 6,17 30 40 40 WA1
0/04 |kuchnia 12,39 | 3,2 | 39,65 |15,00| 5%,72 600 600 200 N1 W1
480 okap
0/05 |wydawalnia positkéw | 2,85 | 3,2 9,12 8,00 | 72,96 80 80 80 N1 WA1
0/06 |zmywalnia 594 | 3,2 | 19,01 |10,00| 190,08 | 200 200 200 N1 W1
OGOLNY OPIS ROZWIAZAN

Projektuje sie jeden uktad nawiewny oraz jeden wywiewny. Pomieszczenia zgrupowano pod
katem ich lokalizacji oraz wydzielanych zanieczyszczen i funkcji.

UKLAD W1

Uktad obstugujgcy pomieszczenia zgodnie z czeScig graficzng. Instalacja wentylacji wywiewnej
oparta jest na wentylatorze kanatowym np. firmy SystemAir typu K200-EC (1~230V, 0,08kW) Iub
réwnowaznymi podwieszanym pod stropem o wydajnosci W1=440m*h i sprezu 100Pa. Przed | za
wentylatorem zamontowac tumiki akustyczne L=600mm. Kanat wentylacji wywiewnej zakonczy¢ na
zewnatrz budynku wyrzutnig $cienng zgodnie z czeScig graficzng.

OKAP KUCHENNY

W pomieszczeniu kuchni przewidziano okap kuchenny wyposazony w wentylator wyciggowy o
wydajnosci 480m°/h. Przewdd z okapu podigczyé do istniejgcego kanatu wentylacyjnego @150. Istniejgcy
kanat wentylacyjny wyposazyc¢ we wkiad wentylacyjny np. typu Alufol lub rownowazny. Uwaga — ukfadu nie
uwzgledniono w specyfikacji istotnych elementéw wentylacji mechanicznych, ale uwzgledniono w
przedmiarze robot.




UKtAD N1

Uktad obstugujgcy pomieszczenia zgodnie z cze$cig graficzng. Instalacja wentylacji nawiewnej
oparta na wentylatorze kanatowym np. firmy SystemAir typu K315L EC (1~230V, 0,34kW) lub
rownowaznym podwieszanym pod stropem o wydajnosci N1=920m°/h i sprezu 200Pa z nagrzewnicg
elektryczng. Moc nagrzewnicy 9kW, temperatura nawiewu w zimie +22°C. Przed i za wentylatorem nalezy
zamontowac ttumiki akustyczne o dfugosci L=600mm. Przed wentylatorem zamontowac filtr EUS.
Zastosowano czerpnie Scienng zgodnie z czescig graficzng.

STEROWANIE UKtADU
Wentylatory kanatowe wywiewne i nawiewne wyposazy¢ w ptynne regulatory predkosci
obrotowej. Praca uktadu ciggta (wlgcz — wytgcz).

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjnymi do poszczegolnych pomieszczen. Jako
elementy nawiewne i wywiewne zastosowano zawory wentylacyjne (np. firmy Schako typu TVO lub
réwnowazne) oraz kratki na kanatach (np. firmy Schako typu KG lub réwnowazne). Kanaty nalezy
prowadzi¢ jak najblizej przegréd. Obejscia podciggdw wykonac z tukéw, a w przypadku duzych przekrojow
stosowac elementy wykonane specjalnie.

KANALY.

Rurociggi okragte z rur SPIRO — sztywnych gtfadkich. Potgczenia kanatéw SPIRO kielichowe
uszczelnione kitem. Z zewnatrz tgczone tasmami termokurczliwymi. Przewody SPIRO mocowac na opaski
Z przektadkami gumowymi.

Kanaty prowadzic¢ pod stropem pomieszczen.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej nalezy wymiarowac przy nastepujgcych
zatfozeniach:

predko$c powietrza w przewodach gtdbwnych ponizej 5 m/s,
predkoSc powietrza w przewodach doprowadzajgcych do odbiornikéw ponizej 3,5 m/s,
Mocowania kanatow wentylacyjnych systemowe, zapewniajgce izolacje wibro - akustyczng
pomiedzy montowang instalacjg a elementem konstrukcyjnym, do ktérego jest montowana przy czym
nalezy dostosowac sie do dopuszczalnych obcigzen konstrukcji stropu.
W przejsciach przez przegrody budowlane nalezy rowniez stosowac fartuchy ochronne gumowe.

IZOLACJE.

Wszystkie kanafy nawiewne i wywiewne wentylacji bytowej prowadzone wewngtrz budynku
zaizolowa¢ akustycznie i przeciw roszeniu wetng mineralng grubo$ci 3 c¢cm na folii aluminiowej. W
pomieszczeniach w ktérych nie ma sufitu podwieszonego kanaty nalezy zabudowac ptytg g.-k.

REGULACJA.

Regulacje systemu wentylacji ~ mechanicznej  przeprowadzi¢  na  przepustnicach
wieloptaszczyznowych, regulacyjno - pomiarowych zgodnie z podanymi wydajnosciami w czesci graficznej
opracowania.

OCHRONA POZAROWA
- projektuje sie przewody wentylacyjne z materiatéw niepalnych,
- projektuje sie elastyczne elementy tgczgace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi o dfugosci < 0.25
m z materiatow trudnozapalnych,
- kanaly wentylacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej $ciany/ stropu, przez
ktory przechodzg,
- przejscia przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody zapewnia¢ bedg, w przypadku pozaru,
kompensacje wydtuzen przewodu.

WYTYCZNE DLA BRANZ
BRANZA ELEKTRYCZNA

Nalezy przewidzie¢ zasilanie dla wentylatorow kanatowych i nagrzewnicy elektrycznej. Projekt
elektryczny stanowi oddzielne opracowanie.

BRANZA BUDOWLANA

W Scianach i stropach, w miejscach pokazanych na rysunkach, wykonac¢ otwory dla kanatow
wentylacyjnych. Szczegbty rozwigzann budowlano — konstrukcyjnych sg przedmiotem oddzielnego
opracowania.

2, Prowadzenie robét
2.1 Ogodine zasady wykonania robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okresSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokoS$ci przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zafozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jako$ci
robdt, dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dos$wiadczenia z przesziosci, wyniki badann naukowych oraz inne czynniki wpfywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okre$lonych w ogdlnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng
2) kopig decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnieri i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zamawiajgcego dla umoZliwienia prowadzenia robot

2.2.2  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.
Przez caty ten okres urzgdzenia Ilub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét je$li w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc.
Zeby zapewni¢ bezpieczeristwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robdt za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajgcym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w
miejscach i ilosciach okres$lonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

2.2.3  Ochrona wtasnoS$ci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem
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robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
Zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzeni podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacja umowy o
Zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspofpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego.

2.2.4  Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zZakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki Zzeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalno$cig.

2.2.5 Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaZenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sg wliczone
w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w Stanie
gotowoS$ci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczeristwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w migjscach niedostepnych dla 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozZaru, ktory mogtby powstac w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktore sq niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace)
mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, Zze bedg spefnione wymagania techniczne dotyczgce ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
wtadz administracji panstwoweyj, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami
2.3.1  Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizacji rob6t
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakoSci.

2.3.2  Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i

zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy
oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakoSc i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot.
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2.3.3 Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej ustalenn zawartych w umowie. MozZliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjag
umowy do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robdét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraZnie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot w zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

2.3.4  Program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakoS¢ robot. W tym cwelu przygotuje program
zapewnienie jakoSci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program
zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

a) czesc ogolng opisujgcy:
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robdot,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
Sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;
b) czes¢ szczegdiowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

2. wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

3. sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

4. sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

5. wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robdt,

6. sSposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byc¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemoZliwiajgcy
wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

data przejecia przez wykonawce placu budowy;
dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;
zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacja umowy dokumentéw, przygotowanych przez
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wykonawce,

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy

daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na czasowe
ich ograniczenia Ilub spetnienia szczegdélnych wymagari wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikow badan z okreSleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegdlnych badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkle wyjaSnienia, komentarze Ilub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomoS§ci i akceptacji zarzgdzajagcemu realizacjg
umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdt. Szczegétowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Dokumenty budowy zawierajg tez:
0*Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
1*Pozwolenie na budowe ;
2*Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
3*Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
4*Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
5*Protokoty odbioru robdt,
6*Opinie ekspertow i konsultantow,
7*Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedgq przechowywane na placu budowy we witaSciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedag stale dostepne do wgladu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogdine
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen
Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacja umowy winny by¢ wyraZznie oznaczone hazwg
przedsiewziecia.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustalic ich zgodno$c z
dokumentami wchodzgcymi w skfad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow,
rysunkow roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie



bedg miaty wplywu na kwote Kkontraktu i wszelkie wynikajgce stgd koszty ponoszone beda wyfgcznie przez
wykonawce.

2.5.2  Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajgcy realizacja umowy wyda polecenie
przedifozenia wykazdw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
ofrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzgdzajgcy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogblnych warunkow projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnoSci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedfozonymi materiatami moZliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego skiadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkfada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktore nie
mogg by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu Ilub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwykiych
dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw | urzgdzeni wspdtzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac w taki sposob, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy ofrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby
maogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzarn.

Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbgedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementoéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegbtowych
specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajgce nastepujgce informacje:

Numer dokumentu lub rysunku
Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktdrym omoéwione jest dane urzgdzenie, materiat lub element
Data przekazania

O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposoéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji
sktadanych dokumentéw przez nadzoér autorski.

1. Nazwa inwestycji:

2. Nrumowy:

3. llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4. Tytut dokumentu

5.

6.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreSlonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi powyZzej, wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia
szczeg6towy harmonogram robét | finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w
miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkoSci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow,
wyfgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkfadac zarzgdzajgcemu realizacjag umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu
i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robot, po szeS¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
Zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny byc dostarczone przed uruchomieniem pfatnoSci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych
brakach.
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Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia
Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje
Szczegotowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiggach i wielko$ci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
Witasciwa regulacja
Procedury testowania
Zasady eksploatacji
Instrukcja wytgczania z eksploatacji
Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodki ostroznosci
Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawieraC szczegbfowe rysunki montazowe z
numerami cze$ci, wykazami czes$ci, instrukcjami odno$nie zamawiania czeSci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzgdzen
Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwic, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardéw i zalecang czestotliwos$cig smarowania
Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta
Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawieri przetgcznikow sterujgcych i alarmowych
Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym ukfadéw sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaC catoS¢ urzgdzenia, uktaddéw sterujgcych, akcesoriow i

elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzgdzajgcy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoSci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkdéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc poleceni zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaftowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do kofica
robét biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzgdzeri

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg byc
zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdblnych szczegbtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedifozy szczegofowg informacje o Zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatbw z danego zrédta
nie bedzie znaczyc, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego Zrédfa sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z
zatwierdzonego Zrodfa dla kazdej dostawy, zeby udowodnié¢, Ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegofowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
Zrodfa, wigczajgc te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego Zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjia umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidfowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich iloS¢ i jako$¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatbw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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4.2 Kontrola materiatéw i urzgdzen
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzgdzenia, Zzeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatow. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytworniach materiatow i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzgdzen przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
1. W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjag umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;
2. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatow i urzgdzen.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okre$lajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakoSci materiatow, zarzadzajgcy realizacjg umowy
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych
materiatdw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badann muszg byc¢ dostarczone przez
wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$c¢
wtasciwo$ci przewidzianych do uzycia materiatow i urzgdzenn z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwfocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla
ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartosc tych materiatbw moze byc odpowiednio skorygowana przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na
wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaC sobie sprawe, Ze te roboty mogg by¢ odrzucone f.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$c i witasnoS$ci w takim stanie
Jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skiadowania materiatdw i urzgdzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacja umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materialy i urzgdzenia bedq zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatébw zamiennych

Jedli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym Ilub szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie
przed ich uzyciem Ilub wczesniej, jeSli wymagane jest badanie materiatu Ilub urzgdzenia przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegolowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakoSci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnoSc¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
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zarzgdzajgcemu realizacjag umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Ilub szczegofowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
warianfowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze byc pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw umowy zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu bedg okreSlone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjig umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacC na biezgco, na wfasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zZanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. Kontrola jakosci robét
7.1 Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci omoéwionym powyzej. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wilgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatow oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoSci zarzgdzajgcy realizacjag umowy moze
zazgdac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badari i
ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan bedag z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc z
Jjednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong moZzliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badani wykonywanych przez
zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegofowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
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materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami
badari jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badan materiatow ponosi
wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatobw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez wykonawce, bedzie oceniac zgodnoS¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzgdzajgcy realizacja umowy moze pobieraCc probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z
projektem wykonawczym i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robot

Prowadzenie obmiaréw robdt jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do nich sie odnoszg
wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umow ryczaftowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot
dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Zze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wechodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora hadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robot. Bfedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegfo$ci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja
tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m®, jako dfugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére
majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru roboét i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w caftym okresie trwania
Robdt.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoS$cig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed cze$ciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory roboét i podstawy pfatnosci
Zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

W zalezno$ci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty jakie
nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia nalezno$ci i jej wyptaty.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy
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Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposoéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z

pdézZniejszymi zmianami
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami
Ustawa o dostepie do informacji o S$rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz
nowych metod wykonywania robdét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreSlenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)
rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okre$lenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pbZniejszymi zmianami w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

LP NUMER NORMY NAZWA
1 PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze

3 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

4 PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

5 PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

6 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

7 PN-77/H-04419 Proba szczelnosci

10 PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze

11 PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV

12 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

13 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

14 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

15 PN-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

16 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie
wymagan A

17 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 1:
Postanowienia ogélne i wymagania

18 PN-EN 12056-:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i Obliczenia

21 PN-EN 12056-:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynku. Cze$c¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

23 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzeni cieptej wody uzytkowej. Wymagania

24 PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania i instalacyjne

25 PN-B-10720:1999 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

26 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wodly.

27 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.
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28
29
30

31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58
59

60

61

62

63
64
65
66

PN-EN
1SO6946:1999
PN-B-03406.1999

PN-82/B-02403
PN-B-02421<:2000

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér

cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczeniowa
Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600m3

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/B03430 + zmiana Az3/2000

PN EN 442-1:1999
PN EN 442-2:1999

PNN10204+A1:1997

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej. Wymagania

- Grzejniki - Cze$c¢ I: Wymagania i warunki techniczne.

- Grzejniki - Cze$¢ 2: Moc ciepina i metody badan

- Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontrolnych.

PN EN ISO 6946:1997 - Elementy budowlane i cze$ci budynku - Opor cieplny i wspofczynnik

PN-B-01400:1984
PN-B-01421:1990
PN-B-01430L1990

PN-B-01706-A1:1999
PN-B-02151/02:1987

PN-B-02370:1969
PN-B-02402:1982
PN-B-02403:1982
PN-B-02413:1991

PN-B-02414:1999

PN-B-02415:1991
PN-B-02419:1991
PB-B-02420:1991
PN-B-02421

PN-B-03430:1983

PN-C-04601: 1985

PN-H-83131/01:1990

PN-H-97053:1979
PN-M-34034:1976
PN-M-75009:1991

PN-M-75009:1991

przenikania ciepta - Sposob obliczen

- Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach.

- Cieptownictwo — terminologia.

- Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.

- Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

- Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach-
Dopuszczalna warto$¢ poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- Kubatura budynkow - Zasady obliczania.

- Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczern w budynkach.
- Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- Ogrzewnictwo i ciepfownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego - Wymagania.

- Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -
Wymagania.

- Ogrzewnictwo i ciepfownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych — Wymagania.

- Ogrzewnictwo i ciepfownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systemow cieptowniczych — Badania.

- Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewarn wodnych
Wymagania.

- Ogrzewnictwo i ciepfownictwo - Izolacja cieplna przewodéw, Armatury i
urzadzen - Wymagania i badania przy odbiorze.

- Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej — Wymagania.

- Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej — Wymagania.

- Woda do celéw energetycznych - Wymagania i badania jakosci wody dla
kottow wodnych i zamknietych obiegéw ciepfowniczych.

- Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogélne wymagania i badania.

- Ochrona przed korozjg- Malowanie konstrukcji stalowych

- Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania

i badania.

- Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002

poz. 690).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.01.2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu, rozbiérki oraz tablicy informacyjnej .

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99

poz. 836).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady. Warszawa 1988 r.

Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzgdzenia cisnieniowe. Wymagania ogoéine
DT-UC-90/WO. Urzad Dozoru Technicznego. Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa 1991.
Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzgdzenia cisnieniowe. Przedmiotowe warunki
techniczne. Kotty i rurociggi. Kotty wodne.

Wymagania techniczno-ruchowe dla armatury regulacyjnej c.o. Wojciech Kofodziejczyk.
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal". Warszawa 1988.
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67 Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego ogrzewania. Wojciech
Kotodziejczyk. Centralny O$rodek Informacji Budownictwa. Warszawa 1992.

68 Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych. Wojciech Kotodziejczyk. Arkady. Warszawa
1985.

69 Instalacje z rur miedzianych. Poradnik. Praca zbiorowa. Osrodek Informacji ,, Technika". /
nstalacyjna w Budownictwie". Wydanie Il. Warszawa 1994.

70 Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne

stosowania i projektowania. Wydanie Ill. Osrodek Informacji ,, Technika Instalacyjna w
Budownictwie". Warszawa 1996.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagarn prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych Swiadectw.

Kody CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania Sciekow
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45232141-2 Roboty grzewcze

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

5332200-5 Hydraulika

28830000-9 Studzienki kanalizacyjne

5232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatoéw Sciekowych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232420-2 Roboty w zakresie sciekow

45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

29230000-0 Urzadzenia chtodzgce i wentylacyjne

29232000-4 Urzgdzenia wentylacyjne

29232200-6 Wentylatory

29232210-9 CzeSci wentylatorow

29714100-8 Wentylatory

29714110-1 Wentylatory wyciggowe

45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej

45331220-4 Instalowanie uktadu konfekcjonowania powietrza

45331221-1 Instalowanie uktadu czesciowego konfekcjonowania powietrza
45331230-7 Instalowanie sprzetu chtodzgcego

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

28220000-0 Grzejniki centralnego ogrzewania i kotty grzewcze i ich czesci
28221000-7 Grzejniki i kotty grzewcze

28221100-8 Grzejniki

28221110-1 Grzejniki centralnego ogrzewania

28221111-8 Grzejniki centralnego ogrzewania nieogrzewane elektrycznie

28221112-5 Czesci grzejnikow centralnego ogrzewania

Wykonat: mgr inz. Dawid Wachowiec
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	Dokumenty budowy zawierają też:
	Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
	Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

