
Załacznik nr 8b

PALE KOTWIĄCE D1-D17

Nr 

pozycji

Podstawa wyceny Opis rodzaju robót J.m. Ilość Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość robót 

netto

1
1 cena zakładowa Dostawa materiałów- rury stalowe 323,9/8 m 68 0,00

2 cena zakładowa Dostawa materiałów- rury stalowe 813/12,5 m 156,15 0,00

3 cena zakładowa Dostawa materiałów - blachy i płaskowniki kg 15 749,99 0,00

4 kalkulacja własna Wykonanie stalowych pali rurowych o zmiennym 

profilu (bez kosztów materiałów). 

Wyszczegółnienie robót: 1. trasowanie i cięcie 

blach 2.frezowanie (ukosowanie) krawędzi, 3. 

wyginanie, 4. spawanie elem. kontrola 

parametrów, 5. scalanie przez spawanie, 6. 

zabezpieczenie antykorozyjne pali 

stalowych wg projektu wykonawczego, 7. 

odtransportowanie pala na składowisko

szt 17 0,00

5 KNR 2-05 0208-01 Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie 

elementu do 5 kg- głowice na palach j/w

t 0,08 0,00

6 KNR 2-14 0122-02 Wbijanie pali stalowych o przekroju zmiennym 

kafarem pływającym na głębokość 12 m w grunt 

kat. I-II - pale z dnem otwartym

szt 12 0,00

7 KNR 2-14 0122-03 Wbijanie pali stalowych o przekroju zmiennym 

kafarem pływającym na głębokość 16 m w grunt 

kat. I-II - pale z dnem otwartym

szt 5 0,00

0,00
2
8 KNR 2-14 1006-01 Wydobycie gruntu z wnętrza pali skrzynkowych i 

pali rurowych D1 do D17

m3 117,1 0,00

9 KNR 2-14 1302-02 Holowanie kryp, barek, szaland, łodzi roboczych w 

porcie - pierwszy 1 km

kurs 1 0,00

10 KNR 2-14 1302-04 Holowanie kryp, barek, szaland, łodzi roboczych w 

porcie - za następny 1 km (do 12km) Krotność = 

11

kurs 11 0,00

11 KNR 2-14 0513-01 Zbrojenie - wykonanie i montaŜ zbrojenia prętami 

o śr. do 14 mm

t 0,05 0,00

12 KNR 2-14 0513-04 Zbrojenie - wykonanie i montaż zbrojenia prętami 

o śr. powyżej 26 mm

t 2,89 0,00

13 KNR 2-14 1005-02 plus 

kalk. szczegółowa

Betonowanie pali D1 do D17 pompą do betonu 

(beton B30)

m3 90,2 0,00

0,00
3
14 KNR 2-14 1302-02 Holowanie kryp, barek, szaland, łodzi roboczych w 

porcie - pierwszy 1 km (załadunek i wyładunek 

materiałów ujęto w kosztach zakupu)

kurs 1 0,00

15 kalkulacja własna Holowanie kryp, barek, szaland, łodzi roboczych w 

porcie - za następny 1 km (do 12km) Krotność = 

4

kurs 4 0,00

0,00

4
16 KNR 2-14 -0513-02 Zbrojenie - wykonanie i montaż zbrojenia 

prętami o śr. 16-20 mm

t 0,36 0,00

0,00

Razem netto: 0,00

VAT: 0,00

Razem brutto: 0,00

Cenę jednostkową należy podawać z zaokrągleniem do 2-óch miejsc po przecinku
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