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Szczecin ul. Kusocińskiego 3 - przebudowa sanitariatów w budynku warsztatów - roboty budowlane etap I (WC parter, I i II piętro)
DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Szczecin ul. Kusocińskiego 3 - przebudowa sanitariatów w budynku warsztatów - roboty budowlane etap I (WC parter, I
i II piętro)

1 Rozbiórki 1 13
2 Roboty murowe 14 21
3 Ścianki działowe 22 25
4 Dach 26 32
5 Stolarka okienna 33 35
6 Stolarka drzwiowa 36 40
7 Posadzki 41 47
8 Tynki wewnętrzne, okładziny ścian, sufity podwieszane 48 60
9 Roboty malarskie 61 64

10 Elementy wewnętrzne różne 65 65
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Szczecin ul. Kusocińskiego 3 - przebudowa sanitariatów w budynku warsztatów - roboty budowlane etap I (WC parter, I i II piętro)
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Szczecin ul. Kusocińskiego 3 - przebudowa sanitariatów w budynku warsztatów - roboty budowlane etap I (WC parter, I
i II piętro)

1 Rozbiórki
1

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna szt.

2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

2
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna m2

1.15*2.18*2 m2 5.014
RAZEM 5.014

3
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

<parter> 2.10*1.0*3 m2 6.300
<I piętro> 2.10*1.0*3 m2 6.300

RAZEM 12.600
4

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

5
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

200.0 m2 200.000
RAZEM 200.000

6
d.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

80.0 m2 80.000
RAZEM 80.000

7
d.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

56.80 m2 56.800
RAZEM 56.800

8
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

0.73*2+1.20*4 m 6.260
RAZEM 6.260

9
d.1

KNR 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach,
pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

<parter> (1.22+1.20+1.25+2.14+2.11+1.22+1.20+1.10+2.14+2.11+1.10)*
3.44

m2 57.758

<I piętro> (1.22+1.20+1.25+2.14+2.11+1.22+1.20+1.10+2.14+2.11+1.10)*
3.44

m2 57.758

<II piętro>(5.0+2.80+0.69+0.19+0.69+0.72+0.12+0.69+1.06+0.20+2.44+
1.12+1.15)*2.97

m2 50.104

(2.57+1.34+2.17+2.14+2.57+1.34+2.14+2.17)*2.97 m2 48.827
 

RAZEM 214.447
10
d.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

[0.73*0.99*2]*0.05+[1.15*1.65*2]*0.05+[5.04*0.05]+[16.80*0.05]+[1.80*14*
0.05]+[80.0*0.12]+[56.80*0.05]+[200.0*0.03]+[214.47*0.02]

m3 25.343

RAZEM 25.343
11
d.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kon-
strukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

poz.10 m3 25.343
RAZEM 25.343

12
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kon-
strukcji - za każdy następny 1 km

m3

poz.10*14 m3 354.802
RAZEM 354.802

13
d.1

 
kalk. własna

Koszty składowania gruzu m3

25.343 m3 25.343
RAZEM 25.343

2 Roboty murowe
14
d.2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd
dla belek

m3

[1.40*0.28*0.16]*2 m3 0.125
RAZEM 0.125

15
d.2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-
sadzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

1.30*2*2 m 5.200
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Szczecin ul. Kusocińskiego 3 - przebudowa sanitariatów w budynku warsztatów - roboty budowlane etap I (WC parter, I i II piętro)
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5.200

16
d.2

KNR 4-01
0203-03

Wykonanie poduszek betonowych pod belki stalowe nadproży m3

0.28*0.15*0.30*4 m3 0.050
RAZEM 0.050

17
d.2

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.15 m 5.200
RAZEM 5.200

18
d.2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegłami

m3

0.28*0.30*2.10*2 m3 0.353
RAZEM 0.353

19
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

20
d.2

NNRNKB
202 0161-02

(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z postformingu lakie-
rowanego 1,20x0,27m

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

21
d.2

NNRNKB
202 0161-01

(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z postformingu lakie-
rowanego 0,90x0,27m

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

3 Ścianki działowe
22
d.3

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

<II piętro> 0.94*2.05 m2 1.927
RAZEM 1.927

23
d.3

KNR-W 2-02
2003-02

Ścianki działowe  z płyt DFH2 gr. 2,5cm na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01

m2

<parter> [2.26+1.17+2.62+1.0+1.17+1.57+1.0+1.0+1.0]*3.44-2.10*1.0*4 m2 35.598
<I piętro> [2.26+1.17+2.62+1.0+1.17+1.57+1.0+1.0+1.0]*3.44-2.10*1.0*4 m2 35.598
<II piętro> [1.57+1.25+1.17+0.45+1.17+0.45+0.90+1.0+1.0]*3.0-2.10*1.0*
2

m2 22.680

RAZEM 93.876
24
d.3

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe systemowe z płyty laminowanej wodoodpornej grub.
3cm

m2

<parter> 1.42*2.20 m2 3.124
<I piętro> 1.42*2.20 m2 3.124

RAZEM 6.248
25
d.3

KNR 0-23
2613-01

Przyklejenie płyt klimatycznych systemowych gr. 10 cm - oceplenie wew-
nętrzne ścian

m2

<II piętro> [1.09+0.68+0.97+0.68+0.96]*2.83 m2 12.395
RAZEM 12.395

4 Dach
26
d.4

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - jedna warstwa grub. 25cm

m2

93.2+14.48+1.39+29.68+3.19 m2 141.940
RAZEM 141.940

27
d.4

KNR-W 2-02
2004-02
analogia

Wykonanie komina z profili zimnogiętych obłożonych płytą OSB m2

[0.85+0.45+0.85+0.45)*0.60 m2 1.560
RAZEM 1.560

28
d.4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych
do ścian

m2

[0.85+0.45+0.85+0.45)*0.60 m2 1.560
RAZEM 1.560

29
d.4

KNR 0-17
2609-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropiano-
wych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu

szt.

[0.85+0.45+0.85+0.45)*0.60 szt. 1.560
RAZEM 1.560

30
d.4

KNR 0-33
0128-01

Malowanie komina m2

[0.85+0.45+0.85+0.45)*0.60 m2 1.560
RAZEM 1.560

31
d.4

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk m2
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Szczecin ul. Kusocińskiego 3 - przebudowa sanitariatów w budynku warsztatów - roboty budowlane etap I (WC parter, I i II piętro)
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[0.85+0.45+0.85+0.45)*0.40 m2 1.040

RAZEM 1.040
32
d.4

KNR-W 2-02
1220-04

Daszki przykrywające komini z blachy kwasoodpornej m2

0.91*0.51 m2 0.464
RAZEM 0.464

5 Stolarka okienna
33
d.5

KNR-W 2-02
1003-01

Okna dwuszybowe rozwieralno-uchylne drewniane, malowane szkło bez-
barwne od zewnatrz P4 Termoflat 4/16/4 ramiaki 68mm. Okucia rozszczel-
niające Sigiena lub Roto obwiedniowe, z okapnikiem rynnowym, okno wy-
posażone w dwustrumieniowe nawiewniki higrosterowalne montowane fa-
brycznie.

m2

<okno 01> 0.73*0.99*2 m2 1.445
RAZEM 1.445

34
d.5

KNR-W 2-02
1003-01

Okna dwuszybowe rozwieralno-uchylne drewniane, malowane szkło bez-
barwne od zewnatrz P4 Termoflat 4/16/4 ramiaki 68mm. Okucia rozszczel-
niające Sigiena lub Roto obwiedniowe, z okapnikiem rynnowym, okno wy-
posażone w dwustrumieniowe nawiewniki higrosterowalne montowane fa-
brycznie.

m2

<okno 02> 1.15*2.18*2 m2 5.014
RAZEM 5.014

35
d.5

KNR-W 2-02
1003-01

Okna dwuszybowe rozwieralno-uchylne drewniane, malowane szkło bez-
barwne od zewnatrz P4 Termoflat 4/16/4 ramiaki 68mm. Okucia rozszczel-
niające Sigiena lub Roto obwiedniowe, z okapnikiem rynnowym, okno wy-
posażone w dwustrumieniowe nawiewniki higrosterowalne montowane fa-
brycznie.

m2

<okno 03> 1.15*1.65*2 m2 3.795
RAZEM 3.795

6 Stolarka drzwiowa
36
d.6

KNR-W 2-02
1024-02
analogia

Drzwi drewniane w okleinie, trójzawiasowe wyposażone w klamkę, zamek
patentowy, samozamykacz, listwa przymykowa, ościeżnica drewniana
opaskowa gr. 2,5 cm

m2

<drzwi Dw1> 1.0*2.10*2 m2 4.200
RAZEM 4.200

37
d.6

KNR-W 2-02
1024-02
analogia

Drzwi drewniane w okleinie, trójzawiasowe wyposażone w klamkę, zamek
patentowy, samozamykacz, listwa przymykowa, ościeżnica drewniana
opaskowa gr. 2,5 cm kratka nawiewna 0,022m2

m2

<drzwi Dw2> 1.0*2.10*6 m2 12.600
RAZEM 12.600

38
d.6

KNR-W 2-02
1024-02
analogia

Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047, trójzawiasowe wyposażone w klam-
kę, dwa zamki patentowe, samozamykacz, listwa przymykowa, ościeżnica
drewniana opaskowa, bulaj o średnicy 30 cm, szyba VSG gr. 6mm.

m2

<drzwi Dw3> 1.0*2.10*6 m2 12.600
RAZEM 12.600

39
d.6

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi systemu Trespa w kolorze popiel. Ścianka kolor biały, trózawiasowe
wyposażona w klamkę, zamek łazienkowy, listwę przymykową z podcię-
ciem

m2

<drzwi Trespa Dw4> 0.80*1.80*6 m2 8.640
RAZEM 8.640

40
d.6

KNR-W 2-02
1024-02
analogia

Drzwi drewniane w okleinie, trójzawiasowe wyposażone w klamkę, zamek
patentowy, samozamykacz, listwa przymykowa, ościeżnica drewniana
opaskowa gr. 2,5 cm

m2

<drzwi Dw2A> 0.90*2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800

7 Posadzki
41
d.7

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20
mm zatarte na gładko

m2

<parter> 16.46 m2 16.460
<I piętro> 16.38 m2 16.380
<II piętro> 16.24 m2 16.240

RAZEM 49.080
42
d.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

poz.41 m2 49.080
RAZEM 49.080

43
d.7

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit m2

poz.41 m2 49.080
RAZEM 49.080

44
d.7

NNRNKB
202 1119-11

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40
cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad
8 m2

m2
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Szczecin ul. Kusocińskiego 3 - przebudowa sanitariatów w budynku warsztatów - roboty budowlane etap I (WC parter, I i II piętro)
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<parter> 8.39 m2 8.390
<I pietro> 8.39 m2 8.390
<II pietro> 8.28 m2 8.280

RAZEM 25.060
45
d.7

NNRNKB
202 1118-11

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40
cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8
m2

m2

<parter> 1.51+2.64+3.92 m2 8.070
<I pietro> 1.43+2.64+3.92 m2 7.990
<II pietro> 1.51+2.82+3.92 m2 8.250

RAZEM 24.310
46
d.7

NNRNKB
202 1123-03

(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejo-
wej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2

m

<parter> 9.73 m 9.730
<I pietro> 9.73 m 9.730
<II pietro> 11.5 m 11.500

RAZEM 30.960
47
d.7

NNRNKB
202 1122-03

(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejo-
wej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2

m

<parter> 9.36 m 9.360
<I pietro> 9.27 m 9.270
<II pietro> 10.59 m 10.590

RAZEM 29.220
8  Tynki wewnętrzne, okładziny ścian, sufity podwieszane

48
d.8

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

<parter> (1.22+1.20+1.25+2.14+2.11+1.22+1.20+1.10+2.14+2.11+1.10)*
3.44

m2 57.758

<I piętro> (1.22+1.20+1.25+2.14+2.11+1.22+1.20+1.10+2.14+2.11+1.10)*
3.44

m2 57.758

<II piętro>(5.0+2.80+0.69+0.19+0.69+0.72+0.12+0.69+1.06+0.20+2.44+
1.12+1.15)*2.97

m2 50.104

(2.57+1.34+2.17+2.14+2.57+1.34+2.14+2.17)*2.97 m2 48.827
RAZEM 214.447

49
d.8

KNR-W 2-02
2005-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym
podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

<parter> 16.46 m2 16.460
<I piętro> 16.38 m2 16.380
<II piętro> 16.24 m2 16.240

RAZEM 49.080
50
d.8

KNR-W 2-02
2005-04

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę

m2

poz.49 m2 49.080
RAZEM 49.080

51
d.8

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - jedna warstwa grub. 25cm

m2

5.84+8.85+1.88 m2 16.570
RAZEM 16.570

52
d.8

KNR-W 2-02
0803-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słu-
pach - pod glazurę

m2

<parter> [2.14+1.21+1.20+1.42+2.14+2.11+1.25+2.57]*2.20-2.10*1.0*2+
[1.21*2+0.58*2+0.45+0.56+1.20+1.42+1.22*3+0.35+1.07]*2.20

m2 53.726

<I piętro> [2.14+1.21+1.20+1.42+2.14+2.11+1.25+2.57]*2.20-2.10*1.0*2+
[1.21*2+0.58*2+0.45+0.56+1.20+1.42+1.22*3+0.35+1.07]*2.20

m2 53.726

<II piętro> [0.94+0.83+2.58+2.14+0.94+2.27+2.57+1.22+2.27]*2.20-2.10*
1.0

m2 32.572

RAZEM 140.024
53
d.8

NNRNKB
202 2027-01

(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju
gipsowym

m2

[(0.99*2+0.77)*0.30]*2+[(2.18*2+1.15)*0.30]*2+[(1.15+1.65*2)*0.30]*2 m2 7.626
RAZEM 7.626

54
d.8

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit m2

<parter> [2.14+1.21+1.20+1.42+2.14+2.11+1.25+2.57]*2.20-2.10*1.0*2 m2 26.688
<I piętro> [2.14+1.21+1.20+1.42+2.14+2.11+1.25+2.57]*2.20-2.10*1.0*2 m2 26.688
<II piętro> [0.94+0.83+2.58+2.14+0.94+2.27+2.57+1.22+2.27]*2.20-2.10*
1.0

m2 32.572

RAZEM 85.948
55
d.8

KNR-W 2-02
0840-07

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na
zaprawie klejowej

m2

poz.54 m2 85.948
RAZEM 85.948
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Szczecin ul. Kusocińskiego 3 - przebudowa sanitariatów w budynku warsztatów - roboty budowlane etap I (WC parter, I i II piętro)
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
56
d.8

NNRNKB
202 0842-01

(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w
pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m

<parter> 2.20*18 m 39.600
<I piętro> 2.20*18 m 39.600
<I piętro> 2.20*18 m 39.600

RAZEM 118.800
57
d.8

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  powierzchnie pionowe m2

<parter> [2.14+1.21+1.20+1.42+2.14+2.11+1.25+2.57]*1.24 m2 17.410
<I piętro> [2.14+1.21+1.20+1.42+2.14+2.11+1.25+2.57]*1.24 m2 17.410
<II piętro> [0.94+0.83+2.58+2.14+0.94+2.27+2.57+1.22+2.27]*0.63 m2 9.929
<ościeża okienne> [(0.99*2+0.77)*0.30]*12+[(2.18*2+1.15)*0.30]*2+
[(1.15+1.65*2)*0.30]*2

m2 15.876

RAZEM 60.625
58
d.8

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

<parter> 1.51+8.39+2.64+3.92 m2 16.460
<I piętro> 1.43+8.39+2.64+3.92 m2 16.380
<II piętro> 1.51+8.28+2.82+3.92 m2 16.530

RAZEM 49.370
59
d.8

KNR-W 2-02
0830-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

<parter> [2.14+1.21+1.20+1.42+2.14+2.11+1.25+2.57]*1.24 m2 17.410
<I piętro> [2.14+1.21+1.20+1.42+2.14+2.11+1.25+2.57]*1.24 m2 17.410
<II piętro> [0.94+0.83+2.58+2.14+0.94+2.27+2.57+1.22+2.27]*0.63 m2 9.929
<ościeża okienne> [(0.99*2+0.77)*0.30]*2+[(2.18*2+1.15)*0.30]*2+[(1.15+
1.65*2)*0.30]*2

m2 7.626

RAZEM 52.375
60
d.8

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

<parter> 1.51+8.39+2.64+3.92 m2 16.460
<I piętro> 1.43+8.39+2.64+3.92 m2 16.380
<II piętro> 1.51+8.28+2.82+3.92 m2 16.530

RAZEM 49.370
9 Roboty malarskie

61
d.9

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

<parter> 1.51+8.39+2.64+3.92 m2 16.460
<I piętro> 1.43+8.39+2.64+3.92 m2 16.380
<II piętro> 1.51+8.28+2.82+3.92 m2 16.530

RAZEM 49.370
62
d.9

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  powierzchnie pionowe m2

<parter> [2.14+1.21+1.20+1.42+2.14+2.11+1.25+2.57]*1.24 m2 17.410
<I piętro> [2.14+1.21+1.20+1.42+2.14+2.11+1.25+2.57]*1.24 m2 17.410
<II piętro> [0.94+0.83+2.58+2.14+0.94+2.27+2.57+1.22+2.27]*0.63 m2 9.929
<ościeża okienne> [(0.99*2+0.77)*0.30]*2+[(2.18*2+1.15)*0.30]*2+[(1.15+
1.65*2)*0.30]*2

m2 7.626

RAZEM 52.375
63
d.9

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity wsp. 1,15 do R

m2

poz.61 m2 49.370
RAZEM 49.370

64
d.9

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
tynków gładkich bez gruntowania - ściany

m2

poz.62 m2 52.375
RAZEM 52.375

10 Elementy wewnętrzne różne
65

d.10
 
analiza indy-
widualna

Oznakowanie piktogramami 20x40 cm szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 29053



Szczecin ul. Kusocińskiego 3 - przebudowa sanitariatów w budynku warsztatów - roboty budowlane etap I (WC parter, I i II piętro)
KOSZTORYS

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Szczecin ul. Kusocińskiego 3 - przebudowa sanitariatów w budynku warsztatów - roboty budowlane etap I (WC parter, I
i II piętro)

1 Rozbiórki
1
d.
1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2 - okna

szt.

obmiar  = 4.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 4.6400 0.0000 0.00

2
d.
1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2 - okna

m2

obmiar  = 5.014 m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 2.6073 0.0000 0.00

3
d.
1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2

m2

obmiar  = 12.600 m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 6.5520 0.0000 0.00

4
d.
1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2 - drzwi

szt.

obmiar  = 11.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 12.7600 0.0000 0.00

5
d.
1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

obmiar  = 200.000 m2

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/m2
r-g 276.0000 0.0000 0.00

6
d.
1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

obmiar  = 80.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m2
r-g 76.0000 0.0000 0.00

7
d.
1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

obmiar  = 56.800 m2

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/m2
r-g 42.0320 0.0000 0.00

8
d.
1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników
drewnianych, stalowych

m

obmiar  = 6.260 m

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/m
r-g 4.2568 0.0000 0.00

9
d.
1

KNR 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wa-
piennej na ścianach, filarach, pilastrach o po-
wierzchni odbicia do 5 m2

m2

obmiar  = 214.447 m2

-- R --
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Szczecin ul. Kusocińskiego 3 - przebudowa sanitariatów w budynku warsztatów - roboty budowlane etap I (WC parter, I i II piętro)
KOSZTORYS

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.27r-g/m2

r-g 57.9007 0.0000 0.00

10
d.
1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

obmiar  = 25.343 m3

-- R --
1* robocizna

4.54r-g/m3
r-g 115.0572 0.0000 0.00

11
d.
1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładow-
czymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla-
nych na odległość do 1 km

m3

obmiar  = 25.343 m3

-- R --
1* robocizna

1.12r-g/m3
r-g 28.3842 0.0000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.73m-g/m3
m-g 18.5004 0.0000 0.00

12
d.
1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładow-
czymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy następny 1 km

m3

obmiar  = 354.802 m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.04m-g/m3
m-g 14.1921 0.0000 0.00

13
d.
1

 
kalk. własna

Koszty składowania gruzu m3

obmiar  = 25.343 m3

-- M --
1* koszty składowania gruzu

1m3/m3
m3 25.3430 0.0000 0.00

Razem dział: Rozbiórki
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Szczecin ul. Kusocińskiego 3 - przebudowa sanitariatów w budynku warsztatów - roboty budowlane etap I (WC parter, I i II piętro)
KOSZTORYS

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty murowe
14
d.
2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach
z cegieł z wykuciem bruzd dla belek

m3

obmiar  = 0.125 m3

-- R --
1* robocizna

21.3r-g/m3
r-g 2.6625 0.0000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

401szt./m3
szt. 50.1250 0.0000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
108kg/m3

kg 13.5000 0.0000 0.00

4* piasek do zapraw
0.28m3/m3

m3 0.0350 0.0000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.081m3/m3

m3 0.0101 0.0000 0.00

6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.056m3/m3

m3 0.0070 0.0000 0.00

7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.117m3/m3

m3 0.0146 0.0000 0.00

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2.68kg/m3

kg 0.3350 0.0000 0.00

9* klamry ciesielskie
4.69kg/m3

kg 0.5863 0.0000 0.00

10
*

woda z rurociągu
0.14m3/m3

m3 0.0175 0.0000 0.00

11
*

materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
12
*

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.46m-g/m3

m-g 0.0575 0.0000 0.00

13
*

wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
3.48m-g/m3

m-g 0.4350 0.0000 0.00

15
d.
2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach
z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych do I NP 180 mm

m

obmiar  = 5.200 m

-- R --
1* robocizna

1.62r-g/m
r-g 8.4240 0.0000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8szt./m
szt. 41.6000 0.0000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
5.18kg/m

kg 26.9360 0.0000 0.00

4* piasek do zapraw
0.018m3/m

m3 0.0936 0.0000 0.00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki
22.12kg/m

kg 115.0240 0.0000 0.00

6* woda z rurociągu
0.006m3/m

m3 0.0312 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.03m-g/m
m-g 0.1560 0.0000 0.00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.07m-g/m

m-g 0.3640 0.0000 0.00

16
d.
2

KNR 4-01
0203-03

Wykonanie poduszek betonowych pod belki
stalowe nadproży

m3

obmiar  = 0.050 m3

-- R --
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Szczecin ul. Kusocińskiego 3 - przebudowa sanitariatów w budynku warsztatów - roboty budowlane etap I (WC parter, I i II piętro)
KOSZTORYS

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
6.1r-g/m3

r-g 0.3050 0.0000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.015m3/m3
m3 0.0508 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
2.07m-g/m3

m-g 0.1035 0.0000 0.00

17
d.
2

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach be-
lek

m

obmiar  = 5.200 m

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m
r-g 0.5720 0.0000 0.00

-- M --
2* siatka tkana Rabitza

0.27m2/m
m2 1.4040 0.0000 0.00

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm
0.03kg/m

kg 0.1560 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

18
d.
2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowo-wapien-
nej cegłami

m3

obmiar  = 0.353 m3

-- R --
1* robocizna

15.37r-g/m3
r-g 5.4256 0.0000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

372szt./m3
szt. 131.3160 0.0000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
61.8kg/m3

kg 21.8154 0.0000 0.00

4* wapno suchogaszone
34.5kg/m3

kg 12.1785 0.0000 0.00

5* piasek do zapraw
0.322m3/m3

m3 0.1137 0.0000 0.00

6* woda z rurociągu
0.152m3/m3

m3 0.0537 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.45m-g/m3
m-g 0.1589 0.0000 0.00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
2.11m-g/m3

m-g 0.7448 0.0000 0.00

19
d.
2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścia-
nach z cegieł

szt.

obmiar  = 4.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 2.7200 0.0000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2szt./szt.
szt. 8.0000 0.0000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
2.07kg/szt.

kg 8.2800 0.0000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.0200 0.0000 0.00
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Szczecin ul. Kusocińskiego 3 - przebudowa sanitariatów w budynku warsztatów - roboty budowlane etap I (WC parter, I i II piętro)
KOSZTORYS

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żalu-
zją surowe 14x14 cm
1szt./szt.

szt. 4.0000 0.0000 0.00

6* woda z rurociągu
0.002m3/szt.

m3 0.0080 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

20
d.
2

NNRNKB 202
0161-02

(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podo-
kienników z postformingu lakierowanego 1,
20x0,27m

szt

obmiar  = 4.000 szt

-- R --
1* robocizna

1.84r-g/szt
r-g 7.3600 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa

0.013m3/szt
m3 0.0520 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M2)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* podokienniki prefabrykowane
1szt./szt

szt. 4.0000 0.0000 0.00

-- S --
5* żuraw do 5t

0.04m-g/szt
m-g 0.1600 0.0000 0.00

21
d.
2

NNRNKB 202
0161-01

(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podo-
kienników z postformingu lakierowanego 0,
90x0,27m

szt

obmiar  = 2.000 szt

-- R --
1* robocizna

1.57r-g/szt
r-g 3.1400 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa

0.009m3/szt
m3 0.0180 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M2)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* podokienniki prefabrykowane
1szt./szt

szt. 2.0000 0.0000 0.00

-- S --
5* żuraw do 5t

0.03m-g/szt
m-g 0.0600 0.0000 0.00

Razem dział: Roboty murowe
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Szczecin ul. Kusocińskiego 3 - przebudowa sanitariatów w budynku warsztatów - roboty budowlane etap I (WC parter, I i II piętro)
KOSZTORYS

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Ścianki działowe
22
d.
3

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2
ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

obmiar  = 1.927 m2

-- R --
1* robocizna

2.59r-g/m2
r-g 4.9909 0.0000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

48.6szt./m2
szt. 93.6522 0.0000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
6.38kg/m2

kg 12.2943 0.0000 0.00

4* wapno suchogaszone
3.56kg/m2

kg 6.8601 0.0000 0.00

5* piasek do zapraw
0.032m3/m2

m3 0.0617 0.0000 0.00

6* woda z rurociągu
0.015m3/m2

m3 0.0289 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.05m-g/m2
m-g 0.0964 0.0000 0.00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.26m-g/m2

m-g 0.5010 0.0000 0.00

23
d.
3

KNR-W 2-02
2003-02

Ścianki działowe  z płyt DFH2 gr. 2,5cm na
rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwo 75-01

m2

obmiar  = 93.876 m2

-- R --
1* robocizna

2.13r-g/m2
r-g 199.9559 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe DFH2 gr. 2,5 cm

2.06m2/m2
m2 193.3846 0.0000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0.76m/m2

m 71.3458 0.0000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2.05m/m2

m 192.4458 0.0000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

szt. 381.1366 0.0000 0.00

6* blachowkręty
27.76szt./m2

szt. 2605.9978 0.0000 0.00

7* gips budowlany szpachlowy
0.00196t/m2

t 0.1840 0.0000 0.00

8* płyty z wełny mineralnej
1.03m2/m2

m2 96.6923 0.0000 0.00

9* taśma
3.626m/m2

m 340.3944 0.0000 0.00

10
*

woda
0.00127m3/m2

m3 0.1192 0.0000 0.00

11
*

materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
12
*

wyciąg
0.037m-g/m2

m-g 3.4734 0.0000 0.00

13
*

środek transportowy
0.028m-g/m2

m-g 2.6285 0.0000 0.00

24
d.
3

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe systemowe z płyty lamino-
wanej wodoodpornej grub. 3cm

m2

obmiar  = 6.248 m2

-- R --
1* robocizna

3.91r-g/m2
r-g 24.4297 0.0000 0.00
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Szczecin ul. Kusocińskiego 3 - przebudowa sanitariatów w budynku warsztatów - roboty budowlane etap I (WC parter, I i II piętro)
KOSZTORYS

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.26dm3/m2
dm3 1.6245 0.0000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.25dm3/m2

dm3 1.5620 0.0000 0.00

4* szpachlówka celulozowa
0.22dm3/m2

dm3 1.3746 0.0000 0.00

5* podpórki do ścianek ustępowych
0.5szt./m2

szt. 3.1240 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000 0.0000 0.00

7* ścianki ustępowe drewniane kompletne
1m2/m2

m2 6.2480 0.0000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.3124 0.0000 0.00

9* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.3749 0.0000 0.00

25
d.
3

KNR 0-23
2613-01

Przyklejenie płyt klimatycznych systemowych
gr. 10 cm - oceplenie wewnętrzne ścian

m2

obmiar  = 12.395 m2

-- R --
1* robocizna

1.438r-g/m2
r-g 17.8240 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej twarde "150"

1.05m2/m2
m2 13.0148 0.0000 0.00

3* zaprawa klejowa do wełny mineralnej ATLAS
ROKER W-20
6kg/m2

kg 74.3700 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.018m-g/m2
m-g 0.2231 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0142m-g/m2

m-g 0.1760 0.0000 0.00

Razem dział: Ścianki działowe
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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KOSZTORYS

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Dach
26
d.
4

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej poziome z płyt układanych na su-
cho - jedna warstwa grub. 25cm

m2

obmiar  = 141.940 m2

-- R --
1* robocizna

0.0907r-g/m2
r-g 12.8740 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej grub. 25 cm

1.05m2/m2
m2 149.0370 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0077m-g/m2
m-g 1.0929 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0089m-g/m2

m-g 1.2633 0.0000 0.00

27
d.
4

KNR-W 2-02
2004-02
analogia

Wykonanie komina z profili zimnogiętych ob-
łożonych płytą OSB

m2

obmiar  = 1.560 m2

-- R --
1* robocizna

2r-g/m2
r-g 3.1200 0.0000 0.00

-- M --
2* płyta OSB

1.1m2/m2
m2 1.7160 0.0000 0.00

3* kształtowniki stalowe zimnogięte
5.0m/m2

m 7.8000 0.0000 0.00

4* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

szt. 6.3336 0.0000 0.00

5* blachowkręty
13.88szt./m2

szt. 21.6528 0.0000 0.00

6* woda
0.00086m3/m2

m3 0.0013 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.0253m-g/m2
m-g 0.0395 0.0000 0.00

9* środek transportowy
0.0165m-g/m2

m-g 0.0257 0.0000 0.00

28
d.
4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropia-
nowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu go-
towych zapraw klejących - przyklejenie płyt
styropianowych do ścian

m2

obmiar  = 1.560 m2

-- R --
1* robocizna

1.329r-g/m2
r-g 2.0732 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe 5 cm

0.0525m3/m2
m3 0.0819 0.0000 0.00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropiano-
wych (CT85)
6kg/m2

kg 9.3600 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0135m-g/m2
m-g 0.0211 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.0156 0.0000 0.00
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KOSZTORYS

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

29
d.
4

KNR 0-17
2609-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropia-
nowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu go-
towych zapraw klejących - przymocowanie
płyt styropianowych za pomocą dybli plasti-
kowych do ścian z gazobetonu

szt.

obmiar  = 1.560 szt.

-- R --
1* robocizna

0.0347r-g/szt.
r-g 0.0541 0.0000 0.00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1.04szt./szt.
szt. 1.6224 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0002m-g/szt.
m-g 0.0003 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0002m-g/szt.

m-g 0.0003 0.0000 0.00

30
d.
4

KNR 0-33
0128-01

Malowanie komina m2

obmiar  = 1.560 m2

-- R --
1* robocizna

0.126r-g/m2
r-g 0.1966 0.0000 0.00

-- M --
2* farba dyspersyjna

0.35dm3/m2
dm3 0.5460 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0006 0.0000 0.00

31
d.
4

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm z blachy tytan-cynk

m2

obmiar  = 1.040 m2

-- R --
1* robocizna

1.816r-g/m2
r-g 1.8886 0.0000 0.00

-- M --
2* blacha tytan-cynk 0.60 mm

5.32kg/m2
kg 5.5328 0.0000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.056kg/m2

kg 0.0582 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowa m. 80
0.001m3/m2

m3 0.0010 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0068m-g/m2
m-g 0.0071 0.0000 0.00

32
d.
4

KNR-W 2-02
1220-04

Daszki przykrywające komini z blachy kwaso-
odpornej

m2

obmiar  = 0.464 m2

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/m2
r-g 0.3434 0.0000 0.00

-- M --
2* daszki stalowe

1m2/m2
m2 0.4640 0.0000 0.00
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Szczecin ul. Kusocińskiego 3 - przebudowa sanitariatów w budynku warsztatów - roboty budowlane etap I (WC parter, I i II piętro)
KOSZTORYS

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* farba olejna do gruntowania
0.034dm3/m2

dm3 0.0158 0.0000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.032dm3/m2

dm3 0.0148 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0064m-g/m2
m-g 0.0030 0.0000 0.00

Razem dział: Dach
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Szczecin ul. Kusocińskiego 3 - przebudowa sanitariatów w budynku warsztatów - roboty budowlane etap I (WC parter, I i II piętro)
KOSZTORYS

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Stolarka okienna
33
d.
5

KNR-W 2-02
1003-01

Okna dwuszybowe rozwieralno-uchylne
drewniane, malowane szkło bezbarwne od
zewnatrz P4 Termoflat 4/16/4 ramiaki 68mm.
Okucia rozszczelniające Sigiena lub Roto ob-
wiedniowe, z okapnikiem rynnowym, okno
wyposażone w dwustrumieniowe nawiewniki
higrosterowalne montowane fabrycznie.

m2

obmiar  = 1.445 m2

-- R --
1* robocizna

4.33r-g/m2
r-g 6.2569 0.0000 0.00

-- M --
2* farba ftalowa nawierzchniowa

0.21dm3/m2
dm3 0.3035 0.0000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.1kg/m2

kg 0.1445 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3)

% 15.0000 0.0000 0.00

5* okna dwuszybowe rozwieralno-uchylne drew-
niane, malowane szkło bezbarwne od ze-
wnatrz P4 Termoflat 4/16/4 ramiaki 68mm.
Okucia rozszczelniające Sigiena lub Roto ob-
wiedniowe, z okapnikiem rynnowym, okno
wyposażone w dwustrumieniowe nawiewniki
higrosterowalne montowane fabrycznie.
1m2/m2

m2 1.4450 0.0000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.07m-g/m2
m-g 0.1012 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.05m-g/m2

m-g 0.0723 0.0000 0.00

34
d.
5

KNR-W 2-02
1003-01

Okna dwuszybowe rozwieralno-uchylne
drewniane, malowane szkło bezbarwne od
zewnatrz P4 Termoflat 4/16/4 ramiaki 68mm.
Okucia rozszczelniające Sigiena lub Roto ob-
wiedniowe, z okapnikiem rynnowym, okno
wyposażone w dwustrumieniowe nawiewniki
higrosterowalne montowane fabrycznie.

m2

obmiar  = 5.014 m2

-- R --
1* robocizna

4.33r-g/m2
r-g 21.7106 0.0000 0.00

-- M --
2* farba ftalowa nawierzchniowa

0.21dm3/m2
dm3 1.0529 0.0000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.1kg/m2

kg 0.5014 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3)

% 15.0000 0.0000 0.00

5* okna dwuszybowe rozwieralno-uchylne drew-
niane, malowane szkło bezbarwne od ze-
wnatrz P4 Termoflat 4/16/4 ramiaki 68mm.
Okucia rozszczelniające Sigiena lub Roto ob-
wiedniowe, z okapnikiem rynnowym, okno
wyposażone w dwustrumieniowe nawiewniki
higrosterowalne montowane fabrycznie.
1m2/m2

m2 5.0140 0.0000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.07m-g/m2
m-g 0.3510 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.05m-g/m2

m-g 0.2507 0.0000 0.00
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

35
d.
5

KNR-W 2-02
1003-01

Okna dwuszybowe rozwieralno-uchylne
drewniane, malowane szkło bezbarwne od
zewnatrz P4 Termoflat 4/16/4 ramiaki 68mm.
Okucia rozszczelniające Sigiena lub Roto ob-
wiedniowe, z okapnikiem rynnowym, okno
wyposażone w dwustrumieniowe nawiewniki
higrosterowalne montowane fabrycznie.

m2

obmiar  = 3.795 m2

-- R --
1* robocizna

4.33r-g/m2
r-g 16.4324 0.0000 0.00

-- M --
2* farba ftalowa nawierzchniowa

0.21dm3/m2
dm3 0.7970 0.0000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.1kg/m2

kg 0.3795 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3)

% 15.0000 0.0000 0.00

5* okna dwuszybowe rozwieralno-uchylne drew-
niane, malowane szkło bezbarwne od ze-
wnatrz P4 Termoflat 4/16/4 ramiaki 68mm.
Okucia rozszczelniające Sigiena lub Roto ob-
wiedniowe, z okapnikiem rynnowym, okno
wyposażone w dwustrumieniowe nawiewniki
higrosterowalne montowane fabrycznie.
1m2/m2

m2 3.7950 0.0000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.07m-g/m2
m-g 0.2657 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.05m-g/m2

m-g 0.1898 0.0000 0.00

Razem dział: Stolarka okienna
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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KOSZTORYS

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Stolarka drzwiowa
36
d.
6

KNR-W 2-02
1024-02
analogia

Drzwi drewniane w okleinie, trójzawiasowe
wyposażone w klamkę, zamek patentowy,
samozamykacz, listwa przymykowa, oścież-
nica drewniana opaskowa gr. 2,5 cm

m2

obmiar  = 4.200 m2

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/m2
r-g 13.0200 0.0000 0.00

-- M --
2* drzwi drewniane w okleinie, trójzawiasowe

wyposażone w klamkę, zamek patentowy,
samozamykacz, listwa przymykowa, oścież-
nica drewniana opaskowa gr. 2,5 cm
1m2/m2

m2 4.2000 0.0000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.08m-g/m2
m-g 0.3360 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.2520 0.0000 0.00

37
d.
6

KNR-W 2-02
1024-02
analogia

Drzwi drewniane w okleinie, trójzawiasowe
wyposażone w klamkę, zamek patentowy,
samozamykacz, listwa przymykowa, oścież-
nica drewniana opaskowa gr. 2,5 cm kratka
nawiewna 0,022m2

m2

obmiar  = 12.600 m2

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/m2
r-g 39.0600 0.0000 0.00

-- M --
2* drzwi drewniane w okleinie, trójzawiasowe

wyposażone w klamkę, zamek patentowy,
samozamykacz, listwa przymykowa, oścież-
nica drewniana opaskowa gr. 2,5 cm, kratka
nawiewna 0,022m2
1m2/m2

m2 12.6000 0.0000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.08m-g/m2
m-g 1.0080 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.7560 0.0000 0.00

38
d.
6

KNR-W 2-02
1024-02
analogia

Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047, trójza-
wiasowe wyposażone w klamkę, dwa zamki
patentowe, samozamykacz, listwa przymyko-
wa, ościeżnica drewniana opaskowa, bulaj o
średnicy 30 cm, szyba VSG gr. 6mm.

m2

obmiar  = 12.600 m2

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/m2
r-g 39.0600 0.0000 0.00

-- M --
2* drzwi drewniane w okleinie RAL 7047, trójza-

wiasowe wyposażone w klamkę, dwa zamki
patentowe, samozamykacz, listwa przymyko-
wa, ościeżnica drewniana opaskowa, bulaj o
średnicy 30 cm, szyba VSG gr. 6mm.
1m2/m2

m2 12.6000 0.0000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.08m-g/m2
m-g 1.0080 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.7560 0.0000 0.00
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jedn.

R M S

39
d.
6

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi systemu Trespa w kolorze popiel.
Ścianka kolor biały, trózawiasowe wyposażo-
na w klamkę, zamek łazienkowy, listwę przy-
mykową z podcięciem

m2

obmiar  = 8.640 m2

-- R --
1* robocizna

3.64r-g/m2
r-g 31.4496 0.0000 0.00

-- M --
2* silikon

0.1kg/m2
kg 0.8640 0.0000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34kg/m2

kg 2.9376 0.0000 0.00

4* kołki rozporowe
5szt./m2

szt. 43.2000 0.0000 0.00

5* listwy maskujące
2.55m/m2

m 22.0320 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000 0.0000 0.00

7* drzwi systemu Trespa w kolorze popiel.
Ścianka kolor biały, trózawiasowe wyposażo-
na w klamkę, zamek łazienkowy, listwę przy-
mykową z podcięciem
1m2/m2

m2 8.6400 0.0000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.4320 0.0000 0.00

9* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.5184 0.0000 0.00

40
d.
6

KNR-W 2-02
1024-02
analogia

Drzwi drewniane w okleinie, trójzawiasowe
wyposażone w klamkę, zamek patentowy,
samozamykacz, listwa przymykowa, oścież-
nica drewniana opaskowa gr. 2,5 cm

m2

obmiar  = 1.800 m2

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/m2
r-g 5.5800 0.0000 0.00

-- M --
2* drzwi drewniane w okleinie, trójzawiasowe

wyposażone w klamkę, zamek patentowy,
samozamykacz, listwa przymykowa, oścież-
nica drewniana opaskowa gr. 2,5 cm
1m2/m2

m2 1.8000 0.0000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.08m-g/m2
m-g 0.1440 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.1080 0.0000 0.00

Razem dział: Stolarka drzwiowa
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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7 Posadzki
41
d.
7

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z za-
prawy cementowej grubości 20 mm zatarte
na gładko

m2

obmiar  = 49.080 m2

-- R --
1* robocizna

0.6588r-g/m2
r-g 32.3339 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0.0206m3/m2
m3 1.0110 0.0000 0.00

3* cement 25 z dodatkami
0.0003t/m2

t 0.0147 0.0000 0.00

4* masa asfaltowa
0.07kg/m2

kg 3.4356 0.0000 0.00

5* drewno opałowe
0.12kg/m2

kg 5.8896 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0313m-g/m2
m-g 1.5362 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.0006m-g/m2

m-g 0.0294 0.0000 0.00

42
d.
7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z za-
prawy cementowej - dodatek lub potrącenie
za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

obmiar  = 49.080 m2

-- R --
1* robocizna

0.0716*3=0.2148r-g/m2
r-g 10.5424 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0.0105*3=0.0315m3/m2
m3 1.5460 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0158*3=0.0474m-g/m2
m-g 2.3264 0.0000 0.00

43
d.
7

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie
Folbit

m2

obmiar  = 49.080 m2

-- R --
1* robocizna

0.086r-g/m2
r-g 4.2209 0.0000 0.00

-- M --
2* folia płynna FOLBIT

0.92dm3/m2
dm3 45.1536 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.001m-g/m2
m-g 0.0491 0.0000 0.00

44
d.
7

NNRNKB 202
1119-11

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek
terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na za-
prawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach
o pow.ponad 8 m2

m2

obmiar  = 25.060 m2

-- R --
1* robocizna

0.5177r-g/m2
r-g 12.9736 0.0000 0.00
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Szczecin ul. Kusocińskiego 3 - przebudowa sanitariatów w budynku warsztatów - roboty budowlane etap I (WC parter, I i II piętro)
KOSZTORYS

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* płytki i kształtki ceramiczne-terakotowe

1.03m2/m2
m2 25.8118 0.0000 0.00

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
7.2174kg/m2

kg 180.8680 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowa na białym cemencie m
80
0.00011m3/m2

m3 0.0028 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0254m-g/m2
m-g 0.6365 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0409m-g/m2

m-g 1.0250 0.0000 0.00

45
d.
7

NNRNKB 202
1118-11

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek
terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na za-
prawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach
o pow.do 8 m2

m2

obmiar  = 24.310 m2

-- R --
1* robocizna

0.6645r-g/m2
r-g 16.1540 0.0000 0.00

-- M --
2* płytki i kształtki ceramiczne-terakotowe

1.08m2/m2
m2 26.2548 0.0000 0.00

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
7.2174kg/m2

kg 175.4550 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowa na białym cemencie m
80
0.00011m3/m2

m3 0.0027 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0264m-g/m2
m-g 0.6418 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0425m-g/m2

m-g 1.0332 0.0000 0.00

46
d.
7

NNRNKB 202
1123-03

(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym.
10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w
pomieszcz.o pow.ponad 8 m2

m

obmiar  = 30.960 m

-- R --
1* robocizna

0.3401r-g/m
r-g 10.5295 0.0000 0.00

-- M --
2* płytki i kształtki ceramiczne-terakotowe

0.103m2/m
m2 3.1889 0.0000 0.00

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
0.7217kg/m

kg 22.3438 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowa na białym cemencie m
80
0.00003m3/m

m3 0.0009 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0021m-g/m
m-g 0.0650 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0032m-g/m

m-g 0.0991 0.0000 0.00

47
d.
7

NNRNKB 202
1122-03

(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym.
10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w
pomieszcz.o pow.do 8 m2

m

obmiar  = 29.220 m

-- R --
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Szczecin ul. Kusocińskiego 3 - przebudowa sanitariatów w budynku warsztatów - roboty budowlane etap I (WC parter, I i II piętro)
KOSZTORYS

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.4561r-g/m

r-g 13.3272 0.0000 0.00

-- M --
2* płytki i kształtki ceramiczne-terakotowe

0.108m2/m
m2 3.1558 0.0000 0.00

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
0.7217kg/m

kg 21.0881 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowa na białym cemencie m
80
0.00003m3/m

m3 0.0009 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0021m-g/m
m-g 0.0614 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0033m-g/m

m-g 0.0964 0.0000 0.00

Razem dział: Posadzki
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Szczecin ul. Kusocińskiego 3 - przebudowa sanitariatów w budynku warsztatów - roboty budowlane etap I (WC parter, I i II piętro)
KOSZTORYS

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8  Tynki wewnętrzne, okładziny ścian, sufity podwieszane
48
d.
8

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywa-
ne ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonów na ścia-
nach w pomieszczeniach o powierzchni pod-
łogi ponad 5 m2

m2

obmiar  = 214.447 m2

-- R --
1* robocizna

0.69r-g/m2
r-g 147.9684 0.0000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 1.1151 0.0000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 1.4154 0.0000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 5.7043 0.0000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 1.4368 0.0000 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żalu-
zją surowe 14x14 cm
0.03szt./m2

szt. 6.4334 0.0000 0.00

7* narożniki ochronne typ 'Wema'
0.03szt./m2

szt. 6.4334 0.0000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 8.5779 0.0000 0.00

10
*

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 8.5779 0.0000 0.00

49
d.
8

KNR-W 2-02
2005-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartono-
wymi na ruszcie metalowym podwójnym pod-
wieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

obmiar  = 49.080 m2

-- R --
1* robocizna

2.39r-g/m2
r-g 117.3012 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.05m2/m2
m2 51.5340 0.0000 0.00

3* kształtowniki stalowe główne profilowane CD-
60/27
0.7m/m2

m 34.3560 0.0000 0.00

4* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
1.9m/m2

m 93.2520 0.0000 0.00

5* kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-
28/27
0.4m/m2

m 19.6320 0.0000 0.00

6* łączniki wzdłużne Iw 60/110
0.52szt./m2

szt. 25.5216 0.0000 0.00

7* łączniki krzyżowe Ik 60/60
1.33szt./m2

szt. 65.2764 0.0000 0.00

8* pręt mocujący
0.91szt./m2

szt. 44.6628 0.0000 0.00

9* wieszak w 60/100
0.91szt./m2

szt. 44.6628 0.0000 0.00

10
*

blachowkręty
18.5szt./m2

szt. 907.9800 0.0000 0.00

11
*

gips budowlany szpachlowy
0.0003t/m2

t 0.0147 0.0000 0.00

12
*

taśma
1m/m2

m 49.0800 0.0000 0.00

13
*

woda
0.00064m3/m2

m3 0.0314 0.0000 0.00

14
*

materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00
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Szczecin ul. Kusocińskiego 3 - przebudowa sanitariatów w budynku warsztatów - roboty budowlane etap I (WC parter, I i II piętro)
KOSZTORYS

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
15
*

wyciąg
0.058m-g/m2

m-g 2.8466 0.0000 0.00

16
*

środek transportowy
0.0289m-g/m2

m-g 1.4184 0.0000 0.00

50
d.
8

KNR-W 2-02
2005-04

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartono-
wymi na ruszcie metalowym z kształtowników
CD i Ud - dodatek za drugą warstwę

m2

obmiar  = 49.080 m2

-- R --
1* robocizna

0.494r-g/m2
r-g 24.2455 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.05m2/m2
m2 51.5340 0.0000 0.00

3* blachowkręty
16szt./m2

szt. 785.2800 0.0000 0.00

4* gips budowlany szpachlowy
0.0043t/m2

t 0.2110 0.0000 0.00

5* woda
0.00028m3/m2

m3 0.0137 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0075m-g/m2
m-g 0.3681 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.0124m-g/m2

m-g 0.6086 0.0000 0.00

51
d.
8

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej poziome z płyt układanych na su-
cho - jedna warstwa grub. 25cm

m2

obmiar  = 16.570 m2

-- R --
1* robocizna

0.0907r-g/m2
r-g 1.5029 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej grub. 25 cm

1.05m2/m2
m2 17.3985 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0077m-g/m2
m-g 0.1276 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0089m-g/m2

m-g 0.1475 0.0000 0.00

52
d.
8

KNR-W 2-02
0803-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach - pod glazurę

m2

obmiar  = 140.024 m2

-- R --
1* robocizna

0.578r-g/m2
r-g 80.9339 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna M 2

0.0186m3/m2
m3 2.6044 0.0000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M 7
0.002m3/m2

m3 0.2800 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0363m-g/m2
m-g 5.0829 0.0000 0.00
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Szczecin ul. Kusocińskiego 3 - przebudowa sanitariatów w budynku warsztatów - roboty budowlane etap I (WC parter, I i II piętro)
KOSZTORYS

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

53
d.
8

NNRNKB 202
2027-01

(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych
Rigips na ścianach na kleju gipsowym

m2

obmiar  = 7.626 m2

-- R --
1* robocizna

0.6r-g/m2
r-g 4.5756 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe Rigips GKFI

1.03m2/m2
m2 7.8548 0.0000 0.00

3* klej gipsowy - sucha mieszanka
5.5kg/m2

kg 41.9430 0.0000 0.00

4* masa szpachlowa - sucha mieszanka
0.44kg/m2

kg 3.3554 0.0000 0.00

5* taśma spoinowa
1.43m/m2

m 10.9052 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.014m-g/m2
m-g 0.1068 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.014m-g/m2

m-g 0.1068 0.0000 0.00

54
d.
8

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
Folbit

m2

obmiar  = 85.948 m2

-- R --
1* robocizna

0.098r-g/m2
r-g 8.4229 0.0000 0.00

-- M --
2* folia płynna FOLBIT

0.96dm3/m2
dm3 82.5101 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.001m-g/m2
m-g 0.0859 0.0000 0.00

55
d.
8

KNR-W 2-02
0840-07

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucz-
nych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie kle-
jowej

m2

obmiar  = 85.948 m2

-- R --
1* robocizna

0.668r-g/m2
r-g 57.4133 0.0000 0.00

-- M --
2* płytki ścienne

1.05m2/m2
m2 90.2454 0.0000 0.00

3* zaprawa klejąca (sucha mieszanka)
2.84kg/m2

kg 244.0923 0.0000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.188kg/m2

kg 16.1582 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0435m-g/m2
m-g 3.7387 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0369m-g/m2

m-g 3.1715 0.0000 0.00

56
d.
8

NNRNKB 202
0842-01

(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy
licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach
o pow. do 8 m2

m

obmiar  = 118.800 m

-- R --
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Szczecin ul. Kusocińskiego 3 - przebudowa sanitariatów w budynku warsztatów - roboty budowlane etap I (WC parter, I i II piętro)
KOSZTORYS

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.0936r-g/m

r-g 11.1197 0.0000 0.00

-- M --
2* listwa wykończająca

1.03m/m
m 122.3640 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m
m-g 0.0238 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m

m-g 0.0356 0.0000 0.00

57
d.
8

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  po-
wierzchnie pionowe

m2

obmiar  = 60.625 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 4.8500 0.0000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.22dm3/m2
dm3 13.3375 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0121 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0182 0.0000 0.00

58
d.
8

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami -
powierzchnie poziome

m2

obmiar  = 49.370 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 2.9622 0.0000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.21dm3/m2
dm3 10.3677 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0099 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0148 0.0000 0.00

59
d.
8

KNR-W 2-02
0830-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach

m2

obmiar  = 52.375 m2

-- R --
1* robocizna

0.561r-g/m2
r-g 29.3824 0.0000 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

1.5kg/m2
kg 78.5625 0.0000 0.00

3* gips budowlany
1kg/m2

kg 52.3750 0.0000 0.00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0.043szt./m2

szt. 2.2521 0.0000 0.00

5* woda
0.00175m3/m2

m3 0.0917 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00
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KOSZTORYS

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
7* wyciąg

0.0018m-g/m2
m-g 0.0943 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.0029m-g/m2

m-g 0.1519 0.0000 0.00

60
d.
8

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na sufitach

m2

obmiar  = 49.370 m2

-- R --
1* robocizna

0.542r-g/m2
r-g 26.7585 0.0000 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

2.5kg/m2
kg 123.4250 0.0000 0.00

3* gips budowlany
1.5kg/m2

kg 74.0550 0.0000 0.00

4* woda
0.0027m3/m2

m3 0.1333 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0029m-g/m2
m-g 0.1432 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0039m-g/m2

m-g 0.1925 0.0000 0.00

Razem dział: Tynki wewnętrzne, okładziny ścian, sufity podwieszane
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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KOSZTORYS

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 Roboty malarskie
61
d.
9

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami -
powierzchnie poziome

m2

obmiar  = 49.370 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 2.9622 0.0000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.21dm3/m2
dm3 10.3677 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0099 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0148 0.0000 0.00

62
d.
9

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  po-
wierzchnie pionowe

m2

obmiar  = 52.375 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 4.1900 0.0000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.22dm3/m2
dm3 11.5225 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0105 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0157 0.0000 0.00

63
d.
9

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso-
wych z gruntowaniem - sufity wsp. 1,15 do R

m2

obmiar  = 49.370 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756*1.15=0.20194r-g/m2
r-g 9.9698 0.0000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0.276dm3/m2
dm3 13.6261 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0148 0.0000 0.00

64
d.
9

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania - ściany

m2

obmiar  = 52.375 m2

-- R --
1* robocizna

0.1391r-g/m2
r-g 7.2854 0.0000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0.2891dm3/m2
dm3 15.1416 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00
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Szczecin ul. Kusocińskiego 3 - przebudowa sanitariatów w budynku warsztatów - roboty budowlane etap I (WC parter, I i II piętro)
KOSZTORYS

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0157 0.0000 0.00

Razem dział: Roboty malarskie
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Szczecin ul. Kusocińskiego 3 - przebudowa sanitariatów w budynku warsztatów - roboty budowlane etap I (WC parter, I i II piętro)
KOSZTORYS

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10 Elementy wewnętrzne różne
65
d.
10

 
analiza indy-
widualna

Oznakowanie piktogramami 20x40 cm szt

obmiar  = 6.000 szt

-- R --
1* robocizna

1r-g/szt
r-g 6.0000 0.0000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25%(od R)
% 25.0000 0.0000 0.00

Razem dział: Elementy wewnętrzne różne
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65.4% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10.5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Szczecin ul. Kusocińskiego 3 - przebudowa sanitariatów w budynku warsztatów - roboty budowlane etap I (WC parter, I i II piętro)
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.0070 0.0070 0.00 0.00
2. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0.0508 0.0508 0.00 0.00
3. blacha tytan-cynk 0.60 mm kg 5.5328 5.5328 0.00 0.00
4. blachowkręty szt. 4320.9106 4320.9106 0.00 0.00
5. cegła budowlana pełna szt. 324.6932 324.6932 0.00 0.00
6. cement 25 z dodatkami t 0.0147 0.0147 0.00 0.00
7. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 82.8257 82.8257 0.00 0.00
8. cement portlandzki z dodatkami 25 t 1.1151 1.1151 0.00 0.00
9. daszki stalowe m2 0.4640 0.4640 0.00 0.00

10. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0146 0.0146 0.00 0.00
11. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0101 0.0101 0.00 0.00
12. drewno opałowe kg 5.8896 5.8896 0.00 0.00
13. drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm kg 0.1560 0.1560 0.00 0.00
14. drzwi drewniane w okleinie RAL 7047, trójza-

wiasowe wyposażone w klamkę, dwa zamki
patentowe, samozamykacz, listwa przymyko-
wa, ościeżnica drewniana opaskowa, bulaj o
średnicy 30 cm, szyba VSG gr. 6mm.

m2 12.6000 12.6000 0.00 0.00

15. drzwi drewniane w okleinie, trójzawiasowe wy-
posażone w klamkę, zamek patentowy, samo-
zamykacz, listwa przymykowa, ościeżnica
drewniana opaskowa gr. 2,5 cm

m2 6.0000 6.0000 0.00 0.00

16. drzwi drewniane w okleinie, trójzawiasowe wy-
posażone w klamkę, zamek patentowy, samo-
zamykacz, listwa przymykowa, ościeżnica
drewniana opaskowa gr. 2,5 cm, kratka na-
wiewna 0,022m2

m2 12.6000 12.6000 0.00 0.00

17. drzwi systemu Trespa w kolorze popiel. Ścian-
ka kolor biały, trózawiasowe wyposażona w
klamkę, zamek łazienkowy, listwę przymyko-
wą z podcięciem

m2 8.6400 8.6400 0.00 0.00

18. dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1.6224 1.6224 0.00 0.00
19. farba dyspersyjna dm3 0.5460 0.5460 0.00 0.00
20. farba emulsyjna Polinit dm3 28.7677 28.7677 0.00 0.00
21. farba ftalowa nawierzchniowa dm3 2.1533 2.1533 0.00 0.00
22. farba olejna do gruntowania dm3 1.6403 1.6403 0.00 0.00
23. farba olejna nawierzchniowa dm3 1.5768 1.5768 0.00 0.00
24. folia płynna FOLBIT dm3 127.6637 127.6637 0.00 0.00
25. gips budowlany kg 126.4300 126.4300 0.00 0.00
26. gips budowlany szpachlowy t 0.4098 0.4098 0.00 0.00
27. gips szpachlowy kg 201.9875 201.9875 0.00 0.00
28. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.3350 0.3350 0.00 0.00
29. klamry ciesielskie kg 0.5863 0.5863 0.00 0.00
30. klej gipsowy - sucha mieszanka kg 41.9430 41.9430 0.00 0.00
31. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt. 387.4702 387.4702 0.00 0.00
32. kołki rozporowe szt. 43.2000 43.2000 0.00 0.00
33. koszty składowania gruzu m3 25.3430 25.3430 0.00 0.00
34. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją

surowe 14x14 cm
szt. 10.4334 10.4334 0.00 0.00

35. kształtowniki stalowe główne profilowane CD-
60/27

m 34.3560 34.3560 0.00 0.00

36. kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27

m 93.2520 93.2520 0.00 0.00

37. kształtowniki stalowe profilowane C m 192.4458 192.4458 0.00 0.00
38. kształtowniki stalowe profilowane U m 71.3458 71.3458 0.00 0.00
39. kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-

28/27
m 19.6320 19.6320 0.00 0.00

40. kształtowniki stalowe zimnogięte m 7.8000 7.8000 0.00 0.00
41. kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 115.0240 115.0240 0.00 0.00
42. listwa wykończająca m 122.3640 122.3640 0.00 0.00
43. listwy maskujące m 22.0320 22.0320 0.00 0.00
44. łączniki krzyżowe Ik 60/60 szt. 65.2764 65.2764 0.00 0.00
45. łączniki wzdłużne Iw 60/110 szt. 25.5216 25.5216 0.00 0.00
46. masa asfaltowa kg 3.4356 3.4356 0.00 0.00
47. masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 3.3554 3.3554 0.00 0.00
48. narożniki ochronne typ 'Wema' szt. 6.4334 6.4334 0.00 0.00
49. narożniki stalowe ze stali kątowej szt. 2.2521 2.2521 0.00 0.00
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Szczecin ul. Kusocińskiego 3 - przebudowa sanitariatów w budynku warsztatów - roboty budowlane etap I (WC parter, I i II piętro)
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

50. okna dwuszybowe rozwieralno-uchylne drew-
niane, malowane szkło bezbarwne od ze-
wnatrz P4 Termoflat 4/16/4 ramiaki 68mm.
Okucia rozszczelniające Sigiena lub Roto ob-
wiedniowe, z okapnikiem rynnowym, okno wy-
posażone w dwustrumieniowe nawiewniki hi-
grosterowalne montowane fabrycznie.

m2 10.2540 10.2540 0.00 0.00

51. pianka poliuretanowa kg 3.9630 3.9630 0.00 0.00
52. piasek do zapraw m3 6.0282 6.0282 0.00 0.00
53. płyta OSB m2 1.7160 1.7160 0.00 0.00
54. płytki i kształtki ceramiczne-terakotowe m2 58.4112 58.4112 0.00 0.00
55. płytki ścienne m2 90.2454 90.2454 0.00 0.00
56. płyty gipsowo-kartonowe m2 103.0680 103.0680 0.00 0.00
57. płyty gipsowo-kartonowe DFH2 gr. 2,5 cm m2 193.3846 193.3846 0.00 0.00
58. płyty gipsowo-kartonowe Rigips GKFI m2 7.8548 7.8548 0.00 0.00
59. płyty styropianowe 5 cm m3 0.0819 0.0819 0.00 0.00
60. płyty z wełny mineralnej m2 96.6923 96.6923 0.00 0.00
61. płyty z wełny mineralnej grub. 25 cm m2 166.4355 166.4355 0.00 0.00
62. płyty z wełny mineralnej twarde "150" m2 13.0148 13.0148 0.00 0.00
63. podokienniki prefabrykowane szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
64. podpórki do ścianek ustępowych szt. 3.1240 3.1240 0.00 0.00
65. preparat gruntujący "CERESIT CT 17" dm3 45.5954 45.5954 0.00 0.00
66. pręt mocujący szt. 44.6628 44.6628 0.00 0.00
67. siatka tkana Rabitza m2 1.4040 1.4040 0.00 0.00
68. silikon kg 0.8640 0.8640 0.00 0.00
69. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.0582 0.0582 0.00 0.00
70. szpachlówka celulozowa dm3 1.3746 1.3746 0.00 0.00
71. ścianki ustępowe drewniane kompletne m2 6.2480 6.2480 0.00 0.00
72. taśma m 389.4744 389.4744 0.00 0.00
73. taśma spoinowa m 10.9052 10.9052 0.00 0.00
74. wapno suchogaszone t 1.4154 1.4154 0.00 0.00
75. wapno suchogaszone kg 19.0386 19.0386 0.00 0.00
76. wieszak w 60/100 szt. 44.6628 44.6628 0.00 0.00
77. woda m3 0.3907 0.3907 0.00 0.00
78. woda z rurociągu m3 1.5761 1.5761 0.00 0.00
79. zaprawa m3 0.0700 0.0700 0.00 0.00
80. zaprawa cementowa m. 12 m3 2.5571 2.5571 0.00 0.00
81. zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0010 0.0010 0.00 0.00
82. zaprawa cementowa na białym cemencie m

80
m3 0.0072 0.0072 0.00 0.00

83. zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 2.6044 2.6044 0.00 0.00
84. zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.2800 0.2800 0.00 0.00
85. zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 16.1582 16.1582 0.00 0.00
86. zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 244.0923 244.0923 0.00 0.00
87. zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 399.7549 399.7549 0.00 0.00
88. zaprawa klejowa do wełny mineralnej ATLAS

ROKER W-20
kg 74.3700 74.3700 0.00 0.00

89. zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)

kg 9.3600 9.3600 0.00 0.00

90. materiały pomocnicze zł 0.00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 9.0466 0.00 0.00
2. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 32.6925 0.00 0.00
3. środek transportowy m-g 11.4781 0.00 0.00
4. środek transportowy m-g 3.9373 0.00 0.00
5. środek transportowy m-g 0.1760 0.00 0.00
6. środek transportowy m-g 0.1516 0.00 0.00
7. wyciąg m-g 26.4055 0.00 0.00
8. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 10.7262 0.00 0.00
9. żuraw do 5t m-g 0.2200 0.00 0.00

10. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.2445 0.00 0.00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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