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Specyfikacja techniczna nr 0.
Wymagania ogólne.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla wszystkich wymagań technicznych dotyczących  
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST.
Jako  część  Dokumentów  Przetargowych.  Wykonawca  stosował  się  będzie  do  polskich  norm,  instrukcji  i  
przepisów w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne będącą składową częścią dokumentów 
przetargowych.

1.3. Ogólny opis stanu istniejącego i planowanych Robót objętych ST.

1.3.1. Charakterystyka ogólna inwestycji.
Budynek  szkoły  położony  jest  przy  ul.  Emilii  Plater  w  Szczecinie.  Składa  się  z  3  segmentów:  budynku 
głównego szkoły,  łącznika, oraz bloku sali  sportowej wraz z zapleczem i  częścią mieszkalną. Przy szkole  
znajduje się teren sportowo rekreacyjny z boiskami. Teren jest ogrodzony, a wejście główne znajduje się od  
strony wschodniej. 
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - murowany.
Budynek szkoły  jest  budynkiem trzykondygnacyjnym,  podpiwniczonym,  z  płaskim stropodachem w części  
wentylowanym i w części niewentylowanym.
Blok sali gimnastycznej jednobryłowy połączony ze szkołą parterowym łącznikiem.  

1.3.2. Opis zmian i elementów projektowanych.
Zakres projektowanych zmian obejmuje:

− wykonanie  izolacji  termicznej  zewnętrznych  przegród  budynku  wraz  z  wykonaniem nowej  faktury  
elewacyjnej i kolorystyki,

− wykonanie izolacji termicznej stropodachów,

− wymianę istniejących obróbek blacharskich na nowe, wymianę rynien i rur spustowych,

− wymianę istniejącej  zewnętrznej  stolarki  okiennej  drewnianej  na nową z profili  PCV i  zewnętrznej  



drzwiowej na nową z profili aluminiowych,

− wymianę istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w zakresie grzejników, armatury, przewodów i  
izolacji.

1.4. Roboty rozbiórkowe na istniejącym obiekcie.
Demontaż wszystkich krat okiennych.
Demontaż części stolarki okiennej.
Demontaż części zewnętrznej stolarki drzwiowej.
Demontaż wszystkich parapetów zewnętrznych.
Rozbiórka części pokrycia dachów.
Demontaż wszystkich obróbek blacharskich.
Demontaż wszystkich rynien i rur spustowych.
Skucie części istniejących tynków zewnętrznych.
Rozbiórka części zewnętrznych schodów terenowych.
Rozbiórka studni przyokiennych.
Kompleksowy demontaż instalacji centralnego ogrzewania.
Demontaż instalacji odgromowej.
Demontaż lamp zewnętrznych.
Utylizacja odpadów po rozbiórkach.

1.5. Roboty ogólnobudowlane na obiekcie szkoły.
Roboty ziemne.
Wykonanie izolacji pionowych i poziomych.
Montaż elementów stalowych.
Wykonanie pokrycia dachowego.
Montaż stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej.
Roboty malarskie i okładzinowe ścian.

1.6. Zagospodarowanie terenu.
Roboty rozbiórkowe nawierzchni.
Roboty ziemne.

1.7. Roboty sanitarne.
Montaż instalacji centralnego ogrzewania.
Montaż izolacji termicznych.



1.8. Roboty elektryczne.
Montaż instalacji odgromowej.
Montaż lamp zewnętrznych.

1.8.1. Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy, których koszty Wykonawca winien  
uwzględnić w ofercie.

− zorganizowanie zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz z  
zabezpieczeniami  wynikającymi  z  przepisów  BHP  i  ppoż.,  wg  projektu  organizacji  placu  budowy  
sporządzonego przez Wykonawcę i przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji,

− opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego  
i warunki prowadzenia robót budowlanych,

− sporządzenie planu zapewnienia jakości,

− podłączenie mediów i opłata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla potrzeb  
wykonywania robót budowlanych, w tym 100% kosztów dogrzewania obiektu w okresie zimowym,

− opłata za zajęcia dróg miejskich oraz terenów innych właścicieli, chodników, itp.,

− oczyszczenie i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, a w szczególności oczyszczenie  
nawierzchni chodników i ulic, z ziemi i  błota, usunięcie z placu budowy nieczystości powstałych w trakcie  
realizacji inwestycji,

− należyte zabezpieczenie części istniejącej obiektu, usunięcie szkód powstałych w trakcie trwania prac 
budowlanych,

− usług geologicznych i  geodezyjnych budowy niezbędnych w celu realizacji  umowy, w tym również  
wytyczenie granic terenu budowy,

− sporządzenie dokumentacji powykonawczej w dwóch kompletach.

1.9. Opis stanu istniejącego.
Budynek  szkoły  położony  jest  przy  ul.  Emilii  Plater  w  Szczecinie.  Składa  się  z  3  segmentów:  budynku 
głównego szkoły,  łącznika, oraz bloku sali  sportowej wraz z zapleczem i  częścią mieszkalną. Przy szkole  
znajduje się teren sportowo rekreacyjny z boiskami. Teren jest ogrodzony, a wejście główne znajduje się od  
strony wschodniej. 
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - murowany.
Budynek szkoły  jest  budynkiem trzykondygnacyjnym,  podpiwniczonym,  z  płaskim stropodachem w części  
wentylowanym i w części niewentylowanym.
Blok sali gimnastycznej jednobryłowy połączony ze szkołą parterowym łącznikiem.  



1.10. Układ konstrukcyjny.

1.10.1. Fundamenty.
Nie  dokonano  odkrywki  ław  fundamentowych.  Brak  danych  o  stanie  izolacji  przeciwwilgociowych.  Po  
dokonaniu  oględzin  istniejących  ścian  piwnic  nie  stwierdzono  strukturalnych  spękań  ani  zarysowań  
świadczących o przeciążeniu fundamentów. 

1.10.2. Ściany.
W części podpiwniczonej występują ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej grubości 51 cm. Występują  
ślady zawilgocenia ścian. Ściany zewnętrzne nadziemia budynku z cegły ceramicznej pełnej nieocieplone,  
obustronnie otynkowane tynkiem cementowo wapiennym. Ściany wewnętrzne grubości 25 cm otynkowane 
obustronnie  tynkami  cementowo-wapiennymi.  Kominy  murowane z  cegły  ceramicznej  pełnej,  otynkowane 
tynkiem cementowo-wapiennym. Ściany działowe gr. 12 i 16 cm z cegły dziurawki, otynkowane. 

1.10.3. Stropy.
Stropy międzykondygnacyjne - gęstożebrowe ceramiczne. Nie stwierdzono zarysowań ani niebezpiecznych 
ugięć.  Podciągi  żelbetowe  wylewane.  Klatki  schodowe  żelbetowe  wylewane.  Schody  zewnętrzne  typu  
terenowego.

1.10.4. Stropodach.
Stropodach  niewentylowany pokryty  papą termozgrzewalną.  Spadki  wyrobione  w warstwie  keramzytu  lub  
żużla. Pod papą znajduje się wylewka ze spadkiem. Gzyms żelbetowy o wysięgu 40 cm miejscami pęknięty, z  
odspajającym się tynkiem.

1.11. Elementy wykończeniowe.
W budynku występuje stolarka okienna i drzwiowa drewniana starego typu – nadająca się do wymiany. Okna  
dwuskrzydłowe, skrzynkowe charakteryzują się małą szczelnością. Część okien została wymieniona na okna z  
PCV. Drzwi zewnętrzne drewniane klepkowe i stalowe .Obróbki blacharskie, parapety, opierzenia gzymsów i  
kominów z blachy stalowej gr. 0,55mm Rynny i rury spustowe z PCV, do wys. 2m powyżej poziomu terenu z  
rur żeliwnych.

1.12. Wyposażenie instalacyjno-budowlane.
Budynek wyposażony w instalacje : elektryczną, wod. - kan., c.o., odgromową.

1.13. Ogólne wymagania dotyczące Robót.



Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora).
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami,  
przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót,  wykaz  
materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem.

1.14. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiający  w terminie  określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren  Budowy wraz ze wszystkimi  
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentację Techniczną 
w  ilości  określonej  w  umowie.  Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  prac  przedstawi  Inspektorowi  do 
akceptacji projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz plan BIOZ.

1.15. Dokumentacja Techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót.
Jeżeli  w trakcie wykonywania Robót  okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji  przekazanej  przez  
Zamawiającego lub jest to niezbędne do dostosowania jej do poleconych przez Inspektora zmian, Wykonawca  
sporządzi brakujące rysunki na własny koszt w 2 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.16. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ogrodzenia  terenu  budowy  w  celu  uniemożliwienia  dostępu  osobom  
postronnym w czasie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót.
Należy wykonać następujące tablice informacyjne:

− tablicę informacyjną zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane  
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953),

− tablicę informacyjną o wymiarach 200×134 cm promującą projekt pn. „Termomodernizacja budynków  
użyteczności  publicznej  zlokalizowanych  na  terenie  Gminy  Miasto  Szczecin”,  której  projekt  wizualny  
Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z  
Inspektorem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inspektora,  tablic  
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora i będzie zawierała informacje dotyczące  
wykonywanych robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały  
okres realizacji Robót..

1.17. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.



Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy  dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.
W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy.  
Inwestycje rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, nie wykorzystywanych w dalszych etapach  
realizacji robót rozbiórkowych. Działania powyższe wraz z fazą realizacji inwestycji generują odpady, które  
muszą  być  usunięte  z  rejonu  inwestycji,  posegregowane  i  właściwie  dla  określonych  grup  i  rodzajów  
składowane oraz zutylizowane.
Wykonawca  robót  w  trakcie  podjętych  działań  powodujących  lub  mogących  powodować  powstawanie 
odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby:

− zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na  
środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

− zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu  
odpadów,

− zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie  
udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.
W  przypadku  gdy  już  powstaną  odpady  należy  z  nimi  postępować  w  sposób  zgodny  z  zasadami 
gospodarowania  odpadami,  wymaganiami  ochrony  środowiska  oraz  planami  gospodarki  odpadami.  W 
pierwszej kolejności należy poddać je odzyskowi, a jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych lub  
ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska  
oraz planami gospodarki odpadami.
Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwione, aby składowane były  
wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych 
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Zabronione jest postępowanie z odpadami  
w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie środowiska. Odpady powinny być w 
pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.
Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny  
być, uwzględniając najlepsza dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27  
kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą  
być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
Odpady należy zbierać w sposób selektywny. Zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych  
rodzajów oraz mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne. Dopuszczalne jest  
mieszanie  odpadów  niebezpiecznych  różnych  rodzajów  oraz  mieszania  odpadów  niebezpiecznych  z  
odpadami innymi niż niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania  
odpadów  powstałych  po  zmieszaniu,  jeżeli  w  wyniku  prowadzenia  tych  procesów  nie  nastąpi  wzrost  
zagrożenia dla życia i zdrowia lub środowiska. W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z  



innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny być one rozdzielone, jeżeli zostaną spełnione  
łącznia następujące warunki:

− w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po rozdzieleniu nastąpi ograniczenie  
zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i środowiska,

− jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport  odpadów niebezpiecznych  z  miejsc  ich  powstawania  do  miejsc  odzysku  lub  unieszkodliwienia 
odpadów  należy  prowadzić  z  zachowaniem  przepisów  obowiązujących  przy  transporcie  towarów 
niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu poddane zostaną te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady 
nadające  się  do  odzysku.  Odzysk  lub  unieszkodliwianie  odpadów  może  odbywać  się  tylko  w  miejscu  
wyznaczonym w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urządzeniach, które 
spełniają określone wymagania. Instalacje lub urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mogą  
być eksploatowane tylko wówczas, gdy:

− nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, określone na podstawie odrębnych przepisów,

− pozostałości powstające w wyniku działalności związanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem będą  
poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagań określonych w ustawie.
Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji.
W okresie budowy wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z  
łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych i wywozowych, z którymi wykonawcy prac będą  
mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadów muszą legitymować się właściwymi zezwoleniami organów 
administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:

− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

− podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm 
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  Terenu  Budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub 
uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

− możliwością powstania pożaru.

Hałas  emitowany  podczas  budowy  nie  podlega  normom  określającym  dopuszczalny  poziom  hałasu  w  
środowisku,  nie  mniej  jednak Wykonawca zobowiązany jest  zminimalizować negatywny wpływ hałasu na  
środowisko. Ograniczenia emisji hałasu polegać będzie głównie na właściwej organizacji budowy tj.:



− ogrodzenie  terenu  budowy  głównie  podpór  obiektów  za  pomocą  przegród  z  materiałów  
zabezpieczających przed przenikaniem hałasu z placu budowy,

− zastosowanie  sprzętu  wysokiej  jakości,  charakteryzującego  się  stosunkowo  niskim  poziomem 
emitowanego hałasu, 

− wyłączenia  maszyn  i  urządzeń podczas przerw w pracy  (unikanie  pracy  urządzeń na  tzw.  biegu  
jałowym), 

− zakazie wykonywania prac hałaśliwych w porze nocnej tj. pomiędzy godzinami 22.00 – 6.00.

1.18. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  
sprawy sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w  
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed  
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat Robót  
albo przez personel Wykonawcy.

1.19. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  Aprobatę  Techniczną  IBDiM,  jednoznacznie  
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość  
zanika (np. materiały pylaste)  mogą być użyte  pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych  
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie  
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli  Wykonawca użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  Szczegółowymi  Specyfikacjami  
Technicznymi, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie  
Zamawiający.

1.20. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  takie  jak  
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie  
informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  



właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  
budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju 
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy  
i powiadomić Inżyniera Projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera Projektu i  
zainteresowane władze oraz będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia  
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez  
Zamawiającego.

1.21. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony  
fragment budowy i  Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę świeżo ukończony fragment budowy i  
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób uszkodzonych,  zgodnie  z  
poleceniami Inżyniera Projektu.

1.22. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny  
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel je wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelki  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają 
odrębnej zapłacie i są włączone w ceny jednostkowe.

1.23. Ochrona i utrzymanie Robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót  
od daty rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera Projektu.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki  sposób,  aby budowa drogowa lub jej  elementy  były  w zadowalającym stanie  przez cały  czas,  do  
momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera Projektu powinien  
rozpocząć roboty utrzymywane nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 



1.24. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne  
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za  
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich  
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie  
informować  Inżyniera  Projektu  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne 
dokumenty.

1.25. Równoważność norm i przepisów prawnych.
Gdziekolwiek w Umowie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które spełniać mają materiały,  
wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosować się  
będą  obowiązujące  przepisy  najnowszego  wydania  lub  wydania  poprawione  odnośnie  norm  i  zbiorów 
przepisów, chyba że w kontrakcie stwierdza się wyraźnie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory przepisów  
mają charakter ogólnokrajowy, lub odnoszą się do konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne obowiązujące  
normy, które zapewniają wykonanie na zasadniczo równym lub większym poziomie niż wymagany przez 
wcześniej  wyszczególnione  normy  i  zbiory  przepisów  pod  warunkiem  ich  uprzedniego  sprawdzenia  i  
zatwierdzenia  na  piśmie  przez  Inżyniera  Projektu.  Różnice  pomiędzy  wyszczególnimy  normami  a  ich  
promowanymi zamiennikami muszą być dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone  
Inżynierowi Projektu co najmniej na 7 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcą zatwierdzenia ich przez  
Inżyniera  Projektu.  W  przypadku  gdy  Inżynier  Projektu  stwierdzi,  że  zaproponowane  zamienniki  nie  
zapewniają  wykonania  na  zasadniczo  równym  poziomie,  Wykonawca  zastosuje  się  do  norm 
wyszczególnionych we wcześniej wspomnianych dokumentach.

1.26. Zaopatrzenie Placu Budowy w wodę i energię elektryczną.
Punkty  poboru:  wody,  zrzutu  ścieków,  energii  elektrycznej  znajdują  się  na  terenie  obiektu.  Uzyskanie  
warunków i wykonanie punktów poboru w/w mediów dla potrzeb placu budowy oraz koszty ich wykonania i  
eksploatacji obciążają Wykonawcę. Koszty te będą zawarte w cenie.

2. MATERIAŁY.

2.1. Źródła uzyskania materiałów.
Co najmniej  na  7  dni  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  materiałów przeznaczonych  do  
Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki  



do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów z danego źródła nie  
oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z  danego  źródła  uzyskają  zatwierdzenie.  Wykonawca  
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczonego  
źródła w sposób ciągły  spełniają wymagania  Szczegółowych Specyfikacji  Technicznych w czasie  postępu  
robót..

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z  
jakiegokolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany  
dostarczyć Inżynierowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca 
przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez  
siebie metodę wybycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi Projektu.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z  
jakiegokolwiek źródła .Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty ,wynagrodzenia i jakiekolwiek  
inne koszty związane z dostarczaniem materiałów do robót.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z  
Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują  
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie  
przyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót,  
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne  
do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w  
miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  lub  poza  Placem  Budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez  
Wykonawcę.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach,  Wykonawca powiadomi  Inspektora o  swoim zamiarze  co najmniej  7  dni  przed  
użyciem materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora.



3. SPRZĘT.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i  
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustaleń w  
wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w  
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego  
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli  Dokumentacja  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  
robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  jakości  i  warunków  
wyszczególnionych w umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
Środki  transportu  nie  odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie  mogą być  użyte  przez  
Wykonawcę, pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na 
koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, oraz dojazdach do terenu budowy.

4. TRANSPORT.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków  
transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji  ,  ST i  
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie  
odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora będą usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie  
utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na własny koszt.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych  
materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  ,  wymaganiami  ST  ,  PZJ  oraz  
poleceniami Inspektora.
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego  
będzie  Inspektor.  Sprawdzanie  wytyczenia  Robót  lub  ich  wyznaczenia  przez  Inspektora  nie  zwalnia  
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Inspektora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  Robót  będą  oparte  na  
wymaganiach sformułowanych w umowie,  Dokumentacji  ,  ST, normach i  wytycznych.  Przy podejmowaniu  
decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i  
przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich 
otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  Robót.  Wszelkie  dodatkowe  koszty  z  tego  tytułu  
ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ).
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  Robót  i  dostarczy  Inspektorowi  do  zatwierdzenia  szczegóły  
swojego programu zapewnienia jakości,  w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót,  
możliwości  techniczne,  kadrowe i  organizacyjne,  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  Dokumentacją  
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą i przedstawiającą w formie diagramu: 

− organizację wykonania Robót, w tym szczegółowy podział na rodzaje robót w tych obiektach, terminy 
rozpoczęcia, kluczowych dat do kontroli zaawansowania i zakończenia robót, terminy badań i przedstawienia  
wyników, w formie graficznej zgodnej z podziałem na rodzaje robót, sposoby prowadzenia Robót, BHP,

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

− sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót.

Nie wykonanie przez Wykonawcę zatwierdzonego przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości będzie  
stanowiło naruszenie warunków umowy.
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót;

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

− rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku,



− metodę magazynowania materiałów,

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót,

− sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadają wymaganiom.

Inspektor może zażądać sporządzenia i stosowania szczegółowego PZJ dla poszczególnych rodzajów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót.
Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  
kontrolę Robót i  jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni  system kontroli,  włączając personel,  
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano  
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  
posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm 
określających procedury badań.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi  Wykonawca.  
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących  sprzętu,  zaopatrzenia  ,  pracy  personelu.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na  
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe elementy  produkcji  mogą być  z  jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.
Inspektor  będzie  miał  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku  koszty  te  pokrywa  Zamawiający.  Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 



przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  można  polskie  wytyczne,  albo  inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie  
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później  
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego  
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora.
Dla  celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  uprawniony jest  do dokonywania  kontroli,  pobierania  
próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna  
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu  
kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami  
ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub 
zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST.  
W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń.
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały  
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów,  dla których atesty  są wymagane przez ST,  każda partia  dostarczona do Robót  
będzie  posiadać :  certyfikat  na  znak bezpieczeństwa,  wskazujący  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  Norm  Europejskich,  aprobat  technicznych  oraz  
właściwych przepisów i dokumentów :



1. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

− Polską Normą,

− Europejską Normą,

2. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  Normy,  jeżeli  nie są  
objęte certyfikacją określoną w pkt 1.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona go  
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Materiały posiadające atesty lub urządzenia - ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli  
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik Budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za  
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu 
bezpieczeństwa ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy.  Każdy zapis  w Dzienniku  
Budowy będzie  opatrzony datą  jego  wykonania,  podpisem osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem jej  
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku  
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, podpisane  
i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

− datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

− uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

− przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  daty,  przyczyny  i  okresy  każdego 
opóźnienia,

− uwagi i polecenia Inspektora,

− daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora, z podaniem powodu,

− zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  końcowych 
odbiorów Robót,



− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

− dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia Robót,

− dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z  
podaniem, kto je przeprowadzał,

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

− inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Wszystkie propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się.
Wszystkie  decyzje  Inspektora  wpisane  do  Dziennika  Budowy Wykonawca podpisuje  z  zaznaczeniem ich  
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się.

6.8.2. Księga Obmiaru.
Księga  Obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  zapisanie  ilościowe  faktycznego  postępu  każdego  z  
elementów wykonanych Robót. Szczegółowe obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty:

− Dokumenty wchodzące w skład budowy,

− pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

− protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

− instrukcje Inżyniera oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie,

− protokoły odbioru Robót,

− korespondencję na budowie,

− szkice i operaty geodezyjne.

6.9. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Placu  Budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym. 
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane  
do wglądu na życzenie Zamawiającego.



7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i  
ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni  
przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze  
Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia  
wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji  Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych  
Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstotliwością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii  
osiowej.
Jeżeli  Szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne  właściwe  dla  danych  Robót  nie  wymagają  tego  inaczej  ,  
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Objętość robót ziemnych będą wyliczone w m3 gruntu rodzimego (wykopy, grunt, w tym humus z dowozu, 
wywozy, utylizacja).
Ilości dla materiałów rozbiórkowych wywożonych i utylizowanych będą ustalone jako objętości wyliczone w m 3 

na  podstawie  obmiaru  wg.  wymiarów rozbieranych  konstrukcji  i  powiększone  mnożnikiem 1,5  dla  gruzu  
betonowego.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami  
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne 
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie  
trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót  a  także  w  przypadku 



występowania  dłuższej  przerwy  w  Robotach  i  zmiany  Podwykonawcy  Robót.  Wszystkie  obmiary  Robót  
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu  
przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia  
będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości  
będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiarów, w razie braku miejsca  
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie  
uzgodniony z Inspektorem.

8. PRZEJĘCIE ROBÓT.
Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokół Odbioru Robót w odniesieniu do:

− odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

− odbioru częściowego,

− odbioru końcowego.

Przejęcie  Robót  odbędzie  się  zgodnie  z  umową  na  budowę  dla  robót  budowlanych  i  instalacyjnych 
projektowanych przez Zamawiającego.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i  jakości wykonywanych  
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie  
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier Projektu.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera Projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w  
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera Projektu.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Projektu na podstawie dokumentów zawierających  
komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  parametry,  w  konfiguracji  z  
Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier Projektu.

8.3. Odbiór końcowy robót.
Odbiór końcowy polega na finalne ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i  



wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowości do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę  
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera Projektu.
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera  
Projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera Projektu  
i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją  
Projektową i SST.
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów  
Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i robót  
poprawkowych.
W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  warstwie  
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru  
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach  
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i  nie ma  
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach  
Kontraktowych.

8.4. Dokumenty odbiorowe.
Do Odbioru Robót Stałych Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

− Dokumentację  Powykonawczą  z  naniesionymi  zmianami  kolorem  czerwonym  (również  w  wersji  
elektronicznej),

− Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru,

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST i PZJ,

− atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych  
do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

− sprawozdanie techniczne,

− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

− zakres i lokalizację wykonywanych robót,

− wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  Dokumentacji  Projektowej  przekazanej  przez 



Zamawiającego,

− uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

− datę rozpoczęcia i zakończenia robót,

− listę podwykonawców.

W  przypadku,  gdy  wyżej  wymienione  dokumenty  nie  będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru Robót Stałych. Wszystkie zarządzone przez 
komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej  pozycji  Przedmiaru Robót..  Cena jednostkowa pozycji  będzie uwzględniać wszystkie czynności,  
wymagania  i  badania  składające się  na jej  wykonanie,  określone dla  tej  Roboty w ST i  w Dokumentacji  
Projektowej. Cena jednostkowa będzie obejmować:

− robociznę bezpośrednią,

− wartość zużytych materiałów i urządzeń wraz z kosztami ich zakupu, kosztami gwarancji oraz serwisu, 
części  zamiennych  i  materiałów  eksploatacyjnych  (z  wyjątkiem  mediów,  paliw  i  energii)  w  okresie  
gwarancyjnym,

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i  kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty  
dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, dokumenty i ekspertyzy  
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia i koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

− zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę 
za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna.

9.2. Zaplecze Zamawiającego.
Zaplecze na czas trwania budowy Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie i na koszt własny.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty.



Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w umowie ponosi Wykonawca.
Jednostką obmiaru jest ryczałt.
Płatne po przedstawieniu pokwitowania.

9.4. Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.
Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.
Jednostka obmiaru: ryczałt. 
Płatne po przedstawieniu pokwitowania.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia. 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK 1978. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK 1979. 
Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK 1979. 
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z późniejszymi zmianami. 
PN-68/B-06050  –  Roboty  ziemne  w  budownictwie.  Wymagania  w  zakresie  wykonywania  i  badania  przy  
odbiorze. 
PN-88/B-04481 – Ocena zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 
PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-74/B-04452 – Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-77/8931-12 – Badania zagęszczenia gruntów w robotach ziemnych. 
PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-EN 206-1:2003 – Beton część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 20601:2002U - Beton część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-88/B-06250 – Beton zwykły. 
PN-90/B-06240-44 – Domieszki do betonu 
PN-B-01100 – Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-PN-79/B- 06711 – Kruszywa mineralne. 
PN-B-06712 – kruszywa mineralne do betonu. 



PN-EN 197-1 – Cement; skład, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-90/B-300101 - Cement portlandzki 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-2:1991 Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie 
PN-B-27618 – Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu  
szklanego. 
PN-B-27621 – Papa podkładowa asfaltowa na włókninie przeszywanej. 
PN-B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonane na 
 budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła. 
PN-B-12004 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki. 
PN-B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 
PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-B-30000 Cement portlandzki. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej budynków. 
PN-B-0285-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. 
Wymagania ogólne i klasyfikacja. 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
PN-EN-010079 Stal. Wyroby. Terminologia. 
PN-EN-010021 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
PN-EN-010020 Stal. Klasyfikacja. 
PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco. 
PN-H-970539 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 
PN-C-04911 Środki ochrony drewna przed działaniem ognia. Badanie właściwości ogniochronnych. 
PN-D-01001 Tarcica. Podział. Nazwy i określenia. 
PN-EN-338 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 



PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
PN-B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 
PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa. 
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-C-81914 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków. 
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne. 



PN-B-91000 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . 
PN-B-8841-11 Roboty ślusarskie budowlane . Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 



Specyfikacja techniczna nr 1
Stolarka okienna, zewnętrzna stolarka drzwiowa, ślusarka 

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  stolarki  
okiennej,  zewnętrznej  stolarki  drzwiowej  oraz  ślusarki,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  planowanej  
inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  
Robót wymienionych w punkcie 1.6.

1.3. Zakres Robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:

− montażu zewnętrznej stolarki drzwiowej aluminiowej,

− montażu stolarki okiennej z PVC,

− montażu parapetów zewnętrznych,

− renowacji zewnętrznej stolarki drzwiowej stalowej.

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne  
prace pomocnicze, konieczne do realizacji wyżej wymienionych prac podstawowych.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z ST  
BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
2.1.1. Okna z tworzywa PCV 
 - w gatunku pierwszym, posiadające atesty ITB dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikat  



zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
 - profil czterokomorowy, szerokości powyżej 70 mm, 
 -  izolacyjność  cieplna  kombinacji  profili  w  oknie  (ościeżnica+skrzydło+listwa  przyszybowa  wraz  ze  
wzmocnieniem) mniejsze niż U=1,7 W(m²K), 
 - rama ze wzmocnieniem stalowym, kształtowniki stalowe zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową co 
najmniej 275 g/m², 
 - okucie obwiedniowe z mikrowentylacją i blokadą błędnego położenia klamki, 
 - zawiasy z możliwością regulacji, 
 - okna nie powinny wykazywać przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni wodą w ilości 120 l/h/m² przy  
różnicy ciśnień p>150 Pa, 
 - izolacyjność akustyczna – średnie tłumienie co najmniej Rw=32 dB, 
 - szyby zespolone jednoramowe ze szkła konstrukcji  4/16/4 o współczynniku przenikania ciepłą U-W 1,1  
W/m²K z tzw. ciepłą ramką, 
 - podział okna i sposób otwierania wg załączonych rysunków, 
 - wymagany okres gwarancji i rękojmi na dostarczone i zamontowane okna nie krótszy niż 5 lat, 
 - przed przystąpieniem do realizacji zadania należy wykonać pomiary otworów okiennych, 
 Wymienione  wyżej  parametry  okien  winny  wynikać  z  aprobaty  technicznej  lub  niezależnych  badań  
laboratoryjnych. 
 Zastosowany system profili okiennych powinny uwzględniać normy obciążenia wiatrem wg PN-77/B 02011  
dopuszczalnych  napięć  elementów  okna,  charakterystyki  wytrzymałościowej  stosowanych  kształtowników 
wzmacniających oraz spełniać warunki zachowania szczelności na przenikalność wody i prawidłową infiltrację  
powietrza. 

 2.1.2. Pianka poliuretanowa – jednoskładnikowa – do uszczelniania stolarki wbudowanej. 

 2.1.3. Silikon – do uszczelniania stolarki od zewnątrz. 

 2.1.4. Stolarka drzwiowa PCV – jak wyżej lecz szklone szkłem bezpiecznym. 
 Profil drzwiowy należy wzmocnić wkładką stalową gr. 3 mm zgrzewaną liniowo. 
 Wyposażenie drzwi: 
 - dwa zamki, 
 - pochwyt, 
 - samozamykacz. 
Zamki  wpuszczane  z  wkładką  patentową.  Klamka  z  tworzywa  termoplastycznego  z  rdzeniem  stalowym.  
Ościeżnice stalowe, profile z blachy o gr. 1,5 mm, mocowane do ścian kołkami rozporowymi. 



2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Stolarka drzwiowa 
Przewiduje się zastosowanie skrzydeł drzwiowych aluminiowych. 
Szczegóły rozwiązania oraz kolorystyka według Dokumentacji Projektowej. 
2.2.2. Stolarka okienna 
Okna  z  profili  PCV  5  komorowych.  Szyby  zespolone,  profil  ciepły,  z  wkładką  termoizolacyjną,  szkło  
niskoemisyjne. Współczynnik przenikania ciepła okna U<1,5 W/(m2K), współczynnik przenikania ciepła szyby:  
1,1  W/(m  K).  Okna  na  parterze  i  piwnicach  antywłamaniowe.  Okna  z  nawiewnikami  higrosterowanymi.  
Szczegółowe rozwiązania oraz kolorystyka według Dokumentacji Projektowej. 
Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić , czy: 
 - naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste, 
 - uszczelki są prawidłowo osadzone w ramach skrzydeł 
 - okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w ST 0 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien  dysponować środkami  transportu  do  przewozu  materiałów oraz  drobnym sprzętem 
potrzebnym do zamontowania ślusarki aluminiowej. 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST 0 „Wymagania ogólne”. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami  
mechanicznymi  ,  szkodliwym  wpływem  czynników  atmosferycznych  oraz  przesunięciem  lub  utratą 
stateczności.  Elementy  podczas  transportu  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem przez  odpowiednie 
opakowanie. 

4.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniem 
mechanicznym i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych 



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zakres wykonania Robót 
Obsadzenie  stolarki  drzwiowej  oraz okiennej.  Przed przystąpieniem do wszystkich prac należy  sprawdzić  
parametry  otworu  drzwiowego  oraz  okiennego.  Przygotowane  warsztatowo  i  zabezpieczone  przed  
zabrudzeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym ościeżnice należy umieścić w otworach, ustawić do pionu, 
poziomu  i  w  płaszczyźnie  oraz  zamocować  mechanicznie  do  ościeży.  Szczeliny  pomiędzy  ościeżami  a  
ościeżnicami wypełnić pianką poliuretanową, której nadmiar po wyschnięciu należy usunąć. Po osadzeniu  
skrzydeł  należy  je  wyregulować  i  uzbroić  w  okucia.  Zabezpieczenie  elementów  okiennych  i  drzwiowych  
usunąć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
Montaż 
 • Do montażu można przystąpić w tych częściach budynku , które są wysuszone i  zabezpieczone przed  
opadami atmosferycznymi. 
 • Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice należy umieścić w otworach,  
ustawić do pionu , poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować mechanicznie do ościeżnicy 
 •  Szczeliny pomiędzy elementami wypełnić pianką poliuretanową ,  której nadmiar po wyschnięciu należy  
usunąć 
 • Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 
 • Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na wysokości drzwi, nie więcej niż 3mm. 
 • Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od 
 - 2mm przy długości przekątnej do 1m 
 - 3mm przy długości przekątnej do 2m 
 - 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m 
 Osadzone drzwi po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST 0 „Wymagania Ogólne” 

6.2. Wymagania szczegółowe 
Kontroli podlegać będzie zgodność każdej partii dostarczanych materiałów z wymogami ST. 



Kontroli podlegać będzie także przygotowanie otworów drzwiowych oraz okiennych. 
Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementów  procesu  technologicznego  oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów  
z wymogami prawa. 
Kontra w szczególności będzie dotyczyła: 
 • Badanie dostaw materiałów, 
 • Kontrolę otworów, 
 • Kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 
 • Kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów, 
 • Kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień (głuche ościeżnice), 
 • Kontrolę poprawności funkcjonowania mechanizmów zamykających (zamki, samozamykacze), 
 • Ocenę estetyki wykonania robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne  zasady  obmiaru  podano  w  ST 0  „Wymagania  Ogólne”.  Ilość  wykonanych  Robót  określa  się  na 
podstawie Przedmiaru i pomiaru w terenie. 

7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest sztuka [szt.] w przypadku drzwi oraz okien 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w ST 0 „Wymagania Ogólne” 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST 0 „Wymagania Ogólne” 

9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 
• dostawę materiałów, 



• przygotowanie otworu , 
• zabezpieczenie obszaru Robót (w tym wykonanie osłon itp.), 
• montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych oraz okiennych, 
• regulację skrzydeł, 
• montaż niezbędnych okuć (klamki,itp.) 
• sprawdzenie funkcjonowania mechanizmów ruchomych, 
• montaż mechanizmów zamykających (zamki, samozamykacze), 
• usunięcie zabezpieczeń, 
• prace porządkowe, 
• badania na budowie i laboratoryjne. 

10. PRZEPISY ZWĄZANE 
PN-B-91000 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . 
PN-B-91003 Stolarka budowlana . Drzwi . Zasady ustalania wymiarów . 
PN-B-8841-11 Roboty ślusarskie budowlane . Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
EN 13241-1 Parametry bezpieczeństwa i wytrzymałości użytkowania 
. 



Specyfikacja techniczna nr 2
Elewacje.

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elewacji, które  
zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  
Robot wymienionych w punkcie 1.6 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą : 
 wyprawa elewacyjna lekka mokra 
 • gruntowanie podłoża 
 • docieplenie podłoża 
 • wyprawa elewacyjna 
 • malowanie elewacji 
Specyfikacja  techniczna  obejmuje  podany  wyżej  zakres  robót  zasadniczych.  Wykonawca  powinien  
przewidzieć  i  wycenić  ewentualne  prace  pomocnicze,  konieczne  do  realizacji  wymienionych  prac  
zasadniczych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z ST  
B0 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót,  wykaz  
materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, ST  
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 



2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST 0 „Wymagania Ogólne” 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Wyprawa elewacyjna 
Płyty  styropianowe  gr.  14  cm  stosuje  się  w  miejscach,  gdzie  nie  występuje  przenoszenie  obciążeń  
mechanicznych. 
- oznaczenie zgodnie z normą PN-EN 13163:2004.
- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,042 [W/m×K] .
- euroklasa reakcji na ogień: E 
Siatka z włókna szklanego – odporna na środowisko zasadowe, ze splotem klejonym i przeplatanym.
Do zbrojenia naroży stosować listwy aluminiowe. 
Łączniki mechaniczne – z trzpieniem stalowym wierconym, stosowne do sytemu docieplenia oraz podłoża. 
Wszystkie wyroby wchodzące w skład elewacji powinny stanowić kompletny system dociepleń. 
Do wykonania pełnego docieplenia wraz z wyprawą zaleca się wykorzystanie pełnego systemu elewacyjnego  
jednego z producentów chemii budowlanej. 
Do każdej partii materiału powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobu. 
Zaprawa klejąca, w postaci suche mieszanki, przeznaczona do mocowania płyt styropianowych do podłoży w 
metodzie lekkiej-mokrej. Dodatkowe właściwości produktu: 
- paroprzepuszczalny,
- baza: mieszanka cementowo-wapienna z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami 
- temperatura stosowania: od +5 do +25C 
- czas zużycia: do 90 min. 
- przyczepność do betonu >0,6 MPa 
- przyczepność do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu) 
- orientacyjne zużycie: ok. 5,0 kg/m2 
Sypka zaprawa ma właściwości drażniące, a zawartość cementu i wapna powoduje, że wyrób zmieszany z  
wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić naskórek i oczy. Zabrudzenia myć wodą. W  
przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu 
VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu. 
Silikonowa farba elewacyjna, przeznaczona do malowania mineralnych, akrylowych, silikatowo-silikonowych i  
silikonowych wypraw tynkarskich, dostarczana w postaci gotowej do stosowania, w kolorach według katalogu  



Producenta.  Dodatkowa  właściwości:  szczególnie  odporna  na  zabrudzenia,  odporna  na  UV,  odporna  na 
warunki atmosferyczne, bardzo dobra paraprzepuszczalność, łatwa w stosowaniu. 
DANE TECHNICZNE 
 - baza: modyfikowane żywice silikonowe i akrylowe z wypełniaczami i pigmentami, 
 - temperatura stosowania: od +5 do +25°C 
 - odporność na deszcze: po ok. 3 godz., 
 - paraprzepuszczalność: Sd + 0,025 m, 
 -  orientacyjne  zużycie:  zależnie  od  nierówności  i  nasiąkliwości  podłoża,  przeciętnie  ok.  0,3   l/m²  przy  
dwukrotnym nakładaniu. 
Farba  może  spowodować  nieusuwalne  odbarwienia  na  powierzchniach  szklanych,  ceramicznych,  
drewnianych,  metalowych  i  kamiennych,  dlatego  elementy  narażone  na  kontakt  należy  zasłonić.  Należy  
chronić skórę i oczy. W czasie pracy stosować rękawice i okulary ochronne. Zabrudzenia dokładnie spłukiwać  
wodą.  W  przypadku  kontaktu  z  oczami  płukać  je  obficie  wodą  i  zasięgnąć  porady  lekarza.  Wyrób 
przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. 
Zaprawa klejąca, przeznaczona do mocowania płyt styropianowych do podłoży oraz wykonywania na nich  
warstwy zbrojonej, dostarczana w postaci suchej mieszanki. Dodatkowe właściwości: uelastyczniona, zbrojona 
włóknami, odporna na warunki atmosferyczne. 
DANE TECHNICZNE 
 - baza : mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami 
 - proporcje mieszania : 6,5 – 7,0 l wody na 25 kg 
 - temperatura stosowania : od +5 do +25 °C 
 - czas zużycia : ok. 2 godz. 
 - Przyczepność : 
 • do betonu >0,6 MPa 
 • do styropianu > 0,1 MPa 
 - Orientacyjne zużycie : 
 • mocowanie płyt: ok. 5,0 kg/m² 
 • warstwa zbrojona: ok. 4,0 kg/m² 
Zawiera cement i zmieszana z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić naskórek i oczy.  
W przypadku kontaktu  materiału  z  oczami  płukać je obficie  wodą i  zasięgnąć porady lekarza.  Zawartość  
chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu. 
Preparat gruntujący, przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej pod mineralne,  akrylowe, silikatowo-
silikonowe wyprawy tynkarskie. 
 DANE TECHNCZNE: 
 Baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi 



 Gęstość: ok.1,5 kg/dm 
 Temperatura stosowania: od +5 do +45C 
 Czas schnięcia: ok. 2 godz. 
 Zużycie: od 0,2 do 0,5 l/m w zależności od równości i nasiąkliwości  podłoża 
 W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. 
Mineralna zaprawa tynkarska do wykonywania wyprawy tynkarskiej, dostarczana w postaci suchej mieszanki  
w 2 wersjach: „pod malowanie” w kolorze białym oraz w wersji barwionej w masie, w kolorach według katalogu 
Producenta. Faktura kamyczkowa, uziarnienie 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm. 
DANE TECHNICZNE 
Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikowanymi 
Temperatura stosowania: 
- CT 137 biały i CT 137 w wersji do malowania od +5 do +25°C 
- CT 137 w kolorach pastelowych od +9 do +25°C 
Czas zużycia: do 90 min. 
Orientacyjne zużycie: 
- CT 137 ziarno 1,5 mm od 2,0 do 2,4 kg/m² 
- CT 137 ziarno 2,5 mm od 3,5 do 4,0 kg/m² 
zależnie od równości podłoża 
Zawiera cement i zmieszany z wodą ma odczyt alkaliczny. W związku z tym należy chronić naskórek i oczy. W  
przypadku kontaktu  z materiału z oczami płukać je obficie wodą i  i  zasięgnąć porady lekarza.  Zawartość 
chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w S0 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami  
(mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). Wykonawca powinien dysponować 
następującym sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, 
- rusztowaniami, 
- wyciągiem budowlanym lub winda transportu pionowego 
- drobnym sprzętem pomocniczym. 



4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST 0 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniem 
mechanicznym i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. Chemię budowlaną w czasie transportu  
jak i składowania należy zabezpieczyć przed zamoczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zakres wykonania Robót 
Temperatura wykonywania robót może wynosić od +5 do +25°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej  
80%. W warunkach łagodnej zimy (temperatura 0°C, po 8 godzinach od zastosowania możliwe spadki do –
5°C), do przyklejania płyt i do wykonywania warstwy zbrojonej siatką, należy używać zimowej wersji zaprawy. 
Przy  stosowaniu  zaprawy  w  wersji  zimowej,  płyty  styropianowe  trzeba  dodatkowo  mocować  do  ścian  
łącznikami mechanicznymi. 

5.2.1. Przygotowanie podłoża 
W każdym przypadku bardzo istotne jest dokładne sprawdzenie jakości podłoża ściennego.  Dotyczy to jego  
wytrzymałości  powierzchniowej,  stopnia  równości  i  płaskości  powierzchni  oraz  czystości.  Oceny  jakości  
podłoża powinien dokonać projektant ocieplenia. W przypadku wątpliwości co do jego wytrzymałości należy  
zastosować metodę „pull  off”  pozwalającą określić wytrzymałość na rozciąganie (powinna wynosić ona co  
najmniej  0,08 MPa). Przy braku urządzenia do testów „pull  off”  można do oczyszczonego z kurzu, pyłu i  
powłok  malarskich  podłoża  przykleić  za  pomocą  kleju  systemowego  próbki  materiału  izolacyjnego  o  
wymiarach 100 x 100 mm (8 - 10 próbek). Badanie wykonać po 3 dniach przeprowadzając próbę ręcznego  
odrywania przyklejonej próbki. Jeśli materiał izolacyjny zostanie zerwany w swej strukturze, oznacza to, że  
podłoże charakteryzuje się odpowiednią wytrzymałością. Natomiast w przypadku oderwania próbki z klejem i  
warstwą  fakturową  konieczne  jest  oczyszczenie  elewacji  ze  słabo  związanej  z  podłożem  warstwy.  
Oczyszczone podłoże należy zagruntować i powtórzyć badanie. Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny,  



należy rozważyć dodatkowe mocowanie mechaniczne lub właściwie przygotować podłoże. W przypadku ścian 
charakteryzujących  się  odpowiednią  wytrzymałością,  ale  odznaczających  się  zbyt  dużą  nierównością  
powierzchni, skuteczne może się okazać nałożenie warstwy wyrównawczej. Przy nierównościach podłoża do  
10 mm – należy zastosować szpachlówkę  lub zaprawę cementową z dodatkiem emulsji kontaktowej C. Przy  
nierównościach podłoża od 10 do 20 mm - można zastosować zaprawę cementową z dodatkiem emulsji  
kontaktowej  .  Jeśli  nierówność  przekroczy  20  mm,  należy  przeprowadzić  naprawę  naklejając  materiał  
termoizolacyjny o odpowiedniej grubości (z uwzględnieniem dodatkowego mocowania warstwy zasadniczej za  
pomocą łączników mechanicznych). 

5.2.2. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych 
Płyty  styropianowe  należy  mocować  do  podłoża  poziomo –  z  zachowaniem „mijankowego”  układu  spoin 
pionowych przy użyciu zaprawy . Na całej powierzchni ocieplanej ściany, płyty powinny do siebie przylegać.  
Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie 
płyty pasem szerokości  3 do 4 cm i  kilkoma plackami średnicy około 8 cm umieszczonymi na środkowej  
powierzchni  płyty.  Łączna  powierzchnia  nałożonej  masy  klejącej  powinna  obejmować  co  najmniej  40%  
powierzchni płyty. W przypadku równych gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy  
zębatej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilość masy klejącej i grubość jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi  
być  jednak  zapewniony  dobry  styk  ze  ścianą,  co  gwarantuje  uzyskanie  wymaganej  przyczepności.  Po 
nałożeniu  masy klejącej  na płytę  należy  ją  bezzwłocznie  przyłożyć  do  ściany i  dokładnie  przycisnąć.  Po  
dociśnięciu,  płyty  nie  wolno  poruszać.  Styropian  przykleja  się  pasami  od  dołu  do  góry.  Powierzchnia  
przyklejanych  płyt  powinna  być  równa,  a  szpary  między  nimi  większe  niż  2  mm,  wypełnione  paskami  
styropianu.  Do  mocowania  mechanicznego  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  upływie  24  h  od  
przyklejenia płyt. Warunki dodatkowego mocowania powinien określić projektant. Projekt powinien zawierać  
liczbę łączników, ich rozmieszczenie z uwzględnieniem wysokości budynku, stref krawędziowych, ich rodzaj,  
długość,  a  także  numer  dokumentu  dopuszczającego  do  zastosowania.  Zaleca  się  stosowanie  4  do  5  
łączników na 1 m². Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża, grubości materiału izolacyjnego,  
przy czym głębokość zakotwienia powinna wynosić co najmniej 6 cm. Zaleca się również, aby przy grubości  
powyżej 15 cm stosować dodatkowe mocowanie za pomocą łączników. 

5.2.3. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 
Warstwę zbrojoną należy wykonać na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu papierem ściernym płytach  
styropianowych nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt, ale nie później niż po 3 miesiącach, jeżeli  
przyklejenie  nastąpiło  w  okresie  wiosenno-letnim.  W  takim  przypadku  konieczne  jest  dokonanie  bardzo  
starannego przeglądu stanu styropianu. Warstwę zbrojoną należy wykonać w jednej operacji przy pomocy 
zaprawy,  rozpoczynając  od  góry  ściany.  Po  nałożeniu  masy  klejącej  trzeba  natychmiast  nakładać  siatkę  



zbrojącą, a następnie nanieść drugą warstwę zaprawy. Siatka musi być całkowicie niewidoczna i nie może w  
żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach izolacyjnych. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejone 
na  zakład  szerokości  ok.  10  cm.  Zakłady  siatki  nie  mogą  się  pokrywać  ze  spoinami  między  płytami  
styropianowymi.  O ile nie stosowane są kątowniki narożne, to na narożnikach zewnętrznych siatka powinna 
zachodzić z obu stron na odległość co najmniej 10 cm. Na narożnikach otworów w elewacji należy umieścić  
ukośnie dodatkowe kawałki  siatki  o wymiarach 20 x 30 cm W części  parterowej,  a także na ocieplanych  
cokołach trzeba zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną. 

5.2.4. Wykonanie wyprawy elewacyjnej 
Wyprawę tynkarską  należy  wykonać nie  wcześniej  niż  po 3  dniach od nałożenia  warstwy zbrojonej  i  nie  
później niż po 3 miesiącach. Warstwę zbrojoną siatką trzeba zagruntować farbą gruntującą C. Na wyschniętą  
warstwę gruntującą należy równomiernie, na grubość ziarna nakładać tynk za pomocą trzymanej pod kątem 
stalowej pacy. Gdy materiał przestaje się już kleić do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy 
nadać mu jednorodną fakturę. Warstwę elewacyjną mogą stanowić tynki mineralne lub tynki silikonowe . W  
celu  uniknięcia  widocznych  płaszczyzn  styku  między  wyschniętym a  świeżo  nakładanym tynkiem,  należy  
zapewnić  wystarczającą  liczbę  robotników,  co  pozwoli  na  płynne  wykonanie  wyprawy.  Proces  schnięcia  
wyprawy, niezależnie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiązaniu i hydratacji 
spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza,  
schnięcie jest dłuższe. Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym, w warunkach niekorzystnej sytuacji cieplno-
wilgotnościowej,  wysychają  z  nierównomiernym  wybarwieniem  powierzchni,  a  często  także  z  białymi  
wykwitami. Należy zatem pamiętać o zachowaniu reżimu temperaturowo-wilgotnościowego podczas aplikacji  
wypraw tynkarskich, a także o osłonięciu rusztowań po nałożeniu tynków w celu ich osłony przed wpływem 
złych warunków atmosferycznych. Wyprawa tynkarska może być dodatkowo pokryta farbą akrylową lub farbą 
silikonową.  Do wykonania docieplenie zaleca się stosowanie jednego sytemu dociepleń oraz przestrzegania  
reżimu technologicznego prowadzonych prac zalecanych przez tegoż producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST 0 „Wymagania Ogólne” 

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu  
Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją  
Projektową i wymaganiami ST. 



W szczególności obejmują: 
- Badanie dostaw materiałów, 
- Kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 
- Kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów, 
- Kontrolę kołkowania styropianu 
- Ocenę estetyki wykonania robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne  zasady  obmiaru  podano  w  ST 0  „Wymagania  Ogólne”.  Ilość  wykonanych  Robót  określa  się  na 
podstawie Przedmiaru i pomiaru w terenie. 

7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m2] – elewacja 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w ST 0 „Wymagania Ogólne” 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST 0 „Wymagania Ogólne” 

9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 
• dostawę materiałów, 
• przygotowanie podłoża 
• gruntowanie podłoża 
• montaż listew startowych 
• przygotowanie i nałożenie zaprawy klejowej 
• klejenie styropianu 
• zabezpieczenie narożników kątownikiem aluminiowym 



• zabezpieczenie narożników otworów przez wklejenie dodatkowej siatki 
• kołkowanie styropianu 
• wklejenie siatki 
• gruntowane podłoża 
• wykonanie i zatarcie wyprawy elewacyjnej 
• malowanie elewacji 
• montaż i demontaż rusztowań 
• usunięcie zabezpieczeń, 
• prace porządkowe, 
• badania na budowie i laboratoryjne. 

10. PRZEPISY ZWĄZANE 
PN-B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
PN-B-20130 wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-EN-ISO-7345 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje 



Specyfikacja techniczna nr 3.
Roboty demontażowe instalacji ogrzewczej.

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej części są roboty związane z demontażem istniejących instalacji.

2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji  
robót wymienionych w przedmiocie ST.

3. Zakres robót objętych ST.
Zakres robót obejmuje demontaż izolacji, rurociągów oraz armatury.

4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w  
opracowaniu pt. " Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. ".

5. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją,  
poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6. Wykonanie materiałowe.
Nie dotyczy.

7.Sposób prowadzenia robót.
Grzejniki  należy  demontować  po  uprzednim  rozkręceniu  śrubunków  przy  zaworach  grzejnikowych.  Po  
zdemontowaniu grzejników należy wykuć ze ściany uchwyty.

8. Kontrola jakości robót.
Kontrola  jakości  wykonania  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  prowadzonych  robót  z  niniejszą  
specyfikacją.
Sposób  wykończenia  poszczególnych  elementów,  tolerancje  wymiarowe  oraz  szczegóły  technologiczne 
wykonywać zgodnie z danymi podanymi w punkcie „Dokumenty odniesienia”.



9. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR. 
Jednostką obmiarową jest:

− Dla rur - mb,

− Dla armatury, przyborów, urządzeń - szt.,

Demontaż  rur  obejmuje  również  usunięcie  uchwytów,  demontaż  urządzeń i  armatury  obejmuje  usunięcie  
uchwytów, wsporników oraz pozostałych mocowań.
W ramach robót demontażowych należy przewidzieć naprawy uszkodzeń ścian, stropów i posadzek powstałe  
podczas robót demontażowych.

10. Sprzęt.
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  winien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  maszyn  i  
sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót.

11. Środki transportu.
Do  przewozu  materiałów  powinien  być  stosowany  transport  samochodowy.  Środki  transportu  powinny 
zabezpieczać załadowane wyroby przed wypadnięciem i pyleniem. Dopuszcza się usuwanie zdemontowanych  
materiałów do kontenerów dzierżawionych na czas wykonywania robót.

12. Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją.

13. Odbiory częściowe. Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym.
Odbiorom częściowym podlega demontaż urządzeń i armatury zgodnie z dokumentacją.



Specyfikacja techniczna nr 4.
Roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewania.

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej części są roboty związane z montażem  instalacji centralnego ogrzewania.

2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji  
robót wymienionych w przedmiocie ST.

3. Zakres robót objętych ST.
Zakres robót obejmuje montaż grzejników, rurociągów, armatury oraz izolacji.

4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w  
opracowaniu pt. " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. Instalacje centralnego ogrzewania", a  
także  dokumentami przywołanymi w punkcie „Dokumenty odniesienia”.

5. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją,  
poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6. Wykonanie materiałowe.

− Instalacja  z  rur  stalowych  czarnych  zewnętrznie  ocynkowanych,  łączonych  za  pomocą  kształtek 
zaprasowywanych. Połączenia z armaturą gwintowane. 

− Parametry robocze armatury Tmaks=100oC, PN 6. 

− Grzejniki stalowe płytowe,

− Zawory powrotne ze spustem.

− Zawory termostatyczne z nastawą wstępną, z głowicą termostatyczną.

− Zawory regulacyjne,

− Izolacje  z pianki polietylenowej o współczynniku lambda nie więcej niż 0,040 przy 40stC.

7. Sposób prowadzenia robót.
Rurociągi:



Rurociągi  należy  montować  po  uprzednim  wytrasowaniu  projektowanych  tras  przewodów  oraz  ustaleniu  
wysokości mocowania uchwytów.
Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych z rur PVC, większych o 2 cm od  
średnicy od rurociągów przy przejściu przez przegrodę pionową i  1,0  cm przy przejściu  przez przegrodę  
poziomą.,  wystających  min.  20 mm poza obrys  ściany lub powyżej  sufitu,  poniżej  sufitu  min.  10 mm.  W 
miejscu przejścia przez strop lub ścianę nie powinno być żadnego połączenia rur. Armaturę gwintowaną łączyć 
na śrubunki. 
Odległości przewodów z otulina lub bez od ściany powinny wynosić:
dla rur do 28 – 3,0 cm,
dla rur 35-54 – 5,0 cm,
dla rur 76.1 - 7,0 cm.
Grzejniki mocować do przegród typowymi uchwytami, każdy grzejnik wyposażyć w odpowietrznik ręczny w 
korku. Wysokość montażu grzejników  co najmniej 10 cm od podłogi. Należy zwracać uwagę na poziomy  
montaż grzejników oraz możliwość dostępu do zaworu odpowietrzającego ok. 5,0 cm. 
Na gałązkach zasilających montować zawory termostatyczne z głowicami, na powrotach montować zawory  
„powrotne”. Zawory termostatyczne montować z głowicą ustawioną poziomo, zawory powrotne z możliwością  
spustu montować króćcem spustowym w pozycji poziomej. 
Uszczelnienia gwintów za pomocą teflonu lub pasty i konopi.
Głowice termostatyczne montować po 72 h ruchu próbnego.
Zawory kulowe łączyć na śrubunki.
Po wykonaniu instalacji oraz jej całkowitym odpowietrzeniu należy przeprowadzić 20 min. próbę szczelności  
na zimno, pod ciśnieniem 2,0 bar wyższym niż maksymalne ciśnienie pracy. 
Następnie przeprowadzić próbę na gorąco połączoną z ruchem próbnym 72 h w warunkach roboczych. Próbę 
przeprowadzić dla całej instalacji obiektu lub dla  jej fragmentu, po uprzednim odcięciu najbliższych zaworów.
Po zamontowaniu zaworów termostatycznych oraz wykonaniu instalacji w remontowanych pomieszczeniach 
należy przeprowadzić ponowne płukanie instalacji. Płukanie prowadzić pod ciśnieniem wody wodociągowej,  
do momentu uzyskania na odpływie wody pozbawionej widocznych części stałych i barwy.
 
8. Kontrola jakości robót.
Kontrola  jakości  wykonania  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  prowadzonych  robót  z  niniejszą  
specyfikacją.
Sposób  wykończenia  poszczególnych  elementów,  tolerancje  wymiarowe  oraz  szczegóły  technologiczne 
wykonywać zgodnie z danymi podanymi w punkcie „Dokumenty odniesienia”.



9. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR. 
Jednostką obmiarową jest:

− Dla rur - mb,

− Dla armatury i grzejników - szt.

W ramach wykonywania robót należy ująć naprawy uszkodzeń ścian, stropów i posadzek powstałe podczas 
prac montażowych, w tym obróbki przejść instalacyjnych.

10. Sprzęt.
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  winien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  maszyn  i  
sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót.

11. Środki transportu.
Do  przewozu  materiałów  powinien  być  stosowany  transport  samochodowy.  Środki  transportu  powinny 
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być  
czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów. 

12. Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją.
Cena jednostki obmiarowej dla rurociągów (1mb) obejmuje: 
transport  i  rozładunek  materiału,  urządzeń,  trasowanie  przewodów,  wykonanie  przejść  przez  przegrody  
budowlane,  osadzenie  tulei  ochronnych,  montaż  rurociągów,  montaż  uchwytów,  wykonanie  podejść  do 
urządzeń i armatury, wykonanie prób szczelności, wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Cena jednostki obmiarowej dla armatury (1 szt.) obejmuje: 
transport i rozładunek materiału, montaż urządzeń, wykonanie prób szczelności.

13. Odbiory częściowe. Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym.
Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikające – montaż przewodów w bruzdach). Do odbiorów należy  
przedłożyć aprobaty, atesty, protokóły szczelności, dokumentację powykonawczą, z naniesionymi zmianami  
oraz protokoły odbioru robót zanikających (przewodów prowadzonych w bruzdach).
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