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Specyfikacja techniczna nr 0.

Wymagania ogdlne.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspolnych dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych

wykonania i odbioru robot, ktdre zostang wykonane w ramach planowanej inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania ST.
Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych. Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i
przepisow w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedacq sktadowg czescig dokumentow

przetargowych.

1.3. Ogolny opis stanu istniejacego i planowanych Robét objetych ST.

1.3.1. Charakterystyka ogoina inwestyciji.

Budynek szkoty potozony jest przy ul. Emilii Plater w Szczecinie. Sktada sie z 3 segmentéw: budynku
gtéwnego szkoty, facznika, oraz bloku sali sportowej wraz z zapleczem i cze$cig mieszkalng. Przy szkole
znajduje sie teren sportowo rekreacyjny z boiskami. Teren jest ogrodzony, a wejScie gtowne znajduje sie od
strony wschodniej.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - murowany.

Budynek szkoty jest budynkiem trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym, z pfaskim stropodachem w czesci
wentylowanym i w cze$ci niewentylowanym.

Blok sali gimnastycznej jednobrytowy potgczony ze szkotg parterowym tgcznikiem.

1.3.2. Opis zmian i elementéw projektowanych.

Zakres projektowanych zmian obejmuje:

- wykonanie izolacji termicznej zewnetrznych przegrod budynku wraz z wykonaniem nowej faktury
elewacyjnej i kolorystyki,

- wykonanie izolacji termicznej stropodachéw,

- wymiang istniejacych obrobek blacharskich na nowe, wymiane rynien i rur spustowych,

- wymiane istniejacej zewnetrznej stolarki okiennej drewnianej na nowg z profili PCV i zewnetrznej



drzwiowej na nowg z profili aluminiowych,
- wymiane istniejacej instalacji centralnego ogrzewania w zakresie grzejnikéw, armatury, przewodow i

izolacji.

1.4. Roboty rozbiérkowe na istniejgcym obiekcie.
Demontaz wszystkich krat okiennych.

Demontaz czesci stolarki okiennej.

Demontaz czesci zewnetrznej stolarki drzwiowej.
Demontaz wszystkich parapetéw zewnetrznych.
Rozbidrka czesci pokrycia dachow.

Demontaz wszystkich obrobek blacharskich.
Demontaz wszystkich rynien i rur spustowych.

Skucie czesci istniejacych tynkow zewnetrznych.
Rozbidrka czesci zewnetrznych schoddw terenowych.
Rozbidrka studni przyokiennych.

Kompleksowy demontaz instalacji centralnego ogrzewania.
Demontaz instalacji odgromowe;.

Demontaz lamp zewnetrznych.

Utylizacja odpaddw po rozbidrkach.

1.5. Roboty ogoélnobudowlane na obiekcie szkoty.
Roboty ziemne.

Wykonanie izolacji pionowych i poziomych.

Montaz elementow stalowych.

Wykonanie pokrycia dachowego.

MontazZ stolarki okiennej i zewnetrznej stolarki drzwiowe;.

Roboty malarskie i oktadzinowe $cian.

1.6. Zagospodarowanie terenu.
Roboty rozbiérkowe nawierzchni.

Roboty ziemne.

1.7. Roboty sanitarne.
MontazZ instalacji centralnego ogrzewania.

Montaz izolacji termicznych.



1.8. Roboty elektryczne.
Montaz instalacji odgromowe;.

Montaz lamp zewnetrznych.

1.8.1. Zakres robdt i czynno$ci wigczonych do realizacji w ramach umowy, ktorych koszty Wykonawca winien
uwzgledni¢ w ofercie.

- zorganizowanie zaplecza i placu budowy, facznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz z
zabezpieczeniami  wynikajacymi z przepisow BHP i ppoz., wg projektu organizacji placu budowy
sporzadzonego przez Wykonawce i przedstawionego Zamawiajacemu do akceptacii,

- opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robot budowlanych,

- sporzadzenie planu zapewnienia jakosci,

- podigczenie mediow i optata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla potrzeb
wykonywania rob6t budowlanych, w tym 100% kosztéw dogrzewania obiektu w okresie zimowym,

- opfata za zajecia drég miejskich oraz terendw innych wtascicieli, chodnikow, itp.,

- oczyszczenie i uporzadkowanie placu budowy po zakoriczeniu robot, a w szczegoino$ci oczyszczenie
nawierzchni chodnikow i ulic, z ziemi i btota, usuniecie z placu budowy nieczystosci powstatych w trakcie
realizacji inwestycji,

- nalezyte zabezpieczenie czesci istniejacej obiektu, usunigcie szkod powstatych w trakcie trwania prac
budowlanych,

- ustug geologicznych i geodezyjnych budowy niezbednych w celu realizacji umowy, w tym réwniez
wytyczenie granic terenu budowy,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w dwdch kompletach.

1.9. Opis stanu istniejacego.

Budynek szkoty potozony jest przy ul. Emilii Plater w Szczecinie. Sktada sie z 3 segmentéw: budynku
gtéwnego szkoty, facznika, oraz bloku sali sportowej wraz z zapleczem i cze$cig mieszkalng. Przy szkole
znajduje sie teren sportowo rekreacyjny z boiskami. Teren jest ogrodzony, a wejécie gtéwne znajduje sie od
strony wschodniej.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - murowany.

Budynek szkoty jest budynkiem trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym, z ptaskim stropodachem w czesci
wentylowanym i w czesci niewentylowanym.

Blok sali gimnastycznej jednobrylowy potgczony ze szkotg parterowym tgcznikiem.



1.10. Ukfad konstrukcyjny.

1.10.1. Fundamenty.
Nie dokonano odkrywki taw fundamentowych. Brak danych o stanie izolacji przeciwwilgociowych. Po
dokonaniu ogledzin istniejacych $cian piwnic nie stwierdzono strukturalnych spekan ani zarysowan

$wiadczacych o przecigzeniu fundamentéw.

1.10.2. Sciany.

W czesci podpiwniczonej wystepujg $ciany murowane z cegty ceramicznej petnej grubosci 51 cm. Wystepujg
$lady zawilgocenia écian. Sciany zewnetrzne nadziemia budynku z cegly ceramicznej petnej nieocieplone,
obustronnie otynkowane tynkiem cementowo wapiennym. Sciany wewnetrzne grubosci 25 cm otynkowane
obustronnie tynkami cementowo-wapiennymi. Kominy murowane z cegly ceramicznej petnej, otynkowane

tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany dziatowe gr. 12 i 16 cm z cegly dziurawki, otynkowane.

1.10.3. Stropy.
Stropy miedzykondygnacyjne - gestozebrowe ceramiczne. Nie stwierdzono zarysowan ani niebezpiecznych
ugiet. Podciggi zelbetowe wylewane. Klatki schodowe Zelbetowe wylewane. Schody zewnetrzne typu

terenowego.

1.10.4. Stropodach.
Stropodach niewentylowany pokryty papg termozgrzewalng. Spadki wyrobione w warstwie keramzytu lub
zuzla. Pod papg znajduje sie wylewka ze spadkiem. Gzyms Zelbetowy o wysiegu 40 cm miejscami pekniety, z

odspajajacym sie tynkiem.

1.11. Elementy wykonczeniowe.

W budynku wystepuje stolarka okienna i drzwiowa drewniana starego typu — nadajaca sie do wymiany. Okna
dwuskrzydtowe, skrzynkowe charakteryzujg sie matg szczelnoscia. Cze$¢ okien zostata wymieniona na okna z
PCV. Drzwi zewnetrzne drewniane klepkowe i stalowe .Obrdbki blacharskie, parapety, opierzenia gzymsow i
kominéw z blachy stalowej gr. 0,55mm Rynny i rury spustowe z PCV, do wys. 2m powyzej poziomu terenu z

rur zeliwnych.

1.12. Wyposazenie instalacyjno-budowlane.

Budynek wyposazony w instalacje : elektryczng, wod. - kan., c.o0., odgromowa.

1.13. Ogblne wymagania dotyczace Robét.



Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora).
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami,
przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram rob6t, wykaz

materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robot okreslonych kontraktem.

1.14. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Techniczng
w ilosci okreslonej w umowie. Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi Inspektorowi do

akceptaciji projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz plan BIOZ.

1.15. Dokumentacja Techniczna okre$lajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji robot.
Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajacego lub jest to niezbedne do dostosowania jej do poleconych przez Inspektora zmian, Wykonawca

sporzadzi brakujace rysunki na wtasny koszt w 2 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.16. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy w celu uniemozliwienia dostepu osobom
postronnym w czasie trwania realizacji az do zakoriczenia i odbioru koncowego Robot.

Nalezy wykona¢ nastepujace tablice informacyjne:

- tablice informacyjng zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953),

- tablice informacyjng o wymiarach 200x134 cm promujacq projekt pn. ,Termomodernizacja budynkéw
uzyteczno$ci publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin”, ktdrej projekt wizualny
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

Fakt przystapienia do Robo6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora i bedzie zawierata informacje dotyczace
wykonywanych robét. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty

okres realizacji Robot..

1.17. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robdt.



Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy.
Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiorki elementow istniejacych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach
realizacji rob6t rozbiérkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére
muszg by¢ usunigte z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajow
sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych powodowaé powstawanie
odpaddw, powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzi¢, tak aby:

- zapobiega¢ powstawaniu odpaddow lub ogranicza¢ ilo$¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na
srodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu
odpadow,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktorych powstaniu nie
udato sie zapobiec lub ktorych nie udato sie poddac¢ odzyskowi.

W przypadku gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposdb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony Srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W
pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych lub
ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposob zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska
oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwione, aby sktadowane byty
wytgcznie te odpady, ktorych unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemozliwe z przyczyn technologicznych
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Zabronione jest postepowanie z odpadami
W sposob sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie $rodowiska. Odpady powinny by¢ w
pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktore nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny
by¢, uwzgledniajac najlepsza dostepna technike lub technologie, o ktorej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktrych moga,
by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny. Zabronione jest mieszanie odpadow niebezpiecznych réznych
rodzajow oraz mieszania odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne. Dopuszczalne jest
mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania odpadéw niebezpiecznych z
odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania
odpadow powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi wzrost

zagrozenia dla zycia i zdrowia lub srodowiska. W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z



innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione
tacznia nastepujace warunki:

- w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastgpi ograniczenie
zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi i $rodowiska,

- jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia
odpadéow nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow obowigzujgcych przy transporcie towardw
niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady
nadajace sie do odzysku. Odzysk lub unieszkodliwianie odpaddéw moze odbywaé sie tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepiséw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktére
spetniajg okreslone wymagania. Instalacje lub urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogq
by¢ eksploatowane tylko wowczas, gdy:

- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepisow,

- pozostatosci powstajace w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem bedg
poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z
fatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac bedg
mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadéw muszg legitymowac sie wtasciwymi zezwoleniami organow
administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykorczania Robdt Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowaC wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla osob lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drdg dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okre$lajacym dopuszczalny poziom hatasu w
srodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowa¢ negatywny wptyw hatasu na

srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polegac bedzie gtéwnie na wiasciwej organizacji budowy {j..



- ogrodzenie terenu budowy gtownie podpor obiekiow za pomocg przegrod z materiatdw
zabezpieczajgcych przed przenikaniem hatasu z placu budowy,

- zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujacego sie stosunkowo niskim poziomem
emitowanego hatasu,

- wylaczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu
jatowym),

- zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00 - 6.00.

1.18. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawy sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat Robét

albo przez personel Wykonawcy.

1.19. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Aprobate Techniczng IBDIM, jednoznacznie
okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatdw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Szczeg6towymi Specyfikacjami
Technicznymi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.20. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie

informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni



wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inzyniera Projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera Projektu i
zainteresowane wiadze oraz bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

1.21. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe $wiezo ukoriczony fragment budowy i
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z

poleceniami Inzyniera Projektu.

1.22. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel je wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelki urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg wigczone w ceny jednostkowe.

1.23. Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot
od daty rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakorczenia przez Inzyniera Projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowa drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera Projektu powinien

rozpocza¢ roboty utrzymywane nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.24. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowa¢ Inzyniera Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne

dokumenty.

1.25. Rownowaznos¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepisow, ktore spetnia majg materiaty,
wytwdrnie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowac sie
bedg obowigzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnos$nie norm i zbiorow
przepisdw, chyba ze w kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory przepisow
majq charakter ogoinokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujace
normy, ktdre zapewniajg wykonanie na zasadniczo réwnym lub wigkszym poziomie niz wymagany przez
wczesniej wyszczegblnione normy i zbiory przepisbw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
zatwierdzenia na piSmie przez Inzyniera Projektu. Roznice pomiedzy wyszczegolnimy normami a ich
promowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi Projektu co najmniej na 7 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawca zatwierdzenia ich przez
Inzyniera Projektu. W przypadku gdy Inzynier Projektu stwierdzi, Zze zaproponowane zamienniki nie
zapewniajg wykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm

wyszczegolnionych we wczesniej wspomnianych dokumentach.

1.26. Zaopatrzenie Placu Budowy w wode i energie elektryczna.
Punkty poboru: wody, zrzutu Sciekow, energii elektrycznej znajdujgq sie na terenie obiektu. Uzyskanie
warunkow i wykonanie punktéw poboru w/w mediéw dla potrzeb placu budowy oraz koszty ich wykonania i

eksploatacji obcigzajg Wykonawce. Koszty te bedg zawarte w cenie.

2. MATERIALY.

2.1. Zrodta uzyskania materiatow.
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
Robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki



do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatéw z danego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposob ciagty spetniajg wymagania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu

robot..

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wybycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta .Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opfaty ,wynagrodzenia i jakiekolwiek

inne koszty zwigzane z dostarczaniem materiatow do robot.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione z
Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajdujg.
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie

przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatdw.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiadciwos¢ do Robot i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badarn prowadzonych przez

Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.



3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustalen w
wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujq mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jako$ci i warunkow
wyszczegolnionych w umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce, pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég publicznych na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, oraz dojazdach do terenu budowy.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji , ST i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora bedg usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie

utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z umowg, oraz za jako$C zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq , wymaganiami ST , PZJ oraz
poleceniami Inspektora.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania Robdt, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor. Sprawdzanie wytyczenia Robét lub ich wyznaczenia przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji , ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu

ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program Zapewnienia Jako$ci (PZJ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robdt i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoty
swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujacq i przedstawiajacg w formie diagramu:

- organizacje wykonania Robét, w tym szczegdtowy podziat na rodzaje robdt w tych obiektach, terminy
rozpoczecia, kluczowych dat do kontroli zaawansowania i zakofczenia rob6t, terminy badan i przedstawienia
wynikéw, w formie graficznej zgodnej z podziatem na rodzaje rob6t, sposoby prowadzenia Robét, BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw Robdt,

- sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot.

Nie wykonanie przez Wykonawce zatwierdzonego przez Inspektora Programu Zapewnienia Jako$ci bedzie
stanowito naruszenie warunkéw umowy.

b) cze$¢ szczegotowa opisujacq dla kazdego asortymentu Robdt;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,



- metode magazynowania materiatow,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,
- sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg wymaganiom.

Inspektor moze zazadac sporzadzenia i stosowania szczegdtowego PZJ dla poszczegdinych rodzajow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robdt.

Celem kontroli Robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole Robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz Robdt.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jako$ci Inspektor moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych sprzetu, zaopatrzenia , pracy personelu. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez

Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych



przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do

akceptaciji Inspektora.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania wszystkich materiatow u zrédta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Rob6t z Dokumentacijg Projektowa i ST.

W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ : certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepisow i dokumentow :



1. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- Europejskg Norma,

2. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjq okre$long w pkt 1.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona go
rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia - wazne legitymacje mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli

zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwo$ci z ST to takie materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno ponumerowane, podpisane
i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opdznienia,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych

odbioréw Robot,



- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.

6.8.2. Ksiega Obmiaru.
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z
elementow wykonanych Robdt. Szczegotowe obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciaglty

w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
- Dokumenty wchodzace w sktad budowy,

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- instrukcje Inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,

- protokoty odbioru Robdt,

- korespondencije na budowie,

- szkice i operaty geodezyjne.

6.9. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



7. OBMIAR ROBOT.

7.1. OgbIne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Rob6t. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych
Rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwosciq wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okre$lania ilosci Robdt i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jezeli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej ,
objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Objetos¢ robdt ziemnych bedg wyliczone w m® gruntu rodzimego (wykopy, grunt, w tym humus z dowozu,
wywozy, utylizacja).

llosci dla materiatéw rozbiorkowych wywozonych i utylizowanych bedg ustalone jako objetosci wyliczone w m?*
na podstawie obmiaru wg. wymiaréw rozbieranych konstrukcji i powigkszone mnoznikiem 1,5 dla gruzu
betonowego.

llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami

Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie

trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét a takze w przypadku



wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robot. Wszystkie obmiary Robét
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary Robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiaréw, w razie braku miejsca
szkice mogqg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzor zostanie

uzgodniony z Inspektorem.

8. PRZEJECIE ROBOT.

Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokét Odbioru Robét w odniesieniu do:

- odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbioru cze$ciowego,

- odbioru koncowego.

Przejecie Robdt odbedzie sie¢ zgodnie z umowg na budowe dla rob6t budowlanych i instalacyjnych

projektowanych przez Zamawiajgcego.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier Projektu.

Gotowos¢ danej cze$ci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera Projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Projektu.

Jakosc¢ i ilo$¢ Rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Projektu na podstawie dokumentoéw zawierajacych
komplet wynikébw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone parametry, w konfiguracji z

Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci Robét. Odbioru czesSciowego Robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier Projektu.

8.3. Odbior koricowy robét.

Odbiér koncowy polega na finalne ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i



wartosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowosci do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera Projektu.
Odbior koricowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
Projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera Projektu
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacjg
Projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach

Kontraktowych.

8.4. Dokumenty odbiorowe.

Do Odbioru Robét Statych Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi zmianami kolorem czerwonym (rowniez w wersji
elektronicznej),

- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez



Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakoriczenia robot,

- liste podwykonawcow.

W przypadku, gdy wyzej wymienione dokumenty nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru Robét Statych. Wszystkie zarzadzone przez

komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji Przedmiaru Robot.. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowej. Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezpo$rednia,

- wartos¢ zuzytych materiatow i urzadzen wraz z kosztami ich zakupu, kosztami gwarancji oraz serwisu,
czesci zamiennych i materiatow eksploatacyjnych (z wyjatkiem mediéw, paliw i energi) w okresie
gwarancyjnym,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploataciji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty
dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, dokumenty i ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia i koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce

za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna.

9.2. Zaplecze Zamawiajgcego.

Zaplecze na czas trwania budowy Wykonawca zapewni sobie we wtasnym zakresie i na koszt wtasny.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty.



Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w umowie ponosi Wykonawca.
Jednostkg obmiaru jest ryczatt.

Ptatne po przedstawieniu pokwitowania.

9.4. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarangji.
Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.
Jednostka obmiaru: ryczatt.

Ptatne po przedstawieniu pokwitowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK 1979.

Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe GUGIK 1979.

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z pozniejszymi zmianami.
PN-68/B-06050 — Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-88/B-04481 — Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/8931-12 — Badania zageszczenia gruntow w robotach ziemnych.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-EN 206-1:2003 - Beton czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 20601:2002U - Beton cze$¢ 1. Wymagania, wiasciwo$ci, produkcja i zgodno$c¢.
PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-88/B-06250 — Beton zwykly.

PN-90/B-06240-44 — Domieszki do betonu

PN-B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-PN-79/B- 06711 — Kruszywa mineralne.

PN-B-06712 — kruszywa mineralne do betonu.



PN-EN 197-1 — Cement; skfad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-90/B-300101 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1:1998 Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2:1991 Stal zbrojeniowa. Prety Zebrowane.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie

PN-B-27618 — Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-B-27621 — Papa podktadowa asfaltowa na widkninie przeszywane;.

PN-B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na

budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12001 Cegta petna wypalana z gliny — zwykfa.

PN-B-12004 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty dziurawki.

PN-B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Metoda badania odporno$ci ogniowej budynkow.
PN-B-0285-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odporno$ci ogniowej elementow budynkow.
Wymagania ogélne i klasyfikacja.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk.
PN-EN-010079 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN-010021 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdw stalowych.

PN-EN-010020 Stal. Klasyfikacja.

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

PN-H-970539 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoine wytyczne.
PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania.

PN-C-04911 Srodki ochrony drewna przed dziataniem ognia. Badanie wiasciwosci ogniochronnych.
PN-D-01001 Tarcica. Podziat. Nazwy i okreSlenia.

PN-EN-338 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.



PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna mineralna.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtadciwosci i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtadciwosci i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-C-81914 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych. Terminy ogdlne.



PN-B-91000 Stolarka budowlana . Okna i drzwi .

PN-B-8841-11 Roboty $lusarskie budowlane . Warunki i badania techniczne przy odbiorze.



Specyfikacja techniczna nr 1

Stolarka okienna, zewnetrzna stolarka drzwiowa, $lusarka

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
okiennej, zewnetrznej stolarki drzwiowej oraz S$lusarki, ktore zostang wykonane w ramach planowanej

inwestycj.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

Robdt wymienionych w punkcie 1.6.

1.3. Zakres Robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- montazu zewnetrznej stolarki drzwiowej aluminiowej,

- montazu stolarki okiennej z PVC,

- montazu parapetdéw zewnetrznych,

- renowacji zewnetrznej stolarki drzwiowej stalowe;.

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne

prace pomocnicze, konieczne do realizacji wyzej wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z ST

BO - 00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST BO - 00.00 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogéine”
2.1.1. Okna z tworzywa PCV

- w gatunku pierwszym, posiadajace atesty ITB dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikat



zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,

- profil czterokomorowy, szeroko$ci powyzej 70 mm,

- izolacyjno$¢ cieplna kombinacji profili w oknie (o$cieznicat+skrzydiotlistwa przyszybowa wraz ze
wzmocnieniem) mniejsze niz U=1,7 W(mZK),

- rama ze wzmocnieniem stalowym, ksztattowniki stalowe zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg co
najmniej 275 g/m?,

- okucie obwiedniowe z mikrowentylacjq i blokadg btednego potozenia klamki,

- zawiasy z mozliwoscig regulacj,

- okna nie powinny wykazywac przeciekéw wody przy zraszaniu ich powierzchni wodg w ilodci 120 I/h/m? przy
réznicy cisnien p>150 Pa,

- izolacyjnos¢ akustyczna — srednie tlumienie co najmniej Rw=32 dB,

- szyby zespolone jednoramowe ze szkta konstrukcji 4/16/4 o wspdiczynniku przenikania cieptq U-W 1,1
WImK z tzw. cieptg ramka,

- podziat okna i sposdb otwierania wg zatgczonych rysunkow,

- wymagany okres gwaranciji i rekojmi na dostarczone i zamontowane okna nie krétszy niz 5 lat,

- przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy wykona¢ pomiary otworéw okiennych,

Wymienione wyzej parametry okien winny wynikac z aprobaty technicznej lub niezaleznych badan

laboratoryjnych.

Zastosowany system profili okiennych powinny uwzglednia¢ normy obcigzenia wiatrem wg PN-77/B 02011
dopuszczalnych napie¢ elementéw okna, charakterystyki wytrzymatosciowej stosowanych ksztattownikow
wzmacniajgcych oraz spetnia¢ warunki zachowania szczelno$ci na przenikalno$¢ wody i prawidtowg infiltracje

powietrza.

2.1.2. Pianka poliuretanowa — jednosktadnikowa — do uszczelniania stolarki wbudowane;.

2.1.3. Silikon — do uszczelniania stolarki od zewnatrz.

2.1.4. Stolarka drzwiowa PCV - jak wyzej lecz szklone szktem bezpiecznym.

Profil drzwiowy nalezy wzmocni¢ wkfadka stalowg gr. 3 mm zgrzewana liniowo.

Wyposazenie drzwi:

- dwa zamki,

- pochwyt,

- samozamykacz.

Zamki wpuszczane z wkiadkq patentowg. Klamka z tworzywa termoplastycznego z rdzeniem stalowym.

Oscieznice stalowe, profile z blachy o gr. 1,5 mm, mocowane do $cian kotkami rozporowymi.



2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Stolarka drzwiowa

Przewiduje sie zastosowanie skrzydet drzwiowych aluminiowych.

Szczegbty rozwigzania oraz kolorystyka wedtug Dokumentaciji Projektowe;.

2.2.2. Stolarka okienna

Okna z profili PCV 5 komorowych. Szyby zespolone, profil ciepty, z wktadkg termoizolacyjna, szkio
niskoemisyjne. Wspotczynnik przenikania ciepta okna U<1,5 W/(m2K), wspdtczynnik przenikania ciepta szyby:
1,1 W/(m K). Okna na parterze i piwnicach antywtamaniowe. Okna z nawiewnikami higrosterowanymi.
Szczegbtowe rozwigzania oraz kolorystyka wedtug Dokumentacji Projektowe;.

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzic¢ , czy:

- naroza o$cieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste,

- uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramach skrzydet

- okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziatajg

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST 0 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Wymagania szczegdtowe
Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem

potrzebnym do zamontowania Slusarki aluminiowe;.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ST 0 ,Wymagania ogoine”.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi , szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych oraz przesunieciem lub utraty
stateczno$ci. Elementy podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie

opakowanie.

4.2. Wymagania szczegotowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniem

mechanicznym i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST 0 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Zakres wykonania Robot
Obsadzenie stolarki drzwiowej oraz okiennej. Przed przystapieniem do wszystkich prac nalezy sprawdzi¢
parametry otworu drzwiowego oraz okiennego. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed
zabrudzeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym o$cieznice nalezy umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu,
poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowa¢ mechanicznie do osciezy. Szczeliny pomiedzy oSciezami a
oscieznicami wypetni¢ piankg poliuretanowa, ktdrej nadmiar po wyschnieciu nalezy usung¢. Po osadzeniu
skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenie elementéw okiennych i drzwiowych
usunag¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykorczeniowych.
Montaz

* Do montazu mozna przystapi¢ w tych czesciach budynku , ktore sg wysuszone i zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi.

* Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy umiesci¢ w otworach,
ustawi¢ do pionu , poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowac¢ mechanicznie do oscieznicy

+ Szczeliny pomigdzy elementami wypemi¢ piankg poliuretanowg , ktérej nadmiar po wyschnigciu nalezy
usung¢

+ OScieznice mocowac za pomocg kotew lub hakdéw osadzonych w osciezu.

* Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3mm.
* Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m

- 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m

Osadzone drzwi po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknag i sprawdzi¢ luzy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST 0 ,Wymagania Ogdine”

6.2. Wymagania szczegotowe

Kontroli podlega¢ bedzie zgodnos¢ kazdej partii dostarczanych materiatow z wymogami ST.



Kontroli podlega¢ bedzie takze przygotowanie otworéw drzwiowych oraz okiennych.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow
Z wymogami prawa.

Kontra w szczegdlnosci bedzie dotyczyta:

+ Badanie dostaw materiatow,

* Kontrole otwordw,

* Kontrole prawidtowos$ci osadzenia elementow (geometrii i technologii),

* Kontrole poprawno$ci funkcjonowania ruchomych elementéw,

+ Kontrole poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien (gtuche o$cieznice),

+ Kontrole poprawnosci funkcjonowania mechanizméw zamykajacych (zamki, samozamykacze),

* Oceng estetyki wykonania robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST 0 ,Wymagania Ogoine”. llo§¢ wykonanych Rob6t okre$la sie na

podstawie Przedmiaru i pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkq obmiaru jest sztuka [szt.] w przypadku drzwi oraz okien

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogoine zasady przejecia Robdt
Ogodlne zasady Przejecia Robot podano w ST 0 ,Wymagania Ogéine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgoblIne zasady ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST 0 ,Wymagania Ogéine”

9.2. Sktadniki ceny
Cena Robét obejmuje:

* dostawe materiatow,



* przygotowanie otworu ,

« zabezpieczenie obszaru Robét (w tym wykonanie oston itp.),

* montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych oraz okiennych,

* regulacje skrzydet,

* montaz niezbednych oku¢ (klamki,itp.)

« sprawdzenie funkcjonowania mechanizméw ruchomych,

* montaz mechanizméw zamykajacych (zamki, samozamykacze),
* usuniecie zabezpieczen,

* prace porzadkowe,

* badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWAZANE

PN-B-91000 Stolarka budowlana . Okna i drzwi .

PN-B-91003 Stolarka budowlana . Drzwi . Zasady ustalania wymiaréw .

PN-B-8841-11 Roboty $lusarskie budowlane . Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

EN 13241-1 Parametry bezpieczenstwa i wytrzymato$ci uzytkowania



Specyfikacja techniczna nr 2

Elewacje.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru elewacii, ktore

zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

Robot wymienionych w punkcie 1.6

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczq :

wyprawa elewacyjna lekka mokra

* gruntowanie podtoza

* docieplenie podtoza

* wyprawa elewacyjna

* malowanie elewac;i

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych. Wykonawca powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac

zasadniczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z ST

BO ,Wymagania ogdine”.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace Robdt

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST 0 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz
materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna, ST

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ST 0 ,Wymagania Ogélne”

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Wyprawa elewacyjna

Piyty styropianowe gr. 14 cm stosuje si¢ w miejscach, gdzie nie wystepuje przenoszenie obcigzen
mechanicznych.

- 0znaczenie zgodnie z normg PN-EN 13163:2004.

- deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta A < 0,042 [W/mxK] .

- euroklasa reakcji na ogien: E

Siatka z wtokna szklanego — odporna na Srodowisko zasadowe, ze splotem klejonym i przeplatanym.

Do zbrojenia narozy stosowac listwy aluminiowe.

t aczniki mechaniczne — z trzpieniem stalowym wierconym, stosowne do sytemu docieplenia oraz podtoza.
Wszystkie wyroby wchodzace w sktad elewacii powinny stanowi¢ kompletny system docieplen.

Do wykonania petnego docieplenia wraz z wyprawg zaleca sie wykorzystanie petnego systemu elewacyjnego
jednego z producentéw chemii budowlane;.

Do kazdej partii materiatu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zadwiadczenie o jako$ci wyrobu.
Zaprawa klejgca, w postaci suche mieszanki, przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych do podtozy w
metodzie lekkiej-mokre]. Dodatkowe wtasciwosci produktu:

- paroprzepuszczalny,

- baza: mieszanka cementowo-wapienna z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

- temperatura stosowania: od +5 do +25C

- czas zuzycia: do 90 min.

- przyczepno$¢ do betonu >0,6 MPa

- przyczepnos$¢ do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

- orientacyjne zuzycie: ok. 5,0 kg/m2

Sypka zaprawa ma wiasciwo$ci draznigce, a zawarto$¢ cementu i wapna powoduje, ze wyréb zmieszany z
wodg ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chroni¢ naskorek i oczy. Zabrudzenia my¢ wodg. W
przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukac je obficie wodq i zasiegna¢ porady lekarza. Zawarto$¢ chromu
VI - ponizej 2 ppm w okresie waznosci wyrobu.

Silikonowa farba elewacyjna, przeznaczona do malowania mineralnych, akrylowych, silikatowo-silikonowych i

silikonowych wypraw tynkarskich, dostarczana w postaci gotowej do stosowania, w kolorach wedtug katalogu



Producenta. Dodatkowa wiasciwosci: szczegolnie odporna na zabrudzenia, odporna na UV, odporna na
warunki atmosferyczne, bardzo dobra paraprzepuszczalnosé, tatwa w stosowaniu.

DANE TECHNICZNE

- baza: modyfikowane zywice silikonowe i akrylowe z wypetniaczami i pigmentami,

- temperatura stosowania: od +5 do +25°C

- odporno$¢ na deszcze: po ok. 3 godz.,

- paraprzepuszczalnos¢: Sd + 0,025 m,

- orientacyjne zuzycie: zaleznie od nierownosSci i nasigkliwo$ci poditoza, przecietnie ok. 0,3 I/m? przy
dwukrotnym naktadaniu.

Farba moze spowodowac nieusuwalne odbarwienia na powierzchniach szklanych, ceramicznych,
drewnianych, metalowych i kamiennych, dlatego elementy narazone na kontakt nalezy zastoni¢. Nalezy
chroni¢ skore i oczy. W czasie pracy stosowac rekawice i okulary ochronne. Zabrudzenia doktadnie sptukiwac
woda. W przypadku kontaktu z oczami ptukaC je obficie wodg i zasiegnaé porady lekarza. Wyrdb
przechowywac¢ w miejscach niedostepnych dla dzieci.
Zaprawa klejaca, przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych do podiozy oraz wykonywania na nich
warstwy zbrojonej, dostarczana w postaci suchej mieszanki. Dodatkowe wiasciwosci: uelastyczniona, zbrojona
wiéknami, odporna na warunki atmosferyczne.
DANE TECHNICZNE

- baza : mieszanka cementdw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

- proporcje mieszania : 6,5 - 7,0 | wody na 25 kg

- temperatura stosowania : od +5 do +25 °C

- czas zuzycia : ok. 2 godz.

- Przyczepno$c :

+ do betonu >0,6 MPa

* do styropianu > 0,1 MPa

- Orientacyjne zuzycie :

* mocowanie ptyt: ok. 5,0 kg/m?

* warstwa zbrojona: ok. 4,0 kg/m?
Zawiera cement i zmieszana z wodg ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chroni¢ naskorek i oczy.
W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptuka¢ je obficie wodg i zasiegnaC porady lekarza. Zawarto$¢
chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie waznosci wyrobu.
Preparat gruntujacy, przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej pod mineralne, akrylowe, silikatowo-
silikonowe wyprawy tynkarskie.

DANE TECHNCZNE:

Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi



Gesto$¢: ok.1,5 kg/dm

Temperatura stosowania: od +5 do +45C

Czas schniecia: ok. 2 godz.

Zuzycie: od 0,2 do 0,5 I/m w zalezno$ci od réwnosci i nasigkliwosci podtoza

W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukac je obficie wodg i zasiegnaé¢ porady lekarza.

Mineralna zaprawa tynkarska do wykonywania wyprawy tynkarskiej, dostarczana w postaci suchej mieszanki
w 2 wersjach: ,pod malowanie” w kolorze biatym oraz w wersji barwionej w masie, w kolorach wedtug katalogu
Producenta. Faktura kamyczkowa, uziarnienie 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm.

DANE TECHNICZNE

Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikowanymi

Temperatura stosowania:

- CT 137 biaty i CT 137 w wersji do malowania od +5 do +25°C

- CT 137 w kolorach pastelowych od +9 do +25°C

Czas zuzycia: do 90 min.

Orientacyjne zuzycie:

- CT 137 ziarno 1,5 mm od 2,0 do 2,4 kg/m?

- CT 137 ziarno 2,5 mm od 3,5 do 4,0 kg/m?

zaleznie od réwnosci podtoza

Zawiera cement i zmieszany z wodg ma odczyt alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chroni¢ naskoérek i oczy. W
przypadku kontaktu z materiatu z oczami ptukac je obficie wodg i i zasiegna¢ porady lekarza. Zawartos¢

chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie waznosci wyrobu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w SO ,Wymagania ogélne”.

3.2. Wymagania szczegdtowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych). Wykonawca powinien dysponowac
nastepujacym sprzetem:

- Srodkami transportu do przewozu materiatow,

- rusztowaniami,

- wyciggiem budowlanym lub winda transportu pionowego

- drobnym sprzetem pomocniczym.



4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST 0 ,Wymagania ogoine”.

4.2. Wymagania szczegdtowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniem
mechanicznym i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych. Chemie budowlang w czasie transportu

jak i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine warunki wykonania Robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonania Robot

Temperatura wykonywania rob6t moze wynosi¢ od +5 do +25°C, przy wilgotno$ci wzglednej powietrza ponize;
80%. W warunkach tagodnej zimy (temperatura 0°C, po 8 godzinach od zastosowania mozliwe spadki do —
5°C), do przyklejania ptyt i do wykonywania warstwy zbrojonej siatka, nalezy uzywac zimowej wersji zaprawy.
Przy stosowaniu zaprawy w wersji zimowej, piyty styropianowe trzeba dodatkowo mocowa¢ do $cian

tacznikami mechanicznymi.

5.2.1. Przygotowanie podfoza

W kazdym przypadku bardzo istotne jest doktadne sprawdzenie jakosci podtoza Sciennego. Dotyczy to jego
wytrzymatoSci powierzchniowej, stopnia rdwnosci i ptaskosci powierzchni oraz czystosci. Oceny jakoSci
podioza powinien dokona¢ projektant ocieplenia. W przypadku watpliwosci co do jego wytrzymatosci nalezy
zastosowa¢ metode ,pull off” pozwalajacg okreslic wytrzymato$¢ na rozcigganie (powinna wynosi¢ ona co
najmniej 0,08 MPa). Przy braku urzadzenia do testow ,pull off” mozna do oczyszczonego z kurzu, pytu i
powtok malarskich poditoza przykleic za pomocq kleju systemowego probki materiatu izolacyjnego o
wymiarach 100 x 100 mm (8 - 10 prébek). Badanie wykona¢ po 3 dniach przeprowadzajac probe recznego
odrywania przyklejonej probki. Jesli materiat izolacyjny zostanie zerwany w swej strukturze, oznacza to, ze
podtoze charakteryzuje sie odpowiednig wytrzymatoscia. Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem i
warstwg fakturowg konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podiozem warstwy.

Oczyszczone podtoze nalezy zagruntowac i powtérzy¢ badanie. Jezeli ponowna préba da wynik negatywny,



nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub wtasciwie przygotowac podtoze. W przypadku $cian
charakteryzujacych sie odpowiednig wytrzymatoscig, ale odznaczajgcych sie zbyt duzg nieréwnoscig
powierzchni, skuteczne moze sie okaza¢ natozenie warstwy wyréwnawczej. Przy nierdwnosciach podioza do
10 mm - nalezy zastosowac¢ szpachléwke lub zaprawe cementowg z dodatkiem emulsji kontaktowej C. Przy
nieréwnosciach podtoza od 10 do 20 mm - mozna zastosowa¢ zaprawe cementowg z dodatkiem emulsji
kontaktowe] . Jesli nierdwnoS¢ przekroczy 20 mm, nalezy przeprowadzi¢ naprawe naklejajgc materiat
termoizolacyjny o odpowiedniej grubosci (z uwzglednieniem dodatkowego mocowania warstwy zasadniczej za

pomoca facznikow mechanicznych).

5.2.2. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

Ptyty styropianowe nalezy mocowa¢ do podfoza poziomo — z zachowaniem ,mijankowego” uktadu spoin
pionowych przy uzyciu zaprawy . Na catej powierzchni ocieplanej Sciany, ptyty powinny do siebie przylegac.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach. Zaprawe nalezy nakfadac kielnig po obwodzie
ptyty pasem szerokosci 3 do 4 cm i kilkoma plackami srednicy okoto 8 cm umieszczonymi na Srodkowej
powierzchni ptyty. taczna powierzchnia natozonej masy klejacej powinna obejmowaé co najmniej 40%
powierzchni ptyty. W przypadku réwnych gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktada¢ na ptyty za pomocg pacy
zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. llos¢ masy klejacej i grubo$¢ jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi
byC jednak zapewniony dobry styk ze sciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po
natozeniu masy klejacej na ptyte nalezy jg bezzwiocznie przytozy¢ do $ciany i doktadnie przycisngé. Po
docisnieciu, ptyty nie wolno porusza¢. Styropian przykleja sie¢ pasami od dotu do géry. Powierzchnia
przyklejanych ptyt powinna by¢ réwna, a szpary miedzy nimi wieksze niz 2 mm, wypetnione paskami
styropianu. Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od
przyklejenia ptyt. Warunki dodatkowego mocowania powinien okreslic projektant. Projekt powinien zawiera¢
liczbe fgcznikdw, ich rozmieszczenie z uwzglednieniem wysoko$ci budynku, stref krawedziowych, ich rodzaj,
dtugos¢, a takze numer dokumentu dopuszczajgcego do zastosowania. Zaleca sie stosowanie 4 do 5
tacznikow na 1 m2 Dtugos¢ tacznikow powinna wynikaé z rodzaju podtoza, grubosci materiatu izolacyjnego,
przy czym gtebokos¢ zakotwienia powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. Zaleca sie réwniez, aby przy grubosci

powyzej 15 cm stosowa¢ dodatkowe mocowanie za pomoca tacznikdw.

5.2.3. Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg

Warstwe zbrojong nalezy wykonac¢ na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu papierem $ciernym ptytach
styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, ale nie pozniej niz po 3 miesigcach, jezeli
przyklejenie nastgpito w okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku konieczne jest dokonanie bardzo
starannego przegladu stanu styropianu. Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ w jednej operacji przy pomocy

zaprawy, rozpoczynajgc od gory sciany. Po natozeniu masy klejacej trzeba natychmiast naktada¢ siatke



zbrojacg, a nastepnie nanie$¢ drugg warstwe zaprawy. Siatka musi by¢ catkowicie niewidoczna i nie moze w
zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach izolacyjnych. Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejone
na zakifad szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki nie mogq sie pokrywaC ze spoinami miedzy ptytami
styropianowymi. O ile nie stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna

zachodzi¢ z obu stron na odlegto$¢ co najmniej 10 cm. Na naroznikach otworéw w elewacji nalezy umiesci¢
ukosnie dodatkowe kawatki siatki o wymiarach 20 x 30 cm W czeSci parterowej, a takze na ocieplanych

cokotach trzeba zastosowac dwie warstwy siatki zbrojgcej lub tzw. siatke pancerna.

5.2.4. Wykonanie wyprawy elewacyjne;

Wyprawe tynkarskg nalezy wykona¢ nie wcze$niej niz po 3 dniach od natozenia warstwy zbrojonej i nie
pozniej niz po 3 miesigcach. Warstwe zbrojong siatkg trzeba zagruntowac farbg gruntujacg C. Na wyschnietg
warstwe gruntujacg nalezy rownomiernie, na grubos¢ ziarna naktada¢ tynk za pomocg trzymanej pod katem
stalowej pacy. Gdy materiat przestaje sie juz klei¢ do narzedzia, ptasko trzymang packa plastikowa nalezy
nada¢ mu jednorodng fakture. Warstwe elewacyjng moga stanowi¢ tynki mineraine lub tynki silikonowe . W
celu uniknigcia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a swiezo naktadanym tynkiem, nalezy
zapewni¢ wystarczajacq liczbe robotnikow, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Proces schniecia
wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacii
spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza,
schniecie jest dtuzsze. Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym, w warunkach niekorzystnej sytuacji cieplno-
wilgotnoSciowej, wysychajg z nierownomiernym wybarwieniem powierzchni, a czesto takze z biatymi
wykwitami. Nalezy zatem pamigta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotno$ciowego podczas aplikacji
wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkdéw w celu ich ostony przed wptywem
ztych warunkow atmosferycznych. Wyprawa tynkarska moze by¢ dodatkowo pokryta farbg akrylowg lub farbg
silikonowg. Do wykonania docieplenie zaleca sie stosowanie jednego sytemu docieplen oraz przestrzegania

rezimu technologicznego prowadzonych prac zalecanych przez tegoz producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST 0 ,Wymagania Ogdine”

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét
Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare postepu
Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodno$ci wykonywanych Robot z Dokumentacjg,

Projektowg i wymaganiami ST.



W szczegdInosci obejmuja;

- Badanie dostaw materiatow,

- Kontrole prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),
- Kontrole poprawno$ci funkcjonowania ruchomych elementéw,

- Kontrole kotkowania styropianu

- Ocene estetyki wykonania robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST 0 ,Wymagania Ogdlne”. llo§¢ wykonanych Robét okre$la sie na

podstawie Przedmiaru i pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy [m2] — elewacja

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogolne zasady przejecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Robot podano w ST 0 ,Wymagania Ogdine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci

Ogodlne zasady ptatno$ci podano w ST 0 ,Wymagania Ogolne”

9.2. Sktadniki ceny

Cena Robot obejmuije:

* dostawe materiatow,

* przygotowanie podioza

* gruntowanie podtoza

* montaz listew startowych

* przygotowanie i natozenie zaprawy klejowej
* klejenie styropianu

+ zabezpieczenie naroznikdéw katownikiem aluminiowym



* zabezpieczenie naroznikow otwordw przez wklejenie dodatkowe; siatki
* kotkowanie styropianu

* wklejenie siatki

* gruntowane podtoza

* wykonanie i zatarcie wyprawy elewacyjnej

* malowanie elewacji

* montaz i demontaz rusztowan

* usuniecie zabezpieczen,

* prace porzadkowe,

* badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWAZANE

PN-B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-B-20130 wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-EN-ISO-7345 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje



Specyfikacja techniczna nr 3.

Roboty demontazowe instalacji ogrzewcze;.

1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej czesci sg roboty zwigzane z demontazem istniejgcych instalaci.

2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji

rob6t wymienionych w przedmiocie ST.

3. Zakres robot objetych ST.

Zakres rob6t obejmuje demontaz izolaciji, rurociggdw oraz armatury.

4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w

opracowaniu pt. " Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét. ".

5. Ogdlne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,

poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6. Wykonanie materiatowe.

Nie dotyczy.

7.Spos6b prowadzenia robét.
Grzejniki nalezy demontowa¢ po uprzednim rozkreceniu Srubunkéw przy zaworach grzejnikowych. Po

zdemontowaniu grzejnikow nalezy wyku¢ ze Sciany uchwyty.

8. Kontrola jako$ci robdt.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci prowadzonych roboét z niniejszg
specyfikacja.

Sposdb wykorczenia poszczegolnych elementow, tolerancie wymiarowe oraz szczegoty technologiczne

wykonywac¢ zgodnie z danymi podanymi w punkcie ,Dokumenty odniesienia”.



9. Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w KNR.

Jednostkg obmiarowa jest:

- Dla rur - mb,

- Dla armatury, przybordw, urzadzen -szt.,

Demontaz rur obejmuje réwniez usuniecie uchwytow, demontaz urzadzen i armatury obejmuje usuniecie
uchwytéw, wspornikdw oraz pozostatych mocowan.

W ramach rob6t demontazowych nalezy przewidzie¢ naprawy uszkodzen scian, stropow i posadzek powstate

podczas robot demontazowych.

10. Sprzet.
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i

sprzetu gwarantujgcych wiasciwa tj. spetniajacq wymagania ST jako$¢ robét.

11. Srodki transportu.
Do przewozu materialéw powinien by¢ stosowany transport samochodowy. Srodki transportu powinny
zabezpieczac¢ zatadowane wyroby przed wypadnieciem i pyleniem. Dopuszcza sie usuwanie zdemontowanych

materiatow do kontenerdw dzierzawionych na czas wykonywania robot.

12. Podstawa pfatnosci.

Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robét objetego niniejszg specyfikacia.

13. Odbiory czesciowe. Dokumenty wymagane przy odbiorze koricowym.

Odbiorom cze$ciowym podlega demontaz urzadzen i armatury zgodnie z dokumentacja.



Specyfikacja techniczna nr 4.

Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania.

1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej czesci sg roboty zwigzane z montazem instalacji centralnego ogrzewania.

2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji

rob6t wymienionych w przedmiocie ST.

3. Zakres robot objetych ST.

Zakres rob6t obejmuje montaz grzejnikdw, rurociggdw, armatury oraz izolacji.

4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
opracowaniu pt. " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot. Instalacje centralnego ogrzewania", a

takze dokumentami przywotanymi w punkcie ,Dokumenty odniesienia”.

5. Ogdblne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,

poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6. Wykonanie materiatowe.

- Instalacja z rur stalowych czarnych zewnetrznie ocynkowanych, taczonych za pomocq ksztattek
zaprasowywanych. Potgczenia z armaturg gwintowane.

- Parametry robocze armatury Tmaks=100°C, PN 6.

- Grzejniki stalowe ptytowe,

- Zawory powrotne ze spustem.

- Zawory termostatyczne z nastawg wstepna, z gtowicg termostatyczna.

- Zawory regulacyjne,

- Izolacje z pianki polietylenowej o wspdtczynniku lambda nie wiecej niz 0,040 przy 40stC.

7. Spos6b prowadzenia robot.

Rurociagi:



Rurociggi nalezy montowa¢ po uprzednim wytrasowaniu projektowanych tras przewodéw oraz ustaleniu
wysokosci mocowania uchwytow.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych z rur PVC, wiekszych o 2 ¢cm od
Srednicy od rurociggow przy przejsciu przez przegrode pionowa i 1,0 cm przy przejSciu przez przegrode
pozioma., wystajacych min. 20 mm poza obrys Sciany lub powyzej sufitu, ponizej sufitu min. 10 mm. W
miejscu przejscia przez strop lub sciane nie powinno by¢ zadnego potaczenia rur. Armature gwintowang taczy¢
na Srubunki.

Odlegtosci przewodow z otulina lub bez od Sciany powinny wynosic:

dla rur do 28 - 3,0 cm,

dla rur 35-54 - 5,0 cm,

dlarur76.1-7,0 cm.

Grzejniki mocowa¢ do przegrod typowymi uchwytami, kazdy grzejnik wyposazy¢ w odpowietrznik reczny w
korku. Wysokos¢ montazu grzejnikdw co najmniej 10 cm od podtogi. Nalezy zwraca¢ uwage na poziomy
montaz grzejnikow oraz mozliwos¢ dostepu do zaworu odpowietrzajgcego ok. 5,0 cm.

Na gatazkach zasilajagcych montowa¢ zawory termostatyczne z gtowicami, na powrotach montowa¢ zawory
.powrotne”. Zawory termostatyczne montowac z gtowicg ustawiong poziomo, zawory powrotne z mozliwo$cig
spustu montowac kré¢cem spustowym w pozycji poziome;.

Uszczelnienia gwintéw za pomoca teflonu lub pasty i konopi.

Gtowice termostatyczne montowac po 72 h ruchu probnego.

Zawory kulowe taczy¢ na srubunki.

Po wykonaniu instalacji oraz jej catkowitym odpowietrzeniu nalezy przeprowadzi¢ 20 min. probe szczelno$ci
na zimno, pod cisnieniem 2,0 bar wyzszym niz maksymalne cisnienie pracy.

Nastepnie przeprowadzi¢ probe na goraco potaczong z ruchem prébnym 72 h w warunkach roboczych. Probe
przeprowadzi¢ dla catej instalacji obiektu lub dla jej fragmentu, po uprzednim odcieciu najblizszych zawordw.
Po zamontowaniu zaworéw termostatycznych oraz wykonaniu instalacji w remontowanych pomieszczeniach
nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie instalacji. Ptukanie prowadzi¢ pod ci$nieniem wody wodociggowe;,

do momentu uzyskania na odptywie wody pozbawionej widocznych czesci statych i barwy.

8. Kontrola jakosSci robot.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci prowadzonych robot z niniejszg
specyfikacja.

Sposob wykonczenia poszczegolnych elementow, tolerancje wymiarowe oraz szczegoty technologiczne

wykonywac zgodnie z danymi podanymi w punkcie ,Dokumenty odniesienia”.



9. Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w KNR.

Jednostkg obmiarowa jest:

- Dla rur - mb,

- Dla armatury i grzejnikow - szt

W ramach wykonywania robot nalezy uja¢ naprawy uszkodzen $cian, stropdw i posadzek powstate podczas

prac montazowych, w tym obrdbki przej$¢ instalacyjnych.

10. Sprzet.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i

sprzetu gwarantujgcych wtasciwa tj. spetniajgcq wymagania ST jakos¢ robét.

11. Srodki transportu.
Do przewozu materiatéw powinien by¢ stosowany transport samochodowy. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢

czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementow.

12. Podstawa pfatno$ci.

Podstawg ptatno$ci jest wykonanie zakresu robot objetego niniejszg specyfikacja.

Cena jednostki obmiarowej dla rurociggéw (1mb) obejmuije:

transport i rozladunek materiatu, urzadzen, trasowanie przewodow, wykonanie przejS¢ przez przegrody
budowlane, osadzenie tulei ochronnych, montaz rurociggéw, montaz uchwytow, wykonanie podej$¢ do
urzadzen i armatury, wykonanie prob szczelnosci, wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Cena jednostki obmiarowej dla armatury (1 szt.) obejmuije:

transport i roztadunek materiatu, montaz urzadzen, wykonanie prob szczelno$ci.

13. Odbiory czesciowe. Dokumenty wymagane przy odbiorze koricowym.
Odbiorom cze$ciowym podlegajg roboty zanikajace — montaz przewodéw w bruzdach). Do odbioréw nalezy
przedtozy¢ aprobaty, atesty, protokoty szczelnosci, dokumentacje powykonawczg, z naniesionymi zmianami

oraz protokoty odbioru robé6t zanikajacych (przewoddw prowadzonych w bruzdach).
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