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S-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
Tytuł  projektu  :  OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ  NA  DOSTOSOWANIE  DO  WYMOGÓW 
BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 32 PRZY UL. FARNEJ 2 W 
SZCZECINIE.

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Wymagania  ogólne,  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla  wszystkich  wymagań  technicznych,  dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach:  robot instalacji elektrycznych i słaboprądowych dla 
dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku Przedszkola Publicznego nr 32 przy ul. Farnej 2 w 
Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Jako część Dokumentów Przetargowych. Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w 
kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne będące składową częścią dokumentów przetargowych.

1.3. Ogólny opis stanu istniejącego i planowanych Robót objętych ST
1.4. Charakterystyka ogólna inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznych SAP

1.5. Zakres   robót elektrycznych
Instalacja SAP
Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.6. Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy, których koszty Wykonawca winien 
uwzględnić w ofercie

• Zorganizowanie zaplecza i placu budowy,  łącznie z doprowadzeniem energii  elektrycznej  i  wody oraz z 
zabezpieczeniami wynikającymi z BHP o i p.poż., wg. Projektu organizacji  placu budowy sporządzonego 
przez Wykonawcę i przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji,

• Zabezpieczenie placu budowy wraz z ogrodzeniem, tablicami informacyjnymi, itp., 
• Skontrolowanie  gruntów  w  obrębie  inwestycji  przez  uprawnionego  geologa  i  przedłożenie  stosownych 

dokumentów z przeprowadzonych badan,
• Opracowanie  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia,  uwzględniając  specyfikę obiektu budowlanego  i 

warunki prowadzenia robót budowlanych
• Sporządzenie planu zapewnienia jakości,
• Podłączenie mediów i opłata za media w trakcie realizacji  umowy dla potrzeb budowy oraz dla potrzeb 

wykonywania robót budowlanych, 
• Opłata za zajęcia dróg miejskich oraz terenów innych właścicieli, chodników, itp. 
• Oczyszczenie  i  uporządkowanie  placu  budowy  po  zakończeniu  robót,  a  w szczególności  oczyszczenie 

nawierzchni chodników i ulic, z ziemi i błota, usunięcie z placu budowy nieczystości powstałych w trakcie 
realizacji inwestycji,

• Należyte  zabezpieczenie  części  istniejącej  obiektu,  usunięcie  szkód  powstałych  w  trakcie  trwania  prac 
budowlanych,

• Usług  geologicznych  i  geodezyjnych  budowy  niezbędnych  w  celu  realizacji  umowy,  w  tym  również 
wytyczenie granic terenu budowy 

• Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
• Oraz wszelkie inne niezbędne do realizacji przedmiotu umowy

1.7. Opis stanu istniejącego
Brak instalacji będących zakresem opracowania

1.8. Określenia podstawowe
• Czas  na  ukończenie  -  czas  na  zakończenie  robót  lub  odcinka  (w  zależności  od  przypadku),  tak  jak

został podany w załączniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczęcia
• Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w załączniku do Oferty
• Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy oraz projekt 

budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami
• Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót
• Inspektor  nadzoru  -  osoba  wyznaczona  przez  Inwestora,  posiadająca  wymagane  przepisami  stosowne 

uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.

Szczecin październik 2013 3

http://1.3.1.2.Roboty/


Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

• Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  posiadająca  wymagane  przepisami 
stosowne  uprawnienia  do  kierowania  robotami  budowlanymi  oraz  aktualny  wpis  do  Izby  zawodowej, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji 
kontraktu.

• Komisja  -  osoba  lub  kilka  osób  tak  określanych  w  Kontrakcie  lub  inna  osoba  bądź  osoby,  
wyznaczone w warunkach kontraktu.

• Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją  projektową i 
specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera.

• Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywania  robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli 
przedział  tolerancji  nie  został  określony -  z  przeciętnymi  tolerancjami przyjmowanymi  zwyczajowo dla 
danego typu robót.

• Personel  Wykonawcy -  Przedstawiciel  Wykonawcy i  cały personel,  który Wykonawca zatrudnia  na  Placu 
Budowy,  a który może obejmować personel kierowniczy,  robotników i innych pracowników  Wykonawcy i 
każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy  w realizacji Robót.

• Personel Zamawiającego - Inspektor oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy Inżyniera 
i  Zamawiającego  oraz  wszelki  inny personel  podany przez  Zamawiającego  lub  Inżyniera  do  wiadomości 
Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako Personel Zamawiającego

• Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia  Ministra 
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

• Podwykonawca  -  każda  osoba wymieniona  w Kontrakcie  jako  podwykonawca  lub  jakakolwiek  osoba 
wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy każdej z tych osób

• Polecenie Inżyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej
• Przedsięwzięcie  budowlane  -  kompleksowa  realizacja  obiektu  budowlanego  wraz  z  rozbiórką  obiektów 

istniejących i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi
• Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przez Wykonawcę w Kontrakcie lub wyznaczona przez niego 

w razie potrzeby wg reguł zawartych w Kontrakcie
• Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu
• Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz 

prawnych następców tej osoby (lub osób).
• Zamawiający - osoba wymieniona jako zamawiający w załączniku do Oferty oraz prawni następcy tej osoby.
• aprobatą  techniczną  –  dokument  stwierdzający  przydatność  danego  wyrobu  do  określonego  obszaru 

zastosowania  i  zakresu  robot  z  wyposażeniem,  wewnętrznymi  połączeniami,  osprzętem,  obudowami  i 
konstrukcjami  wsporczymi  służących  do  łączenia,  sterowania,  pomiaru,  zabezpieczeń  i  regulacji  pracy 
obwodów  elektrycznych;  Zawiera  ustalenia  techniczne  co  do  wymagań  podstawowych  wyrobu  oraz 
metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.

• certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badawczą stwierdzający zgodność z 
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi,  normami przepisami, wymogami lub specyfikacją 
techniczna dla badanego materiału lub wyrobu 

• część  czynna  – przewód  lub inny element  przewodzący,  wchodzący  w skład instalacji  elektrycznej  lub 
urządzenia,  która  w  warunkach  normalnej  pracy  instalacji  elektrycznej  może  być  pod  napięciem a  nie 
spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną)

• deklaracja  zgodności  -  dokument  w  formie  oświadczenia  wydanego  przez  producenta,  stwierdzający 
zgodność  z  kryteriami  określonymi  odpowiednimi  normami,  certyfikatami,  aktami  prawnymi,  przepisami, 
wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.

• instalacja elektryczna – zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze sprzętem i osprzętem 
elektroinstalacyjnym (np. elementami mocującymi i izolacyjnymi), a także urządzeniami oraz aparatami – 
przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii elektrycznej;

• instalacja odbiorcza – część instalacji elektrycznej, znajdująca się za układem pomiarowym służącym do 
rozliczeń  pomiędzy  dostawcą  i  odbiorcą  energii  elektrycznej,  a  w  przypadku  braku  takiego  układu 
pomiarowego, za wyjściowymi zaciskami pierwszego urządzenia zabezpieczającego instalację odbiorcy od 
strony zasilania;

• kabel (kabel elektryczny) – przewód jedno – lub wielożyłowy z oddzielną izolacją każdej żyły, przeznaczony 
do  przewodzenia  prądu  elektrycznego,  zaopatrzony  w  powłokę  ochronną  i  pancerz  uzależniony  od 
środowiska, w jakim ma być ułożony (ziemia, woda, kanały podziemne, powietrze)

• klasa ochronności – umowne oznaczenie, określone możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego 
cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.

• łącznik  izolacyjny  –  łącznik  umożliwiający  w  stanie  otwarcia  utworzenie  przerw  izolacyjnych  między 
rozłączonymi  częściami poszczególnych  biegunów o wytrzymałości  elektrycznej  i  innych właściwościach 
zapewniających
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• bezpieczeństwo ludzi i urządzeń;
• napięcie  znamionowe  instalacji  –  napięcie,  na  które  instalacja  elektryczna  lub  jej  część  została 

zaprojektowana (zbudowana);
• obciążalność prądowa długotrwała (przewodu) – maksymalna wartość prądu, który może płynąć długotrwale 

w określonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej temperatury przewodu;
• obciążenie instalacji elektrycznej – stan pracy instalacji, w którym cześć bądź wszystkie odbiorniki energii  

elektrycznej  w  poszczególnych  obwodach  są  włączone  i  pobierają  energię;  rozróżnia  się  obciążenie 
instalacji prądem lub mocą;

• obwód (instalacji elektrycznej) – zespół elementów np. odbiorniki, aparaty elektryczne, łączniki) odpowiednio 
połączonych ze sobą przewodami elektrycznymi i pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii (złącze, 
źródło awaryjne) chronionych wspólnym zabezpieczeniem;

• obwód  instalacji  elektrycznej  –  zespół  elementów połączonych  pośrednio  lub  bezpośrednio  ze  źródłem 
energii  elektrycznej  za  pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym  zabezpieczeniem, kompletu 
odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych.  W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody 
pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, 
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię.

• odbiornik  energii  elektrycznej  –  urządzenie  przeznaczone  do  przetwarzania  energii  elektrycznej  w  inną 
formę energii, np. światło, energię mechaniczną;

• oprawa  oświetleniowa  –  kompletne  urządzenie  służące  do  przymocowania  i  połączenia  z  instalacją 
elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony 
środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów 
świetlnych, ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy 
wymagane  dla  danego  typu  pomieszczenia.  Elementami  dodatkowymi  są  osłony  lub  element 
ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru.

• osprzęt do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu przewodów, 
ułatwiający  ich  montaż  oraz  dotarcie  w  przypadku  awarii,  zabezpieczający  przed  uszkodzeniami, 
wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.

• osprzęt elektroinstalacyjny – zestaw (zbiór) elementów o rożnej konstrukcji, zależnej od sposobu układania 
przewodów  instalacji  elektrycznej,  przeznaczony  do  mocowania,  łączenia  i  ochrony  (osłony)  tych 
przewodów (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy osłonowe i zaciskowe, rury osłonowe itp.);

• oświetlenie podstawowe – oświetlenie elektryczne wewnętrzne lub/i zewnętrzne, zasilane z podstawowego 
źródła  energii  (złącza),  zapewniające  w danym miejscu  wymagane  warunki  oświetlenia  przy  normalnej 
pracy urządzeń oświetleniowych;

• połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenia części przewodzących dostępnych lub obcych w celu 
wyrównania potencjału.

• prąd obliczeniowy (obwodu) – prąd przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas normalnej pracy;
• prąd  zwarcia  –  prąd  o  wartości  przekraczającej  dopuszczalne  obciążenie  instalacji,  pojawiający  się  w 

obwodzie elektrycznym na skutek wystąpienia zwarcia (stanu zwarcia);
• przewód elektryczny - element instalacji elektrycznej służący do przewodzenia prądu, wykonany z materiału 

dobrej przewodności elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, izolowany lub bez izolacji;
• przewód neutralny (N) – przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym układu sieci i  mogący 

służyć do przesyłania energii elektrycznej;
• przewód  ochronny  (PE)  –  przewód  lub  żyła  przewodu  przeznaczony  do  połączenia:  części  objętych 

połączeniem wyrównawczym, głównej szyny uziemiającej, uziomu, oraz uziemionego punktu neutralnego 
źródła zasilania lub sztucznego punktu neutralnego;

• przygotowanie podłoża  – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, 
urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,  układaniem kabli i przewodów mający na celu 
zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją;

• specyfikacją techniczną - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla 
samego  wyrobu,  w  zakresie  parametrów  technicznych,  jakości,  wymogów  bezpieczeństwa,  wielkości 
charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i 
prób oraz odbiorów i rozliczeń.

• stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed dotykiem elementów 
instalacji elektrycznej oraz przed dostawaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy i gazów, a która zapewnia 
odpowiednia obudowa .

• urządzenia  elektryczne  –  wszelkie  urządzenia  i  elementy  instalacji  elektrycznej  przeznaczone  do 
wytwarzania,

• przekształcania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 
• dostawca – osoba prawna lub fizyczna, u której zakupiono cały lub część sprzętu i/lub oprogramowanie dla 

instalacji.
• UWAGA – Jeżeli cały sprzęt i/lub oprogramowanie dla instalacji zakupiono w jednej instytucji, wówczas tę 

instytucję nazywa się dostawcą systemu
• instalacja – system po zakończonym procesie instalowania w obiekcie 

Szczecin październik 2013 5



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

• instalacje pionowe -to wiązka skrętek dwóch przewodów DY 0,5 Cu (przewody krosowe) lub kabli  typu 
YTKSY 2 × x × 0,5 (gdzie X oznacza liczbę par), wciągniętych do rur czy też innych pionów instalacyjnych,  
od  przyłącza  telefonicznego,  np.  z  piwnicy  lub  parteru  budynku  na  poszczególne  piętra.  Na  piętrach 
przewody rozszywane są na łączówkach, z których są rozprowadzane instalacje poziome do mieszkań w 
budynkach mieszkalnych  lub pomieszczeń technicznych  czy biurowych.  Instalacje pionowe są układane 
wzdłuż ciągów komunikacyjnych, takich jak klatki schodowe, windy lub inne piony instalacyjne.

• instalacje poziome -są prowadzone od puszek (wnęk), na poszczególnych kondygnacjach do pomieszczeń 
na tych kondygnacjach.  Instalacje te w zależności  od konstrukcji  budynku są układane bezpośrednio w 
konstrukcji (tynku) lub w rurach czy korytkach instalacyjnych. Liczba łączy (par w kablu) do poszczególnych 
pomieszczeń (lokali) jest dobierana w zależności od przeznaczenia lokalu (mieszkanie, biuro jednoosobowe 
czy wieloosobowe). Miejsce wyprowadzenia instalacji jest podobnie uzależnione od typu lokalu.

• Instalator  -  osoba  prawna  lub  fizyczna,  ponosząca  odpowiedzialność  za  całość  lub  część  procesu 
instalowania

• instalowanie,  zakładanie  instalacji  –  proces  mocowania  i  wzajemnego  łączenia  części  składowych  i 
elementów systemu. Instalowanie (zakładanie instalacji) może być wykonywane przez jednego lub więcej 
instalatorów

• jednostka uznająca – jednostka, uznana przez właściwy urząd lub przez inną kompetentną instytucję, jako 
mająca specjalistyczne umiejętności niezbędne do oceny zgodności instalacji z niniejszą normą.

• konserwacja – Prowadzenie kontroli okresowych (przeglądów), obsługi technicznej i napraw, niezbędnych 
do utrzymania sprawności instalacji

• konserwator  –  osoba  prawna  lub  fizyczna,  ponosząca  odpowiedzialność  za  całość  lub  część  procesu 
konserwacji

• kontrola  okresowa (przegląd)  –  powtarzalne  czynności,  podczas  których  instalacja,  jej  funkcjonowanie  i 
sygnalizowanie są ręcznie sprawdzane w przewidzianych wcześniej okresach

• kwalifikowany – spełniający wszystkie właściwe państwowe, regionalne lub lokalne wymagania, dotyczące 
kompetencji

• nabywca – osoba prawna lub fizyczna, która dokonuje zapłaty za instalację.
• naprawa – niepowtarzalne prace, konieczne do wykonania w celu przywrócenia sprawności instalacji
• niezależne wyjścia zasilające -zasilacz mający więcej niż jedno wyjście zasilające, każde wyjście ma swoje 

własne zabezpieczenie od zwarć i przeciążeń (np. bezpieczniki). Każde wyjście może mieć wiele zacisków 
przyłączeniowych.

• niskie napięcie wyjściowe - napięcie mniejsze od minimalnego napięcia wyjściowego zasilacza.
• niskie  napięcie  baterii  -napięcie  określone  przez  producenta  baterii,  przy  którym  baterię  uważa  się  za 

rozładowaną.
• maksymalne napięcie wyjściowe -wartość maksymalna znamionowego napięcia wyjściowego z zasilacza 

PS, określona przez producenta w normalnych warunkach pracy.
• minimalne napięcie wyjściowe -wartość minimalna znamionowego napięcia wyjściowego z PS określona 

przez producenta w normalnych warunkach pracy.
• normalne warunki pracy -warunki środowiskowe zgodne z określoną klasą, występujące po zainstalowaniu 

zasilacza zgodnie z zaleceniami producenta. Zastosowany PS, jego obciążenie powinny zawierać się w 
granicach  dopuszczalnych  przez  producenta,  a  zastosowana  bateria  nie  powinna  mieć  mniej  niż  80% 
pojemności.

• obsługa  techniczna  –  powtarzalne  prace  prowadzone  przy  instalacji  (włącznie  z  czyszczeniem, 
zastrajaniem, regulacją i wymianą części), przeprowadzone we wcześniej ustalonych odstępach czasu.

• odbiór – potwierdzenie spełnienia przez instalację wymagań uzgodnionej wcześniej specyfikacji.
• odległość rozpoznawania – odległość, jaką musi przebyć człowiek w danej strefie dozorowej, aby wzrokowo 

odnaleźć miejsce pożaru
• okres  gotowości  -określony  czas,  w  którym  zasilacz  jest  w  stanie  dostarczać  energię  elektryczną  do 

elementów systemu alarmowego włamania i napadu, w przypadku wystąpienia uszkodzenia EPS.
• osoba  kompetentna,  specjalista  –  osoba,  która  w  odniesieniu  do  podejmowanych  czynności,  posiada 

niezbędną  wiedzę,  umiejętności  i  doświadczenie  do  wykonania  pracy  w  sposób  zadawalający  i  bez 
narażania kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub obrażenia ciała.

• postanowienie krajowe – postanowienia opublikowane przez krajową organizację normalizacyjną, podające 
krajowe zalecenia lub wymagania dotyczące instalacji.

• projektant – osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za prace projektowe
• próba  odbiorcza  –  proces,  w  wyniku  którego  instalator  lub  inny  zleceniobiorca  upewnia  nabywcę,  że 

instalacja spełnia ustalone wcześniej wymagania
• sieć  połączeń  wyrównawczych  (BN)  –  zestaw  połączonych  ze  sobą  przewodzących  elementów 

konstrukcyjnych  tworzących  „ekran  elektromagnetyczny”  dla  systemów  elektronicznych  i  personelu 
obsługującego dla  częstotliwości  od  zera  (prąd stały)  do niskich częstotliwości  radiowych  (RF).  Termin 
„ekran elektromagnetyczny” oznacza dowolną konstrukcję wykorzystywaną do zmiany kierunku, blokowania 
lub  ograniczenia  przenikania  energii  elektromagnetycznej.  Przeważnie  nie  wymaga  się,  aby  BN  była 
dołączona do ziemi, ale wszystkie BN w niniejszej normie mają połączenie z ziemią
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• tablica  synoptyczna  –  Graficzne  odwzorowanie  obiektu  z  aktywnymi  wskaźnikami,  które  odnoszą  się 
bezpośrednio do jego rozkładu

• tętnienia  -składowe  sinusoidalne  napięcia  wyjściowego  nakładające  się  na  składową  stałą  napięcia 
wyjściowego zasilacza zasilanego z sieci prądu przemiennego.

• uruchamiający – osoba, która przeprowadza proces uruchomienia
• uruchomienie  -proces,  w  wyniku  którego  dokonuje  się  sprawdzenia,  czy  instalacja  spełnia  ustalone 

wcześniej wymagania
• urządzenie  pomocnicze  –  urządzenie,  które  może  uaktywnić  lub  być  uaktywniane  przez  instalację 

sygnalizacji pożarowej
• uszkodzenie – usterka powstała  wewnątrz  instalacji  lub w jej zasilaniu  w sposób zakłócający poprawne 

funkcjonowanie instalacji
• uszkodzenie baterii -niezdolność baterii do utrzymania napięcia wyjściowego powyżej minimalnej wartości, 

w przypadku uszkodzenia EPS.
• uszkodzenie  zasilacza  -  Stan  zasilacza  powodujący  przerwy  lub  ograniczenie  dostarczania  energii 

elektrycznej  do systemu alarmowego włamania i  napadu lub powodujący  zmianę parametrów PS poza 
wymagania tej normy (np. niskie napięcie, wysokie napięcie, odłączenie baterii, zwarcie baterii).

• urządzenie zasilające (PU) - Urządzenie dostarczające, a także przemieniające i separujące (elektrycznie) 
energię  elektryczną  do  systemu  alarmowego  włamania  i  napadu  lub  jego  części  oraz  do  baterii 
akumulatorów, jeśli są wymagane.

• uznanie – potwierdzenie przez stronę trzecią, że instalacja spełnia wymagania
• użytkownik  –  osoba fizyczna  lub  prawna  sprawująca  nadzór  nad budynkiem (lub  częścią  budynku),  w 

którym jest zamontowana instalacja sygnalizacji pożarowej
• właściwy  urząd  –  jednostka  mająca uprawnienia  na  podstawie  prawodawstwa  lokalnego,  regionalnego, 

krajowego lub europejskiego
• wyjście: Wyjście zasilacza dostarczające energię elektryczną do systemu alarmowego włamania i napadu.
• zabezpieczenie nadnapięciowe - zabezpieczenie zasilacza i/lub podłączonych urządzeń przed większym 

napięciem  niż  maksymalne  napięcie  wyjściowe  (dotyczy  to  także  napięcia  w  obwodzie  wyjściowym 
otwartym). 

• zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem - zabezpieczenie, które umożliwia uniknięcie uszkodzenia 
akumulatora na skutek jego rozładowania poniżej poziomu dopuszczalnego, określonego przez producenta 
akumulatora.

1.9. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora).
Wykonawca  będzie  wykonywał  roboty  zgodnie  z  przyjętymi  do  stosowania  w  Polsce  normami,  instrukcjami 
przepisami.
Wykonawca  przedstawi  Inwestorowi,  Inspektorowi  nadzoru  do  zaakceptowania  harmonogram  robót,  wykaz 
materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem.
1.10. Przekazanie Terenu Budowy
Inwestor,  w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze 
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  współrzędne  punktów  tyczenia  obiektu, 
współrzędne reperów, Dziennik Budowy, Księgę obmiaru Robót oraz Dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją 
techniczną.
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do wykonania prac 
objętych kontraktem, w formie określonej przez Inwestora.
Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  prac  przedstawi  Inspektorowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i 
zagospodarowania placu budowy oraz plan BIOZ.

Kierownik  budowy,  każdorazowo  na  pisemną prośbę Wykonawcy,  udostępni  wszystkie  dokumenty  niezbędne  do 
wykonania prac objętych kontraktem.
Na  wykonawcy  spoczywa   odpowiedzialność  za  ochronę  wykonanych  prac  oraz  przekazanych  obiektów  i  
materiałów,  do  chwili  wystawienia  przez  Inżyniera  Świadectwa  przejęcia  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub 
zniszczone elementy,  materiały,  rządzenia,  znaki geodezyjne itp.  Wykonawca naprawi,  odtworzy i utrwali  na własny 
koszt.
1.11. Dokumentacja Techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 

robót:
Dokumentacja  projektowa  zawierająca  rysunki,  opisy  i  dokumenty  formalno  -  prawne,  składa  się  z:  projektu 
budowlanego wraz z kopiami uzgodnień  administracyjnych  projektu wykonawczego zawierającego opis  i  rysunki 
przedmiaru robót
Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  Robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  Dokumentacji  przekazanej  przez 
Zamawiającego  lub  jest  to  niezbędne  do dostosowania  jej  do  poleconych  przez  Inspektora zmian,  Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki na własny koszt w 2 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia.
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1.12. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Inżynierem. Umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez 
Inżyniera, tablice informacyjne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie 
dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.U.  2002 nr  108  poz.  953).,  których  treść  i  forma  będą zgodne  z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu budowy  w okresie  trwania  realizacji  kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców oraz wszelkie  inne  środki, niezbędne do ochrony 
robót, pracowników, społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.13. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz
z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na
celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na:

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami 

toksycznymi,
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
• możliwością powstania pożaru

1.14. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej,  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed 
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat  realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.15. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego.  Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia,  wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na  środowisko.  Materiały,  które  są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być  użyte  pod warunkiem przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego 
odpowiednie przepisy. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
1.16. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni  ziemi oraz pod 
ziemią  na  terenie  objętym  pracami  budowlanymi.  Wykonawca  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  ich 
właścicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania  budowy,  przy 
obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego  rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  lub urządzeń podziemnych  i  naziemnych  na  terenie 
budowy  oraz  powiadomić  Inspektora  nadzoru  oraz  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia instalacji  lub urządzeń,  Wykonawca  niezwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i 
władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych,  wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.17. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  materiałów  i 
wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego.
1.18. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
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W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa 
publicznego.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  bezpieczeństwa  określonych  powyżej  są 
uwzględnione w cenie realizacji.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi w ciągu trzech dni od czasu przekazania  placu budowy, 
Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".
1.19. Ochrona Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 
rozpoczęcia do odbioru robót przez Inwestora oraz będzie utrzymywać Roboty do tego czasu. Ochrona robót winna 
również objąć zabezpieczenie majątku Zamawiającego związanego z Robotami od skutków działania stron trzecich 
lub Wykonawcy.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia.
1.20. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i  miejscowe  oraz  inne 
przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.21. Zaopatrzenie Placu Budowy w wodę i energię elektryczną
Punkty poboru: wody, zrzutu ścieków, energii elektrycznej znajdują się na terenie obiektu . Uzyskanie warunków i 
wykonanie punktów poboru w/w mediów dla potrzeb placu budowy oraz koszty ich wykonania i eksploatacji obciążają 
Wykonawcę. Koszty te będą zawarte w cenie.
2. MATERIAŁY
2..1 Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej  na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji.
Zatwierdzenie  przez  Inspektora  pewnych  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu Robót.
2..2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie  materiałów z 
jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego.  Jest  zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz  proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z 
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym  opłaty,  wynagrodzenie,  licencje  oraz  jakiekolwiek  inne  koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  w  obrębie  Placu  budowy  lub  z  innych  miejsc 
wskazanych  w  kontrakcie,  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  miejsce  składowania,  odpowiednio  do 
wymagań kontraktu lub wskazań Inżyniera.
Wykonawca  nie  będzie  prowadzić  żadnych  wykopów  w  obrębie  Placu  budowy  poza  tymi,  które  zostały  
wyszczególnione w kontrakcie, z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera.
2..3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy,  bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora.  Każdy rodzaj  Robót,  w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,  licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem.
2..4 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora.
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Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Placu  Budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z 
Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
W przypadku gdy materiały  będą składowane  na  terenie  należącym  do osób trzecich,  nie  uwzględnionych  w  
dokumentacji  projektowej  i  Specyfikacjach  technicznych,  Wykonawca  uzyska  wstępną  zgodę  od  Inżyniera  a 
następnie stosowne zezwolenia od Właściciela terenu i przedłoży je Inżynierowi.
Wymagania szczegółowe:

• Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiałów powinny 
być dostosowane do rodzaju materiałów.

• Materiały,  aparaty,  urządzenia  i  maszyny  elektryczne  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach 
zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych.

• Kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane można składować na placu, 
jednak  w miejscu,  gdzie  nie  będą  narażone  na  uszkodzenia  mechaniczne,  działanie  korozji  (przy 
odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących wymagań:
o rury  instalacyjne  należy  składować  w  pomieszczeniach  suchych,  w  oddzielnych  dla  każdego 

wymiaru w przegrodach w wiązkach, w pozycji pionowej,
o rury  instalacyjne  sztywne  z  tworzywa  sztucznego  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach 

zamkniętych o temperaturze nie niższej niż -15°C i nie wyższej niż +25°C w pozycji pionowej, w 
wiązkach  odpowiednio  gęsto  wiązanych  (dla uniknięcia  wyboczenia),  z  dala  od  urządzeń 
grzewczych,

o rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy przechowywać analogicznie jak w p. b), 
lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kręgi w liczbie 
nie większej niż 10 mogą być układane jeden na drugim,

o przewody  izolowane  i  taśmy  izolacyjne  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  suchych  i 
chłodnych,

o składowanie kabli i osprzętu powinno być zgodne z następującymi warunkami:
o kable  w  czasie  składowania  powinny  znajdować  się  na  bębnach;  dopuszcza  się  składowanie 

krótkich odcinków kabli;
o bębny  kablami  powinny  być  umieszczone  na  utwardzonych  podłożach;  bębny  powinny  być 

ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a kręgi ułożone poziomo (płasko), 
o osprzęt kablowy powinien być składowany w pomieszczeniach; zaleca się składowanie zestawów 

montażowych  z  taśm  elektroizolacyjnych  oraz  z  rur  termokurczliwych  w  pomieszczeniach  o 
temperaturze nie przekraczającej +20°C,

o silniki  elektryczne,  prądnice,  transformatory  suche,  spawarki  itp.  należy  składować  w 
pomieszczeniach  suchych  i ogrzewanych,  zabezpieczonych  od  kurzu,  na  podłodze  lub 
drewnianych podkładach;

o wyroby metalowe i drobniejsze stalowe 'wyroby hutnicze,  jak druty,  liny,  cienkie blachy,  drobne 
kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem 
przed działaniem korozji,

o narzędzia  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  zamkniętych,  suchych,  odpowiednio 
ogrzewanych i przewietrzanych; należy je odpowiednio zakonserwować przed działaniem korozji,

o farby  płynne,  lakiery,  rozpuszczalniki,  oleje,  zalewy  kablowe  itp.  należy  magazynować  w 
oddzielnych  pomieszczeniach  z  zachowaniem  specjalnych  przepisów  bezpieczeństwa  p. 
pożarowego oraz bhp; 

o gazy  techniczne  (tlen,  acetylen  i  inne)  w  butlach  stalowych  pionowo  ustawionych  należy 
magazynować w specjalnie do tego celu przeznaczonych, me ogrzewanych i nie nasłonecznionych 
pomieszczeniach;  pełne  butle  należy  ostrożnie  transportować,  nie  wolno  rzucać  ani  uderzać, 
należy  je  chronić  przed  nagrzaniem  (również  przez  promienie  słońca);  puste  butle  należy 
składować oddzieli butle tlenowe należy chronić przed zatłuszczeniem, gdyż może to spowodować 
pożar i ewentualny wybuch; magazynowanie winno być zgodne z przepisami szczególnymi lub z 
normami państwowymi

2..5 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w 
wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  swoim  zamiarze  co  najmniej  3  tygodnie  przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany  do  Robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien 
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST.  W  przypadku  braku  ustaleń  w  wyżej  
wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i  
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  Dokumentacja  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach, 
Wykonawca  powiadomi  Inspektora o swoim zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego akceptację  przed  użyciem sprzętu.  
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  jakości  i  warunków 
wyszczególnionych w umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji , 
ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie 
odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora będą usunięte z Placu Budowy.
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na własny koszt.
5. WYKONANIE ROBÓT
5..1 Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  umową,   oraz  za  jakość  zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją , wymaganiami ST , PZJ oraz poleceniami 
Inspektora.
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych  w  umowie,  Dokumentacji  ,  ST,  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor 
uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  Robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach 
materiałów,  doświadczenia z przeszłości,  wyniki  badań naukowych oraz inne czynniki  wpływające na rozważaną 
kwestię.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6..1 Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakość materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania,  że poziom ich wykonywania jest zadawalający.  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania  co do zakresu badań i  ich częstotliwości  są określone w ST,  normach i  wytycznych.  W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali  jaki zakres kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane i  odpowiadają  wymaganiom norm określających  procedury 
badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6..2 Pobieranie próbek
Próbki będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na 
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.
Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Inspektora  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań pokrywa  Wykonawca  tylko  w przypadku stwierdzenia  usterek;  w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.
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6..3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w ST,  stosować  można  polskie  wytyczne,  albo  inne  procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów lub  badań  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora.

6..4 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6..5 Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i  
badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 
ze  strony  Wykonawcy  i  producenta  materiałów.  Inspektor,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  poleci  Wykonawcy  lub  zleci 
niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6..6 Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów przez  Wykonawcę,  Inspektor  może  dopuścić  do  użycia  materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać atest.
Produkty  przemysłowe  będą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie  potrzeby  wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.
Materiały  posiadające  atesty  lub urządzenia  -  ważne  legitymacje  mogą być  badane w dowolnym czasie.  Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone.
6..7 Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania  Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i  inne dokumenty będą jasno ponumerowane,  podpisane i 
opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego opóźnienia,
• uwagi i polecenia Inspektora,
• daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu,    częściowych i końcowych odbiorów 

Robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia Robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Wszystkie  propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą  przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się.
Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska.
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Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy,  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być  udostępnione na 
każde życzenie Inżyniera.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6 następujące dokumenty:

• Dokumenty wchodzące w skład budowy
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
• protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
• instrukcje inżyniera oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie
• protokoły odbioru Robót,
• korespondencję na budowie,
• szkice i operaty geodezyjne
• plan BIOZ
• plan PZJ

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie 
przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie 
Zamawiającego.

7.OBMIAR ROBÓT
7..1 Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót i  
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek  błąd lub przeoczenie  (opuszczenie)  w ilościach podanych w Przedmiarze  Robót lub gdzie  indziej  w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia  Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.

7..2 Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  poziomo  wzdłuż  linii 
osiowej.
Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie  z  wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych.

7..3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  Robót  będą  zaakceptowane  przez 
Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
Robót.

7..4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót  a  także  w  przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robót. Wszystkie obmiary Robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Wszystkie  obmiary  Robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Wszystkie  Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1.Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokół Odbioru Robót w odniesieniu do: 

• odcinka lub części Robót Stałych
• całości Robót Stałych
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Przejęcie Robót odbędzie się zgodnie z umową na budowę dla robót budowlanych i instalacyjnych projektowanych 
przez Zamawiającego.

8.2.Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
• odbiorowi częściowemu
• odbiorowi ostatecznemu
• odbiorowi pogwarancyjnemu

8.3.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających   i  ulegających  zakryciu,  będzie   dokonany  w   czasie  umożliwiającym  wykonanie  
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  
wyników badań  laboratoryjnych  i  w oparciu  o  przeprowadzone pomiary,   w  konfrontacja  z  dokumentacja 
techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4.Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.

8.5.Odbiór ostateczny
8.5.1.Zasady odbioru ostatecznego
Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.  Odbiór ostateczny nastąpi w 
terminie  ustalonym  w  dokumentach  Umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez Inżyniera  zakończenia  robót  i 
przejęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych  dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót,  komisja zapozna się z realizacja  ustaleń przyjętych  w trakcie odbiorów  robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego  wpływu na 
cechy eksploatacyjne  obiektu  i bezpieczeństwo  użytkowania, komisja  dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Umowy.

8.5.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót, 
sporządzony wg wzoru  ustalonego przez Zamawiającego.  Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest  zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację  projektowa  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,

• specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne)
• uwagi i zalecenia Inspektora, 
• recepty i ustalenia technologiczne
• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały)
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST i PZJ
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
• opinię technologiczną,  sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów,  załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły przekazania i odbioru tych robót 

właścicielom terenów bądź urządzeń
• geodezyjna inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu
• kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
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• sprawozdanie techniczne,
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
• zakres i lokalizację wykonywanych robót,
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego,
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
• listę podwykonawców.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do  odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5.3.Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem wad  stwierdzonych  przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 
8.5.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ustalenia ogólne
Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane   (Tekst jednolity:  Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z  

późniejszymi zmianami) 
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu,  

rozbiórki,  tablicy   informacyjnej  oraz ogłoszenia  zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa  pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami)

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dn.  26.09.1997  r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

• Ustawa z dn. 23 lipca  2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568)

Uwagi końcowe i definicje stosowane w STWIO

− W specyfikacji określono wymagania stawiane przy wykonywaniu robót w ujęciu kodowanych nazw 
występujących we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) robót objętych Zamówieniem.
− Uzupełnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robót ujęty w Opisie technicznym do 
projektu  wykonawczego  oraz  Przedmiary  robót,  w  których  określono  szczegółowy  zakres  robót,  stanowiący 
przedmiot Zamówienia.
− Określenia  podane  w  niniejszej  STWIO  są  zgodne  z  normami,  nomenklaturą  przyjętą  przez 
Zamawiającego i określeniami podanymi w projekcie technicznym.

Klauzula poufności:
− Zachowanie tajemnic zawodowych oraz chronionych rozwiązań.
− Dokumentacja dostarczona przez zamawiającego stanowi jego własność i nie może być używana lub 
udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.
− Wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeżone jest jako dobro niematerialne 
prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu prawa ochronnego, prawa z rejestracji topografii układu 
scalonego  oraz  znaku  towarowego,  Powielanie,  zatem  wprowadzonych  chronionych  rozwiązań,  na  które 
zamawiający  uzyskał  zgodę  dla  konkretnego  obiektu,  stanowiłoby  naruszenie  takich  praw  autorskich.  Autor 
(autorzy) może dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich korzystających z tych dóbr.
− Jeżeli  w  zastosowanym  rozwiązaniu  zastrzeżono  zachowanie  tajemnicy  zawodowej,  to  każde 
naruszenie tych zastrzeżeń spowodować może dochodzenie z tego tytułu  roszczeń na drodze postępowania 
sądowego w trybie cywilnym lub karnym.
− Wprowadzenie  przez  wykonawcę  do  realizacji  rozwiązań  chronionych  patentami  i prawami 
ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwiązań.
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S – 01.01. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Spis treści:
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Obmiar robót
8. Przejęcie robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
instalacji elektrycznych wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot 
wymienionych w punkcie 1.3  i 1.5

1.3. Zakres Robót objętych ST
Zakres instalacji elektrycznych obejmuje:
− Instalacja SAP
− Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
oraz wszelkie inne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy
STWIO należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną.
STWIO obejmuje cały zakres robót zasadniczych.  Wykonawca powinien przewidzieć i wycenić  ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji prac zasadniczych.

Roboty przygotowawcze:
− wytyczenie trasy linii kablowych i przewodów wewnątrz obiektu i lokali
− wytyczenie miejsc pod montaż tablic rozdzielczych
− sprawdzenie ciągłości stalowych elementów stanowiących połączenia wyrównawcze,
− ustalenie miejsc montażu osprzętu,
− wykucie otworów dla przepustów pionowych, poziomych,
− usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających prowadzenie robót montażowych,
− zabezpieczenie otworów dla przepustów pionowych, poziomych pod kątem przepisów bhp. 
− przygotowanie stref odkładczych dla składowania materiałów

Roboty zasadnicze:
1. Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
2. Układanie:
− kabli niskiego napięcia zasilających centrale,
− kabli niskiego napięcia zasilających inne odbiorniki,
− instalacji oświetlenia
− przewodów instalacji połączeń wyrównawczych.
3. Prace montażowe w budynku:
− montaż i podłączanie central
− montaż osprzętu
− montaż i podłączanie wszystkich napędów oraz innych odbiorników,
− montaż i podłączanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych
4. Wykonanie badań i pomiarów sprawdzających.
5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Roboty końcowe:
Montaż czasowo zdemontowanych przedmiotów. 
Prace porządkowe po wykonaniu robót.
Kontrola jakości wykonanych robót.
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Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z  ST S – 
00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót  podano w  ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne”
Wykonawca  przedstawi  Inwestorowi,  Inspektorowi  nadzoru  do  zaakceptowania  harmonogram  robót,  wykaz 
materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, ST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i  uzgodnieniami z 
Inwestorem. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania lub zakupu materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu 
i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Aparatura budownictwie urządzenia powinny 
posiadać również aktualną DTR.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań ilościowych  i  jakościowych  materiałów i  urządzeń 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami Projektu. 
Materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na 
miejsce  budowy  należy  sprawdzić  pod  względem  kompletności  i  zgodności  z  danymi  technicznymi  Wytwórcy. 
Przeprowadzić oględziny stanu materiałów: (pęknięcia, ubytki, zgniecenia).
Wszystkie  materiały  elektryczne  i  teletechniczne  należy  składować  w  zamykanych  magazynach  w  warunkach 
określonych  przez  producenta  dla  zachowania  gwarancji.  Dla  urządzeń  elektronicznych  zapewnić  dopuszczalną 
wilgotność i temperaturę.

3. Sprzęt
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane sprzetowi podano  w ST S – 00.00 „Wymagania ogólne”.

4. Transport
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w S – 00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Wymagania szczegółowe
Materiały  można przewozić  dowolnymi  środkami  transportu zaakceptowanymi  przez Inspektora Nadzoru.  Należy 
zabezpieczyć  przewożony  materiał  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  i  szkodliwym  wpływem  czynników 
atmosferycznych. 

5. Wykonanie Robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
5.1.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w S – 00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  projekt  organizacji  i  harmonogram realizacji  robot  uwzględniający 
wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane  instalacje  elektryczne  wnętrzowe  oraz  oświetlenie  terenu  oraz 
uzgodnione z Użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w istniejących sieciach elektroenergetycznych w związku z 
projektowana budowa.

5.1.2.. Prace przygotowawcze
Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  robot  zasadniczych  zrealizuje  następujące  prace  przygotowawcze: 
dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów,  urządzeń i  sprzętu  budowlanego wykonanie  zasilania  w 
energie elektryczna miejsca wykonywania robot.

5.1.3 Roboty instalacyjno – montażowe
Wszystkie  trasy  WLZ-tów  i  przewodów  instalacji  elektrycznej  i  słaboprądowej  oraz  miejsca  lokalizacji  tablic 
rozdzielczych  należy  dokładnie wyznaczyć  wg projektu,  zwracając  szczególną  uwagę na zbliżenia  i  ewentualne 
kolizje z innymi instalacjami branży sanitarnej. Trasa prowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinna 
być przejrzysta, prosta i dostępna dla przyszłych konserwacji i remontów. Układanie kabli w pobliżu czynnych linii  
kablowych, rurociągów należy wykonać po uprzednim uzgodnieniu robot z Użytkownikiem tych urządzeń.
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5.1.4.Trasowanie
Trasowanie  należy  wykonać  uwzględniając  konstrukcję  budynku  oraz  zapewniając  bezkolizyjność  z  innymi 
instalacjami. Trasa instalacji  powinna być przejrzysta,  prosta i  dostępna dla prawidłowej konserwacji  i remontów. 
Wskazane jest, aby przebiegała w liniach prostych poziomych i pionowych.

5.1.5 Kucie bruzd
Bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. Przy układaniu dwóch 
lub więcej rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy między rurami wynosiły nie mniej 
niż  5  mm.  Rury  zaleca  się  układać  jednowarstwowo.  Zabrania  się  wykonywania  bruzd  w  cienkich  ścianach 
działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję.  Zabrania się kucia bruzd,  przebić  i  przepustów w betonowych 
elementach konstrukcyjno-budowlanych. Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała 
rura powinna być pokryta tynkiem. Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było 
wyginać łagodnymi łukami. Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale 
w taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w warstwie  
wyrównawczej podłogi.

5.1.6 Układanie rurek instalacyjnych
Rurki instalacyjne należy montować w ścianie pod tynkiem lub na tynku. Promień gięcia rur elastycznych powinien  
zapewniać możliwość swobodnego wciągania przewodów. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby 
ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w 
puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy rury. Koniec rury powinien wchodzić do środka 
puszki na głębokość do 5 mm. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0,1% w celu umożliwienia 
odprowadzenia wody zbierającej się wewnątrz instalacji (skropliny). W przypadku układania długich prostych ciągów 
rur należy stosować kompensację wydłużenia cieplnego.

5.1.7 Wciąganie przewodów
Przed  przystąpieniem  do  tej  czynności  należy  sprawdzić  prawidłowość  wykonanego  rurowania,  zamocowania 
sprzętu i osprzętu i jego połączeń z rurami oraz przelotowość. Wciąganie przewodów należy wykonywać za pomocą 
specjalnego osprzętu montażowego, np. sprężyny instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które 
później zostaną użyte w instalacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami.

5.1.8 Układanie przewodów
5.1.8.1 Postanowienia ogólne
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych powinny być zamocowane 
do  podłoża  (ścian,  stropów,  elementów  konstrukcji  budynku  itp.)  w  sposób  trwały.  Puszki  należy  osadzać  na 
ścianach  (przed  ich  tynkowaniem)  w  sposób  trwały  za  pomocą  kołków  rozporowych  lub  klejenia.  Puszki  po 
zamontowaniu  należy  przykryć  pokrywami  montażowymi.  Wszystkie  przejścia  obwodów  instalacji  elektrycznych 
przez  ściany,  stropy  itp.  (wewnątrz  budynku)  muszą  być  chronione  przed  uszkodzeniami.  Przejścia  te  należy 
wykonywać  w  przepustach  rurowych.  Przejścia  między  pomieszczeniami  o  rożnych  atmosferach  powinny  być 
wykonane  w  sposób  szczelny,  zapewniający  nieprzedostawanie  się  wyziewów.  Przewody  muszą  być  ułożone 
swobodnie i  nie mogą być narażone na naciągi  i  dodatkowe naprężenia.  Przy instalacji  w wykonaniu szczelnym 
przewody (kable) należy uszczelnić w sprzęcie, w osprzęcie i w aparatach za pomocą dławic (dławików). Średnica 
dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu (kabla).

5.1.8.2 Przewody wtynkowe
Instalacje  wtynkowe  należy  wykonywać  przewodami  wtynkowymi  wg  dokumentacji  projektowej.  Dopuszcza  się 
stosowanie  przewodów  wielożyłowych  płaskich.  Przewody  wprowadzone  do  puszek  powinny  mieć  nadwyżkę 
długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. 
Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy przeciąć wzdłuż mostki pomiędzy 
żyłami  przewodu  nie  uszkadzając  ich  izolacji.  Podłoże  do  układania  na  nim  przewodów  powinno  być  gładkie. 
Przewody  należy  mocować  do  podłoża  za  pomocą  klamerek.  Dopuszcza  się  również  mocowanie  za  pomocą 
gwoździków  wbijanych  w  mostek  przewodu.  Mocowanie  klamerkami  lub  gwoździkami  należy  wykonywać  w 
odstępach około 50 cm, wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żył przewodu. Zabrania się zaginania gwoździków 
na przewodzie.

5.1.8.3 Przewody w korytkach
Przy układaniu przewodów na specjalnie utworzonych podłożach:
− na przygotowanej trasie należy mocować do konstrukcji budowlanych podłoża specjalne (korytka) mocowanie to 

wykonuje się zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami,
− po sprawdzeniu jakości mocowań oraz ich zgodności  z projektem i instrukcjami montażu na podłożach tych 

należy  układać  przewody  kabelkowe  i  kable;  w  zależności  od  wymagań  określonych  w  projekcie,  rodzaju 
przewodów kabelkowych i kabli.

5.1.8.4 Przewody instalacji w wykonaniu szczelnym
Przy instalacji w wykonaniu szczelnym przewody (kable) należy uszczelnić w sprzęcie, w osprzęcie i w aparatach za 
pomocą dławic (dławików).  Średnica dławicy i  otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 

Szczecin październik 2013 18



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

średnicy  zewnętrznej  przewodu  (kabla).  Po  obu  stronach  uszczelniającego  pierścienia  powinny  znajdować  się 
metalowe podkładki (dotyczy to określonego wykonania dławic). Powłoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna 
być ucięta równo z wewnętrzną ścianką obudowy sprzętu, sprzętu, aparatu lub odbiornika.

5.1.9 Montaż rozdzielnicy
Montaż  rozdzielnicy  należy  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  montażu  dostarczoną  przez  producenta  wraz  z 
rozdzielnicą. Rozdzielnica dostarczana na miejsce montażu powinna mieć wewnętrzne połączenia ochronne. Przed 
przystąpieniem  do  wyposażania  rozdzielnicy  przykręcanej,  należy  mocować  ją  w  sposób  trwały.  Niezbędne 
przepusty  i  kotwy  do  mocowania  osłon  przewodów  dochodzących  do  rozdzielni  zaleca  się  montować  przed 
montażem rozdzielnicy.
Po zamocowaniu osprzętu w rozdzielnicy należy:
− dokręcić wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych;
− założyć zdjęte w czasie montażu osłony (należy zwrócić uwagę na oznakowanie poszczególnych osłon);
− w rozdzielnicy dostarczanej na miejsce montażu w zestawach transportowych, po jej ustawieniu, należy wykonać 

połączenia ochronne pomiędzy poszczególnymi zestawami.

5.1.10 Montaż sprzętu i osprzętu
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniające mocne i bezpieczne jego 
osadzenie. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w taki sposób, aby styk ten 
występował  u  góry.  Przewody  do  gniazd  wtyczkowych  należy  podłączyć  w  taki  sposób,  aby  przewód  fazowy 
dochodził  do  lewego  bieguna,  a  przewód  neutralny  do  prawego  bieguna.  W  sanitariatach  (łazienkach)  należy 
przestrzegać  zasady  poprawnego  rozmieszczenia  sprzętu  i  osprzętu  z  uwzględnieniem  przestrzeni  ochronnych. 
Elementy rozdzielcze powinny być instalowane w obudowach chroniących przed uszkodzeniami mechanicznymi w 
zamkniętych wnękach. Zaleca się, aby odległość urządzeń rozdzielczych od podłogi wynosiła co najmniej 1,4 m.
Jednak w uzasadnionych przypadkach można je instalować niżej, lecz co najmniej 0,25 m od podłogi.

5.1.11 Montaż opraw oświetleniowych
Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych należy mocować przez:
− wkręcenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,
− wkręcenie w metalowy kołek rozporowy,
− wbetonowanie

Podane wyżej mocowanie powinno wytrzymać:
− dla opraw o masie 10 kg siłę 500 N,
− dla opraw o masie większej od 10 kg siłę w N równą 50 x masa oprawy w kg.
Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe części 
oprawy powinny być trwale odizolowane od haka, jeżeli hak ma połączenie ze stalowymi uziemionymi elementami 
budynku.  Zawieszenie  opraw  zwieszakowych  powinno  umożliwić  ruch  wahadłowy  oprawy.  Przewody  opraw 
oświetleniowych  należy  łączyć  z  przewodami  wypustów  za  pomocą  złączy  świecznikowych.  Dopuszcza  się 
podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania złączy przelotowych.

5.1.12 Łączenie przewodów
W instalacjach  elektrycznych  łączenie  przewodów  należy  wykonywać  w  sprzęcie  i  osprzęcie  instalacyjnym  i  w 
odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju 
wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.  W przypadku stosowania zacisków, do 
których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna 
zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynkowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy 
cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi 
tulejkami lub ocynowane. Zaleca się stosowanie tulejek.

5.1.13 Przyłączanie odbiorników
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników na leży wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w 
sposób estetyczny.  Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach z tworzyw typu 
Peschla,  zamocowanych  pod powierzchnią  podłogi,  albo w specjalnie  do  tego przewidzianych  kanałach.  Rury i 
kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości 
koniecznej dla danego odbiornika zgodnie z dokumentacją projektową. Podejścia w gorę od przewodów ułożonych 
pod  stropami  mogą  być  wykonane  tak  jak  cała  instalacja.  Podejścia  zwieszakowe  stosuje  się  w  przypadkach 
zasilania odbiorników od góry. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać, jako sztywne lub elastyczne, w zależności 
od warunków technologicznych i rodzaju wykonania instalacji zgodnie z dokumentacją projektową. Do odbiorników 
zamocowanych na ścianach i stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na 
tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach,  np.  kształtowniki, 
korytka,  drabinki kablowe itp. zgodnie z dokumentacją projektową.  Miejsca połączeń żył  przewodów z zaciskami 
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odbiorników powinny  być  dokładnie  oczyszczone.  Samo połączenie  musi  być  wykonane  w sposób  pewny  pod 
względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją.
Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 
przewodami  kabelkowymi  i  kablami.  Wykonuje  się  je  dla  odbiorników  stałych,  zamocowanych  do  podłoża  i 
nieulegającym żadnym przesunięciom. Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o 
dużej  amplitudzie  lub  przystosowane  są  do  przesunięć  i  przemieszczeń.  Przyłączenia  te  należy  wykonywać 
przewodami  izolowanymi  wielożyłowymi  giętkimi  lub  przewodami  izolowanymi  jednożyłowymi  giętkimi  w  rurach 
elastycznych.
Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji. W miejscach 
narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiorników muszą być chronione.

5.2 Zakres wykonania Robót

5.2.1. Instalacja SAP
W celu ochrony budynku wykonać system SSP oparty na centralkach BAZ. Centralę zabudować w miejscu dobrej  
cyrkulacji  powietrza  tak  by wskaźniki  diodowe  stanu pracy były  dobrze  widoczne.  Centralę  umieścić  w miejscu 
oddalonym min. 15 cm od instalacji silnoprądowych. Zasilanie centrali BAZ i centrali oddymiania wykonać z rozdzielni 
pożarowej  zasilonej  sprzed  wyłącznika  głównego  p.poż  kablem NKGS3x2,5mm np.  firmy Bitner.  Kabel  układać 
innymi  trasami  niż  pozostałe  instalacje  elektryczne,  w  tynku  z  mocowaniem  co  30cm  za  pomocą  stalowych 
uchwytów.  We  wszystkich  pomieszczeniach  zabudować  autonomiczne  czujki  dymu.  Montaż  instalacji  należy 
wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami a także DTR dostawcy sprzętu.
Sposób wykonywania połączeń między elementami linii podano w dokumentacji  technicznej. Połączenia wykonać 
przewodem  typu  YnTKSYekW  1x2xO,8  z  zachowaniem  przepisowej  odległości  od  przewodów  elektrycznych. 
Przewody,  niepalne  które  nie  będą  prowadzone  trasami  klasy  E90,  należy  układać  bezpośrednio  na  tynku  na 
uchwytach niepalnych przytwierdzonych bezpośrednio do podłoża, zgodnie z certyfikatem kabla co 30 cm.
Trzymaki  elektromagnetyczne  np.  GT – 50  ze  zworą  sterowane  będą za  pomocą centrali  zamknięć ogniowych 
BAZ04. Zadziałanie centrali wywołane zostanie w wyniku zadziałania czujek dymu zabudowanych po obu stronach 
klatki  schodowej.  Czujniki  montować  nastropowo.  Dodatkowo  instalację  wyposażyć  w  przyciski  zwalniające 
montowane  w pobliżu zamknięcia ogniowego w miejscu widocznym i łatwo dostępny, które połączyć z centralą 
przewodem YnTKSY 1 x 2 x 0,8.
Sygnalizatory akustyczno optyczne zasilić z centrali przewodem HTKSH 1x2.
System oddymiania klatki schodowej K1 zrealizować w oparciu o:
- okna oddymiania o rozmiarach zewnętrznych 1 160 x 1 530 mm z siłownikami KA 34/1000
- centralę oddymiania RZN 4408K zabudowaną na ostatniej kondygnacji (Pietro I) klatki schodowej K-1
- optyczną czujka dymu DOR40 z gniazdem G40
- przycisk oddymiania RT-45
- akumulator np. Europower 12V/7Ah zapewniający 24 h czas pracy centrali i 30 min alarm.
Ponadto  w dwóch  oknach klatki  schodowej  K1 należy  zamontować  kurtyny  przeciwpożarowe  z  bezpiecznikiem 
topikowym.

5.2.2. Instalacja oświetlenia awaryjnego/bezpieczeństwa
Zgodnie  z  EN  60598-2-22  oprawy  oświetleniowe  do  oświetlenia  ewakuacyjnego  usytuować  w  pobliżu  drzwi 
wyjściowych oraz takich miejscach aby zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo. W budynku przewiduje się montaż 
dodatkowych opraw oświetlenia awaryjnego Wymagane natężenie oświetlenia awaryjnego winno wynosić 5 lx.
Przejścia  instalacyjne  przez  ściany  i  stropy  oddzieleń  przeciwpożarowych   należy  zabezpieczyć  zgodnie  z 
wytycznymi p.poż opracowanymi do projektu budowlanego architektury przy pomocy: 
-specjalnych mas, np. HILTI dla kabli, przewodów elektrycznych, teleelektrycznych, rur instalacyjnych o Ø do 40 mm, 
- specjalnych kołnierzy bądź uszczelniających opasek ppoż. (np. Hilti) dla rur z tworzyw sztucznych o Ø > 40 mm. 
 Zabudowane przepusty muszą posiadać aktualne atesty (certyfikaty).

5.3 Roboty towarzyszące i uwagi ogólne
Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Po zakończeniu prac wykonać wymagane 
pomiary kontrolne sporządzając protokóły z ich wynikami, które winny być pozytywne. Przejścia przez ściany i stropy 
będące przegrodami ogniowymi uszczelnić tak, aby odporność ogniowa tego przejścia była równa odporności tych 
przegród.
W projekcie przyjęto ze względów technicznych (konieczność wykonania obliczeń i prawidłowego doboru) konkretne 
wyroby (np. :oprawy, rozdzielnice i ich wyposażenie ) na które wykonawca może stosować wyroby zamienne pod 
warunkiem  ,  że  są  równoważne  technicznie,  spełnią  wymagania  norm  i  przepisów  oraz  założone  parametry 
projektowe.

6. Kontrola jakości Robót
6.2 Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne”

6.3 Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót
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Konrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na bierzącym sprawdzaniu jakości używanych materiałów 
oraz ich zgodności z dokumentacją techniczną. Kontroli w szczególności powinny podlegać:

• badanie dostaw materiałów
• jakości zastosowanych materiałów
• kontrolę prawidłowości wykonanych robót (geometria i technologia)
• odbiór robót zanikajacych
• ocenę estetyki wykonanych prac
• dokładność i staranność wykonania prac

6.4 Zakres kontroli
6.4.1. Kontrola wykonania Robót

• Sprawdzenie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
• Sprawdzenie ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi.
• Sprawdzenie zainstalowania osprzętu.
• Sprawdzenie doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.
• Sprawdzenie oznaczenia przewodów.
• Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych i informacyjnych.
• Sprawdzenie połączeń przewodów.

6.4.2 Badania i pomiary
Po wykonaniu instalacji należy wykonać następujące pomiary:

• skuteczności szybkiego wyłączenia
• sprawdzenie wyłączników różnicowo – prądowych 
• oporności izolacji
• impedancję pętli zwarciowej
• oporności uziemienia oraz ciągłości połączeń
• efektywność rozdzielenia przewodów PE i N w obwodach odbiorczych pracujących w układzie sieciowym 

TN-S.

6.4.3 Badania i pomiary rozdzielnicy elektrycznej:
Po wykonaniu robót związanych z montażem i podłączaniem rozdzielnicy i  tablic elektrycznych należy sprawdzić 
pomiar  izolacji  i  skuteczności  ochrony przeciwporażeniowej,  nastawy zabezpieczeń,  kompletność wyposażenia  i 
zgodność z projektem, prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń wyposażenia.

6.4.4. Badania skuteczności oświetlenia wewnętrznego.
Po wykonaniu kompletnej instalacji oświetlenia należy dokonać pomiaru średniego natężenia oświetlenia wewnątrz 
budynku. W przypadku niespełnienia wymagań norm należy sprawdzić zgodność wykonania instalacji oświetlenia z 
projektem i jakość zastosowanych opraw. Jeżeli te sprawdzenia nie wykażą nieprawidłowości, to należy za zgodą 
Inwestora, w porozumieniu z projektantem, dołożyć dodatkowe oprawy w punktach niedoświetlonych.

6.4.5 Testy
Po wykonaniu prac należy przetestować następujące elementy:

• należy sprawdzić poprawność działania poszczególnych instalacji
• po  pierwszym  tygodniu  pracy  systemu  należy  przeprowadzić  szczegółową  analizą  pracy  wszystkich 

elementów instalacji.
7 Obmiar Robót
7.2 Ogólne zasady obmiaru
Ogólne zasady obmiaru  podano w ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne”
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury.

7.3 Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest:

metr kwadratowy [m2] dla wykonania koryta
metr [m] dla długości kabli, przewodów, końcówek
sztuka [szt.] dla ilości osprzętu

8 Przejęcie robót
8.2 Ogólne zasady przejęcia Robót
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w S – 00.00 „Wymagania Ogólne”

9 Podstawa płatności
9.1. Ogólne zasady płatności
Ogólne zasady płatności podano w ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne”
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9.2. Składniki ceny
Podstawą płatności jest kosztorys ofertowy na wykonanie zadania.

10. Przepisy związane
1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i Budowa
3. IBN-73/3725-16  Znakowanie kabli, przewodów i żyt (analogia) 
4. PN-IEC-60364  01  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  zakres,  przedmiot  i  wymagam; 
podstawowe.
5. PN-IEC-60364 4 41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przeciwporażeniowa
6. PN-IEC-60364  4  43  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  Ochrona  przed  prądem 
przetężeniowym.
7. PN-IEC-60364 4 443  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed przepięciami
8. PN-IEC-60364  5  51  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  Dobór  i  montaż  wyposażenia 
elektrycznego
9. PN-HD 60364 5 54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia i przewody ochronne.
10. PN-IEC-60364 6 61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzenia odbiorcze
11. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania
12. PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli
13. PN-91/E-05160/01  Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe.  Wymagania  dotyczące  zestawów 
badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu
14. PN-EN-61024 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
15. PN-81/C-89203 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
16. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
17. PN-77/E-05030/00  i  01  Ochrona przed  korozją.  Ochrona katodowa.  Wspólne  wymagania  i  badania 
Ochrona metalowych części podziemnych.
18. PN-86/0-79100  Opakowania  transportowe.  Odporność  na  narażanie  mechaniczne.  Wymagania  i 
badania
19. PN-IEC  664-1  Koordynacja  izolacji  urządzeń  elektrycznych  w  układach  niskiego  napięcia  Zasady, 
wymagania i badania.
20. PN-IEC 364 -4-481 i 364-703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
21. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.3 do 708
22. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. III z 1990 r.
23. WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne.
24. Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej
25. Rozporządzenie  Ministra  Przemysłu  z  dn.  26  11  1990  r  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim 
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowi (Dz.U. Nr81 z dn. 
26.11.1990 r.)
26. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr92 poz. 880 z dn. 16.04.2004 r.)

27. ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises 
28. PN-EN  50173-1:2011  Technika  Informatyczna  –  Systemy  okablowania  strukturalnego  –  Część  1: 

Wymagania ogólne
29. PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: 

Budynki biurowe
30. PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- Specyfikacja i 

zapewnienie jakości
31. PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - Planowanie i 

wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków
32. PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna.  Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego 

okablowania
33. IEC 61156-7 Norma komponentowa dotycząca wydajności kabli symetrycznych kat.7A 
34. IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2, EN 50266-2-2 - 

Normy międzynarodowe związane z palnością powłoki kabla
35. Inne obowiązujące PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajów UE
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