PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i
Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )

Jednostka projektowa

"TUES Pracownia architektury Krzysztof Stomiany"
ul. Sredniawskiego 7/1, 70-493 Szczecin

temat/ :

Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie do wymogow
bezpieczenstwa pozarowego
budynku Przedszkola Publicznego nr 32
przy ul. Farnej 2 w Szczecinie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

adres :

Przedszkole Publiczne nr 32 , w Szczecinie ul. Farna 2.

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin, Przedszkole Publiczne nr 32 , w Szczecinie ul. Farna 2.

branza : faza : miejsce / data :
. i Szczecin
OGOLNOBUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PAZDZIERNIK. 20131

imie i nazwisko / uprawnienia: podpis:

OPRACOWAL(A):

mgr inz. Alicja Jaszczak
(nrupr.bud. 90/Sz/81 )
ZAP/BO/0396/01




Cz. 1

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA str. 3- 15

Cz. 11

SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-1
SST-2
SST-3
SST-4
SST-5
SST-6
SST-7

Skroty :

ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZE str. 16-19
PODLOZA 1 POSADZKI str. 20-24

KONSTRUKCIJE STALOWE str. 25-29

STOLARKA P. POZAROWA  str. 30-33

SLUSARKA str. 34-39

ROBOTY MALARSKIE str. 40-43

KURTYNY OKIENNE ROLOWANE P. POZ. str. 44-46

WTWIiOR - Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych
OST — Ogolna Specyfikacja Techniczna
SST -Szczegétowa Specyfikacja Techniczna



Cz. 1
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH



1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 32 przy ulicy Farnej 2 w Szczecinie do obowigzku
natozonego na Dyrektora Placowki w decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Szczecinie z dnia 17.11. 2011r. wedtug Ekspertyzy Technicznej
Nr 70/2012 na temat mozliwosci zrealizowania powyzszego obowigzku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w 1.1.
Wykaz specyfikacji na stronie 2.

1.3. Zakres robot objetych ST

W zakres prac zwigzanych z opracowaniem projektowym wchodza:

- zamkniecie klatki schodowej K1 oraz wyposazenie jej w urzadzenia do usuwania dymu;

- oddzielenie piwnicy od pozostatej czesci budynku za pomocg drzwi o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j;

- zapewnienie wyjscia z klatki K1 do wiatrotapu oraz z wiatrotapu na zewnatrz budynku

- wydzieleniu pomieszczenia rozdzielni nr 1.14 oraz 2.14 ;

- wyposazenie w samozamykacze drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng;

- wyposazenie dolnych okien klatki schodowej K1 w kurtyny przeciwpozarowe EW60;

- wymiane istn. nawierzchni posadzek;

- powigkszenie gtéwnego wejscia do szer.1,2m w Swietle przejscia;

- inne prace niezbedne do dostosowania budynku wg uzgodnionej Ekspertyzy Technicznej nr 70/2012.

UWAGA:

Zakres projektu obejmuje roboty budowlane w istniejacym obiekcie, polegajace dostosowaniu budynku do obowigzku natozonego na
Dyrektora Placowki przez Komendanta Miejskiego PSP w Szczecinie z dnia 17.11 2011, a niestanowigce biezgcej konserwac;ji.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w STO wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1.Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.
1.4 .2 .Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
1.4.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy.
1.4 .4 . Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.
1.4.5.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwiazanych z ocena jako$ci materiatow oraz robot.
1.4.6.Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materialty uzyte do wykonania robot powinny byé nowe i pelnowartosciowe, za wyjatkiem materiatow
uzywanych do odtworzenia czg¢sci chodnikow, kraweznikoéw, nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktorych zostalo to wskazane jako
,,materiat z odzysku”.
1.4.7.0dpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszeczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony
- z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
1.4 .8 .Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.9.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.10.Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatacznikami.
1.4.11.Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.
1.4.12.Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wg technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem ilo$ci
rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych, zataczony do dokumentacji przetargowe;j.
1.4.13. Wyceniany przedmiar robo6t — przedmiar rob6t wyceniany przez Wykonawcg i stanowiacy czgs$¢ jego oferty.
1.4.14. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace
cz$¢ terenu budowy.
1.4.15.  Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.16. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwiazanych z nig urzadzen oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko

przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.



1.4.17 .Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno,

rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.18.Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag

pieszy lub rowerowy itp.

1.4.19. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

1.4.20.Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna catos¢ konstrukeyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego

pelnienia funkcji techniczno — uzytkowych.

1.4.21.Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w

okreslonych warunkach, wydany przez jednostkeg upowazniona do udzielania aprobat

technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych

upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

1.4.22. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN

lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.23.  Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni

stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innym dokumentem normatywnym.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,

uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg projektowa.

Zamawiajacego, tj.:

Przetargowa dokumentacje projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru robot zawarte w Dokumentacji Projektowe;j
(petna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostgpna w siedzibie Zamawiajacego),
Projektowa dokumentacje techniczng zawierajaca

1/ projekt budowlany (wielobranzowy)

2/ projekt wykonawczy

3/ przedmiary robot

4/ specyfikacje techniczne

Wykonawey, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym

—  Projekt organizacji i harmonogram robot

—  Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy

—  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

—  Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacjg¢ geodezyjna — powykonawcza dla zrealizowanych robot — umozliwiajaca naniesienie zmian na
mapg zasadnicza i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie
zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robot.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcg dokumentacji nie podlegaja odrgbnej wycenie i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.2. Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia czg$¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt
jest dostgpny i Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z jego aktualnym stanem ,na miejscu” — dostgpno$¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z
Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawceg ogledzin .Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bgda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego
przedziahu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé bliska zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako§¢ elementu
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budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jezeli w ST dla poszczegodlnych roboét nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem:

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:

*ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

*wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

*doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami”, a takze

*doprowadzenia do utylizacji $ciekow;

surzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;

ezapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego;

*zapewnienia wlasciwej wentylacji;

*zapewnienia tacznosci telefonicznej;

surzadzenia skladowisk materialow i wyrobow. Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy
lub roboét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic¢ staty nadzor. Wysokosé

ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2

m. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie moga by¢ nachylone wigcej niz:

a/ dla wozkow szynowych — 4%,

b/ dla wozkoéw bezszynowych — 5%,

¢/ dla taczek — 10%.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w

tym ,,.Decyzj¢ o pozwoleniu na budowg”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z

postanowieniami umowy. Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z wymaganiami przepisow

prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit Ksiazke obmiarow.

Wszelkie koszty zwiazane z czynno$ciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢ ze sa ujgte w cenie

kontraktowej. Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robdt poza terenem budowy w okresie

trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robodt, a w szczegélnoscei:

- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwiazane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego
do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem os6b nieupowaznionych,

- Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiazek uprzatnaé¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji terenu budowy,

—  Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem terenu budowy

ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.
1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub whasnosci spoteczne;j i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sig¢ do tych wymagan bedzie
miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i $Sciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia powstania pozaru.

Wszelkie koszty zwiazane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonaweca i przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.
1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bgda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robot albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwiazane z ochrona przeciwpozarowa w

czasie wykonywania robot ponosi Wykonaweca i przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.
1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdéw wywotujacych

szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia,
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wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg na
uzycie tych materialdw od wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbiorek i robot naprawczych powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit,
azbest, papa czy asfalt Wykonawca na wiasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwiazane z utylizacja materialow niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbiorki w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i

przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.
1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerweg czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji.
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bgdzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

W okresie wykonywania robot budowlanych Wykonawca bgdzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikow
szkoty. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidlowe zabezpieczenie dostgpnosci obiektow szkolnych dla osob niepetnoletnich oraz
pracownikow szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terendow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Wykonawca zobowiazany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajgcie pasa drogowego, optaty
za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wlascicieli za czasowe zajgcie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.
Inspektor Nadzoru bgdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z wlasnosci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bgda
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwiazane z ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot ponosi Wykonaweca i przyjmuje sig, ze sa wliczone w

cene kontraktowa.
1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca bgdzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu
budowy . Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamial Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkow zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment
budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca begdzie odpowiadatl za naprawg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Inspektora Nadzoru.
1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z obowiazujacych przepisow prawa w zakresie BHP. Wykonawca ma obowiazek

sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie

kontraktowe;j.
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do dnia wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbioru koncowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.



Wykonawca robot jest zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca zobowiazany jest znaé
wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bgdzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych,
w petni odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod, bgdzie informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajac kopie i inne odno$ne dokumenty. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem

wymagan okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;j.
1.5.11.  Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskac¢ od odno$nych wtadz na swoj koszt. Razem z harmonogramem robo6t w ciagu
20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolefnn wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia
robot zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosowac¢ si¢ do wymagan tych zezwolen w petni umozliwi¢ wladzom wydajacym te zezwolenia

kontrole i badanie robot.
1.5.12.  Przebudowa urzadzen kolidujacych.

Przebudoweg urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegélni¢c w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw

wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.
1.5.13.  Tablica informacyjna.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzglgdniony w cenie kontraktowej. Tablica informacyjna bedzie
przez Wykonawcg utrzymywana w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot a po ich zakonczeniu zdemontowana.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu realizacji Robot) nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig,

ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.14.  Ochrona robét przed wplywem warunkéw atmosferycznych.

Ochrona robot przed negatywnym wplywem warunkow atmosferycznych nalezy do Wykonawcy i przyjmuje sig, ze jest wliczona w ceng kontraktowa.
1.5.15. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia czgs¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robot nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem:

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
1.5.16. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢

doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.17. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjna i budowlana dokumentacj¢ powykonawcza,
sporzadzona w 5 egzemplarzach.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng

kontraktowa.
1.5.18. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bgdzie utrzymywat
i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno byé wyposazone w:

-zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,



-zaplecze na narady, ktore pomiesci 6 0sob,

-telefon (dopuszcza sig telefon komorkowy).

Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika
Wykonaweca rozliczy si¢ z popranej energii elektrycznej. Podtaczenie do sieci wodociagowej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sig z pobranej wody. Koszty poboru mediéw nie podlegaja

odrgbnej wycenie i przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdw i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie materialow z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot. Kopie dokumentéw zwiazanych z dostarczonymi i wbudowanymi materialami beda

przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
2.2. Kontrola jako$ci materialow.

Materiaty moga by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych materiatdéw z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialtow pod wzgledem
jakosci.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialtdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej
partii materialow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bgdzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace
warunki:
1.Inspektor Nadzoru bgdzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji.
2.Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgéci wytworni, gdzie odbywa sig produkcja materiatow

przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to zostanie
dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie

przyjgciem i nie zaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu gdy bgda one potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do robot i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane

w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcg.
2.6. Wariantowe stosowanie materialow.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialdow w wykonywanych robotach Wykonawca

powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Materialy pochodzace z rozbiorki.

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbiorek podlegaja usunigeiu, wywiezieniu i utylizacji na koszt Wykonawcy. W ramach wywozu materialow
pochodzacych z rozbiorki nalezy przewiduje sig transport w promieniu do 15 km.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j,

ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym zadaniem. Sprzgt bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
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by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje¢ przed uzyciem sprzgtu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.

Wszelkie koszty zwiazane z praca sprzgtu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje sig, ze sa ujgte w cenie kontraktowe;.
4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco
na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drog celem uniknigcia konfliktow z mieszkancami,
niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnos$ci zwiazane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje sig, ze sa ujgte w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialtéw wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami STS, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia robot
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,
robot, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawcg pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bgdzie zawierac:

*  czgs$¢ ogblna opisujaca :

1.organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

2.organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

3.sposob zapewnienia bhp,

4.wykaz zespotow roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5.wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢é wykonania poszczegdlnych elementow robot,

6.system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli sterowania jakoscia wykonywanych robot,

7.sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

e czg$¢ szezegdtowy dla kazdego asortymentu robot :

l.wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

2.rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

3.8posob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu,

4.sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

5.sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jako$¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okre§lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzania badan w
celu przedstawienia, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STS. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt posiadaja wazna legalizacjg i odpowiadaja wymaganiom norm

okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach badan i pomiaréw Inspektor Nadzoru bgdzie miat nicograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy.
6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w

programie zapewnienia jakosci.
6.5. Atesty jakosci materialéw, urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez wykonawcg, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bgda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan beda dostarczone przez wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawceg w okresie od rozpoczgcia robot do odbioru
koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku

budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalez wpisywac :

-datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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-date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

-datg przekazania przez Wykonawcg projektu organizacji robot, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, programu zapewnienia jakosci i harmonogramu,
-terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-wyjasnienia, komentarze i sugestic Wykonawcy,

-daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania robot na polecenie Inspektora Nadzoru,

-daty zgloszenia do odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, zgtoszenia rob6t do odbiorow czgsciowych i koncowego oraz daty odbioréw lub
odrzucenia robot,

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot, majace wptyw na czasowe ich ograniczenia lub spehienia szczegdlnych wymagan
wynikajacych z warunkow klimatycznych,

-dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakonczeniu realizacji robot,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

-dane na temat sposoboéw zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

-dane dotyczace jakos$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem kto je przeprowadzit,

-wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzit,

-szczegdtowy wykaz wszelkich ilosciowych i jakosciowych czg$ci robot w tym dostarczonych i uzytych dostaw,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig¢. Instrukcje
Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robot.
2) Ksigga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego elementu robdt. Obmiar wykonywanych robdt przeprowadza

sig w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze i wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.
3) Pozostale dokumenty.

-Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

-Protokoty przekazania terenu budowy,

-Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
-Protokoty odbioru robot,

-Protokoty z narad i ustalen,

-Korespondencja na budowie.

4) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostgpnym dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
zamawiajacego. Beda odpowiednio zabezpieczone. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a)aktualizacji na zadanie Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b)wykonanie dokumentacji powykonawczej,

c)przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.

Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegbétowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru
rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku wykonania wszystkich robot. Btgdne dane zostana poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dhugosci i odlegltosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscia
do dwoch miejsc po przecinku.
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Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dlugosci w [m?] z dokladnoscia do dwdch miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci oraz grubosci w [m*] z dokladnoscia do dwdch miejsc po przecinku.

Tlosci elementow liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiazce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiazki obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i dostarczone przez wykonawcg, musza by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza

one by¢ utrzymywane przez wykonawcg w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz
wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

Obmiary begda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub
zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdétowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru :
a)odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

B)odbiorowi czeSciowemu.

X)odbiorowi koncowemu.

8)odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogblnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robot. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza
kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora Nadzoru. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadku
stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie odbioru, ze wystgpuja odchylenia od przyjetych wymagan i innych wczeéniejszych polecen, Inspektor
Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o

dokonaniu potracen z wynagrodzenia.
8.3. Odbior czgsciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czegsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze

koncowym robot.
8.4. Odbiér koncowy robot.
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robdt.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjgcia dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8.4.2.
W pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:
1. Zgodno$¢ wykonania robdt z obowiazujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnoscei z:

a) Umowa,

b) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

¢) Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

d) Dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowg,

e) Oferta Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,
3. Zgodno$¢ jakosci wykonanych robdt i wbudowanych materialow budowlanych z obowiazujacymi w tym
zakresie normami i przepisami.

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawcg do odbioru koncowego operatu, zawierajacego wszystkie wymagane
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dokumenty umowne i ustawowe, jego prawidtowos$¢ i kompletnos¢ oraz dopuszczenie operatu do odbioru koncowego.

5. Sprawdzenie dokumentéw pozwalajacych na koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robot uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg ze jakosé
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa uzytkowania Komisja dokona potracen oceniajac pomniejszona warto$¢

wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjgtych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajacego. Do odbioru koncowego kierownik budowy jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty :

*dokumentacjg projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
*specytikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupehiajace lub zamienne).

edziennik budowy i Ksiazkg obmiaréw (oryginat).

*wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

erysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania,

*geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia

*kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

*o$wiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,

*inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajace z dokumentéw kontraktowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania

robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy Komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigeiem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1. ,,0dbior
koncowy robot. Zasady odbioru koncowego robot”. Odbidr pogwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pozniej niz na 28 dni przed zakonczeniem okresu

gwarancji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Przyjgte rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe.

Podstawa platnosci za wykonane roboty sa ceny jednostkowa skalkulowane przez Wykonawcg za jednostki obmiarowe ustalone dla poszczegélnych pozycji

Przedmiaru robot.

Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych bgda uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe robot bgda obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

—  warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

koszty najmu, wypozyczenia, odbiorow technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),

—  koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp,
ushugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzaweg placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; optaty
za zajgcie pasa drogowego, oplaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykonania robot towarzyszacych jak koszty w zakresie
rusztowan itp., koszty wywozu i utylizacji materiatdow pochodzacych z rozbidrek wraz z optatami wysypiskowymi,

—  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie

gwarancyjnym,
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—  podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

—  niezbgdne oplaty, migdzy innymi: oplaty zwiazane z utylizacja odpadow, oplaty za zajgcia pasa drogowego, oplaty za dokumentacje organizacji ruchu
zamiennego, oplaty za obstugg geologiczna, geodezyjng i archeologiczna, optaty za wiaczenia do sieci, optaty zwigzane z odszkodowaniami za zajgcia
gruntu i inne,

—  inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegétowych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach,

a nie wyszczegolnione w szczegotowych ST.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje nie objgte szczegétowymi ST: uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot, oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajgcie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie urzadzen w pas
drogowy oraz rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajgcie nieruchomosci, przebudowg urzadzen obeych. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i
organizacji ruchu obejmuje:

—  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

—  Dbiezace utrzymywanie objazdow i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy i pieszy zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
Koszt likwidacji objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

—  usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,

—  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢

stosowanie innych norm i przepiséw lecz musza one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone.
10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zarOwno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w

trakcie realizacji robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1.

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

L. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZE

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych i
demontazowych zwigzanych z zadaniem pn.

Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie do wymogoéw bezpieczenstwa pozarowego

budynku Przedszkola Publicznego nr 32 przy ul. Farnej 2 w Szczecinie.

Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robodt
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot rozbiorkowych i demontazy przewidzianych w projekcie budowlanym.

Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych prac zwiazanych z robotami
rozbiérkowymi:

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,

- Demontaz luksfer w klatce schodowej K1;

- Rozbiorka $cianki dziatowej dzielacej wiatrotap od korytarza na parterze;

- Demontaz poszczegdlnych okien i drzwi w celu wymiany na zgodne z projektem wg Ekspertyzy Technicznej nr 70/2012;

- rozbiorka posadzek pcv na ktore brak certyfikatu trudno zapalnosci

- Inne prace rozbiorkowe niezbgdne dla realizacji zatozen projektowych.

- Roboty rozbiorkowe i wywoz materiatow prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp.

- Zaladunek wybranego gruzu z rozbioérki na srodki transportu i wywoz gruzu uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
- Reczne uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

- oczyszczenie podioza i $cian po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerow,

- selektywne ztozenie odpadow w kontenerach,
- wywoz i utylizacja gruzu i innych materiatow.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwiazanych z rozbidrkami i demontazami oraz wszystkie roboty
pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem budowlanym, specyfikacja i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

MATERIALY
Nie wystepuja.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot rozbiorkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepisow
BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

- mlotami wyburzeniowymi,

- milotami kujacymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- wyciagiem budowlanym do pionowego transportu odpadow lub innym urzadzeniem o podobnym zastosowaniu,

- samochodami do wywozu odpadow,

- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,
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4.

5.1.

- drobnym sprz¢tem pomocniczym.
TRANSPORT
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie zanieczyszczaly srodowiska.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych
kontenerach.

WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy na podstawie dokumentacji projektowej wyznaczy¢ obszar prac
oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow BHP. Nalezy zdemontowac zasilanie istniejacych
instalacji.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Tynki i1 posadzki nalezy skuwa¢ miotami tak, aby nie uszkodzi¢ konstrukcji §cian. Pozostatosci tynku z muréw usunac
szczotkami tak, aby mozliwe bylo naniesienie nowego tynku o wymaganej normami przyczepnosci do podtoza.

Posadzki i warstwy podlogowe usunaé az do stropu, bez naruszania jego konstrukcji a w przyziemiu bez naruszania
podktadu betonowego.

Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktore zgodnie z dokumentacja projektowa maja zosta¢ zachowane,
odpady transportowac na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia odpady
sktadowac w kontenerach.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.0golne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

2.Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w
tym ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i obowiazujacymi przepisami. Na zadanie zarzadzajacego
realizacja umowy, Wykonawca przedstawi $§wiadectwa utylizacji odpadow.

3.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Dla umowy ryczaltowej obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbiordw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca zawiera umoweg na wykonanie robdt, ktéore musza by¢ kompletne z punktu widzenia wymagan

technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiazany uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej wszystkie

roboty i sprze¢t niezbedny do prawidtowego wykonania robdt budowlanych. Jezeli nie zostaty one doktadnie opisane w

projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ we wlasnym zakresie przedmiar robét, specyfikacje

techniczna i projekt budowlany zalaczone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie bgdzie mogt w pdézniejszym

terminie ubiegac si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie

uwzglednieniem robdt w przedmiarze, specyfikacji i projekcie.

Cena za roboty budowlane jest kwota ryczattowa ustalona w umowie pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym i

obejmuje wszystkie roboty rozbidrkowe objgte niniejsza SST wraz:

- wyznaczeniem zakresu prac,

- oznakowaniem i zabezpieczeniem obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczeniem zachowywanych elementow
przed uszkodzeniem,

- przeprowadzeniem demontazu,
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10.

- rozdrobnieniem zdemontowanych elementow,

- oczyszczeniem podloza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowaniem odpaddéw z miejsca rozbiorki do kontenerow,
- selektywnym ztozeniem odpadéw w kontenerach,

- zatadunek odpaddw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przew6z odpadéw do miejsca utylizacji,

- utylizacj¢ odpadow.

PRZEPISY [ DOKUMENTY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr
112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw
formularzy shuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz.
1737),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PODLOZA 1POSADZKI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe]j specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtozy pod posadzki oraz
posadzek zwiazanych z zadaniem pn.

Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie do wymogoéw bezpieczenstwa pozarowego budynku

Przedszkola Publicznego nr 32 przy ul. Farnej 2 w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich podlozy i posadzek. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materiatdw, wykonawstwem i
wykonczeniem podtozy i posadzek, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wymiane wszystkich nawierzchni posadzek w budynku, na ktére
szkota nie posiada atestu trudno zapalnosci.

W przypadku braku przedstawienia certyfikatu trudno zapalnosci na zastosowane w obiekcie
wykonczenia posadzek, nalezy wymieni¢ je na nowe posiadajgce certyfikat trudnozapalnosci nadajace
sie do zastosowania w obiekcie uzytecznosci publicznej w kolorze nawigzujagcym do nawierzchni
istniejgcych do zachowania lub zblizonym uzgodnionym z dyrektorem placéwki i projektantem. Ponadto
atesty i certyfikaty przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Nowe nawierzchnie powinny by¢
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Przyjete grubosci wylewek — patrz Przedmiar

Wykonanie warstwy wyrownawczej po skuciu istniejacych podtozy z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza,

wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych, z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, zagruntowaniem , ustawieniem
punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz
wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni, wykonanie cokolikow przysciennych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i Ogoélnag
Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwiazanych z wykonywaniem podtozy i posadzek oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatldw

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

2.2. Gtadz cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzymalo$ci na $ciskanie 12 MPa.
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1.1. Wyktadzina rulonowa z tworzywa sztucznego

Stosowa¢ wyktadziny antyelektrostatyczne, przeciwposlizgowe z certyfikatem trudno zapalnosci.
Wyktadzina musi by¢ odporna na $cieranie, dzialanie promieniowania UV 1 powszechnie stosowanych
srodkow pielggnacyjnych i w kolorystyce wg uzgodnien z Dyrektorem placéwki i projektanta.
Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Powierzchnia wyktadziny jest pdétmatowa, gladka lub
moletowana.
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych winny posiadac certyfikat trudno zapalnosci, nadajace si¢ do zastosowania
w obiekcie uzytecznosci publicznej w kolorze bezowym lub zblizonym uzgodnionym z dyrektorem placéwki i projektantem
(z wywinigciem na Sciany jako cokolik o wys. 10 cm). Atesty i certyfikaty.

2.7. Listwy przypodlogowe

Stosowac listwy cokotowe z materiatu podtogowego.

2.8. Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowe laczace rozne posadzki musza by¢ odporne na korozjg, trwale oraz posiadac
przeciwposlizgowe wykonczenie. Wymienione listwy musza by¢ przeznaczone do obcigzen planowanym w
poszczegodlnych pomieszczeniach ruchem.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatow oraz drobnym sprzgtem do
wykonania robot objetych niniejsza ST.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Przed przystapieniem do utozenia warstw izolacyjnych i podkladowych §ciany i sufity powinny by¢ otynkowane
(jesli tego wymagaja).

Do wykonywania posadzek przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robot budowlanych i instalacyjnych
oraz po wyschnigciu podktadu. Dopuszczalna wilgotnos¢ w podktadzie betonowym nie powinna przekracza¢ 3%
(wagowo). Temperatura w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

5.2. Podklad istniejacy

Podktad musi by¢ mocny, rowny, bez rys i spgkan, suchy. Przed utozeniem nowych warstw podloze nalezy oczysci¢
i uzupehic znaczace ubytki.
Gruntowanie podtoza materiatem dyspersyjnym przeznaczonym do takich podtozy jak: beton, jastrych, tynk, gips, plyty g-k.
Uszczelnienie narozy $ciana/podloga i $ciana/$ciana oraz przej$¢ rurowych tasma izolacyjna klejona do podtoza,
uszczelnienie przej$é rurowych za pomoca elastycznego mankietu,
W trakcie prac nalezy stosowac si¢ do wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
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Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materialow z
wymogami prawa.
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

-dostaw materiatow,

-badanie podtozy i podktadow,

-prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

-poprawnos$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

-oceng estetyki wykonanych robot.

6.2. Doktadno$¢ wykonania, tolerancje

dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekracza¢ 3%, badanie podktadu za pomoca taty o dlugosci 2m
nie powinno wykazywacé przeswitow wigkszych niz 2mm, powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzng pozioma,
doktadno$¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto
Smm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.3. Pozostate wymagania

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoSci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materialow, ktoérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania robot (cieplnych, wilgotno§ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest 1 m* wykonanej podlogi.

8. ODBIORY ROBOT

Odbiér materialdow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialdow posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy wykonaé za
pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;.

Podstawa platnoéci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych cena okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

-dostawe materiatow,
-uszczelnienie przej$¢ instalacji,
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- oczyszczenie podioza ,

- Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci do 10 mm

-utozenie wyktadziny podtogowe;j,
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych posiadajace certyfikat trudno zapalno$ci

nadajace si¢ do zastosowania w obiekcie uzytecznos$ci publicznej w kolorze bezowym lub

zblizonym uzgodnionym z dyrektorem placowki i projektantem (z wywinigciem na $ciany jako
cokolik o wys. 10 cm). Atesty i certyfikaty.

-oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY [ DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-B-19701Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

—  PN-B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

—  PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

— PN-EN 1322 PN-EN Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

— ISO 10545Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

— PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

— PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

— PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

— PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku.

— PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

— PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania plytek.
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KONSTRUKCJE STALOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét konstrukeji sytalowych
zwigzanych z zadaniem pn.

Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie do wymogoéw bezpieczenstwa pozarowego budynku

Przedszkola Publicznego nr 32 przy ul. Farnej 2 w Szczecinie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie konstrukcji stalowych —
nadprozy drzwiowych i belek stropowych. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem elementow stalowych.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- cigcie 1 przygotowanie elementow konstrukcyjnych,
-zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych,
-montaz konstrukcji nadprozy,
-osadzenie belek w murze,

- pozostate prace pomocnicze.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$é¢ robot
zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji stalowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami

zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.3. Stal
Do konstrukeji stalowych stosuje si¢ wyroby walcowane gotowe ze stali klasy I w gatunkach St3SX wg PN-EN 10025:2002.

2.3.1. Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
- dwuteowniki dostarczane sa o dlugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wigkszej,
- dopuszczalna krzywizna do 1 mm/m.
2.3.2. Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
ceowniki dostarczane sa o dtugosciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami: do 50 mm dla dlugosci do 6.0 m; do 100 mm dla
diugosci wigkszej,
dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m.
2.3.3. Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
- katowniki dostarczane sa o dtugosciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla dtugosci wigkszej,
- krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
2.3.4. Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

- blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach:
6-40 mm, szerokosciach 160-700 mm i dlugos$ciach: dla grubosci do 6 mm — 6,0 m, dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytka do 250

mm,
- tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
2.3.5. Blachy grube wg PN-80/H-92200

- blachy grube dostarcza sig w grubosciach 5-140 mm,
- tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
- Uwaga: do produkcji elementdw z blach a szczegodlnie blach wezlowych zaleca sig stosowanie blach grubych.

2.3.6.

2.3.7. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub

26



partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obrobki cieplne;j.
Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.3.8. Odbior konstrukeji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokoétu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni

wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw migdzyoperacyjnych zostaty usunigte.
Cechowanie elementéw farba na elemencie.

2.4. Laczniki

Jako taczniki wystgpuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na $ruby.

24.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 i ER 146 wg PN-91/M-69430.
Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i
dynamiczne.

Elektrody powinny miec:

- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm i wymaganiami producenta.
24.2. Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

- Sruby z Ibem sze$ciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

wilasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

- $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
- nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

wilasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czgs$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
- podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
- podktadki klinowe do dwuteownikoéw wg PN-79/M-82009
- podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakrgtki wywalcowane cechy na gtowkach.

2.5. Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie nastgpujacym zestawem farb, po uprzednim oczyszczeniu do 2-go stopnia
czystosci i odthuszczeniu powierzchni malowanych:

4.2 warstwy — farba do gruntowania olejno-zywiczna,

5.2 warstwy — emalia ftalowa ogolnego stosowania.

2.6. Skladowanie materiatoéw i konstrukcji

2.6.1. Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowg moga by¢ wytadowywane recznie. Do wytadunku elementow mozna uzy¢
weciagarek lub wciagnikéw. Elementy cigzkie, dlugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia
przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny byé w
miar¢ mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu skladowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowaé i uktada¢ na wyznaczonym miejscu,
oczyszczaC i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjne;j.
Konstrukcjg nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0
do 3,0 m od siebie.
Elementy, ktore po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.
2.6.2. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
2.6.3. Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.7. Badania na budowie

2.7.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacjg Inzyniera.
2.7.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowg podlega odbiorowi pod wzglgdem:
- jakos$ci materialow, spoin, otworéw na $ruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakosci powlok antykorozyjnych.
2.7.3. Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
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Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materiatow oraz sprzg¢tem do wykonania robot objgtych niniejsza ST.
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacych sprzgtem:

- $rodkami transportu do przewozu materiatow,

- spawarkami,

- sprzg¢tem pomocniczym.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym

wptywem czynnikow atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.3. Ogodlne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Brzegi po cigeiu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskéw metalu po cigciu.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng i przy udziale $rodkow, ktoére zapewnia osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci i
statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukeji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci
elementow uprzednio zmontowanych.

Pod belki stalowe stropowe i nadprozowe wykonaé¢ poduszki betonowe.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i przy udziale $rodkow, ktore zapewnia osiagnigcie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukeji. Kolejne elementy moga by¢ montowane
po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio zmontowanych.

5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan fundamentéw i muréw oraz reperow wytyczajacych osie i linie odniesienia rz¢dnych obiektu,
- poréwnaé¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi.
5.4.3. Montaz
Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i sktadowania.

5.5. Powtoki antykorozyjne

Zabezpieczenia antykorozyjne maja na celu zabezpieczenie elementow stalowych przed korozja. Do zabezpieczen korozyjnych nalezy stosowac
dopuszczony zestaw farb. Przed malowaniem stal nalezy oczysci¢ i odttuscic.
Srodki antykorozyjne sa szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani, osiada¢ regkawice i maski.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez
Wykonawcg dokumentow dotyczacych stosowanych materialdw z wymogami prawa.
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:
- dostaw materiatow,
- zgodno$¢ wykonania z projektem,
- stateczno$¢ uktadu,
- prawidtowos$ci wykonania robot (geometrii i technologii),
- potaczen elementow,
- oceng estetyki wykonanych robot.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaréw robo6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Dla umowy ryczattowej obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej
faktury.
8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbiorow robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wszystkie roboty objgte specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca zawiera umowe na wykonanie robot, ktore musza by¢ kompletne z punktu widzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i
dlatego jest on zobowiazany uwzglgdni¢ w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprzgt niezbgdny do prawidlowego wykonania robot
budowlanych. Jezeli nie zostaly one doktadnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ we wlasnym zakresie
przedmiar robot, specyfikacjg techniczng i projekt budowlany zalaczone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie bgdzie mogt w pozniejszym
terminie ubiega¢ si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem robot w
przedmiarze, specyfikacji i projekcie.

Cena za roboty budowlane jest kwota ryczattowa ustalona w umowie pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym i obejmuje wszystkie roboty zwigzane
z wykonaniem konstrukeji stalowych objgtych niniejsza SST wraz z:

—  dostawa materiatow,
—  cigciem i montazem elementow konstrukcyjnych,
- montazem elementow,

—  zabezpieczeniami antykorozyjnymi.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

—  PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

—  PN-82/B-20001 Obciazenia budowli. Obciazenia state.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

—  PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

—  PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
—  PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

—  PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

SST4 — STOLARKA P.POZ.

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
KOD CPV 44221220-3 - Drzwi przeciwpozarowe
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STOLARKA P.POZ.
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowe;.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej. zwiazanych z
zadaniem pn.

Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie do wymogoéw bezpieczenstwa pozarowego budynku

Przedszkola Publicznego nr 32 przy ul. Farnej 2 w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich drzwi i okien. Obejmuja
prace zwiazane z dostawa materiatow, montazem drzwi i okien.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie robot:

- demontaz istniejacej stolarki ,

- osadzenie stolarki drzwiowej ppoz.

- obrobienie $cianki nad otworem drzwiowym i wzdtuz pionowych o$ciezy.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot: montaz nowych drzwi i okien , transport stolarki, drobne prace wykonczeniowe.
a) Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe ciemnobrazowe (szklone szklem przezroczystym) o odpornosci ogniowej EI 60-
drzwi bez progowe , klamki aluminiowe, okucia metalowe spelniajace wymagania PN, zamek z kpl. kluczy, samozamykacz. (drzwi atestem i certyfikatem)-
drzwi zewngtrzne d3

b) Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe ciemnobrgzowe (petne) o odpornosci ogniowej El 30- drzwi
bezprogowe , klamki aluminiowe, okucia metalowe spetniajace wymagania PN, zamek z kpl. kluczy, samozamykacz.- dr1, dr4 i dr

c) Wymiana stolarki okiennej na okna aluminiowe uchylne wg norm i deklaracji VDS oraz PN-EN 12161-2 oraz wg zestawienia stolarki.
Atesty i certyfikaty przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego z obrébkg obsadzenia. 01

Drzwi nalezy réwniez wyposazy¢ w uszczelki dymoszczelne oraz samozamykacze.

-Wyposazenie w atestowane samozamykacze do drzwi przeciwpozarowych i przeciwpozarowe uszczelki dymoszczelne mocowane
do oscieznic lub skrzydel we wskazanych w projekcie drzwiach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ogdlnych wymagan dotyczacych robot.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze

sztuka budowlana, poleceniami przedstawicieli Zamawiajacego. Ogolne wymagania

dotyczace robot ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Whbudowac¢ nalezy stolarkg kompletnie wykonczona wraz z okuciami.

W obiekcie przewiduje si¢ montaz drzwi, ktorych gabaryty, budowa i uzbrojenie dostosowane zostaty do wymagan przestrzeni, w ktorych bgda montowane.

Szczegblnag uwage nalezy zwroci¢ na drzwi do pomieszezen o szczegblnych wymaganiach uzytkowych, i tak:

- drzwi w przegrodach oddzielenia pozarowego (oznaczenie klasy odpornosci ogniowej przegrody podano na rzutach poszczegoélnych kondygnacji)
musza posiadac certyfikat ognioodpornosci dla kompletu tj. skrzydta wraz z o§cieznica, uzbrojeniem, uszczelkami i elementami montazowymi,

—  drzwi o wymaganiach akustycznych, ktore zostaty min opisane w odrgbnym opracowaniu z zakresu ochrony akustycznej obiektu, musza posiadac¢
dokumenty §wiadczace o spetnieniu okre§lonych w projekcie wymagan dla kompletu tj. skrzydta wraz z o$cieznica, uzbrojeniem, uszczelkami i
elementami montazowymi.

2.2. Szczegbdtowa charakterystyke stosowanych drzwi przedstawiono na rysunkach zestawieniowych stolarki

2.3. Okucia budowlane

2.3.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.3.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB

dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich

zamocowaniem, pokry¢ minig otowiana lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.4. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rOwne.

Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem.

3.  SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatlow z rozbiorki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozone tadunki

nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem i przesunigciem.

4.2. Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane aprobatami, atestami.

4.3. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie

opakowanie oraz musza by¢ zabezpieczone przed przesunigcie m lub utrata statecznosci.

Elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

4.4. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé¢ w odrgbnych

opakowaniach.

4.5. Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
4.6. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

4.7. Wyroby nalezy uktada¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty towarzyszace.

* Przed przystapieniem do demontazu drzwi nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku i otaczajacego terenu.

* Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jako znakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie
potrzebnych narzgdzi i sprzgtu oraz przygotowanie odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku materiatléw z demontazu .

* Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem

prac.

* Przy pracach demontazowych maja zastosowanie ogolnie obowiazujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych.

» Wszystkie przejscia znajdujace si¢ w zasiggu robot powinno si¢ zabezpieczy¢ i wytyczy¢ obejscia i je wyraznie oznakowac.

5.2. Demontaz istniejacej stolarki.

* ostrozne wykucie z muru o$cieznic drzwiowych z odniesieniem i ztozeniem na

wskazane miejsce,

* usunigcie z budynku materiatlow pozyskanych z demontazu.

5.3. Roboty przygotowawcze.

* Przed montazem drzwi nalezy przygotowac elementy budowlane otworu drzwiowego zgodnie z aprobata techniczna i wytycznymi technologicznymi
producenta drzwi przeciwpozarowych.

* Przed rozpoczgciem robot zwiazanych z wbudowaniem stolarki drzwiowej nalezy zapoznaé si¢ z warunkami istniejacymi w miejscu osadzenia i ocenic ,
czy zapewniaja one mozliwos$¢ bezusterkowego wykonania robot.

* Nie nalezy rozpoczynaé robot w przypadku:

- niemozno$ci wlasciwego polaczenia oscieznicy drzwi z elementami obiektu za pomoca czgsci ztacznych,

- braku mozliwosci mocowania do konstrukcji obiektu,

- odchytek otworu drzwiowego przekraczajacych dopuszczalne wartosci podane przez producenta.

» wszystkie usterki nalezy usuna¢ i uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

» w przypadku koniecznosci powigkszenia otworu drzwiowego dokonac to poprzez ostrozne rgczne wykucie osciezy,

* w przypadku koniecznos$ci dokona¢ uzupetnienie tynkéw - tynk zwyktych kat. 11T ;

- przygotowanie powierzchni do tynkowania,

- wykonanie tynkow zwyktych trzywarstwowych w miejscach stykach muréw ($cian) z o$cieznicami,

- doktadne potaczenie nowych tynkéw z istniejacymi.

5.4. Obsadzenie stolarki.

* przed osadzeniem drzwi nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ przygotowanego

* przed osadzeniem drzwi nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowanego oscieza po demontazu istniejacych drzwi. Nalezy sprawdzi¢ mozliwosé
mocowania elementéw do $cian.

* oscieznice drzwi powinny by¢ osadzone zgodnie z z aprobata techniczna i wytycznymi technologicznymi producenta drzwi przeciwpozarowych.
* ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie.

* dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci
elementow oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢
wigksze niz:

- 2 mm przy dugosci przekatnej do 2 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

» wszystkie materiaty uszczelniajace musza posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie w ochronie przeciwpozarowej. Nie jest dopuszczone
montowanie drzwi na pianke przeciwpozarowa.

* montaz drzwi prowadzi¢ pod nadzorem pozarowym uprawnionych osob .

* po zamontowaniu sprawdzi¢ dziatanie przy zamykaniu i otwieraniu, dziatanie drzwi i

zamkow.

5.5. Roboty wykonczeniowe.

* wykonanie reperacji peknig¢, rys uszkodzen oraz wygtadzenie powierzchni tynkuzaprawa gipsowa,

* zagruntowanie powierzchni,

* malowanie dwukrotne tynkow.

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pgdzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ocena zgodnosci bgdzie obejmowata:

* zgodnos$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi i aprobatami technicznymi,

* badanie gotowego wyrobu w tym:

- sprawdzenie wymiarow,

- wykonczenia powierzchni,

- potaczen konstrukcyjnych (zgodno$¢ z warunkami technicznymi, wymaganiami norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, oraz sprawdzenie rodzaju, liczby i wielko$ci oku¢ oraz ich zamocowania i dziatania,

* prawidtowoS$ci rozmieszczenia miejsc mocowania i sposobu osadzenia elementow,

* prawidtowosci uszczelnienia,

* dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

* na drzwiach wymagane jest oznaczenie klasy odpornosci ogniowej umieszczone przez producenta na state. Roboty podlegaja odbiorowi.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest 1 szt. wbudowane;j stolarki.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w pkt 2 oraz czynnosci podane w punkcie 5 a takze wszystkie czynnosci i roboty towarzyszace.
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8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z warunkami kontraktu i ST jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST
daty pozytywne wyniki.

8.3. Sprawdzeniu podlega:

* zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,

* rodzaj zastosowanych materiatow,

* prawidtowos$¢ montazu,

* pion i poziom zamontowane;j stolarki,

* dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci
elementow o$cieznicy.

* odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

* roéznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

9.2. Placi sig za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w pkt 7.

Cena obejmuje:

* demontaz istniejacej stolarki drzwiowej,

* dostarczenie gotowej stolarki drzwiowej,

* przygotowanie oScieza przed zamontowaniem stolarki,

* osadzenie z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

* dopasowanie i wyregulowanie,

* ewentualng naprawg powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Tom I

Aprobaty techniczne

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
Instrukcje wykonania i montazu producenta wybranego systemu stolarki
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SLUSARKA
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki na zadaniu inwestycyjnym p.n.:

Opracowanie dokumentaciji projektowej na dostosowanie do wymogoéw bezpieczenstwa pozarowego

budynku Przedszkola Publicznego nr 32 przy ul. Farnej 2 w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
a) Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu witryn aluminiowych w
odpornosci ogniowej El45 z drzwiami w odpornosci ogniowej EI30 (Zamkniecie klatki K1)
Na poziomie parteru wykonaé¢ wg rysunkéw $cianke wydzielajaca bieg taczacy parter i pietro. Scianke wykonaé jako witryne aluminiowa (wg
zestawienia stolarki) w klasie odpornosci ogniowej EI60 w oprawie R60 z drzwiami pomigdzy klatkg, a wiatrotapem i klatka, a korytarzem
drzwiami w odpornosci ogniowej EI30 oraz wyposazy¢ drzwi w samozamykacze przemystowe oraz trzymacze elektromagnetyczne sterowane
czujkg dymu (ze wzgledu na uzytkowanie przez dzieci i zagrozenie przycigcia palcéw). Ponadto rozebra¢ Scianke dziatowa udzielajaca
wiatrotap od korytarza i wykona¢ jg na nowo jako witryng aluminiowg wg rysunkow rzutéw i zestawienia stolarki .
Na pietrze rowniez wykona¢ obudowe klatki schodowej wedtug rysunkéw rzutdéw i zestawien stolarki jako witryne aluminiowg o klasie
odpornosci EI60 w oprawie R60 z drzwiami pomiedzy klatka, a korytarzem drzwiami w odpornosci ogniowej EI30 oraz wyposazy¢ drzwi w
samozamykacze przemystowe oraz trzymacze elektromagnetyczne sterowane czujkg dymu (ze wzgledu na uzytkowanie przez dzieci i
zagrozenie przyciecia palcéw). Atesty i certyfikaty przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
b) bramka stalowa zabezpieczajaca przed omylkowym zejsciem na poziomie parteru na bieg schodzacy do piwnicy w klatce K2. (wyposazenie- klamki
aluminiowe, okucia metalowe, samozamykacz)

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Whbudowac¢ nalezy $lusarkg systemowa, atestowana, kompletnie wykonczona, oszklong wraz z okuciami i spetniajaca wymogi odpornosci ogniowe;j.
2.1. Uwagi ogélne

2.1.2 Okucia

Projektowana $lusarka aluminiowa powinna by¢ wyposazona w okucia systemowe ukryte.

Nie dopuszcza si¢ zastosowanie okué poza systemowych, ze wzgledu na rézny stopien tolerancji
montazowych i braku badan trwatosciowych.

W zaleznosci od ustalen inwestora wszystkie elementy §lusarki moga by¢ wykonane w klasie
Antywtamaniowej WK 2.

2. 2. Podstawowe cechy przyjetych systeméw Slusarki aluminiowo -szklanej
2.2.1 dach-System slupowo —ryglowy

Stupy i rygle maja stala szeroko$¢ widoczna wewngtrzng i zewngtrzna 50 mm.

Konstrukcja dachu w systemie z profili aluminiowych oraz innych elementow i akcesoriow systemowych stanowiacych czgsci taczace, uszczelniajace i
wykanczajace.

Mocowanie szkta realizowane jest przy uzyciu listew dociskowych oraz listew maskujacych.

Uszczelnienia pomigdzy profilami aluminiowymi, a wypelieniami wykonywane sa przy uzyciu réznorodnej wysokosci uszczelek. Wykonane sa one z
kauczuku syntetycznego EPDM, potaczenia za$ uszczelek roéznej wysokosci w narozach realizuje si¢ przy uzyciu wulkanizowanych elementéw naroznych
wykonanych z EPDM.

Zewngtrzne uszczelnienie styku stupa i rygli realizuje si¢ za pomoca fabrycznie wulkanizowanego krzyza uszczelniajacego w potaczeniu z dwoma

pojedynczymi uszczelkami EPDM.

2.3. Przeszklenia

Zaprojektowano szkto izolacyjne dwukomorowe o bardzo dobrej izolacyjnosci cieplnej Ug < 1,1 W/m2K.

Sktad zestawu nalezy przyja¢ wg. obliczen statycznych.

Wymagania minimalne dla poszczegoélnych typoéw szkta sa nastgpujace:

Szkto typu float:

odchylenia od ptaszczyzny szyby nie moga przekroczy¢ Imm na 1m dtugosci krawedzi szyby.

Szkto hartowane (ESG):

Jako wymaganie minimalne nalezy przyja¢ koniecznos$¢ szlifowania krawedzi. Jakos¢ utwardzania szyb musi gwarantowac, aby rozkruszenie po zbiciu nie
przekroczyto 1 — 2 krotnej grubosci. Stosowanie szyb z uszkodzeniami np. odtamanymi krawgdziami jest niedopuszczalne. Wszystkie szyby hartowane
musza zosta¢ poddane testowi lezakowania w wysokich temperaturach (HEAT SOAK TEST). Przed wmontowaniem nalezy przedstawi¢ wyniki testu dla
calej dostawy szkta. (min. 8 godzin w temperaturze 290° C).

Szyby musza by¢ prostokatne i zgodne z zadanymi wymiarami. Odstgpstwo od wymiaréw nie moze by¢ wigksze niz 3mm na 2m.

Szkto laminowane (VSG):

Szkto laminowane musi sktadaé si¢ z co najmniej 2 szyb taczonych folia PVB odporna na §wiatlo i promieniowanie UV o min. grubosci 0,38mm. Przy
oszkleniu z pozostawieniem swobodnych krawedzi nalezy chroni¢ brzeg szyby przed wilgocia. szyby zespolone

Szyby zespolone nalezy wykonywac jako zespolenie kombinacji trzech szyb z powlokami izolacyjnymi z przestrzenia migdzyszybowa min. 12mm — max.
20mm. Szyby nalezy uszczelnia¢ po obwodzie. W przypadku uszczelnien narazonych na promieniowanie UV nalezy stosowaé produkty odporne na
promieniowanie UV. Dobor szyb w zespoleniu musi odpowiada¢ wszystkim warunkom stawianym szybie zespolonej, a w szczegdlnosci: grubos¢ szyb
zgodnie z obliczeniami statycznymi, izolacyjno$ci akustycznej, bezpieczenstwa, parametrow szkta (wspotczynniki : Lt, Lr, U, g)
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W przypadku szyb zespolonych nalezy stosowaé grubsze szyby od strony zewngtrznej, w celu uniknigcia odksztatcen spowodowanych zmiana ci$nienia
atmosferycznego.

Przeszklenia drzwi, przeszklen calo-kondygnacyjnych oraz pdl podokiennika dla elementéw elewacji gdzie nie przewidziano w projekcie zewngtrznej
balustrady do wysokosci co najmniej 1,1 m / 0,85 m dla kondygnacji ponizej 25m powyzej poziomu podtogi wykona¢ nalezy ze szkla o podwyzszonej
wytrzymato$ci na uderzenie laminowanego folia PVB. Rowniez dolne warstwy szyb zespolonych montowanych w $wietlikach dachowych oraz we
wszystkich elementach poziomych i wychylonych ponad 10° od pionu nalezy wykonac ze szkta laminowanego folia PVB.

Wszystkie parametry okreslajace szkto powinny by¢ okreslone zgodnie z EN ISO 10077-1 lub EN 673, EN 674, EN 675.

Statyka:

Obliczenie grubosci szkta musi nastapi¢ w taki sposob, aby szyba zewngtrzna mogta przeja¢ wszystkie obciazenia parcia i ssania wiatru. W przypadku szyb
spetniajacych rolg balustrady nalezy uwzglednic¢ obciazenie naporem thumu. Wszystkie obliczenia statyczne szkta musza by¢ wykonane przed zamowieniem
szkta.

2.4. Wykonczenie powierzchni

Powtoki lakiernicze na profilach / blachach aluminiowych sa wykonane proszkiem o
jakosci gwarantowanej przez GSB International lub QUALICOAT na bazie
poliestrow, warstwa o grubosci co najmniej 50 um / lub zgodnie z zaleceniami
producenta lakieréw mokrych. Lakierowanie wykonane jest przez zaktad posiadajacy
znak jakosci, wydany przez GSB) albo znak jakosci QUALICOAT .

Profile nalezy wstgpnie anodowac lub zabezpieczenie warstwa podktadowa,
gdyz inwestycja nie jest potozona na obszarach poddanych dziataniu wody morskiej
(do 50 km w gtab ladu), jak rOwniez narazona na dziatanie atmosfery zawierajacej chlorki/solanki/siarczany i kontakt z woda chlorowana.

2.5. Mocowanie $lusarki

Wszystkie mocowania do stanu surowego i konstrukcji drewnianej nalezy wykona¢ dopuszczonymi systemami kotkow do zamocowan mechanicznych.
Mocowanie elementéw odbywa si¢ w jak najwigkszym stopniu poprzez montaz na kotkach rozporowych. Roboty te nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych.

Kotki mocujace muszg odpowiada¢ aktualnym przepisom o kotkach tego

rodzaju. Kotki z tworzywa sztucznego do mocowan konstrukcyjnych nosnych nie sa dozwolone.

Mocowania nalezy tak zwymiarowac, aby sity powstajace od obciazen pionowych i poziomych

mogly by¢ z dostateczng pewnoscia przeniesione przez $rodki mocujace.

Zamocowania nalezy tak zwymiarowacé, aby sity od obciazen pionowych i poziomych dziatajacych

na elewacjg, przeniesione zostaty z dostateczng pewnoscia na konstrukcjg budynku.

W przypadku mocowan nalezy uwzglednic tolerancje konstrukcji budynku.

2.6 Powloki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg SST — Roboty malarskie

2.270kucia
Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z dokumentacja

2.8 Skladowanie materialéw i konstrukeji
Sktadowanie wyrobow §lusarki stalowej wg instrukeji producenta.

2.9. Badania na budowie
2.9.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.9.2. Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzglgdem:

jakos$ci materialow, spoin, otworéw na $ruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnosci z atestem wytworni,

jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy
2.10. Slusarka aluminiowa
Whbudowac¢ nalezy $lusarkg kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami anodowymi.
2.11 Elewacje przeszklone — fasady

2.12. Wewnetrzne §ciany przeszklone aluminiowe

Sciany wewngtrzne przeszklone w systemie stupowo - ryglowej zabudowy wewngtrznej , w ktorej elementy ruchome (skrzydta drzwiowe) zostang

wykonane rowniez jako systemowe . Jako konstrukcja nosna zastosowane zostaly profile aluminiowe wg kolorystyki , bez przegrody termicznej (klasa

odpornosci na korozje C3) z wypetnieniem szktem przeziernym (bezbarwnym). W strefach, gdzie istnieje niebezpieczenstwo sttuczenia, zastosowano szkto

bezpieczne, hartowane.

Szczegotowe dane dotyczace parametrow i wyposazenia oraz szczegélnych wymagan w_zakresie odpornosci ogniowej i akustycznej poszczegodlnych

segmentéw $cian przeszklonych, zawarto w czgsci rysunkowej. w tomie zawierajacym zestawienia. W $cianach o okreslonej odpornoscei ogniowej lub
wymaganiach z zakresu izolacyjnoéci akustycznej, nalezy stosowa¢ rozwiazania, ktére w komplecie posiadaja stosowne certyfikaty §wiadczace o spetnieniu

wskazanych wymogow

2.13 Drzwi aluminiowe

Drzwi przeszklone wejsciowe przesuwne i rozwieralne (w systemie $cian przeszklonych).

Drzwi wejsciowe w systemie aluminiowej $lusarki stupowo — ryglow.

2.14 Skladowanie materialow i konstrukeji
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
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Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.
Sktadowanie wyrobow §lusarki stalowej wg instrukcji producenta.
2.15 Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzglgdem:
jakosci materiatow, spoin, otworéw na $ruby,
zgodnosci z projektem,
zgodnosci z atestem wytworni,
jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

3.  SPRZET
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.

4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utrata statecznosci.
5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
prawidtowo$¢ wykonania o$ciezy,
mozliwo$¢ mocowania elementow do Scian,
jakos¢ dostarczonych elementow do wbudowania.
5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowana przez Inzyniera.
5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sig¢ osadzanie elementow za pomoca kotkow rozporowych lub kotkow wstrzeliwanych.
5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy o$ciezem a o$cieznica lub $ciang tak aby nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub
przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.
5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, Sladow pedzla, rys i odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robot
malarskich wg SST —Roboty malarskie.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badanie materialow uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw_powinno obejmowac:
6.prawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czgsci
ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.
6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzglgdem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,
sprawdzenie dziatania czgsci ruchomych,
stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest ilo§¢ m? (Iub kpl )elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 51 6.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie otworow, oczyszczenie stanowiska
pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukeje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Instrukcje wykonania i odbioru robdt Producentéw wybranych systemow.
ZALECANE NORMY POLSKIE I NORMY EN ORAZ PRZEPISY BUDOWLANE
( obowiazujaca jest najnowsza edycja dokumentu)

PN ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie

PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych - Obciazenie wiatrem

37



PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obciazenie $§niegiem
PN-80/H-97023 Ochrona przed korozja. Anodowe powtoki tlenkowe na aluminium
PN-80/H-97080.00 Ochrona przed korozja - Ochrona czasowa - Wytyczne ogolne
PN-82/B-02000 Obciazenia budowli - Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli - Obciazenia state

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne
PN-84/B-03230 Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i
zebrowych - Obliczenia statyczne i projektowanie.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -
Wymagania ogdlne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

uszkodzen powlok zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe

PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania
PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania odpornosci

ogniowej elementow budynkow.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane - Obliczenia statyczne

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe - Drzwi i segmenty z drzwiami.
szklone, klasy O i OT - Ogdlne wymagania i badania

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci
materiatdéw budowlanych.

PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$é¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna

elementow budowlanych. Wymagania

PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odporno$ci ogniowej
elementow budynkow.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania
PN-B-11203:1997

Materiaty kamienne. Elementy kamienne: ptyty do oktadzin pionowych

zewngtrznych 1 wewngtrznych.

PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne. Ptyty cokotowe zewngtrzne
PN-B-13079:1997 Szkto budowlane - Szyby zespolone

PN-B-13083: 1997 Szkto budowlane bezpieczne.

PN-EN 1096-1:2001 Szkto w budownictwie - Szkto powlekane - Czg$¢ 1: Definicje i
klasyfikacja

PN-EN 1096-2:2004 Szkto w budownictwie - Szkto powlekane - Czg$¢ 2: Wymagania i metody
badania powlok kategorii A, Bi S

PN-EN 1096-3:2004 Szkto w budownictwie - Szkto powlekane - Czg$¢ 3: Wymagania i metody
badania powtok kategorii C i D

PN-EN 1096-4:2006 Szkto w budownictwie - Szkto powlekane - Czg$¢ 4: Ocena zgodnosci wyrobu z norma

PN-EN 1125:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamknigcia przeciwpaniczne do wyj$¢ uruchamiane
pretem poziomym - Wymagania i metody badan

PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane - Zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu
zamykania - Wymagania i metody badan

PN-EN 1155:1999/AC:2006 Okucia budowlane - Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi
rozwieranych i wahadlowych - Wymagania i metody badan

PN-EN 1158:1999/AC:2006 Okucia budowlane - Regulatory kolejnosci zamykania skrzydet
drzwiowych - Wymagania i metody badan

PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych

PN-EN 12020-1:2004 Aluminium i stopy aluminium - Ksztattowniki wyciskane precyzyjne ze
stopow EN AW-6060 i EN AW-6063 - Czgs¢ 1: Warunki techniczne

kontroli i dostawy

PN-EN 12020-2:2004 Aluminium i stopy aluminium - Ksztattowniki wyciskane precyzyjne ze
stopdéw EN AW-6060 i EN AW-6063 - Czgs¢ 2: Tolerancje wymiarow i

ksztattu

PN-EN 12046-1:2005 Sity operacyjne - Metoda badania - Czgs$¢ 1: Okna

PN-EN 12051:2002 Okucia budowlane - Zasuwy drzwiowe i okienne - Wymagania i metody
Badan

PN-EN 12150-1:2002

Szkto w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowowapniowo-
krzemianowe - Czg$¢ 1: Definicje i opis

PN-EN 12150-2:2006

Szkto w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowowapniowo-
krzemianowe - Czg$¢ 2: Ocena zgodnos$ci wyrobu z norma

PN-EN 12152:2004

Sciany ostonowe. Przepuszczalno$¢ powietrza - Wymagania

eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12154:2004

Sciany ostonowe. Wodoszczelno$é. Wymagania eksploatacyjne i

klasyfikacja.
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PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos$¢ powietrza. Klasyfikacja.
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12209:2005/AC:2006

Okucia budowlane - Zamki - Zamki mechaniczne wraz z zaczepami -

Wymagania i metody badan

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obciazenie wiatrem. Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001/AC:2006 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obciazenie wiatrem. Klasyfikacja.
PN-EN 12217:2005 Drzwi. Sity operacyjne. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12219:2002 Drzwi. Wpltyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12337-1:2004

Szkto w budownictwie - Chemicznie wzmocnione szkto sodowowapniowo-
krzemianowe - Czg$¢ 1: Definicje i opis

PN-EN 12337-2:2005

Szkto w budownictwie - Chemicznie wzmocnione szkto sodowowapniowo-
krzemianowe - Czg$¢ 2: Ocena zgodnos$ci/Zgodnos$é wyrobu z

norma

PN-EN 12354-1:2002

Akustyka budowlana. Okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkéw na
podstawie wiasciwosci elementow. Czgs¢ 1: Izolacyjnos¢ od dzwigkow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MAILARSKIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru powtok malarskich wewngtrznych

zwigzanych z zadaniem pn.

Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie do wymogow bezpieczenstwa pozarowego
budynku Przedszkola Publicznego nr 32 przy ul. Farnej 2 w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich powtok malarskich.
Obejmuja prace zwiazane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- przygotowanie powierzchni pod malowanie,

- zagruntowanie powierzchni $cian,

- malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi wg kolorystyki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogélna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato§¢ robot
zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego

realizacjq umowy.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
2.1. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg ,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym

przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.2. Farby budowlane gotowe

2.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami

podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.2.3. Wymagania dla powlok:
- wyglad zewngtrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
-grubos¢ — 100-120 pm
- przyczepno$é¢ do podioza — 1 stopien,
- elastycznos¢ — zgigta powtoka na sworzniu o §rednicy 3 mm nie wykazuje pgknig¢ lub odstawania
od podtoza,
- twardos$¢ wzgledna — min. 0,1,
- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokos$ci 1,0 m nie powinna
powodowa¢ uszkodzenia powtoki
- odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac

specherzenie powtoki.
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Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.3. Srodki gruntujace

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkoéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbg emulsyjna rozcienczona woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;j.

2.3.2.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza).

2.3.3.Mydlo szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

2.3.4., Stosowac $rodek gruntujacy odpowiedni do zastosowanej farby i tego samego producenta.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca powinien dysponowac $rodkami transportu do przewozu
materiatdéw oraz drobnym sprzgtem do wykonania robot objgtych niniejsza ST. Ze wzgledu na znaczng wysokos$¢ niektérych muréw wymagane beda

rusztowania.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem

czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Przed przystapieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podlozy. Nowe tynki musza by¢ wysezonowane, rowne, wolne
od pytu i zanieczyszczen. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwoch warstwach az do osiagnigcia wymaganej barwy,
grubosci i faktury powtok.

Przed przystapieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.

Malowanie moze odbywac si¢ pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi.
Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

5.1. Przygotowanie podtozy
Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypehié¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.2. Gruntowanie

Gruntowanie $rodkiem odpowiednim do zastosowanej farby.
Jezeli malowanie odbywa si¢ po dluzszym czasie od gruntowania, podtoze nalezy zagruntowaé powtornie.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich
Powtoki malarskie powinny rownomiernie pokrywac¢ podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez
Wykonawcg dokumentow dotyczacych stosowanych materialdw z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:
przygotowanie podtoza,
powtloki malarskie,
faktura malowanej powierzchni,
sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczno$ci i twardos$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi,
koncowy efekt prac malarskich.
Naniesione powtoki musza posiada¢ jednolita barwg i fakturg na catej powierzchni. Niedopuszczalne jest wystgpowanie nierdéwnosci powierzchni,
zaciekow, itp.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
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Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny,
nalezy usuna¢ wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.
7. OBMIAR ROBOT

7.1.0goblne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac

wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa rob6t jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okre§la sig na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienna do robot tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w
specyfikacji. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczysci¢. Jesli byto
zagruntowane, to po dtuzszej przerwie zagruntowa¢ ponownie.

8.2. Odbidr robdt malarskich

1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego
natgzenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pgcherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $§ladoéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchnig¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

2. Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub

bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narze¢dziem powloki od podtoza.

5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie
mokra migkka szczotka lub szmatka.

6.  Wyniki odbiorow materialow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

W

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji
zawartych w wycenionym przez wykonawcg przedmiarze robot, a zakres czynnosci objgtych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

—  dostawe materiatow,

—  ustawienie i rozbiorkg rusztowan,

—  przygotowanie podtozy,

—  zabezpieczenie obszaru robot (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni $cian i sufitow,
—  usunigcie zabezpieczen prace porzadkowe,

—  badania na budowie i laboratoryjne.
Placi sig za ustalong ilo$¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla sig¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
o PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy ogoélne.

o PN-C81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
o PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

o  PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

o PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

o  PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
o PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SA wymagania dotyczace wykonania i odbioru rolowanych kurtyn okiennych
przeciwpozarowych na zadaniu inwestycyjnym p.n.:

Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie do wymogow bezpieczenstwa pozarowego budynku Przedszkola Publicznego nr 32
przy ul. Farnej 2 w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu kurtyn:

2 kurtyny kurtyny przeciwpozarowe dostosowane do otworu 103 x 153 cm z napedem recznym (E60)
Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za

zgodnos¢ z dokumentacjg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy.

Kurtyny okienne rolowane E60 wykonane z tkaniny z widkna szklanego gr. 0,8 mm wzmocnionej nierdzewnym drutem stalowym.

Tkanina jest powlekana jednostronnie lub dwustronnie masa peczniejaca z zawartoscig widkien weglowych. Konstrukcja kurtyn sktada sie z
dwoch dwuczesciowych prowadnic

wykonanych ze stalowej blachy ocynkowanej gr. 1,0 + 2,0 mm (w zaleznos$ci od wymiardw kurtyny) oraz obudowy zewnetrznej watu ze
stalowej blachy ocynkowanej gr. 1,0 + 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005. Wszystkie elementy stalowe malowane od zewnatrz powtoka
lakiernicza w kolorze biatym zgodnie z PN i Instrukcjg ITB Nr 305. Ksztatt i wymiary kurtyn zgodnie z Aprobata Techniczng. Odchytki
wymiaréw liniowych powinny by¢ zgodne z BN-85/9031-21/03. Kurtyny powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa uzytkowania zawarte w
normie PN-EN 12453:2002. W zakresie aspektéw mechanicznych kurtyny powinny spetnia¢ wymagania

normy PN-EN 12604:2002. Klasy odpornosci ogniowej wg PN-EN 1634-1:2002.

Kurtyny musza posiada¢ Aprobate Techniczng ITB oraz Certyfikat Zgodnosci.

2.2. Naped reczny

Zamykanie alarmowe - samoczynne pod wtasnym ciezarem po zwolnieniu elektromagnesu (zamek topikowy). Podnoszenie kurtyny — reczne.

3. Sprzet
Do wykonania i montazu kurtyn moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane dokumentacjg lub odpowiednig normg. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, utratg statecznos$ci i przesunigciem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem
transportu.

5. Wykonanie robét

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzic¢:

- prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian,

- jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Montaz na budowie — zgodnie z wytycznymi producenta kurtyn.

6. Kontrola jakosci.

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen jakosci wystawionych przez
producenta stwierdzajacych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji, ST i normami panstwowymi.

Badanie gotowych wyrobdéw powinno obejmowac: sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania elementéw ruchomych, okué.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

» Sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, ( odchytki £ 0,1 cm /1m),

» Sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

» Sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami, elementami osciezami,

« Stan dziatania czesci ruchomych,

« Stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja, ST.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét.
llo$¢ okresla przedmiar wynikajacy z pomiaréw w naturze.

8. Odbior robot.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbiér obejmuje wszystkie materiaty oraz
czynnosci podane w punktach 5i 6.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie otworéw, wykonanie
obrébek zewnetrznych i wewnetrznych, ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan, oczyszczenie stanowiska pracy zgodnie z
postanowieniami zawartej umowy.

10. Przepisy zwigzane.
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PN-B-02851-1-1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Badania odpornosci ogniowej elementéw budynkéw — Wymagania ogolne i
klasyfikacja.

PN-EN 13501-2:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany

PN-EN 12020-1:2008 Aluminium i stopy aluminium -- Ksztattowniki wyciskane precyzyjne ze stopéw EN AW-6060 i EN AW-6063
DIN 16941T.2 Przektadki termiczne z widkna szklanego

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane -- Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych

PN-EN 10327:2005 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb ciggty do obrébki plastycznej na zimno
BN-85/9031-21/03 Elementy budowlane metalowe Wrota stalowe rozwierane. Wymagania i badania

PN-EN 12453:2002 Bramy - Bezpieczenstwo uzytkowania bram z napedem - Wymagania

PN-EN 12604:2002 Bramy — Aspekty mechaniczne — Wymagania

PN-EN 1634-1:2002 Badania odpornosci ogniowej zestawow drzwiowych i zaluzjowych
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